

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.4159864

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

2 horas de tiempo transcurrido (26/10/2022 5:49:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CP-CI-05-2022

Objeto del contrato

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL

Tipo de Contrato

Otro

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

195 Días

Fecha de inicio de contrato

-

Fecha de terminación del contrato

15/05/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No *

Fecha de inicio de liquidación

16/05/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

15/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P

COLOMBIA, Pereira

★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



Compradores

Proveedores

Daniel Felipe Rodríguez Gómez

COLOMBIA, Pereira

Número de documento 1053831872

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Daniel Felipe Rodríguez Gómez			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: DANIEL FELIPE RODRIGUEZ GOMEZ

Fecha de aprobación: 26/10/2022 7:40:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ANA MARÍA ARCILA RAMÍREZ

Fecha de aprobación: 26/10/2022 8:04:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☒Sí☐No

Fecha de notificación de
prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de
garantías? ☒Sí☐No

Garantías por
lotes, grupos o
etapas ☐Sí☒No

Cumplimiento ☒Sí☐No

☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒ % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 5 días para terminar (31/10/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/11/2023 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días para terminar (31/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/01/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días para terminar (31/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad del servicio

☒ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días para terminar (31/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad
civil extra ☐Sí☒No
contractual

Fecha límite
para entrega de
garantías: -

Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4159864

Proveedor Daniel Felipe Rodríguez Gómez

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

--

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 # 23-60 PISO 5
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CARRERA 7 # 23-60 PISO 5
Código postal 660002

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 # 23-60 PISO 5	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1	CO1.PCONTR.4159864
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
295.747.725,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MISTRATO, AFECTADO POR LA RECURRENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL	1,00	UN	295.747.725,00	295.747.725,00	295.747.725,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 23 minutos de tiempo transcurrido (26/10/2022 7:40:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. 070 Decreto Calamidad Publica octubre.pdf	1. 070 Decreto Calamidad Publica octubre.pdf	(detalle)
1. Analisis del Sector CP-CI-EAAR-05 17_OCT_22.pdf	1. Analisis del Sector CP-CI-EAAR-05 17_OCT_22.pdf	(detalle)
2. 025 prorroga calamidad publica.pdf	2. 025 prorroga calamidad publica.pdf	(detalle)
4.5.1 BOCATOMA-20221020T185804Z-001.zip	4.5.1 BOCATOMA-20221020T185804Z-001.zip	(detalle)
CARTA VIABILIZACION MISTRATO (1).pdf	CARTA VIABILIZACION MISTRATO (1).pdf	(detalle)
CDR`S 13384 Y 13385 - RISARALDA.PDF	CDR`S 13384 Y 13385 - RISARALDA.PDF	(detalle)
Certificación Aplicación Normatividad.pdf	Certificación Aplicación Normatividad.pdf	(detalle)
Especificaciones Técnicas Riesgo Mistrató.pdf	Especificaciones Técnicas Riesgo Mistrató.pdf	(detalle)
OK.CONVOCATORIA_VEEDURIA_CP-CI-EAAR-05-2022.pdf	OK.CONVOCATORIA_VEEDURIA_CP-CI-EAAR-05-2022.pdf	(detalle)
PPTO_RIESGO_MISTRATO_25-AGO_VF.pdf	PPTO_RIESGO_MISTRATO_25-AGO_VF.pdf	(detalle)
Resolución de Contratación Directa.pdf	Resolución de Contratación Directa.pdf	(detalle)
RESOLUCION AUTORIZA CONTRATACION.pdf	RESOLUCION AUTORIZA CONTRATACION.pdf	(detalle)
PLAN DE ACCION MISTRATO DECLARATORIA 2021.pdf	PLAN DE ACCION MISTRATO DECLARATORIA 2021.pdf	(detalle)
2. Est Previos INTERV CP-CI-EAAR-05 26-10-22.pdf	2. Est Previos INTERV CP-CI-EAAR-05 26-10-22.pdf	(detalle)
CLAUSULADO FINAL.pdf	CLAUSULADO FINAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANA MARÍA ARCILA R/ Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25174576	Guardar y notificar
Supervisor	ANA MARÍA ARCILA R/ Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25174576	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	Presupuesto General de la Nación - PGN	0
	Sistema General de Participaciones - SGP.	
	No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalías - SGR	0
	Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	295.747.725
	Total	295.747.725

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 13385	CDP	No validado	295.747.725 COP	295.747.725 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 295.747.725 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -