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Entre ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 

número 42.827.255, quien actúa en su condición de Secretaria de Infraestructura Física del municipio 

de Sabaneta, facultada para contratar mediante decreto de delegación N° 056 de 2021, y de acuerdo 

con las facultades conferidas por el señor alcalde por el artículo 92 de Ley 136 de 2004 modificado 

por el art.30 de la Ley 1551 de 2012 y de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, su 

Decreto reglamentario 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018 y demás normas complementarias, 

actuando en representación del MUNICIPIO DE SABANETA identificado con NIT 890.980.331-6, 

quien en adelante para efectos de este Contrato se denominarála “Entidad”, por una parte; y por la 

otra GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN, identificado con cédula de ciudadanía N° 

80.418.195, quien actúa en calidad de Representante legal de la empresa  CONSULTORES DE 

OCCIDENTE S.A.S, identificada con NIT. 900.457.115-5 (en adelante el “Interventor”) hemos 

convenido celebrar el presente contrato de interventoría, previas las siguientes consideraciones:   

 

I.  El día 14 de febrero de 2022, el Municipio de Sabaneta – Secretaría de Infraestructura física, 
publicó en el SECOP II,  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17
553338&isFromPublicArea=True&isModal=False (i) el aviso de convocatoria; (ii) el análisis del 
sector; (iii) los estudios previos y sus anexos (iv) el proyecto de pliego de condiciones o pliego 
tipo o base y (v) los anexos, formatos, matrices y formularios que acompañan el proyecto de 
pliego de condiciones. 
II. Que el Municipio de Sabaneta expidió la Resolución N° 434 del 3 de marzo de 2022 que 
ordenó la apertura del proceso N° SAB-06-001-22 y en la misma fecha publicó los documentos 
definitivos del proceso. 

III. Que, cumplidas las fases del proceso de selección, el Comité Asesor y Evaluador recomendó 
la adjudicación del contrato a MSING S.A.S, bajo las consideraciones consignadas en informe de 
evaluación definitivo del proceso de selección. 
IV. Que mediante Resolución No. 761 del 21 de abril de 2022 la entidad adjudicó el proceso 
adelantado a través de la modalidad de concurso de méritos abierto al oferente MSING S.A.S, 
identificado con NIT 900.574.741-7 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 
cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de 
transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  
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El objeto del contrato es INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES 
EN EL MUNICIPIO DE SABANETA 2022.  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SAB-06-005-22, los cuales 
hacen parte integral del presente contrato. 
 
El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta, precios 
unitarios y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el 
pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a 
partir del inicio establecido en la plataforma SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de 
condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 

El valor del contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
($ 445.999.998) IVA Y DEMÁS IMPUESTOS INCLUIDOS, equivalentes a 445.99 SMLMV para 
el año de suscripción del contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El presupuesto discriminado corresponde a la oferta presentada por el contratista, la cual hace parte 
integral del presente contrato.  
  
El interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la entidad no entregará al interventor anticipo y/o pago anticipado.  
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al certificado de disponibilidad 
presupuestal correspondiente. 
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Número certificado disponibilidad presupuestal No.2287 
Recursos propios 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Municipio de Sabaneta cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales 
mensuales, mediante el reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado y 
efectivamente empleado en la interventoría, afectados por un FACTOR MULTIPLICADOR, más el 
reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva 
acta de costos, con el visto bueno del supervisor designado.  
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.  
 
La última acta de pago se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio:  
 
a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado 
por concepto de los servicios prestados.  
b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.  
c) El recibo a satisfacción, por parte del Interventor contratado, de los trabajos objeto de interventoría. 
d) El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por el Municipio, de las 
actividades desarrolladas por el interventor.  
e) Todos los informes de interventoría establecidos en el presente pliego de condiciones, incluida la 
documentación soporte.  
f) Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas de 
pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras.  
g) Acta de liquidación de los contratos de obra.  
h) El recibo por parte de al Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de las obras en redes 
de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos.  
 
El contratista deberá acreditar para la realización de cada pago, que se encuentra al día en el pago 
de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago de los aportes 
parafiscales, lo cual será verificado por el Interventor del contrato.  
 
El Municipio realizará la transferencia electrónica a la cuenta informada por el proponente en el 
formulario de inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Municipio. Si el 
adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el Municipio, con la suscripción del contrato autoriza 
para que la Subsecretaría de Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo 
aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora 
por cualquier concepto.  
 
Parágrafo 1. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente estará obligado 
a presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para 
el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que 
los modifiquen, complementen o sustituyan. 
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Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los estudios previos del proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

pliego de condiciones y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la 

ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el 
caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero 

11. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en liquidación o quiebra la 
persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  
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14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a 
tres (3) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el 
cual se asignó puntaje.  

16. El interventor dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, 
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

17. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 
definidas en el contrato, incluyendo sus anexos. 
 
2. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente para la 
realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción 
definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar. 
 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los estudios previos, 
pliego de condiciones, anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante. 
 
4. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al contratista 
en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato: Análisis de precios unitarios 
en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, garantías exigidas 
en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la característica 
tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y sus respectivas 
hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción socio ambiental 
en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando aplique. 
 
5. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, y de la suscripción del acta 
de inicio. 
 
6. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos, pliego de condiciones, en el 
contrato celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento durante 
la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento. 
 
7. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la ejecución 
del contrato, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente. 
 
8. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
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9. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 
contrato. 
 
10. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
 
11. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a 
presentar en el desarrollo del Contrato. 
 
12. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 
 
13. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo 
a lo pactado contractualmente. 
 
14. Verificar los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para 
aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el 
contratista. 
 
15. Verificar que el contratista presente el formato debidamente diligenciado de actualización del 
Sistema de Gestión del Espacio Público de Sabaneta (SGEP), Sistema de administración vial (SAV) 
y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos en los pliegos 
de condiciones. 
 
16. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando 
éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades 
acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con lo requerido 
 
17. Evaluar previamente a la finalización del contrato, los trabajos, bienes y/o servicios contratados, 
para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que sean 
subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. 
 
18. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo a especificaciones técnicas y cantidades 

definidas contractualmente. 
 
19. Recibir, revisar y aprobar los planos récord del proyecto, junto con el manual de mantenimiento 

y operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física 
como prerrequisito para liquidar el contrato. 

 
20. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de pago, 

las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 
 
21. Validar el proyecto de acta de liquidación y revisar la información necesaria que soporte el 
contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que defina la ley, para lo cual 
tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad de la misma en el 
expediente contractual. 
 
22. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas 
que se presenten durante la ejecución de los contratos o convenios, asumiendo una posición 
imparcial en la interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda 
modificar el contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión. 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 8 de 19 

Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 2 

 
 

23. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista, en lo que al área de la 
interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal o jurídica) y 
pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes correspondientes sobre los 
incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si deben o no iniciarse trámites 
sancionatorios o el ejercicio de cláusulas excepcionales. 
 
24. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las 
modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales. 
 
25. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista 
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros 
cinco días calendario después de dada la orden. 
 
26. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
 
27. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita el 
acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y 
recomendaciones de la Supervisión. 
 
28. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las solicitudes 
de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya lugar. En 
ambos casos, las solicitudes deberán estar justificada, para ser aprobadas por la Secretaría de 
Infraestructura Física. 
 
29. Verificar las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a las contenidas en el 
presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar relacionadas con ellas 
y aprobar su alcance y contenido. 
 
30. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las 
especificaciones técnicas. 
 
31. Revisar la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar su instalación y 
condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Municipio de Sabaneta 
 
32. Controlar el cumplimiento del contratista frente a lo establecido en el Estudio de Inversión 
Ambiental del Proyecto. 
 
33. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los 
campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la 
obra. 
 
34. Verificar la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y 
normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Municipio de 
Sabaneta. 
 
35. Aprobar y realizar seguimiento a la implementación del PASAO (plan de acción socio ambiental 
de obra) 
 
36. Validar las actas de vecindad que el contratista suscriba al inicio y cierre de las obras. 
 
37. Validar las actas de entorno que el contratista suscriba al inicio y cierre de las obras. 
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38. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que el 
contratista mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para la 
ejecución del contrato. 
 
39. Verificar que el contratista mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y 
las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido 
afectados con la construcción de las obras. 
 
40. Verificar que el contratista dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme 
que lo identifique ante el Municipio y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica 
del Municipio de Sabaneta, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra. 
 
41. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el 
avance del contrato. 
 
42. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando 
estuviere obligado a tenerlo de acuerdo a las normas pertinentes o estatutos, donde conste el 
cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los 
sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 
 
43. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del 
contratista de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones 
 
44. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como 
de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones 
de atenuación correspondientes. 
 
45. Verificar que el contratista disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal 
profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá revisar 
previo a someterse a la aprobación por parte de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura 
Física. 
 
46. Revisar mensualmente la afiliación y pago por parte del contratista de todo el personal a nombre 
de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de incumplimiento 
exigir los correctivos. 
 
47. No modificar el personal que fue presentado en la propuesta y que fue aceptado por la entidad. 
Se exceptúa lo anterior siempre que se cuente con la autorización previa de la Entidad y que el 
profesional sea reemplazado por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la 
propuesta. Esta autorización debe ser escrita. 
 
48. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su 
mando, la cual será de su acatamiento. 
 
En la medida de lo posible procurar por estrategias de empleabilidad con un enfoque diferencial y de 
género que favorezca la población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como 
las personas en condición de discapacidad, la población LGTBIQ+, afrodescendiente, indígena, 
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víctimas del conflicto armado, personas pospenadas, migrantes, jóvenes, población campesina, 
mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar y personas mayores. 
 
49. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento 
el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance del contrato. 
 
50. Realizar todos los pagos de salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le 
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente.  Bajo ninguna circunstancia el personal tendrá 
vinculación alguna con el Municipio de Sabaneta o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier 
reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en 
consecuencia, el Municipio no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas 
por el CONTRATISTA. 
 
51. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 
 
52. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
53. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista al Municipio de 
Sabaneta y recomendar, motivadamente, la solución que corresponda. 
 
54. Mantener indemne al Municipio de Sabaneta frente a cualquier reclamación que resultare del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato. 
 
55. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 
que se realicen. 
 
56. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas. 
 
57. Tener o instalar una Sede en la ciudad de Sabaneta o en cualquiera de los Municipios del Área 
Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera suficiente para atender la ejecución del 
contrato y con capacidad de decisión. 
 
58. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión 
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión. 
 
59.  Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para 
la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante 
la ejecución del contrato. 
 
60. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Municipio de Sabaneta, a través de la supervisión, 
sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en 
la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar 
la seguridad de las obras o del Municipio de Sabaneta, de sus empleados, de sus agentes o de sus 
bienes. 
 
61. Conceptuar sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el 
contratista de obra en la ejecución de la misma. 
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62. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 
 
63. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el municipio de Sabaneta, con el fin de llevar 
control y oportunidad de mejora durante la ejecución del contrato. 
 
64. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 
convocado. 
 
65. Construir un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas 
nacionales y municipales en materia de archivo. 
 
66. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 
confidencial del Municipio de Sabaneta, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus 
propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio 
Colombiano. 
 
67. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
 
68. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista, en 
el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, 
después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para los riesgos de Anticipo (cuando 
aplique) y Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la 
Ley 1150 de 2007. 
 
69. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores 
con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre que 
haya obtenido puntaje por este concepto. 
 
70. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra mantenga en su planta de 
personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje 
adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicha 
calificación. 
 
71. Cumplir con el pago de salarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
normas reglamentarias 
 
72. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra, del pago de salarios / honorarios y 
demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 
conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias 
 
73. El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Esta obligación será verificada con los siguientes documentos: 
 
­ La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los 
resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están 
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expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor 
según sea el caso. 
 
­ Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en 
curso. 
 
­ En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el 
supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de 
los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus 
servicios en el Municipio de Sabaneta, dejando todas las evidencias en el informe parcial de 
supervisión, y debe ser revisada en cada pago. 
 
El contratista deberá presentar el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el 
cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, 
en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo con un 
porcentaje igual o superior al 90% 
 
Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con las presentes 
disposiciones. 
 
74. Cumplir con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo para empresas según la 
resolución 0312 de 2019, de acuerdo con el riesgo máximo definido en el presupuesto para los 
profesionales. Y verificar que el contratista de obra de cumplimiento a los mismos. 
 
75. El interventor dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, 
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. De igual forma el 
interventor deberá verificar que el contratista de obra de cumplimiento a estas disposiciones. 
 
76. Cumplir a cabalidad con los protocolos de bioseguridad para el sector construcción emitidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, dicho protocolo deberá ser registrado y aprobado por la 
ARL del contratista. y verificar que el contratista de obra de cumplimiento a los mismos. 
 
77. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 
+oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello 
el contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la 
interventoría sea femenino y mínimo el diez por ciento (10%) sean jóvenes entre 18 y 28. 
 
78. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, 
con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días 
hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con 
los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el 
año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  
 
79. Incorporar como mínimo el porcentaje definido por la entidad de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  
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1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de Interventoría en los términos pactados 
en la cláusula 8 del presente contrato. 

2. Solicitar información o aclaraciones a la entidad contratante por intermedio de la Interventoría, 
sobre situaciones que afecten la ejecución del contrato.  

3. Recibir acompañamiento de la entidad contratante para el logro del objeto contractual.  
4. Los demás señalados por el Estatuto de Contratación Pública y demás normas legales 

aplicables.  
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del presente contrato. 
3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato.  
4.  Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las  

especificaciones técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar 
por el estricto cumplimiento de su objeto. 

5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de  Supervisión 
e interventoría del Municipio de Sabaneta y la normatividad contractual  vigente. 

6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios y demás obligaciones laborales, así como  
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.  

7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el 
MUNICIPIO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de 
importancia para el desarrollo del contrato.  

8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con 
ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.   

9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.  
10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea 

demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del 
contrato.  

11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o 
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.  

12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del 
contrato.  

13. El Municipio de Sabaneta, podrá en cualquier momento, ordenar que se suspenda la 
ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático 
de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de 
plazo.  

14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del 
municipio.  

15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera 

satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y 
autorización por la interventoría o Supervisión. 

17. El supervisor del contrato deberá verificar durante la ejecución del contrato, que el 
contratista de interventoría mantenga en su planta de personal el número de trabajadores 
con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la calificación de la 
oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho concepto. Se aclara además que 
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el Supervisor designado por Municipio para hacerle seguimiento y control a este contrato, 
procederá a liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el 
contrato que vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos 
señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.  

18. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones de carácter nacional 
y territorial respecto los protocolos y medidas de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 

19. Brindar acompañamiento en la implementación de los protocolos de bioseguridad al 
comienzo del contrato y durante el desarrollo de las actividades contractuales. 

20. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de 
seguridad.  

21. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados, y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El interventor se obliga a mantener indemne a la entidad, frente a las reclamaciones o demandas 
que se dirijan contra esta, por hechos u omisiones atribuibles al contratista, sus subcontratistas o 
dependientes y en general por el personal que ocupe en la ejecución del contrato.  
 
CLÁUSULA 15. MULTAS  

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por 
la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la región 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones generales 
del contratista”, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su 
parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del 
valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Se impondrá una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe 
la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán 
multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se hizo el requerimiento.  
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Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,05% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,05% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0.05% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,01 del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir 
de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. [Cuando el contrato se celebre en el 
SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE SABANETA identificada con NIT 890.980.331-6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato 
y seis (6) meses 
más, Hasta la 

[Por el 20% del valor 
total del contrato. 
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Característica Condición  

liquidación del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más.  

Por el 20% del valor 
total del contrato. 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Cinco (5) años 
contados a partir 
del recibo a 
satisfacción de la 
obra.  

Por el 20% del valor 
total del contrato. 

Responsabilidad civil 
extracontractual  

Por el plazo del 
Contrato y hasta el 
recibo a 
satisfacción.  

200 SMLMV 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Interventor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará 
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
El interventor será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos 
hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
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acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y 
las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de igual al plazo de 
garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su 
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El interventor ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de 
contratación. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor responderá de manera exclusiva por 
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a 
que haya lugar. Así mismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley. 
  
El interventor solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las 
labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será el establecido en el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
Para la suscripción se requiere que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Sabaneta 
– Antioquia, municipio que para todos los efectos constituye el domicilio contractual. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Sabaneta, Antioquia. 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II. 
 
 
 
ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA                           GERMÁN ADOLFO PERDONO PACHÓN 
Por la entidad,                                  Por el Interventor, 


