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CONTRATO DE OBRA No. 364 DE 2022

MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO
CONTRATANTE Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S
NIT 900764492-3

CONTRATISTA R/ LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ

C.C. No. 1.121.506.227 de Santiago (P)

TIPO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO

MEJORAMIENTO DE ViAS A TRAVES DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO

BJET
OBJETO PUTUMAYO

PLAZO CUATRO (04) MESES

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
VALOR MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($847.698.464) MDA.CTE
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Entre el representante legal de ALCALDIA DE MOCOA (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la ofra,
el CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S, identificado con NIT 900764492-3, representado
por el sefior LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ, |dentificado con cedula de ciudadania No. 1.121.506.227
de Santiago (P) en adelante el “Contratista”), hemos convenido celebrar el contrato, previas las siguientes
consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. 0589 del 16 de septiembre del 2022 la Entidad abrié el Proceso de
Licitacién Publica No. LP-010 DE 2022.

Il. Que mediante Resolucién No. 0646 del 26 de octubre de 2022, la Entidad adjudicd el proceso al
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individuaimente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el futuro Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Cédigo
de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables
a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.
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CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVES DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. LP-010 DE 2022, los cuales hacen
parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucidn del presente contrato es de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la firma del
acta de inicio, la cual se suscribira previa legalizacién y cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato,
el cual se entendera con la aprobacién de las garantias, el registro presupuestal y firma del acta de inicio.

La vigencia del contrato esta determinada por el plazo de ejecucién del contrato y seis (06) meses mas, para
efectos de liquidacion.

Siempre que cualquiera de los plazos en dias calendario indicados tenga vencimiento en dia inhabil, se
entendera que dicho plazo vence el dia habil inmediatamente siguiente.

Para los efectos del contrato, cuando se indiquen plazos de dias habiles no se computaran como tales los dias
sabados, domingos, dias festivos y puentes considerados de esta forma por la ley colombiana.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del Contrato es por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA

Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($847.698.464) MDA.CTE COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, suma que se discrimina de la siguiente manera:
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ESPECIFICACIONES

N (TEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL I PARTICULAR

" A5 DN s et A T 455 N K i YD PN Y T LG S A
1581,74] _$ 3.137,000 $ 4.961.918,00
1,1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO $4.961.918.00
) ; 7 R R R R SR e A5 o M0 e A T N Y A 2 TS :E\Hﬁ
2.1_|EXCAVACION A MAQUINA S M3 840,76 $24.190,000] $ 20.337.984,00
2,2 |DEMOLICIONES DE PLACAS DE CONCRETO M2 1.581,74 $ 48.428,000 $ 76.600.505,00
2.3 |CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES M3 | 1.20545| $34682000]  §44.928.797,00

$ 141.867.286,00

e S e e R g

SUMINISTRO
O SIMILAR

3,20 |PEDRAPLEN
3.30 |SUBBASE GRANULAR

2.304,72 $ 14.366,000 $ 33.109.608,00
454,76)  $110.517.370 $ 50.258.879.00

M3 316,73|  $170.788,400 $ 54.093.810,00
3,40 |PLACA EN CONCRETO MR: 42 KG/CM2 M3 284,72| §1.252.438,080 $ 356.594.170,00
3.50 |ACERO DE REFUERZO KG 4.663,12 $ 11.122,000 $51.863.221.00
3,60 |JUNTAS DE EXPANSION Y SU RESPECTIVO SELLADO ML 292,30 $ 18.939,150 $ 5.535.914,00
3,70 |SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI ML 338,64 $ 68.817,600 $ 23.304.392,00
3,80 |RECALCE POZOS DE INSPECCION UN 4,00] §523.446,000 $2.093.784,00
Subtotal $ 576.853.778,00
4,00 ALCANTARLUADO:PLANIAL 580+ 3 AGHeie b e N o it DS PP o e O e i o 7 MR
4,10 [EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 34,09 § 34,808,000 $1.186.605,00
4.20 SUMIDEROS EN CONCRETO REFORZADO CON REJA DE

ACERO UN 5,00 $2.223.513,000 $ 11.117.565,00
4,30 |CAMARAS DE 2X2 DESDE H=1,00M HASTA H= 1,75M

UN 3,00| $5.304.015,000 $ 15.912.045,00

4,40 |RELLENO MATERIAL SELECCIONADO M3 107,72 S 142.790,950 $ 15.381.441,00

4,50 |ARENA DE BASE PARA NIVELACION [YEY 10 41 € co nca nnnl ® 4 Ana £an AR
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) $ 16.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) $ 16.000.000,00
PLAN DE ATENCION COVID 19 $ 5.000.000,00

VALOR TOTAL

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.|.U,

NOTA 2: Cuando la fracci6n decimal del peso sea igual o superior a 5se a
del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea Inferior a 5 se

DESCRIPCION PORCENTAJE

proximara por exceso al nimero entero siguiente
aproximaré por defecto al nimero entero del peso. ADMINISTRACION A= 23,00%

NOTA 3: EI A.L.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%).

IMPREVISTO = 2,00%
UTILIDAD U= 5,00%
TOTALALU AlUs= 30%
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Asi mismo, se pone de presente que el Municipio realiza las siguientes exigencias impositivas:
A) Estampillasy tasas
Tasa pro deporte 1%
Estampilla pro cultura 2%
Estampilla pro adulto mayo 4%

B) Reteica 10*1000

C) Fondo de seguridad y convivencia ciudadana (impuesto nacional) — exclusivo para contratos de obra 5%
D) Retencion en la fuente por construccion y consultorias de obras publicas (impuesto nacional) 2%

E) IVA, segln el régimen tributario al que corresponda

F) Demas impuestos o retenciones que determine la ley.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma es mayor o0 menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado]

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente vy
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No.de CDP | 2022000014 | FIExpedicion | 29/07/2022
Cadigo Cadigo BPIN Nombre Cuenta Recurso Valor
Mejoramiento de vias
72141003; 2022860010038 a través del SGR- $851.233.862,00
95111503; reparcheo de tramos ASIGNACIONES
81101500; en el casco urbano DIRECTAS-
80101600 del municipio de MOCOA
Mocoa departamento | PUTUMAYO.
Putumayo
$ 851.233.862,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

EI MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato que se celebre y que sera el equivalente al valor
econdmico de la oferta seleccionada. EI Municipio, pagara el valor del contrato asi:

Mediante la presentacion de actas parciales mensuales hasta por el 90% del valor del contrato, que deben ser
proporcional a la ejecucion del contrato. El pago se realizara dentro de los quince (15) dias habiles siguientes
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a que el contratista haya presentado y radicado el informe de avance de ejecucién. Si el contratista no presenta
la cuenta con sus respectivos soportes dentro de la vigencia fiscal correspondientes, no podra hacer ninguna
reclamacion judicial o extrajudicial de autorizaciones, intereses o sobre costos del valor de la cuenta.

El ultimo pago del 10% restante, se realizara a la terminacién y liquidacién del contrato, previa suscripcién del
acta de recibo final.

Paragrafo 1. Para el trAmite de cada cuenta parcial el contratista debera anexar las planillas de pago de
seguridad social de los trabajadores del periodo ejecutado, Factura, copia de la bitacora, con el respectivo
informe de Interventoria y acta de cumplimiento debidamente aprobadas por el Interventor de obra y el
supervisor designado por el Municipio, con los respectivos pagos a salud

Paragrafo 2. Derecho al turno. Para tramitar el pago, el contratista debera acreditar constancia de pago al
sistema general de seguridad social integral (Salud, Pensién y Riesgos Laborales), y parafiscales (cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF) cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley
1150 articulo 23, ley 100 de 1993, ley 190 de 1995, ley 797 de 2003, decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003 y
demas normas concordantes y/o complementarias

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante incluira la
obligacién de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para
el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia
con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (15) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura y
visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompafiada del
acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

Elinterventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 3. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para
causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad
de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas.
Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no haré el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales

vigentes

sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y

Cajas de

Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

10.

1.

12,

13.

14,

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por
la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
0 acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacion de un plan de calidad. El contratista
presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO
9001:2015y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles siguientes a la suscripcién
del contrato.

[Incluir cuando en el proceso de contratacion se entreguen estudios y disefios] El contratista declara y
acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de
primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista
considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la
obra contratada por la entidad.

[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia,
el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucién del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun
corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal incluira el porcentaje
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %),
sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Cumplir con todas las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del contrato, quedara
exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento
de su adquisicion.

Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros
proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista
una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.
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Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de
responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los 5 dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la
informacion con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los 5 habiles
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se
configura 0 no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) Enel evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si es
posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se
encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ejecutar las obras las cuales deben cumplir con las normas de ensayo de Materiales para carreteras y
Especificaciones Generales de Construccidn para carreteras.

Presentar informes de avance de obra mensualmente, el cual debera ser aprobado por el interventor, y supervisor
designado por el Municipio, en pro del cumplimiento de los lineamientos y especificaciones técnicas establecidas
Previo al inicio de obras, obtener los permisos que se requiera y todos los documentos técnicos para el adecuado
desarrollo de estas.

Entregar previa revision por parte de la interventoria un original y una copia impresa en medio magnético el resultado
de la revision y actualizacion del estudio existente, informes, planos y deméas documentos que hagan parte de los
disefios respectivos, de conformidad con el ANEXO TECNICO.

Instalar una valla informativa en el sitio donde se adelante la obra, con base en las especificaciones sefialadas en la
resolucion vigente emanada por el Ministerio de transporte y la circular 006 de 2014 DNP.

En relacién con las actividades de mantenimiento rutinario, ademéas de las obligaciones sefialadas en el presente
acapite, EL CONTRATISTA se compromete a) ejecutar las obras las cuales deben cumplir con los documentos
técnicos entregados b) garantizar que el personal empleado para la ejecucion del convenio se encuentre afiliado a
una Administradora de Riesgos laborales, porte elementos de seguridad Industrial y permanezca durante el ejercicio
de las labores de mantenimiento, debidamente uniformado c.) velar porque los contratistas mantenga en custodia los
bienes, herramientas y equipos adquiridos para el desarrollo de las actividades, respondiendo por su correcto uso,
mantenimiento y destinacion y en caso de pérdida parcial o total, deberan ser sustituidos por el contratista.

Obligaciones relacionadas con la adecuacion del lugar de la obra

1)  El contratista dispondra de un sitio de la obra que relna condiciones adecuadas, comodidad, ventilacion,
proteccion y seguridad, para el almacenamiento de los materiales.

2) El contratista sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las
normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

3) Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones
dadas, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, con el fin
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de evitar perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. De igual forma, debera realizar el
mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra.

4) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o
soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra.

Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

Ejecutar las obras conforme a los planos y demas documentos que hagan parte de los disefios respectivos, de

conformidad con el ANEXO TECNICO

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los permisos

requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos, tales como: cruce de vias, cierre temporal

de vias, accesos a cada érea, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del

espacio publico.

Obtener todos los permisos, autorizaciones, incluyendo la de los inmuebles aledarios a la realizacion de las obras,

licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, previamente a la iniciacion de las obras.

Dar cumplimiento estricto de la Ley 99 de 1993 y su Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010 y las normas que las

reemplacen, adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental, asi como, con las normas especiales

para el tramite y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento

de los recursos naturales que se requieran para el desarrollo de las obras.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el municipio de Mocoa, toda

actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el anélisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad

requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras afectadas por la construccion.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en

especial en cuanto guarda relacion con:

- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de
obra.

- Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento
del objeto contractual.

El contratista de acuerdo con las recomendaciones dadas por la interventoria y la supervision del proyecto debera

implementar el nimero de frentes de trabajo que le permita realizar cumplidamente las obras contratadas.

10) Cumplir todas las normas laborales legales vigentes en especial las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002 y 828 2003, en

ningun caso el municipio de Mocoa respondera por obligaciones laborales provenientes de la ejecucion del contrato
que se suscriba.

11) Garantizar la aplicacion de las normas de seguridad industrial y ambiental en la ejecucion del proyecto.

Obligaciones de informacién

Utilizar los sistemas de informacion, las practicas de seguridad, calidad, oportunidad e integridad de informacion.
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para el (los) frente
(s) de trabajo:

a) Avance de cada una de las actividades programadas.
b) Cantidades de obra ejecutadas.
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c) Registros fotograficos.

d) Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

e) Fotocopia de la hitacora o libro de obra.

f)  Resumen de las actividades realizadas en el mes.

g) Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

h) Informe de seguridad industrial.

i) Informe de manejo ambiental.

j)  Actualizacion del programa de ejecucién de obra.

k)  Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado
mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria o supervisor y contener:

a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b) Bitacora de obra.

c) Planos record de obra, aprobados por la interventoria.

d) Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento.

e) Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado

mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

f)  Poliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pélizas que lo requieran.

g) Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

h) Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

i) Registro fotografico definitivo.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas
en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ordenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en
caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre
la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la
obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director o residente de
la interventoria.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por el municipio de Mocoa, los planos
record de la totalidad del proyecto, los cuales deberén ser entregados al municipio con la aprobacion de la
interventoria, en medio impreso y magnético.

Elaborar y presentar las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidacion.

Obligaciones Especificas del contrato.

1)

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro
a las personas, a las cosas 0 al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del
articulo 41 de Ley 80 de 1993 -adicionado mediante €l articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios a
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15)

16)
17)
18)

19)

20)

parafiscales, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido los independientes que
presten sus servicios para la ejecucion de la obra.
Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado
para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo de este.
Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato.
Gestionar y obtener los permisos que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, que resulten adicionales a
los que entregue el municipio de Mocoa

0) Presentar informes oportunamente de las actividades realizadas.
) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos

que pudieren presentarse.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir un
acto o hecho (Cuando se presente tales situaciones el contratista, debera informar de tal evento al municipio y a las
autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias. El incumplimiento de esta obligacién daria
lugar a la declaratoria de caducidad del contrato).

Realizar la socializacién del proyecto con la comunidad.

) Sin perjuicio de las demés obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica de Colombia,

del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, de las normas que regulan el ejercicio de la
ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en
otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato.

Cumplir con la normativa vigente relacionada con las areas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional,
y garantizar la calidad en las obras, mediante €l Plan de Gestidn Integral de Obras que el mismo realice siguiendo los
lineamientos de dicho documento. Asi mismo cumplir con la normativa relacionada con los protocolos de bioseguridad.
Promover que en la contratacién de mano de obra no calificada se vincule a la poblacién vulnerable perteneciente a
la region.

Realizar la socializacién y sensibilizacién del proyecto a la comunidad, previo al inicio de las obras y durante la
ejecucion de las mismas.

En caso de que aplique, gestionar las autorizaciones que sean requeridas ante los Consejo Comunitarios o
comunidades indigenas.

Apoyar la gestion y la participacion de instancias locales de seguimiento y control del proyecto, tales como comités
ylo veedurias ciudadanas, antes y durante la ejecucion de los proyectos y comprometerse a continuar con esta gestion
una vez finalizado su plazo de ejecucion.

Ejecutar las actividades sociales que sean necesarias para divulgar a la comunidad beneficiada el proyecto, y
promover su uso eficiente, mediante proceso de participacién comunitaria.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

EI MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO se obliga con el contratista a:
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1. El municipio se compromete con el contratista de manera oportuna y en la forma establecida en el
contrato a entregar informacion necesaria para la debida ejecucion del contrato.

2. Rendir a través del supervisor del contrato un informe técnico y detallado de las actividades realizadas por
el contratista.

3. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al dia con el ultimo pago al sistema de seguridad social integral
(salud, pension, ARP y parafiscales cuando a ello haya lugar).

4. Cancelar el valor de la orden en los términos y condiciones previamente establecidas dentro de
términos razonables si el presupuesto asignado a la presente contratacion se encuentra en arcas del
municipio.

5. Supervisar y coordinar el funcionamiento de los objetivos previstos en la proyeccion del evento.
Programar con el contratista la realizacion, coordinacion de la ejecucion del contrato.

6. Las demas que las partes acuerden previamente.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o
empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar a la ALCALDIA DE MOCOA con ocasi6n de la violacion o el incumplimiento
de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al
Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.

El Contratista mantendra indemne al Contratante por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que
se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucidn de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, La Alcaldia de
Mocoa puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:

1. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado se impondra multa por el 0.05% del valor del contrato
por cada dia de retraso injustificado;

2. Por el incumplimiento de la obligacién de iniciar los trabajos a partir de la fecha de la orden de iniciacién
impartida se impondra multa por el 0.10% del valor del contrato por cada dia de retraso;

3. Por no presentar las cuentas mensuales de pago dentro de los términos establecidos en el contrato se
impondra multa por el 0.5% del valor de la cuenta;
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4. Por incumplimiento en la oportuna disposicion de las personas y equipos ofrecidos en la propuesta para el
adecuado desarrollo del objeto contractual se impondré multa por el 0.5% del valor del contrato por cada dia
de retraso;

5. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos efectuados por el
interventor y/o supervisor del contrato, para la debida ejecucién se impondra multa por el 0.5% del valor del
contrato por cada dia de retraso.

6. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecucién del objeto contractual, sin autorizacion previa, expresa y
escrita por parte del DEPARTAMENTO, se impondra multa por el 5% del valor del contrato, sin perjuicio de las
acciones a que haya lugar;

7. Por los errores técnicos u omisiones que no sean corregidos dentro del término que para tal efecto sefiale
EL DEPARTAMENTO se impondré multa por el 3% del valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad
que de ella se derive;

8. Por el cambio de personal propuesto que no reuna los requisitos exigidos en el pliego de condiciones se
impondra multa por el 5% del valor del contrato;

9. Igualmente el CONTRATISTA se haré acreedor a la imposicién de multas diarias del 0.5%, del valor fiscal
del contrato y sus adiciones si las hubiere por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas del
contrato sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

El valor de las multas se descontara de las cuentas pendientes a favor del CONTRATISTA, de la garantia de
cumplimiento o por cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo la jurisdiccion coactiva.

Para la Imposicién de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, EL DEPARTAMENTO aplicaré el
procedimiento establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demés normas concordantes y
complementarias, respetando lo previsto en el Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién
del contrato ni de las demés responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario 0 Mensual Vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.
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Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraidas en
el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar a la Alcaldia de Mocoa, a titulo de
pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%), del valor total del contrato por el incumplimiento y de
forma proporcional al avance del contrato , suma que la Alcaldia de Mocoa hara efectiva mediante el cobro de
la garantia nica de cumplimiento o, a su eleccién, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para
lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcidn del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara
por via judicial. La aplicacién de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en
original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias hébiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica | Condicien |
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo,
(iii) Garantia Bancaria.

Aseguradof [ALCALDIA DE MOCOA PUTUMAYO] identificada con NIT 800102891-6
beneficiario
Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacién del | Equivalente al 10% del
el pago de las multas y la cldusula | contrato valor del contrato
Amparos, penal pecuniaria que se le impongan
vigencia y valores | | Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoytres | Equivalente al 20% del
asegurados sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. valor total del contrato.

laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato
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Estabilidad y calidad de las obras | Cinco ) afios | Equivalente al 30% del
ejecutadas entregadas a satisfaccién | contados a partir de la | valor final de las obras
fecha de suscripcion del
Acta  de Recibo
Definitivo a satisfaccion
de las obras por parte
de la Entidad

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

Informacién e  Objeto del contrato
necesaria dentro | e  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, aampliarlas garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del contrato.
El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista 0 su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal
de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparaciéon de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos.

Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia
de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EI Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
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efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviaré dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones..

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza

Alcaldia Municipal de Mocoa identificada con NIT 800102891-6

y el Contratista

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Cémara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Doscientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior o igual a dos mil quinientos

Asegurados

Valor (2.500) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldia Municipal de Mocoa identificada con NIT 800102891-6
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u

Amparos omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e NUmero y afio del contrato

Informacion o  Objeto del contrato

necesaria dentro de | e  Firma del representante legal del Contratista

la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20.  INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato seré de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacién. Entre el Contratista,
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
ylo cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. EI empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La cesidn se
efectuaréd de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION
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El presente contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 217 del decreto 019 de 2012 y
alart.11 de la Ley 1150 de 2007 procedimiento que debera efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a su vencimiento o a la expedicion del Acto Administrativo que ordene su terminacion o a la fecha del acuerdo
que asi lo disponga. En aquellos casos en que LA CONTRATISTA no se presente a la liquidaciéon previa
notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendré la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes., si vencido el
plazo anteriormente no se ha realizado la liquidacion la misma podra realizarse en cualquier tiempo dentro de
los dos afios siguientes al vencimiento del términos a que se refiere en los incisos anteriores, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 164 del cddigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo
C.P.A.CA. (Ley 1437 de 2011).

Paragrafo 1°: Las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, lo cual debera
constar en el acta de liquidacion.

Paragrafo 2°: El incumplimiento por parte de La CONTRATISTA de sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral (salud, pension y riesgos) sera causal de imposicion de multas sucesivas hasta tanto
se dé cumplimiento, previa certificacién de la mora mediante liquidaciéon efectuada por la entidad
administradora, conforme al articulo 50 de la ley 789 de 2002

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de
las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El tramo para intervenir en el municipio de Mocoa se encuentra localizada sobre el trayecto del Barrio Prado Norte en la
calle 23 entre la carrera 13 y la avenida Colombia.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
Contrato.

oo =

CLAUSULA 26. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y HACER
EFECTIVA LA POLIZA
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Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible a EL CONTRATISTA
respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, EL MUNICIPIO DE MOCOA, deberéa agotar el siguiente
procedimiento para declarar dicho incumplimiento: A) Evidenciado un posible incumplimiento de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, segun conste en informes elaborados por la Supervisién, EL
MUNICIPIO lo citara a él y al GARANTE, mediante comunicacion que por escrito se remitira al domicilio de EL
CONTRATISTAy del GARANTE, a una audiencia Publica (Segun procedimiento estipulado en Art. 86 Ley 1474
de 2011) para debatir lo ocurrido. EL MUNICIPIO, fijara la fecha para realizar la audiencia, como minimo al
quinto dia habil siguiente a la fecha de recepcidn de la comunicacion de citacidn a audiencia al CONTRATISTA
y al GARANTE. En la citacion, se hara mencién expresa y detallada de los hechos que la soportan y por ello
debera indicar los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al CONTRATISTA, acompafiando el
informe de la supervision en el que se sustente la actuacion y las demas pruebas que soporten la citacién y
enunciara las normas o cldusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para EL
CONTRATISTA, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se estableceré el lugar, fecha y
hora para la realizacién de la audiencia la que debera tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. B)
En desarrollo de la audiencia, EL MUNICIPIO, presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacién
contractual, indicara los presuntos incumplimientos contractuales atribuidos al CONTRATISTA, enunciara las
posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para EL
CONTRATISTA, segun las estipulaciones contractuales. Acto seguido se concedera el uso de la palabra al
representante legal del CONTRATISTA o a quien lo represente y al GARANTE, para que ejerzan su derecho
de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual podran rendir
las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. C) Una vez
evacuada la practica de las pruebas o recibidos los medios probatorios aportados por los interesados, se cerrara
la audiencia para que EL MUNICIPIO mediante Acto Administrativo motivado decida sobre el cumplimiento o
incumplimiento del contrato, dicha Resolucion se leera frente a las partes en Audiencia Publica, las cuales
deberan interponer los recursos a lugar en la misma audiencia (dando cumplimiento al procedimiento
establecido en el articulo 86 Ley 1474 de 2011), el recurso se resolvera en audiencia y/o dentro de los cinco
(05) dias hébiles siguientes a la misma. Si se resuelve a favor del recurrente, se cerrara y archivara el proceso
mediante acto administrativo motivado y si se resuelve en contra del recurrente, la Resolucién que declara el
incumplimiento y afecta la péliza, quedara en firme, ordenandose de esta manera la liquidacion del contrato en
el estado en que se encuentre y haciéndose exigible la obligacion del recurso a restituir por incumplimiento o
inejecucion del contrato. Paragrafo: En todo caso, la audiencia podra ser suspendida a solicitud de las partes,
siempre y cuando se encuentre debidamente justificada y no se podra suspender mas de tres (03) veces de
manera continua, durante todo el proceso administrativo sancionatorio.

CLASULA 27. SUPERVISION

La Administracion Municipal ejercera la supervision de los trabajos a través del SECRETARIO DE OBRAS E
INFRAESTUCTURA MUNICIPAL

CLAUSULA 28. NOTIFICACIONES

Las solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o
por correo electronico a la personayy a las direcciones indicadas a continuacién: Para todos los efectos legales,
se tendra como direccion para notificaciones la siguiente:
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MOCOA

Entidad Contratante: ALCALDIA DE

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S
NIT 900764492-3

Rep. Legal: Jhon Jairo Imbachi Lépez

R/ LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ
C.C. No. 1.121.506.227 de Santiago (P)

Direccion: Calle 7 No 6- 42 B/ Centro
Mocoa

Direccion: CALLE11#18-56 B/LA ESMERALDA
BARRIO CENTRO

Teléfono:

Teléfono: 3114830228

Email.despachoalcalde@mocoa-
putumayo.gov.co

Email. construyconsuljesahr@hotmail.com

FIN DEL CLAUSULADO
Proyectd y Reviso:
Parte Juridica. Dr. Maria Camila Bedoya Caicedo
Jefe Oficina de Contratacion Municipal
Original Firmado
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