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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

“ELABORACIÓN DE FACTIBILIDAD PARA EL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA 
INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS 
(CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.” 

 
ALCANCE:  
 
Desarrollar la ejecución de las actividades de Consultoría que permitan a la Entidad garantizar la 
ejecución de las siguientes etapas del ciclo de vida del presente proyecto de infraestructura vial y de 
espacio público, acordes a los lineamientos y necesidades objeto del presente proceso de selección.   
 
Se precisa que la descripción técnica, el alcance detallado del proyecto, las especificaciones, las 
actividades que deberá realizar el Consultor, y en general la información que deberá ser conocida por 
los interesados, se encuentran descritos en el Anexo 1. Anexo Técnico, así como en los capítulos 
técnicos que lo complementan y que hacen parte integral del presente proceso de selección. 
 
El Consultor deberá articular y armonizar las actividades a ejecutar con los contratos de estudios y 
diseños y obra que se encuentren en el área de influencia del proyecto. 

 

 
Tipo de Proceso de Selección 

 

 
                MISIONAL 
FUNCIONAMIENTO 

 
 
Dependencia Ordenadora del Gasto: Dependencia Ejecutora: 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
 DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS  

 
Modalidad de Selección:  
Licitación: Concurso de 

     Méritos:                             
EN CASO DE SELECCIÓN ABREVIADA, MARQUE LA OPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA:  
Subasta 
inversa 
electrónica 
o presencial 

 
Menor 
cuantía        
 

Proceso  
luego de 
licitación 
desierta 

Bolsa de 
productos 

 EN CASO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, MARQUE LA OPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA:  
Desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas:      

Prestación de Servicios: 
Distintos a PSP de personas naturales 

Arrendamiento y/o  
adquisicion de inmuebles 

Único oferente o proveedor: 

Contrato Interadministrativo: Convenio Interadministrativo: 

         Otro:                                 Cuál:  

X 

 

 X 
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Justificación de la modalidad de selección:  
 
El Art. 32 de la Ley 80/93, establece: “Son contratos de consultoría los que celebren las entidades 
estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión (…)” 
 
Igualmente, el artículo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, Numeral modificado por el artículo 219 del 
Decreto 19 de 2012, establece: “Corresponde a Ia modalidad prevista para Ia selección de consultores 
o proyectos, en Ia que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este 
último caso, Ia conformación de Ia lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, 
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se entenderá 
notificada en estrados a los interesados, en Ia audiencia pública de conformación de Ia lista, utilizando 
para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los 
proponentes, según sea el caso”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y las características del objeto contractual que se va a ejecutar, se 
concluye que la Modalidad de selección es la de Concurso de Méritos Abierto, la cual se encuentra 
reglamentada en la Subsección 3, Sección 1, Capitulo 2, Titulo 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia con las siguientes normas: 
  
Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación y sus decretos reglamentarios. 
  
Ley 1150 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”. 
  
Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de Planeación Nacional”, Art. 2.2.1.2.1.3.1. “Procedencia del concurso de méritos. Las 
entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la 
prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y 
para los proyectos de arquitectura”. 

 
Tipo de Contrato:  

Obra Pública:                       Construcción:                        Mantenimiento: 
Mixto: 
Estudios y 
diseños; y 
construcción 

 

Consultoría Pre-factibilidad:                       Factibilidad: Estudios y 
diseños:  

Diagnósticos:  Pruebas de 
Materiales: 

Interventoría:  Corretaje de 
Seguros  

Concesión:  Suministro:  Compraventa:  Seguros: 

Prestación 
de servicios: 
Distintos a PSP de 
personas naturales 

 Otro:          Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   

 X  
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Régimen legal aplicable:  
 
El presente proceso de selección, así como al (a los) contrato(s) que de él se derive(n), se rige por el 
Estatuto de Contratación de la Administración Pública, y como consecuencia, el régimen jurídico 
aplicable es el previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 
de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 342 de 2019, Ley 2022 de 2020, Ley 2069 
de 2020, Decreto 332 de 2020, Resolución No 193 de 2021, Resolución 275 de 2022, Ley 2195 de 
2022, Decreto 680 de 2021  y demás normatividad reglamentaria y concordante aplicable a la materia. 
Así mismo, el proceso se sujetará a lo dispuesto en el pliego de condiciones, adendas y documentos 
del proceso. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles pertinentes. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN, ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
1.1 NECESIDAD  
 
Es responsabilidad del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, mejorar la calidad de vida y generar 
bienestar a los capitalinos, mediante el desarrollo de infraestructura para la movilidad y contribuir a la 
construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna. Por este motivo, el IDU debe llevar a 
cabo la construcción y mantenimiento de las vías, intersecciones y espacio público que conforman cada 
uno de los subsistemas existentes en la ciudad y sus relaciones. 
 
Es así, como el proyecto plantea realizar la factibilidad del intercambiador vial en la intersección de la 
Avenida Medellín (calle 80) con Avenida las quintas (carrera 119) y la carrera 120, con el fin de optimizar 
la red vial en busca de la accesibilidad y conectividad, dinamizando la movilización vehicular y peatonal, 
que permitan construir la ciudad planeada y consolidar el modelo de ciudad establecido por el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
Con el fin de promover un modelo de ciudad más ordenada en términos de sostenibilidad ambiental, 
inclusión social y productividad económica, es necesario realizar acciones que promuevan un mayor 
equilibrio entre la infraestructura privada y pública. Dichas intervenciones están dirigidas a la 
consolidación de sectores de la ciudad, lo cual se considera como otra forma de optimizar el uso de la 
infraestructura pública.  
 
Dentro del Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo 
XXI”, adoptado mediante el acuerdo 761 de 2020, este proyecto se enmarca en el propósito No. 4 del 
Plan de Desarrollo Distrital PDD 2020-2024 que estipula el deber de “Hacer de Bogotá Región un 
modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible” como parte del logro de ciudad 26 que busca 
“mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad y costo, con enfoque 
de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje estructurador la red de metro regional y 
la red de ciclorrutas” del programa “Movilidad segura, sostenible y accesible” correspondiente a la meta 
sectorial “construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel”. 
 
Se tiene previsto que, a través de la evaluación de alternativas de solución en el sitio, se reduzcan los 
puntos de conflicto y se disminuya la siniestralidad vial, mejorando los tiempos de viaje, con la 
consecuente reducción de emisión de gases contaminantes generados por la combustión interna de 
los automotores y por consiguiente una reducción al impacto sobre el medio ambiente, entre otros 
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aspectos. Adicionalmente, se requieren soluciones de cruce para los usuarios no motorizados, 
garantizando su integración con los modos motorizados y los sistemas de transporte público urbano, 
suburbano y masivo en el sector de análisis. Todo a partir de la pirámide invertida de la movilidad, en 
donde se les da prioridad a los peatones bajo parámetros de seguridad vial.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es decisión de la administración adelantar la 
contratación de la “ELABORACIÓN DE FACTIBILIDAD PARA EL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA 
INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS 
(CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.”, necesaria para propiciar y optimizar el 
desarrollo y bienestar de la comunidad y ofrecer una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos. 
 
1.2 METAS 

 
1.2.1 Meta del Plan de Desarrollo  
 
Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del 
Siglo XXI 
 
Propósito Estratégico No 4: Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, 
incluyente y sostenible. 
 
Logros Metas de Ciudad: Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, 
calidad y costo, con enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje 
estructurador la red de metro regional, el sistema integrado de transporte público y la red de ciclorrutas. 
 
1.2.2 Meta del IDU 
 
• Plan Estratégico del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU: Apunta a generar bienestar a los 

habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para 
la movilidad, contribuyendo a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna 
mediante la estructuración y desarrollo de proyectos integrales de infraestructura para la movilidad 
y espacio público. 
 

• Plan de acción de la dependencia: El proyecto está incluido dentro del plan de estructuración de 
los procesos de obra, conservación, estudio y diseños e interventoría de la Subdirección Técnica 
de Estructuración de proyectos (STEP) de la DTP, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo 
Distrital 2020-2024. 

 
1.2.3 Meta Física proyectada – A nivel de factibilidad 
 

META FÍSICA EXTENSIÓN UNIDAD 
NÚMERO DE PUENTES VEHICULARES NUEVOS 1 UNIDAD 
NÚMERO DE PUENTES PEATONALES NUEVOS 2 UNIDAD 
LONGITUD CORREDOR APROXIMADO 0.72 KM 
LONGITUD CICLORRUTA APROXIMADO 0.72 KM 
ESPACIO PÚBLICO APROXIMADO 22.176 M2 
ZONAS VERDES APROXIMADO 10.111 M2 

 
Nota. Las metas físicas definitivas se darán al final de la factibilidad; la descripción técnica de los datos 
anteriores es preliminar, puede variar acorde con los avances de la factibilidad. 
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1.3 Plan Anual de Adquisiciones 

 
La necesidad que se pretende satisfacer está prevista en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en 
el SECOP II, y su rubro, corresponde al indicado en el CDP correspondiente, el cual se anexa dentro 
de los documentos exigidos por la lista de chequeo para los trámites de procesos de selección, que 
hacen parte de los documentos que se remiten para la apertura del proceso. 
 
1.4 Complejidad del Proyecto. 

 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   

 
  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 
Complejidad técnica del 

proyecto y Matriz 1 – Experiencia    x 

 
 
 
 
 
 

Justificación de la complejidad 
técnica de la Matriz 1 – 

Experiencia  

De acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de contratos vigente, de acuerdo con las actividades 
realizadas para la ejecución y seguimiento, este proyecto se clasifica 
dentro del siguiente listado de proyectos: 
 
Proyectos de alta complejidad - Se consideran proyectos de alta 
complejidad, de acuerdo con las actividades realizadas en su ejecución y 
seguimiento:  
 
- Construcción de Troncales de Transmilenio para bus articulado y 
biarticulado.  
- Estaciones de cabecera, estaciones intermedias, patios, terminales y 
portales.  
- Intersecciones viales a desnivel.  
- Cable aéreo.  

 
A partir de lo expuesto este proyecto de INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
ESPACIO PÚBLICO corresponde a un proyecto de COMPLEJIDAD 
ALTA.  

 
1.5 Población Objetivo 
 
De forma general el proyecto prevé el beneficio de la población de la ciudad de Bogotá en general, sin 
embargo, dada la localización del proyecto, las densidades poblacionales y residenciales dentro del 
área de influencia corresponden a las dinámicas socioeconómicas de la zona Noroccidental de Bogotá, 
especialmente a la población de la Localidad de Engativá. El total de población directamente 
beneficiada y que se encuentra vinculada en el área de influencia es: 

 
Código de la 

localidad 
Nombre de la  

localidad 
UPZ Numero upz Proyección 

2023 (Hab.) 

 Engativá 

72 Bolivia 168.657 
73 Garces Navas 83.775 

TOTAL 252.432 
 

  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-
bogota 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota
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2. MADURACIÓN DEL PROYECTO: 
 

En el presente numeral se muestra el ciclo de vida de maduración del proyecto para poder realizar la: 
“ELABORACIÓN DE FACTIBILIDAD PARA EL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA 
INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS 
(CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.”. 
 
La Administración Distrital desarrolla el Plan Anual de Adquisiciones y apropia los recursos para 
desarrollar los proyectos en sus diferentes fases de estudios (Prefactibilidad, factibilidad y estudios y 
diseños) para posteriormente pasar a la etapa de obra. El IDU basado en su gestión y de conformidad 
con el ciclo de vida establecido en la GUIA DE MADURACIÓN DE PROYECTOS IDU GU-FP-04 en la 
cual se contemplan las siguientes etapas y fases de este ciclo para los proyectos IDU: 
 

 
Fuente: GUIA DE MADURACIÓN DE PROYECTOS IDU GU-FP-04 

 
Es de precisar, que algunos proyectos se formulan partiendo de etapas más avanzadas, dependiendo 
de la información y/o estudios base con los que se cuenta y del alcance que se requiera para avanzar 
a la siguiente etapa del proyecto.  
 
Para el caso de la ELABORACIÓN DE FACTIBILIDAD PARA EL INTERCAMBIADOR VIAL EN 
LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS 
QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.”. el Distrito cuenta con lo 
siguiente:  
 

A. ETAPAS DE PREINVERSIÓN 
 
• Perfil 

Es la Fase que describe de manera simplificada el proyecto, muestra la zona de influencia, define el 
propósito, la pertinencia y la identificación de este, por cuanto en esta fase de ejecución se reconocen 
las características generales y fundamentales que se tienen en cuenta en la estructuración preliminar 
de un proyecto. Esta fase del proyecto permite analizar y viabilizar o no la idea, y pasar a la fase de 
prefactibilidad, dependiendo de las condiciones particulares de cada proyecto. 
 

➢ Etapa Pre factibilidad 
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 Dadas las obras establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital, el IDU desarrolló el Estudio de Pre 
factibilidad (Estudios Fase I), los cuales determinaron la viabilidad del proyecto, mediante la formulación 
de diversas alternativas de solución. Estos estudios preliminares se realizaron considerando una serie 
de criterios técnicos, legales, prediales, financieros, económicos, sociales y ambientales, para 
determinar la bondad de cada una de las alternativas, que en la siguiente etapa de factibilidad se 
pretende profundizar para tomar una decisión de seleccionar la alternativa más conveniente que 
satisfaga los requisitos técnicos y financieros del proyecto.  
 
Se trabajó principalmente con información secundaria, lo cual implica un nivel de exactitud del costo 
final de obra entre el 65 y el 70% de acuerdo con el documento “Una Política Pública: Maduración de 
Proyectos y Matriz de Riesgos”, de la Cámara Colombiana de Infraestructura.    
 
En algunos casos se realizó la toma de información primaria para ciertas variables relevantes, como son 
visitas al sitio, diagnóstico visual de estructuras o la información social. La elaboración de alternativas 
se generó teniendo en cuenta que es un proceso metodológico recomendado en ingeniería civil para 
mejorar el producto técnico obtenido mediante el desarrollo de soluciones al problema.  
 
Estas alternativas se desarrollaron considerando distintos trazados, tipologías de obra y técnicas 
constructivas y además de tener consideraciones de tipo predial, social y ambiental.  
 
Para la elaboración de la prefactibilidad, el IDU tiene definido los documentos a entregar y las 
condiciones que cada uno debe cumplir según el documento guía GU-FP-04 “GUIA DE MADURACIÓN 
DE PROYECTOS IDU – ALCANCE Y REQUISITOS DE ENTREGABLES POR FASES DE ESTUDIOS 
DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA”, versión vigente o su equivalente al 
momento de su terminación.  
 
Este proyecto cuenta con un estudio de prefactibilidad, el cual fue remitido a la subdirección técnica de 
recursos físicos mediante memorando No. 20222260339353 del 28 de septiembre de 2022, denominado 
“PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE 
LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 
120 EN BOGOTÁ D.C.” 
 
Documentos que pueden consultarse en el repositorio institucional del IDU: 
 
https://webidu.idu.gov.co/jspui/ 
 
NOTA 1: Los Proponentes reconocen que la información dispuesta en relación con el Proceso de 
Selección por el IDU en el centro de documentación y/o en los enlaces referidos, sólo pretende facilitar 
el acceso a la información que reposa en los archivos del IDU. Por lo tanto, los estudios y conceptos 
estarán disponibles a título informativo, entendiéndose por tanto que no es información entregada por 
el IDU para efectos de la presentación de las Propuestas, ni generan obligación o responsabilidad 
alguna a cargo del IDU. En consecuencia, es responsabilidad del oferente su análisis y la evaluación 
que de la misma se efectúe. 
 
NOTA 2: El Consultor deberá revisar los planteamientos hechos en los documentos mencionados como 
antecedentes, teniendo en cuenta que los mismos son necesarios para la ejecución del presente 
proyecto. 
 

https://webidu.idu.gov.co/jspui/
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A. ESTADO DE LA GESTIÓN PREDIAL 

 
Para la estructuración del Concurso de Méritos cuyo objeto es: “Proyecto de Factibilidad para el 
Intercambiador Vial en la Intersección de la Avenida Medellín (Calle 80) con Avenida Las Quintas 
(Carrera 119) y la Carrera 120 en Bogotá D.C.”, esta Dirección Técnica adelantó el análisis predial 
en la fase de prefactibilidad de acuerdo con los parámetros establecidos en la Guía de Maduración 
de Proyectos del IDU.  

 
 
2.1 Estudios y Diseños:  
 
Estudios y Diseños:   FASE I      Si                        No                         No Aplica          
 
Estudios y Diseños:   FASE II     Si                        No                         No Aplica          

 
Estudios y Diseños:   FASE III    Si                        No                         No Aplica          
 

Aprobados: Si                       No     

Actualizados: Si                       No  

 

2.2 Verificación y trámite de permisos, licencias y autorizaciones: 

 
Si para la ejecución del proyecto se requiere de los siguientes permisos, estos son responsabilidad del 
consultor. 
 
 Los permisos son los siguientes:  
 

TIPO DE  
    PERMISO AUTORIZACIÓN o 

APROBACIÓN 

INSTANCIA 
ANTE LA QUE 
SE TRÁMITE 

NORMATIVIDAD QUE RIGE EL TRÁMITE 

Aprobación de Plan de manejo de 
tránsito para ensayos, apiques, 
muestras. 

SDM 
Concepto técnico 16, 17 y 18 - SDM, Manual de Señalización Vial (Dispositivos 
para el control del tránsito en calles, carreteras y Ciclorrutas de Colombia), del 
Ministerio de Transporte, junio de 2015. 

Aprobación de estudio de tránsito SDM 
Manual de Señalización Vial (Dispositivos para el control del tránsito en calles, 
carreteras y Ciclorrutas de Colombia), del Ministerio de Transporte, junio de 
2015. 

Concepto técnico o diagnóstico 
emitido por el IDIGER, en caso de 
requerirse, para los casos de obras en 
áreas de alto riesgo no mitigable, 
crecientes extraordinarios u otras 
emergencias 

IDIGER Art. 124 Decreto Ley 2811 de 1974 y Art. 196 del Decreto 1541 1978 

Permiso para operación de equipos de 
construcción y reparación de vías y 
generadores de ruido ambiental en 
horarios restringidos. 

ALCALDÍAS 
LOCALES 

DECRETO 948 DE 1995 
Control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.  
 

 

 

 X  
 

  X 

 X  
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Resolución No. 627/06 MAVDT: se adopta la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental (parámetros permisibles, procedimientos técnicos y 
metodológicos para la medición de ruido, presentación de informes, y otras 
disposiciones). 
Resolución DAMA No. 185/99: establece condiciones generales para la 
obtención de permisos de perifoneo en el Distrito Capital. 
Resolución DAMA No. 185/99: establece condiciones generales para la 
obtención de permisos de perifoneo en el Distrito Capital. 
Resolución DAMA No. 832/00: establece la clasificación empresarial por 
impacto sonoro UCR que permite valorar las industrias y establecimientos, 
respecto a su nivel de generación de ruido 

Programa de arqueología preventiva – 
Fase de registro - ICANH ICANH 

Decreto 138 de 2019, decreto 2106 de 2019 y Resoluciones ICANH 065 del 5 
de marzo de 2020 y 443 del 26 de junio de 2020 y 1337 del 4 de octubre de 
2021. 

Adopción o modificación de reserva 
vial SDP Plan de Ordenamiento Territorial 

Adopción o modificación de reserva de 
espacio público. SDP Plan de Ordenamiento Territorial 

 
Nota 1: Los permisos y/o autorizaciones mencionados anteriormente deben ser verificados por el 
consultor e interventor y en caso de requerirse otra u otras que no sean mencionadas, es 
responsabilidad del consultor e interventor la investigación y trámite de las licencias y/o permisos  que 
sean requeridas por las entidades reguladoras para la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento 
de su objeto. 
 
Nota 2: Los permisos y/o licencias y/o trámites y/o autorizaciones no descritos en este numeral pero 
necesarios para el proceso son responsabilidad entera del consultor. 

 
3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN 

3.1 Clasificación UNSPSC 
 
El objeto del contrato está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC (The United 
Nations Standard Products and Services Code / Codificación de Bienes y Servicios de Acuerdo con el 
Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas)  
 
Cada uno de los contratos aportados como experiencia deberá estar clasificado en alguno de los 
siguientes códigos: 
 

Clasificación 
UNSPSC DESCRIPCIÓN 

 SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81101500 
81 – Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

10 – Servicios 
Profesionales de 
Ingeniería y 
Arquitectura. 

15 – Ingeniería 
Civil y 
Arquitectura 

00 - 

81102200 
81 – Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

10 – Servicios 
Profesionales de 
Ingeniería y 
Arquitectura. 

22 – Ingeniería de 
Transporte 00 - 
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3.2 Especificaciones técnicas del contrato: 
 
Como parte integral del presente proceso se tiene los documentos Anexo 1 - Anexo Técnico y Capítulos 
técnicos donde se describe claramente las características técnicas, procedimientos técnicos que se 
deban aplicar, normas técnicas, plazos técnicos por actividades, protocolos de actividades y demás; 
todo lo anterior siempre en cumplimiento del “Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos” 
vigente a la fecha de suscripción del contrato y los demás documentos del proceso. 
 

 
3.3 Plazo total y por actividades o etapas: 
 
El plazo del contrato es de SIETE (7) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el contrato. 
 
El contrato se adelantará así:  
 

ETAPA FASE DURACIÓN 

FA
C

TI
B

IL
ID

A
D

 Recopilación y Análisis de 
Información. 1 mes 

Factibilidad  5 meses 

Tramites aprobaciones de permisos 
Entidades Distritales y Nacionales, al 
igual que la armonización con las 
empresas de servicios. 

1 meses 

TOTAL  7 meses 

 
Nota 1: El no inicio de las fases en el momento establecido, será causal del proceso sancionatorio a que haya 
lugar. 
 
Nota 2: Las Fases tienen establecidas fechas límites finales y dentro de ese periodo se deben surtir las 
obligaciones de resultado correspondientes. Sin embargo, se aclara que el inicio de cada producto o Fase se debe 
dar con la anticipación necesaria, aclarando que una vez se cuente con la aprobación de la interventoría, el 
Consultor deberá dar inicio al trámite de aprobaciones con terceros, a fin de cumplir con las fechas establecidas y 
se obtengan todos los resultados dentro del tiempo de ejecución del contrato y las fechas establecidas por 
producto. Por lo anterior, en la programación del cronograma, el Consultor debe incluir y considerar de manera 
obligatoria estos aspectos. 
 
Nota 3: El incumplimiento en el plazo establecido para la Fase de TRAMITES DE APROBACIONES Y PERMISOS 
DE ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN CON LAS EMPRESAS 
DE SERVICIOS PÚBLICOS, será sujeto de un análisis por parte de la interventoría, a partir de antecedentes de 
los tramites solicitados por el consultor, evaluando las fechas de entregas, las cuales deben  considerar los 
tiempos establecidos por cada una de las entidades distritales, nacionales y ESP para dar respuesta a las 
solicitudes de permisos. 
 
El interventor estudiará y evaluará la entrega de la información, por parte del consultor, requerida para los 
respectivos trámites como requisitos para la obtención del permiso, así como la calidad de esta. Esta evaluación 
permitiría establecer si la causal de la no obtención del trámite solicitado es o no imputable al consultor o es 
derivado de la gestión y capacidad de respuesta de las entidades distritales, nacionales y ESP. 
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Nota 4: El plazo se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, la cual deberá suscribirse 
según los tiempos establecidos en la minuta del contrato, posterior al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. El término fijado, para la suscripción del acta de inicio del contrato de consultoría, 
deberá sujetarse a la iniciación del contrato de interventoría, sin que ello conlleve suma alguna a favor del 
CONSULTOR.   
 
Nota 5: Los plazos de las garantías técnicas para el presente proceso, se establecen en el numeral 8.2 Riesgos 
previsibles amparados en la garantía única, del presente documento y en la minuta del contrato. 
 

3.4 Obligaciones técnicas específicas del contratista: 
 
Las obligaciones están contenidas en la Minuta del contrato que se adjunta como documento anexo al Estudio 
Previo y que hace parte integral del mismo.  
 
El Consultor debe cumplir con las disposiciones contenidas en el Anexo 1. Anexo Técnico, Anexos de Personal, 
Capítulos técnicos y demás documentos del proceso. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, de la ley, de las señaladas en el Pliego de 
Condiciones y de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU 
versión vigente a la suscripción del contrato. 

Así mismo, deberá vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, de conformidad con 
los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen 
medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital” y 
la Circular 013 del 15 de abril del 2021 expedida por la Secretaría Distrital de la Mujer, garantizando que la 
vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. 

 
3.5 Lugar de ejecución del contrato. 
 
El proyecto del nuevo Intercambiador vial se localiza en las intersecciones de la Calle 80 con las 
Carreras 119 y 120, entre las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 72 – Bolivia y No. 73 – Garcés 
Navas de la localidad de Engativá, en un eje estratégico para mejora la conectividad de Bogotá con la 
región y el occidente del país y se encuentra limitado en este punto cardinal, por el enlace peatonal 
existente, correspondiente al denominado Puente de Guadua cuyas características de configuración y 
solución a la movilidad peatonal lo convierten en un punto de referencia del sector para el proyecto, 
localizado además sobre el borde occidental de la ciudad de Bogotá, como se observa en la siguiente 
figura. 
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3.6 Visitas. 

¿Requiere programar visita de los interesados al lugar de ejecución del contrato? 
 
                                                           Si                        No           
 

En el marco de la verificación y evaluación de las ofertas ¿se requiere visita del IDU para verificación de 
información a las instalaciones o sedes del Proponente o cualquier otro aspecto de las ofertas? 
 
                                                                 Si                        No               
 

 
3.7 Aval. 
Para las contrataciones que impliquen el desarrollo de actividades catalogadas como ejercicio de 
ingeniería, las ofertas deberán contar con el respectivo Aval (en caso de requerirse, marcar con una X) 
el (los) profesional (es) que pueden avalar la propuesta: 
 
N/A  
 

 
Arquitecto   
 

Ingeniero Civil  Ingeniero de Transporte y Vías X X 

 X 

 X 

X  
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Otro:                         Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
4. ESTUDIO DEL SECTOR   
 
Como parte integral del presente proceso se tiene el documento Estudio del Sector, donde se describen 
las características del sector y análisis del mercado donde se enmarca el proyecto. 

 
5. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, FORMA DE PAGO Y RECURSOS. 

5.1 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
ANÁLISIS TÉCNICO 
 
La entidad, a través de la Dirección Técnica de Proyectos, estimó el costo de los servicios de consultoría 
requeridos con base en la valoración de la información existente y los objetivos del proyecto estimando 
personal, actividades, insumos y costos de referencia de contratos celebrados teniendo en cuenta la 
experiencia en proyectos de características similares. 
 
El valor proyectado está compuesto por un valor global por productos y costos unitarios, para los cuales 
se utilizan los precios de referencia publicados por el IDU para los diferentes ítems que aplican para 
este tipo de procesos y que se pueden consultar en la página Web de la Entidad, siguiendo la ruta: 
 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio. 
 
Dichos ítems se actualizan para cada vigencia, y con base en los cálculos y porcentajes establecidos 
por la legislación laborar colombiana en cuanto a factor prestacional, incluyéndoles al mismo las 
diferentes etapas de desarrollo del proyecto, como también las tarifas y vigencias de las pólizas e 
impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales. 
 
Considerando lo anterior, se reitera que el valor estimado por la entidad corresponde a una tasación de 
los posibles costos para el desarrollo del objeto a contratar, de forma tal que las cifras deben 
considerarse de carácter informativo. 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
El Análisis Económico del Proyecto fue realizado y proyectado de acuerdo con el presupuesto elaborado 
por los diferentes especialistas del IDU, teniendo en cuenta la experiencia en proyectos de 
características similares. 
 
Para el cálculo del presupuesto oficial, se formularon cantidades para cada uno de los ítems que 
conforman el mismo, aclarando que estas podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución 
del contrato y esto no será objeto de futuras reclamaciones, tal y como se contempla en el contrato a 
suscribir. 

 
 
5.2 Valor estimado del Contrato 

  

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL, se estima en la suma de: 

 $                    2.770.076.620,00  DOS MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTE PESOS M/C 

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera: 

SUBTOTAL VALOR GLOBAL PARA FASE DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y FACTIBILIDAD 
(INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 

  
Es la suma de   $                     2.440.994.338  DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C 

    

  
VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y FACTIBILIDAD (INCLUYE 
ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA) 
Es la suma de   $                     2.051.255.746  DOS MIL CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS M/C 

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y FACTIBILIDAD 
(INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA) 
Es la suma de   $                         389.738.592  TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS M/C 

VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO 
(INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 

  
Es la suma de   $                         329.082.282  TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y 

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/C     
  
VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO 
(INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA) 
Es la suma de   $                         276.539.733  DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS M/C 

  
 

  
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE 
INFORMACIÓN EN CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA) 
Es la suma de   $                           52.542.549  CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS M/C 

 
NOTA 1: El presupuesto anterior se encuentra estructurado con el visor de precios del IDU vigente. 
 
NOTA 2: El valor del presupuesto oficial expuesto, incluye los Elementos de Protección Personal, para 
el personal requerido. 
 
NOTA 3: El valor del presupuesto incluye IVA de acuerdo con la normatividad vigente. 
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NOTA 4: El valor total del presupuesto oficial incluye el valor de ajustes por cambio de vigencia. 
 
NOTA 5: El valor del contrato será el valor de la propuesta económica del proponente adjudicatario. 
 
NOTA 6: Los proponentes deberán realizar su oferta en el FORMULARIO 1 – PROPUESTA 
ECONÓMICA. 
 
NOTA 7: Los valores ofertables y no ofertables serán los siguientes:  
 
VALORES OFERTABLES 

- VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y FACTIBILIDAD (INCLUYE 
ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA)  

- IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y 
FACTIBILIDAD (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA) 

 
VALORES FIJOS NO OFERTABLES 
- VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE 

INFORMACIÓN EN CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA) 
- IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y 

TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA). 
 

 
NOTA 9: El presupuesto oficial en SMMLV corresponde a: 
 

SMMLV 
2.770 

 

 
 
5.3 Forma de pago 
 
El IDU pagará al CONSULTOR el valor del contrato de la siguiente manera: 
 

A. PRECIO GLOBAL 
 
1. Valor Fijo. Se pagará un 30% del Valor Global PARA FASE DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN Y FASE DE FACTIBILIDAD  (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE 
VIGENCIA E IVA) en (7) pagos mensuales fijos, causados mes vencido contra la aprobación del 
informe mensual por parte de la interventoría. 
 

Nota: Este pago será reconocido únicamente sobre el 30% del VALOR GLOBAL inicial de la FASE DE 
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y LA FASE DE FACTIBILIDAD sin considerar 
prórrogas o adiciones al mismo. 
 
2. Valor Por Productos: El restante 70% del Valor Global PARA FASE DE RECOPILACIÓN, 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y FASE DE FACTIBILIDAD (INCLUYE ELEMENTOS SST, 
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CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) se pagará de la siguiente forma: 
 

2.1. PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS 
 
Para productos que NO REQUIEREN trámite, o aval, o validación, o aprobación en entidades diferentes 
al IDU, se pagará de la siguiente manera: 
 
El 90% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la tabla de valoración 
señalada a continuación, se pagará contra entrega del respectivo subproducto o entregable, revisado, 
verificado, validado y aprobado por la interventoría, de acuerdo con el procedimiento vigente de la 
entidad. 

 
FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS PARA LA PARA FASE 

DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y FASE DE FACTIBILIDAD  
 
 

N
o
. 

PRODUCTO APROBADO   

VALOR TOTAL A 
PAGAR CONTRA 

ENTREGA Y 
APROBACION DE 

PRODUCTOS (INCLUYE 
COSTOS 

ADMINISTRATIVOS ) 

VALOR A PAGAR 
CONTRA ENTREGA Y 

APROBACION DE 
SUBPRODUCTOS O 

ENTREGABLES 
(INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS) 

  PRODUCTO SUBPRODUCTO O 
ENTREGABLE   

ACTUALIZADO A 
SEPTIEMBRE DE 

2022 

ACTUALIZADO A 
SEPTIEMBRE DE 

2022 

1 TOPOGRAFÍA 

Informe de recolección y análisis de 
información  

 $ 119.608.723,0  

 $ 8.372.611,0  

Metodología de trabajo  $ 3.588.262,0  

Informe final del Estudio topográfico  $ 107.647.850,0  

2 DISEÑO 
GEOMÉTRICO 

Informe de recolección y análisis de 
información  

 $ 66.639.145,0  

 $ 9.995.872,0  

Metodología de trabajo  $ 3.331.957,0  
Informe, carteras, planos alternativas y 
alternativa seleccionada   $ 53.311.316,0  

3 
ESTUDIO DE 
TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE 

Informe de recolección y análisis de 
información. 

 $ 99.104.370,0  

 $ 24.776.092,0  

Informe con el calculo de TDP con información 
primaria.  $ 37.164.139,0  

Informe de Factibilidad con la elección de la 
alternativa de diseño, a partir de una matriz 
multicriterio que tenga en cuenta el análisis, 
procesamiento y modelación de tránsito 
desarrollado con información primaria. 

 $ 37.164.139,0  

4 URBANISMO Y 
ESPACIO PÚBLICO 

Diagnóstico (Informe de recolección y análisis 
de información) 

 $ 322.943.551,0  

 $ 64.588.709,0  

Metodología de trabajo  $ 16.147.178,0  
informe definición Matriz multicriterio  (Análisis 
de alternativas)  $ 80.735.888,0  

Anteproyecto alternativa seleccionada 
(documentos técnicos: Planos, urbanismo y 
paisajismo (GU-FP-04) cantidades, etc.) 

 $ 80.735.888,0  
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Informe de Factibilidad (GU-FP-04)  $ 80.735.888,0  

6 PREDIAL 

Informe de recolección y análisis de 
información  

 $ 87.143.498,0  

 $ 8.714.350,0  

Metodología de trabajo  $ 8.714.350,0  
Informe final de factibilidad componente 
predial  $ 69.714.798,0  

7 
DISEÑOS REDES 

ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 

Informe de recolección y análisis de 
información  

 $ 152.073.947,0  

 $ 10.645.176,0  

Metodología de trabajo  $ 4.562.218,0  
Análisis de interferencia de redes por 
alternativa y anteproyecto de traslado.  $ 60.829.579,0  

Anteproyecto de redes internas y externas de 
alternativa seleccionada   $ 76.036.974,0  

8 

DISEÑO DE REDES 
ENERGÍA, 

TELECOMUNICACI
ONES Y GAS 

NATURAL 

Informe de recolección y análisis de 
información  

 $ 39.300.009,0  

 $ 6.877.502,0  

Metodología de trabajo  $ 6.877.502,0  
Análisis de interferencia de redes por 
alternativa y anteproyecto de traslado.   $ 11.790.003,0  

Anteproyecto de redes internas y externas de 
alternativa seleccionada  $ 13.755.002,0  

9 
ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 
ESTRUCTURALES 

Informe de recolección y análisis de 
información  

 $ 222.130.485,0  

 $ 22.213.049,0  

Metodología de trabajo  $ 11.106.524,0  
Inventario de nuevas estructuras por 
alternativa  $ 33.319.573,0  

Prediseño de nuevas estructuras para 
alternativa seleccionada  $ 155.491.339,0  

1
0 

SUELOS, 
GEOTECNIA  

Informe de recolección y análisis de 
información y Metodología 

 $ 41.008.705,0  

 $ 4.100.871,0  

Plan de exploración del subsuelo por 
alternativa  $ 4.100.871,0  

Estudio geotécnico de Factibilidad 
(caracterización geotécnica, geológica, 
sísmica, recomendaciones de estabilidad y 
cimentaciones) por alternativa.  

 $ 32.806.963,0  

1
1 PAVIMENTOS 

Informe de recopilación de información, plan de 
exploración y metodología: Introducción, 
antecedentes y justificación, objetivos del 
componente, localización, descripción general 
del proyecto, relación de información obtenida, 
análisis interdisciplinarios previos, 
Investigación, recopilación y análisis de 
información existente, Inventario y diagnóstico 
preliminar de la infraestructura existente, plan 
de investigación geotécnica complementaria y 
metodología de diseño de factibilidad. 

 $ 73.473.930,0   $ 3.673.697,0  
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Diseño de pavimentos etapa de factibilidad: 
Introducción, antecedentes y justificación, 
objetivos del componente, localización, 
descripción general del proyecto, relación de 
información obtenida , Análisis 
interdisciplinario previo (Alcance), resultado de 
Investigación, recopilación y análisis de 
información existente, resultados del inventario 
y diagnóstico preliminares de la infraestructura 
existente, resultados de la exploración 
geotécnica, análisis de subrasante,  análisis de 
cargas de tránsito, definición de sectores 
homogéneos, metodología y diseño de 
pavimentos, metodología y diseño de espacio 
público, evaluación de alternativas, cantidades 
de obra, memorias de cálculo, plano de 
localización de sectores de diseño, 
recomendaciones para la siguiente etapa, 
análisis del potencial de reutilización de 
materiales reciclados y recomendaciones de 
implementación de residuos de construcción y 
demolición (RCD) y grano de caucho reciclado 
(GCR), análisis de riesgos, conclusiones. 

 $ 69.800.233,0  

1
2 

ESTUDIOS 
AMBIENTALES - 
SST - FORESTAL 

Informe de recolección y análisis de 
información  

 $ 136.695.683,0  

 $ 95.686.978,0  

DTS Factibilidad - Componente ambiental.  $ 17.770.439,0  
Sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST   $ 23.238.266,0  

1
3 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

Plan de Dialogo Ciudadano y comunicación 
estratégica con la propuesta metodologica y 
cronograma (productos y actividades) 

 $ 187.956.567,0  

 $ 20.884.063,0  

Caracterización del área de influencia directa e 
indirecta, los beneficios sociales del proyecto y 
segmentos poblacionales que requieren 
tratamiento diferenciado y equipamientos 
sociales, entre otros. Identificación de las 
entidades relacionadas con el desarrollo del 
proyecto. Georreferenciado 

 $ 20.884.063,0  

Directorio de actores que permite identificar 
personas y organizaciones que se consideran 
importantes para la planeación, diseño e 
implementación de un proyecto 
(Georreferenciados) 

 $ 20.884.063,0  

Análisis de la percepción ciudadana sobre el 
proyecto   $ 20.884.063,0  

Identificación preliminar de recomendaciones 
y/o propuestas de la ciudadanía en el proceso 
de diálogo con la comunidad. 

 $ 20.884.063,0  

Matriz multicriterio social: Incluye la definición y 
calificación de criterios de evaluación del 
componente dentro de la matriz multicriterio, se 
debe tener en cuenta los resultados de la 

 $ 20.884.063,0  
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percepción ciudadana recopilada en los 
espacios de participación y el análisis de la 
alternativa seleccionada desde el componente.  

Matriz de impactos sociales, económicos y 
culturales en la población del área de influencia 
directa. 

 $ 20.884.063,0  

Matriz de riesgos, análisis y evaluación para el 
componente social.   $ 20.884.063,0  

Informe final de gestión social que incluya 
Conclusiones y/o recomendaciones generales 
y/o específicas del proyecto para tener en 
cuenta en la siguiente etapa 

 $ 20.884.063,0  

1
4 ARQUEOLOGÍA 

Insumos para registro del diagnóstico 
documental arqueológico 

 $ 64.930.449,0  
 $ 12.986.090,0  

Diagnóstico documental arqueológico   $ 51.944.359,0  

1
5
, 
1
6 

PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA DE 

OBRA Y 
DOCUMENTOS 

PARA 
CONTRATACIÓN 

Presupuesto general de obras para alternativa 
seleccionada.   $ 49.552.185,0  

 $ 39.641.748,0  

Memorias de cálculo de cantidades de obra.  $ 9.910.437,0  

Cronograma del proyecto para las siguientes 
etapas (Estudios y Diseños y Construcción), 
donde se especifiquen los niveles de la EDT, 
incluyendo etapas, fases, productos y 
subproductos 

 $ 20.504.352,0   $ 20.504.352,0  

 
 

  
  

  
VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / 

SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL DE 
FACTIBILIDAD) 

 $ 1.683.065.599,0   $ 1.683.065.599,0  

    
  

  VALOR A PAGAR POR COSTOS FIJOS 
(30% / VR. GLOBAL DE FACTIBILIDAD)  $ 732.298.301,0  

 
     

 
  VALOR A PAGAR FIJO MENSUAL  $ 104.614.043,0   

 
2.1. PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS 

 
Para productos que REQUIEREN trámite, o aval, o validación, o aprobación en entidades diferentes al 
IDU, se pagara de la siguiente manera: 
 
El 60% del valor de cada uno de los productos descritos en la tabla de valoración señalada a 
continuación, se pagará contra entrega y radicación del producto en el IDU y en la entidad o entidades 
respectivas, debidamente revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoría, de acuerdo con 
el procedimiento vigente de la entidad. 
 
El 30% del valor total de cada producto se pagará contra la aprobación, armonización, no objeción aval 
o concepto favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades respectivas. 
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Nota 1: Si transcurridos 60 días calendario de la radicación ante las entidades, éstas no han efectuado 
ningún requerimiento, previa verificación por parte de la interventoría de la calidad y oportunidad de los 
insumos entregados por el contratista, se pagará un 10% de este 30% y el 20% restante en todo caso 
se cancelará contra la aprobación, armonización, no objeción, aval o concepto favorable en firme de los 
productos radicados que emitan las entidades respectivas, de acuerdo con el procedimiento vigente de 
la entidad. 

 
FORMA DE PAGO PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS PARA FASE DE 

RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y FASE DE FACTIBILIDAD   
 

N
o
. 

PRODUCTO APROBADO 
VALOR TOTAL A PAGAR 

CONTRA ENTREGA Y 
APROBACION DE 

PRODUCTOS (INCLUYE 
COSTOS ADMINISTRATIVOS) 

  PRODUCTO ACTUALIZADO A 
SEPTIEMBRE DE 2022 

3 
ESTUDIO DE 
TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE 

Metodología para la Elaboración del Estudio de Tránsito, con la 
aprobación de fechas para la toma de información primaria por la 
Subdirección de Infraestructura de la SDM. 

 $ 5.126.088,0  

Estudio de Tránsito aprobado por la Subdirección de 
Infraestructura de la SDM, con el procesamiento de la información 
primaria, el análisis y modelación de tránsito de todas las 
alternativas, y los prediseños de señalización y semaforización de 
la alternativa seleccionada, los cuales deberán estar revisados 
por las diferentes subdirecciones de la SDM. 

 $ 20.504.350,0  

   
 

 VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL DE 
FACTIBILIDAD)  $ 25.630.438,0  

 
 
Nota: Los trámites de que trata la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guía vigente de Coordinación 
IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o el documento 
vigente al momento del pago, para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de producto 
definitivo. 
 

2.2. LIQUIDACIÓN 

El 10% del 70% del Valor Global de la FASE DE RECOPILACIÓN, ANALISIS DE INFORMACIÓN Y 
FASE DE FACTIBILDAD (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA), se pagará de 
la siguiente manera:  
 

• 5% si se cuenta con la aprobación de todos los terceros, en el momento de firma del acta de 
Terminación y se pagará en la misma.  
 

• 5% con la firma del acta de liquidación, previo recibo y aprobación por parte del IDU del Informe 
Final de la Interventoría, entrega de la totalidad de los diseños en el software aplicativo indicado 
por el IDU, entrega del informe ejecutivo, la entrega de la totalidad de los productos y/o diseños 
debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades según 
corresponda, tanto en físico como en medio digital, acorde en el pliego o los aplicativos indicados 



FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA,  

CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACIÓN DIRECTA. NO APLICA PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA 

GESTIÓN, ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 
 CÓDIGO 

FO-GC-03 
PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
VERSIÓN 

10.0 
 

Formato: FO-AC-08 Versión: 3    Página 21            Vo. Bo OAP:  

en los convenios, acta de liquidación del contrato y los demás documentos requeridos que le 
aplique de conformidad con la normatividad IDU. 

 
NOTA: Si no se logra la primera condición se pagará en todo caso el diez por ciento (10%) con la firma 
del acta de liquidación y previo recibo y aprobación por parte del IDU  de (i) el Informe Final de la 
Interventoría, (ii) la entrega de la totalidad de los diseños en el software aplicativo indicado por el IDU, 
(iii) la entrega del informe ejecutivo, (iv) la entrega de la totalidad de los productos y/o diseños 
debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades según 
corresponda, tanto en físico como en medio digital, acorde en el pliego o los aplicativos indicados en 
los convenios, (v) acta de liquidación del contrato y (vi) los demás documentos requeridos que le 
aplique de conformidad con la normatividad IDU. 

 
B. VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE 

INFORMACIÓN DE CAMPO.  

Con cargo a este concepto se pagarán por precios unitarios los ensayos de laboratorio y toma de 
información de campo, necesarios para realizar los correspondientes controles de calidad a los 
parámetros de diseño o los demás requeridos para el contrato, que hayan sido previamente aprobados 
por la interventoría. 
 
Las actividades y/o insumos a pagar por precio unitarios de que trata el presente numeral, se pagarán 
al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o solicitud. 
En caso de que los insumos o actividades requeridas no se encuentren en la lista de precios de 
referencia del IDU, el contratista deberá realizar el trámite correspondiente, descrito en el numeral de 
ÍTEMS NO PREVISTOS del contrato. El Contratista con la presentación de su oferta acepta las 
presentes condiciones.  
 
El pago de estos insumos e ítems, requiere un informe mensual que será revisado y aprobado por la 
Interventoría en la cual se relacionen de manera detallada los insumos y/o ítems y cantidades 
desarrolladas durante el mes, así como la discriminación detallada de los mismos en las actas de pago.  
 
Para los insumos y/o ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará aquellas 
cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores cuyas cantidades no hayan 
sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, revisados y aprobados 
por la Interventoría. 
 
Los costos de ensayos de laboratorio y toma de información de campo + el Factor Multiplicador 
correspondiente a los costos operacionales, el cual es de “1.1”. serán gravados con IVA  
 
NOTA: Como parte integrante del presente contrato se entenderá incluido el listado del visor de precios 
IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el precio de los ítems no incluidos que 
puedan surgir en la ejecución del contrato. Para la definición del precio de los ítems no incluidos el 
CONTRATISTA acepta que se tomará el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la 
autorización de la inclusión de los referidos ítems. La incorporación de cualquiera de los ítems 
relacionados en el visor de precios IDU se deberá realizar de acuerdo con el trámite señalado en los 
manuales y procedimientos del IDU. 
 

C. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA  
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Los valores de los productos del contrato no tendrán ajuste, teniendo en cuenta que, el valor del contrato 
en lo que se refiere a los productos, lleva incluido un costo estimado correspondiente al cambio de 
vigencia del próximo año, en consecuencia, se pagará con los valores indicados en el contrato. Las 
prórrogas imputables al contratista no generarán ajuste por cambio de vigencia.  
 

D. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ÍTEMS A EJECUTAR POR PRECIOS UNITARIOS 
 
Los ítems de ensayos de laboratorios y medidas de bioseguridad no tendrán ajuste, teniendo en cuenta 
que se van a pagar por precios unitarios y su valor unitario será el registrado en el visor IDU vigente 
según programación o solicitud, según corresponda. 

 
E. VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO PARA LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL 
 
Este componente se pagará a través del reembolso de los gastos al CONSULTOR. Para que el IDU 
efectúe el respectivo reembolso de la suma pagada por el contratista a la Autoridad Ambiental, el 
contratista deberá presentar la cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o 
documento equivalente que emita la respectiva entidad pública. 
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado por el IDU y por la 
Dirección Técnica de Proyectos.  

 
 
5.4 Recursos 

Origen de los recursos:  

Recursos Propios:  
 
Otro:                                Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fuente de Financiación:  

Proyecto de Inversión                       Proyecto de Funcionamiento   

Información CDP (Certificado Disponibilidad Presupuestal*): 

Número:  Vencimiento:  Valor:  

NOTA: * Información no obligatoria para la publicación del proyecto de pliego de condiciones, de 
conformidad con lo establecido en el Parágrafo del artículo 6 de la Ley 1882 de 2018. 
 
6. JUSTIFICACIÓN CRITERIOS HABILITANTES   
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO 
ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL", la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, adopta los documentos tipo 
para los procesos de selección de concurso de méritos, mediante la Resolución No. 193 del 14 de julio 

X 

  

X  
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de 2021, para contratar la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte. 
Adicionalmente, mediante Resolución 275 de 2022, se modifican los documentos tipo de consultoría de 
estudios de ingeniería de infraestructura de transporte. 
 
El procedimiento de selección del consultor está sometido a los principios de transparencia, selección 
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos 
los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. 
 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de 
derechos y obligaciones de las partes, y elemento fundamental para su interpretación e integración, 
pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la licitación 
y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 
 
Como criterios de evaluación de las propuestas técnicas, se tomarán los factores de calificación 
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta que permitan escoger la oferta más favorable 
para la entidad, que permita brindar las mejores condiciones para la ejecución del contrato y la calidad 
del servicio. 
 
Los requisitos habilitantes por utilizar son los siguientes:  
 
6.1. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones. 
 
6.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.1.3. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.1.4. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.1.5. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.1.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
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6.1.7. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y 
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

 
EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: El proponente deberá acreditar lo 
señalado en el modelo de pliego de condiciones respecto a la experiencia habilitante referida a las 
actividades descritas en el RUP. 
 
EXIGENCIA MINIMA DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
(Personal Clave Evaluable): Se encuentra detallado en el Anexo de Personal el cual hace parte integral 
de los pliegos de condiciones. 
 
Nota: La verificación del personal clave evaluable se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de interventoría y/o supervisión de contratos vigente, numeral 10.3.2 para los contratos de 
Consultoría. 
 
Los demás indicados en el pliego de condiciones. 

• CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES (Decreto 1860 de 2021) 

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES DEL DECRETO 1860 DE 2021 
PARA MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES.  
 
De acuerdo con la justificación de criterios diferenciales que se presenta en el estudio de sector del 
presente proceso, y con base en lo establecido en los documentos tipo de consultoría de estudios de 
ingeniería de infraestructura de transporte, en los cuales se definen los criterios diferenciales aplicables; 
se presentan los criterios diferenciales para el presente proceso, así: 

 
Número de contratos aportados para acreditar la experiencia 

 
El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, 
los cuales serán evaluados teniendo en cuenta el Pliego de Condiciones, así como el contenido de la 
Matriz 1 – Experiencia. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 

 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite las 
condiciones diferenciales planteadas para poder acceder al criterio diferencial. 
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Indicadores de capacidad financiera y capacidad de organización 
 

 
Este criterio diferencial fue validado por Colombia compra eficiente en el estudio que realizó de criterios 
diferenciales, empleando la plataforma EMIS profesional como fuente de información de Indicadores 
financieros sectoriales. Así mismo, el IDU valida su pertinencia y la pluralidad de oferentes de estos indicadores 
con base en la información del SIIS (Sistema integrado de información societaria) de la superintendencia de 
sociedades.   

 
7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  
 
7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 
 

Concepto 

Puntaj
e 

máxim
o 

Experiencia del Proponente 67,5 
Equipo de trabajo (Personal Clave 

Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 



FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA,  

CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACIÓN DIRECTA. NO APLICA PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA 

GESTIÓN, ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 
 CÓDIGO 

FO-GC-03 
PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
VERSIÓN 

10.0 
 

Formato: FO-AC-08 Versión: 3    Página 26            Vo. Bo OAP:  

 
 
7.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 
 
Cada uno de los contratos aportados como experiencia deberá estar clasificado en alguno de los 
siguientes códigos: 
 

Clasificación 
UNSPSC  

DESCRIPCIÓN 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81101500 
81 – Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

10 – Servicios 
Profesionales de 
Ingeniería y 
Arquitectura. 

15 – Ingeniería 
Civil y 
Arquitectura 

00 - 

81102200 
81 – Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

10 – Servicios 
Profesionales de 
Ingeniería y 
Arquitectura. 

22 – Ingeniería de 
Transporte 00 - 

 
Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de selección, la 
entidad requiere además verificar que las actividades ejecutadas correspondan a las siguientes actividades a 
contratar conforme a lo definido en la matriz 1- Experiencia de Pliego Tipo para Interventoría a Consultoría 
aprobado por la entidad Numerales 6.6. y 6.1: 
 
PROYECTOS DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN O REFORZAMIENTO O REHABILITACIÓN O 
AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN ESTRUCTURAL DE PASOS A DESNIVEL VEHICULAR. 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar el 70% del 
Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratación. 
 
 Y 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la consultoría 
para la intervención de redes de servicios públicos. 
 

 
NOTAS GENERALES DE EXPERIENCIA: 
 
Nota 1: Para efectos de evaluación de las propuestas se tendrán en cuenta las definiciones establecidas 
en el Anexo 3 – Glosario de Colombia Compra Eficiente. 
 
7.1.2 Equipo de trabajo (personal clave evaluable): 

Se encuentra detallado en el Anexo de Personal el cual hace parte integral de los pliegos de condiciones. 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 
 
Nota: Teniendo en cuenta lo especificado en la Matriz 4 – Lineamientos de requisitos de personal de 
CCE, la cual indica que “La Entidad tiene la autonomía para definir cuál categoría aplica al Proceso 
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Contractual, dependiendo de la necesidad del proyecto y el presupuesto estimado; realizando un 
análisis soportado de la exigencia de la categoría y teniendo como una de las variables de análisis de 
fomento del empleo a través de las contrataciones públicas.  Este análisis deberá quedar soportado en 
el estudio previo del proceso y en los documentos proceso, por tanto, deberá publicarse en el SECOP.”, 
por lo tanto, se definieron las categorías para los profesionales evaluables a partir del presupuesto oficial 
estimado del proceso de selección, la complejidad del mismo y la experiencia de la Entidad en proyectos 
de características similares.  
 
7.1.3 Factor de sostenibilidad: 

Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 
 
7.1.4 Apoyo a la industria nacional: 

 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 5 

 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
 
Se describe según lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de condiciones. 
 
Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de puntaje 
no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje de apoyo 
a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al 
menos el cuarenta por ciento (40%). 
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %).  
 
La evaluación del puntaje aplicable para las posibles composiciones de Proponentes Plurales se regirá 
conforme se describe en el pliego de condiciones. 
 
7.1.5 Vinculación de personas con discapacidad: 
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Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 
 
7.1.6 Emprendimientos y Empresas de Mujeres: 

Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 
 
7.1.7 Mipyme domiciliada en Colombia: 

Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones. 
 
8. ANÁLISIS DE RIESGOS 
La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra 
Eficiente y el CONPES 3714 de 2011. Teniendo en cuenta lo anterior, el Consultor y el IDU asumen los 
riesgos que se listan en la Matriz 3 – Riesgos. 

 
 
8.1 Audiencia de Revisión y Distribución Definitiva de Riesgos: (Teniendo en cuenta que la 
Audiencia de Riesgos es obligatoria en la Licitación Pública, esta pregunta solo aplica para 
Concursos de Méritos) 

Requiere                       No requiere   

 
8.2 RIESGOS PREVISIBLES AMPARADOS EN LA GARANTÍA ÚNICA 
 
8.2.1 Garantía Única de Cumplimiento 
 
El proponente seleccionado, deberá constituir a favor del IDU una garantía única que contemple los 
siguientes amparos, cuantías y vigencias: 
 

Clase de Amparo Porcentaje 
Asegurado Vigencia 

CUMPLIMIENTO: 
Treinta por ciento 

(30%) del valor total 
del contrato. 

Desde la aprobación de la garantía y el término 
de duración del contrato y ocho meses más. 
En todo caso deberá estar vigente hasta la 
liquidación del contrato 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. 

Diez por ciento 
(10%) del valor total 

del contrato. 

Desde la aprobación de la garantía única, por 
el plazo del contrato y tres (3) años más. 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Treinta por ciento 
(30%) del valor del 

contrato 

Desde la aprobación de la garantía única, por 
el plazo del contrato y tres (3) años más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. 

Cuatrocientos (400) 
SMMLV 

Desde la aprobación de la garantía única y 
por el plazo del contrato. 

 

 X 
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Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato y 
del acta de terminación, o recibo final de la obra, o liquidación, según sea el caso. El hecho de la 
constitución de estos amparos no exonera al CONSULTOR de las responsabilidades legales en relación 
con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos 
otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU.  
 
Como herramienta de mitigación de estos riesgos, además de la asignación de los mismos al consultor, 
se tiene establecido un esquema de pago por productos que garantiza que se cancelarán aquellos 
recibidos a satisfacción del contratante.  
 
El porcentaje de cuantía de los amparos de calidad del servicio, y cumplimiento, se definieron con base 
en experiencias obtenidas en contratos de objetos y características similares. Con respecto al amparo 
de cumplimiento, es pertinente señalar que el valor del 10% establecido en la Sección 3 del Decreto 
1082 de 2015, no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios ocasionados a la entidad por dicho 
incumplimiento. De la misma forma, la vigencia para el amparo de calidad del servicio se estableció 
teniendo en cuenta la planeación para el desarrollo de las factibilidades estimada por la SGDU. 

 
9. ACUERDOS COMERCIALES: (No aplica para contratación directa)  
 
Analice de acuerdo con la normatividad vigente si la contratación que va a adelantar está cubierta por 
tratados de libre comercio o trato recíproco. 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile NO NO NO NO 
México NO NO NO NO 
Perú NO NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 
Chile SI SI SI NO 
Corea NO NO NO NO 
Costa Rica NO NO NO NO 
Estados Unidos NO NO NO NO 
Estados AELC NO NO NO NO 
Israel SI SI NO SI 
México NO NO NO NO 

Triángulo Norte 
El Salvador SI SI NO SI 
Guatemala SI SI NO SI 
Honduras NO NO NO NO 

CAN SI SI NO SI 
Unión Europea SI SI NO SI 
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10. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO: 
SUPERVISIÓN: 
 
Requiere supervisor                        
 

Se requiere  
apoyo a la supervisión             

 
Área de la entidad que 
adelantará la supervisión 
 
 

 

INTERVENTORÍA: 
 
Requiere interventoría técnica                        
 

Requiere interventoría integral 

 
 
Justificación: 
 
 

 
El ARTÍCULO 83 del Decreto 1474 de 2011, indica “La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la mima entidad estatal cuando no 
se requieren conocimientos especializados.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la supervisión será ejercida por un consultor externo con 
conocimientos especializados (interventor), quien será el encargado de vigilar el 
desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo 
del Contratista y hará cumplir las disposiciones del IDU y demás normas legales, de 
acuerdo con la especificaciones del contrato que se suscriba y en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y de Espacio Público 
vigente, que para el efecto adoptó el IDU, o el documento que lo reemplace.  

 
11. VINCULACIÓN PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE 
LA DINÁMICA DE LA CIUDAD. (No aplica para Contratación Directa) 
 

Directiva 001 de 2011. Esta entidad distrital no ha encontrado como técnicamente viable la posibilidad 
de incluir en la minuta del contrato la obligación del consultor de vincular población beneficiaria de la 
Directiva 001 de 2011, y en consecuencia, pasa a dejar CONSTANCIA de las razones extrajurídicas de 
tal inviabilidad, de acuerdo con el literal c) del punto 4 de la citada Directiva, por considerar que para 
este tipo de concurso de méritos el consultor requiere de personal profesional con experiencia, y el 
personal administrativo es el mínimo requerido para su funcionamiento (secretaria y conductor) que son 
de la planta propia en este tipo de oficinas. 

Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.4.2.16 (Adicionado por el Artículo 3 del Decreto 1860 del 2021). 
Esta entidad distrital no ha encontrado como técnicamente viable la posibilidad de incluir en la minuta 
del contrato la obligación del consultor de vincular población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, por considerar que para este tipo de concurso de méritos el consultor requiere de 
personal profesional con experiencia, y el personal administrativo es el mínimo requerido para su 
funcionamiento (secretaria y conductor) que son de la planta propia en este tipo de oficinas. 
 

 X 
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12.  INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: 

El Proceso de selección es susceptible de ser limitado a Mipymes, pues su presupuesto es inferior a 
ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000) 

 
SI 

 

 
NO 
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Cargo o vinculación: 
Contratista- Dirección Técnica de 
Proyectos 
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