



ALCALDÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LA TEBADA, QUINDÍO



CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO LA SILVIA DEL MUNICIPIO DE LA TEBADA QUINDIO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "LA TEBADA DIFERENTE" 2020-2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	OBRAS PRELIMINARES	SUBTOTAL			\$ 6.340.676
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	201,00	\$ 3.168	\$ 636.742
1.2	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO	M2	201,00	\$ 23.474	\$ 4.718.218
1.3	EXCAVACIÓN MANUAL PARA PLACAS DE CONCRETO Y CORREDOR PEATONAL, INCLUYE RETIRO	M3	18,99	\$ 38.679	\$ 734.586
1.4	DESMONTE MOBILIARIO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO CON DISPOSICIÓN FINAL	UND	1,00	\$ 251.130	\$ 251.130
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO	SUBTOTAL			\$ 14.723.133
2.1	INSTALACIÓN DE CONCRETO PARA PLACAS DE CONTRAPISO 3000 PSI E= 0,15 m INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM 15X15 CM Y SUB-BASE GRANULAR	M2	56,21	\$ 156.565	\$ 8.800.525
2.2	INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO ALTO=350 mm BASE=150 mm, LARGO= 800 mm	ML	63,00	\$ 94.010	\$ 5.922.608
3	ACABADO DE PISOS	SUBTOTAL			\$ 4.902.242
3.1	ACABADO EN PINTURA CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA PISOS	M2	56,21	\$ 31.795	\$ 1.787.210
3.2	BORDILLO A NIVEL DE PISO CON MAMPOSTERIA COMÚN PARA DEMARCACIÓN DE CIRCULACIONES, INCLUYE SOLADO DE LIMPIEZA	ML	64,13	\$ 26.566	\$ 1.703.676
3.3	INSTALACIÓN DE TRITURADO DE GRAVA SOBRE TERRENO PARA CIRCULACIONES E= 5 CM	M2	38,75	\$ 36.422	\$ 1.411.355
4	MOBILIARIO URBANO Y PAISAJISMO	SUBTOTAL			\$ 25.411.879
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL MULTIFUNCIONAL, INCLUYE ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 11.208.227	\$ 11.208.227
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS BIOSALUDABLES DE REFERENCIAS DORSAL ANCHO, TIMÓN DOBLE Y CAMINADOR AÉREO, INCLUYE ACCESORIOS	UN	3,00	\$ 3.115.335	\$ 9.346.006
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS PARA CALISTENIA, INCLUYE ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 4.278.581	\$ 4.278.581
4.4	EMPRADIZACIÓN DE ZONAS VERDES (PRADO TRENZA)	M2	40,00	\$ 14.477	\$ 579.065
COSTO TOTAL DIRECTO					\$ 51.377.930
ADMON					28,7% \$ 14.768.225
IMPREVISTOS					1,0% \$ 513.779,30
UTILIDAD					5,0% \$ 2.568.897
TOTAL					34,7% \$ 17.850.900
TOTAL					\$ 69.228.830

Elaboró: Juan Diego Rodríguez
Arquitecto - Contratista
Secretaría de Infraestructura

Revisó: Karen Diago Toro
Ingeniera Civil Contratista
Secretaría de Infraestructura