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Entre el Arg. JOAQUIN AUGUSTO TOBON BLANCO identificado(a) con la cédula de ciudadania
numero 71.604.883 de BUCARAMANGA en su condicién de secretario (a) de Planeacion delegado
para celebrar contratos mediante Decreto 0220 del 9 de junio del 2020 en adelante LA ENTIDAD, por
una parte; y, por la otra, MANUEL JOSE HERNANDEZ RUIZ, mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadania N° 91.274.525 de Bucaramanga-Santander, actuando en representacion legal de
GEOESTABILIZACIONES SOLHER S.A.S, Nit 901133716-4, hemos convenido celebrar el presente
contrato, previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante Resolucién N° 380 del 08 de octubre del 2022 la Entidad aperturo el Proceso
de Contratacién N° SP-CM-002-2022.

1. Que mediante Resolucion N° 400 del 25 de octubre del 2022 la Entidad adjudico el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente
Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley
019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables ala materia. En desarrolio
de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto
en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos
no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DETALLADOS
DE AMENAZA, VULNERABILIDAD:Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACION, Y
AVENIDAS TORRENCIALES EN EL SECTOR DE MANZANA 10 EN LA COMUNA OGCHO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". ’

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y

caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No SP-CM-002-
2022 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El desarrollo de esta consultoria contempla la realizacion de las siguientes actividades o componentes
para cada uno de los sectores priorizados objetos del estudio: a) modelo- geolégico-geotécnico-hidraulico
b) escenarios de amenaza c¢) zonificacion de la amenaza d) escenarios de vulnerabilidad e) zonificacion
de la vulnerabilidad f) estimacion de dafios, costos asociados y pérdidas potenciales g) zonificacion del
riesgo h) identificacion de las medidas de mitigacion de riesgo i) priorizacion y disefio detallado de las
medidas de mitigacion. Dentro de los 5 dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio el contratista
debera entregar el plan de trabajo (PDT) con la programacion de todas las actividades generales con
sus respectivas tareas especificas descritas en el presente anexo (tanto de campo como de oficina),
caracterizando la ruta critica, ademas tiempos planteados acordes con la ejecucion del proyecto bajo los

principios de organizacion y planeacién, que debera ser aprobado por la supervision.
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Una vez aprobado, el plan de trabajo (PDT) sera inmodificable a menos que sobrevengan condiciones
técnicas; imprevistos no atribuibles alf contratista o circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que
alteren la programacion aprobada.

El area de estudio se localiza en la comuna 8 del Municipio de Bucaramanga y se subdivide en area total
de estudio y area directa de estudio.

El area total de estudio corresponde a la extension del terreno delimitada por la cuenca de los drenajes
locales presentes en el sector y las geoformas de laderas, escarpes o taludes circundantes. El contratista
debera precisar dicha delimitacion basandose en informacion primaria, y tomando en cuenta que las
cuencas de los drenajes locales se deberan definir a partir de un punto de concentracion, desde el cual
parte la divisoria de aguas y al que ha de llegar su trazado, localizado en la parte mas baja de las laderas
de interés para el analisis de amenazas, teniendo en cuenta que la linea divisoria de aguas no corte ningun
cauce de la red de drenaje, con excepcion del punto de concentracion, y que su trazado siempre corte las
curvas de nivel perpendicularmente, pasando por los puntos de mayor cota de la zona. Se presenta una
delimitacion aproximada del area total del estudio equivalente a 7,7 Hectareas.

El area de estudio directa se localiza dentro del area de estudio total y esta delimitada por las zonas
urbanizadas del asentamiento Manzana 10, comprendiendo un area aproximada de 1,7 Hectareas: es
importante recalcar que el area directa hace referencia a los barrios objeto de analisis para el proceso a
contratar; sin embargo, el area de estudio para la determinaciéon de la amenaza, vulnerabilidad y
riesgo, la cual se definié como “area de estudio integral” depende de las zonas aledafias al area
directa las cuales deberan analizarse y contemplarse dentro del presente estudio para la obtencién
del resultado final, lo cual no generard reconocimiento de pago adicional por las actividades
complementarias o por el analisis adicional sobre esta area.

El desarrollo de todas las actividades y los productos deberd ajustarse a la siguiente metodologia, para las
areas que correspondan: la ley 1523 de 2012, el decreto 1077 de 2015, y especiaimente con la guia
metodologica para estudios de amenaza, vulnerabilidad-y riesgo para movimientos en masa a escala
detallada del Servicio Geologico Colombiano 2016 y para avenidas torrenciales la guia metodolégica para
zonificacion de amenaza por avenidas torrenciales del servicio geoldgico colombianc 2021 para escala
detallada. '

Para cada una de las etapas, se deberan llevar a cabo las actividades que se detallan a continuacion:

N°  |ETAPA ' ID | ACTIVIDAD

1.1 | Recopilacion y analisis de informacién secundaria.

19 Ortomosaico fotografia aérea digital UAV Y Modelo
CARTOGRAFIA : Digital del terreno, Escala 1:1.000.

1 BASE DIGITAL Y |1.3 |Levantamiento LIDAR.

MODELADO 3D 1.4 | Levantamiento topografico detallado.

15 Estructuracién de la cartografia basica digital
) 1:1000.

2.1 | Caracterizacion de la Geologia Local.

59 Caracterizacion  Unidades  Geologicas para

Andlisis GEOLOGIA v ingenieria. .
detallado  de |2 GEOMOREOLOGIA 2.3 _| Inventario y Catalogo de procesos morfodinamicos.
Amenaza Caracterizacion Geomorfolégica a nivel de

2.4 {subunidades (Morfodinamica, Morfogénesis,
Morfometria).

ldentificacion de uso y cobertura del suelo
COBERTURA Y metodologia Corine Land Cover y realizar el
USO DEL SUELO ’ diagnostico de perdida de cobertura mediante
’ analisis multitemporal.

Realizacion de sondeos mecanicos a rotaciéon,

EXPLORACION 4.1 apiques, y sondeos manuales.

4 GEOLOGICA Y

GEOTECNICA 4o |Ensayos para caracterizacion de muestras de

suelos (humedad, granulometria, limites,
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N° ETAPA ID |ACTIVIDAD
compresién simple, peso unitario y especifico,
cortes directos, permeabilidad).
43 Ensayo de refracciéon sismica para determinacion
) de perfiles del suelo.
Ensayo de MASW para detectar presencia de
4.4 {mantos de suelos duros o blandos en el perfil
estratigrafico.
4.5 {Ensayo de tomografia eléctrica.
( Estudio Hidrologico y climatologico: delimitacion y
; caracterizacion de microcuencas, estimacion de
5 HIDROLOGIA 51 crecientes o caudales para diferentes periodos de
retorno.
Estudio hidrogeologico (niveles freaticos o
i piezométricos, condiciones de permeabilidad de
6 HIDROGEOLOGIA | 6.1 estratos, capacidad de almacenamiento, zonas de
recarga, tipos de acuiferos).
DIAGNOSTICO DE
7 OBRAS DE 71 Inventario, evaluacion y diagnéstico de obras de
MITIGACION ENEL | mitigacion existentes.
AREA DE ESTUDIO
ANALISIS 8.1 Caracterizacion,  Zonificacion y  Modelacion
DETALLADO DE\}| ™ Geotécnica.
8 Q%%TQZE/:‘WOSP%E 8.2 Detgrminacién y zonificacion de la amenaza por
MASA ) movimientos en masa.
Elaboracion de Modelos hidraulicos
ANALISIS 91 bidimensionales de la red de drenaje superficial de
9 DETALLADO DE|™ agua limpia, para diferentes  escenarios
AMENAZA DE probabilisticos 1:1.000
INUNDACION g |Determinacion y zonificacion de la amenaza por
‘ inundaciones
10.1 Analisis de aporte e incorporacion de solidos,
" [volumen de solidos
ANALISIS Modelacion hidrodinamicos bidimensional de la red
DETALLADO DE de drenaje superficial basado en la fisica que
10 AMENAZA POR | 10.2 |incluya reologia y arrastre de una avenida
AVENIDA torrencial, para diferentes escenarios
TORRENCIAL probabilisticos 1:1.000
103 Determinacion y zonificacion de la amenaza por
"~ l'avenidas torrenciales
ANALISIS DE S e
AMENAZA POR Dgtermlnamon y zonificacion de la amenaza por
1M1 ORIGEN 11.1 | origen tecnologico.
TECNOLOGICO
19.1 |nventarj9, _eencu'esfcas de  caracterizacion,
Evaluacién de EVALUACION DE evaluacnpn y diagnéstico de elementos expuestos.
Vulnerabilidad | 2 |VULNERABILIDAD |12.2|!nventario, — encuestas  de  caracterizacion,
evaluacion y diagnostico social.
12.3 | Determinacion y zonificacion de vulnerabilidad
Evaluacién del . EVALUACION DEL | 13.1 Determinacic’)n, zonificacidn y categorizacion de
. riesgo
Riesgo RIESGO 13.2 | Identificacion de medidas de mitigacion general
Determinacion DISENO DE | 14.1 Di_s_eﬁo.g nivel de ingenieria de detalle de obras de
de Medidas de |14  |MEDIDAS DE mitigacion —
Mitigacion MITIGACION 14.2 EIab_oracuon de _presupuestos, especificaciones
] técnicas y lineamientos ambientales.
IDENTIFICACION - s . -
Identificacion PREDIAL Y Recoleccion, analxsls, e interpretacién de los
predial 15 ACLARACIONES 15.1 docgmentos de propl_edad de las construcciones
DE LA PROPIEDAD del area de estudio, diagnostico predial y catastral.
Cartografia 16 CARTOGRAFIA L ; e ~
Tematica TEMATICA 16.1 | Estructuracion cartografia tematica digital 1:1.000
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Jormadas de socializaciéon con la comunidad y la
Socializacion |17 | SOGIALIZACION | 17.1|Alcaldia de Bucaramanga, para presentar el
proyecto y dar a conocer los resultados obtenidos
en el estudio.

Debera estructurarse, recopilarse y hacerse entrega de la informacion en tomos dispuestos de la
siguiente manera:

e TOMO 1: Generalidades (Localizacion, metodologias, antecedentes de las tematicas Analisis,
recopilacién de informacién secundaria, Informacion geografica, climatologica, estadistica de
precipitaciones). Relacionar también en este tomo toda la informacion adicional que se genere en
el desarrollo del contrato incluyendo los registros de socializaciones, reuniones, y demas
actividades desarrolladas.

e TOMO 2: Informacién base (Cartografia basica, Geomorfologia, Geologia, Hidrologia/caudales,
Sismologia, Hidrogeologia, Cobertura y uso del suelo)

Etapas: 1) ESTRUCTURACION CARTOGRAFIA BASE DIGITAL Y MODELADO 3D; 2)
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA; 3) COBERTURA Y USO DEL SUELO; 4) EXPLORACION
GEOLOGICA Y GEOTECNICA,; 9) HIDROLOGIA; 6) HIDROGEOLOGIA 7) DIAGNOSTICO DE
OBRAS DE MITIGACION EN EL AREA DE ESTUDIO.

o. TOMO 3: Analisis de amenaza por Fenomenos de Remocion en masa (Zonificacion geolégica -
geotécnica, escenarios de amenaza, factores detonantes, modelo geotécnico, calculo de la
probabilidad de falla, zonificacion de amenaza).

Etapas: 8) ANALISIS DETALLADO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA

e TOMO 4: Analisis de amenaza por Inundacion y por Avenidas Torrenciales (Modelos hidrologicos,
modelos hidraulicos de agua limpia, modelos hidraulicos para avenidas torrenciales, zonificacion
de amenaza), y Analisis de amenaza por origen-tecnologico.

Etapas: 9) ANALISIS DETALLADO DE AMENAZA DE INUNDACION; 10) ANALISIS DETALLADO
DE AMENAZA POR AVENlDA TORRENCIAL; 11) ANALISIS DE AMENAZA POR ORIGEN
TECNOLOGICO.

e TOMO 5: Evaluacion de Vulnerabilidad (Vulnerabilidad fisica, informacion levantada en campo,
caracterizacion de elementos expuestos, inventario predial e informacion base para estudio de
titulos, valoracion y zonificacion de vulnerabilidad para fendmenos de remocion en masa, para
inundacion, y ‘para avenidas torrenciales), Vulnerabilidad social, analisis estadistico de los datos
socioecondmicos; e identificacion predial y aclaraciones de la propiedad (Recoleccion, analisis, e
interpretacion de los documentos de propiedad de las construcciones del area de estudio,
diagnostico predial y catastral).

Etapas: 12) EVALUACION DE VULNERABILIDAD; 15) IDENTIFICACION PREDIAL Y
ACLARACIONES A LA PROPIEDAD

« TOMO 6: Analisis de Riesgo (Caracterizacion, calculo, y zonificacién del riesgo para fendmenos
de remocion en masa, para inundacion, y para avenidas torrenciales, analisis de las medidas y
planes de mitigacion estructural y no estructural, definicion de riesgo mitigable y no mitigable,
zonificacion del riesgo en escenarios con obras de mitigacion, priorizacion y viabilidad de las obras
propuestas, cartilla de propuestas de mejoramiento estructural).

Etapas: 13) EVALUACION DEL RIESGO

e TOMO 7: Obras de mitigacién (Identificacién de obras de mitigacion, propuesta urbanistica y de
medidas no estructurales, disefios a nivel de detfalle de ingenieria de obras de mitigacion,
presupuestos, especificaciones técnicas, programaciones de obra, lineamientos ambientales).

Etapas: 14) DISENO DE MEDIDAS DE MITIGACION; 16) CARTOGRAFIA TEMATICA.

- Resumen ejecutivo
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- Informes de presentacion de resultados desglosado por asentamiento y/o barrio objeto de estudio.

- Seentregara en medio magnético la cartografia estructurada conforme esta definido en el alcance,
asi como la planimetria, los productos de los andlisis, y en general toda la informacion generada
en el marco de la ejecucién del presente estudio.

Etapas: 17) SOCIALIZACION

La informacion se entregara en dos copias fisicas a la supervision del contrato, con cada uno de los tomos
y de los productos cartograficos debidamente firmados por los especialistas encargados de su elaboracion,
por el par del supervisor del contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios presentados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente
y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final;-asi como
a realizar las actividades propias de la consultoria conforme o establecido por el pliego de condiciones,
los estudios y documentos previos, el anexo técnico y el contrato que se suscribe.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones, aceptados por el Contratista con la presentacion de su
propuesta. '

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DOS (2) MESES contados a partir

de la suscripcion del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MICTE ($382.232.602), equivalente a 382,232
SMMLYV, para el afio de suscripcion del contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:

TIEMPO DE PLAZO
ITEM DESCRIPCION CANT. DEDICACION (MESES) VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Profesional 1. $ $
1.1 1 50% 2 0
Director de Proyecto 5.833.000,00 5.833.000,00
. $
5 Profesional 2. . 4.433.000,00 $
1. ! 50% 2 4.433.000,00
Profesional experto en SIG ' ' '
. $
. Profesional 4. ; 50% ; 4.433.000,00 $
: Profesional experto en ° 2.216.500,00
Geologia
) . $
4 Profesional 6. 1 0% 1 4.433.000,00 $
' Profesional experto en ° 2.216.500.00
Coberturas y Uso del Suelo
. $
Profesional 7.
15 1 100% 2 4.433.000,00 $
’ Profesional experto en 8.866.000,00
Geotecnia
. $
Profesional 9.
1.6 1 50% 1 4.433.000,00 LY
’ Profesional experto en 2.216.500,00
Hidrologia e Hidraulica
. $ $
1.7 fi 112 9
Profesiona ! 50% 2 4.433.000,00 4.433.000,00




Alonidis de
Brionraminngs

CONTRATO

8
Pagina 6 de 11

78 OCT 2004

Profesional experto en
Estructuras
Auxiliar 1 . $ $

18 Auxiliares de Apoyo ° 100% 1 2.666.000,00 13.330.000,00
Profesional 14. , % $

19 Profesional Social 1 ! 100% 2 3.933.000,00 7.866.000,00
Profesional 15. . $ $

110 Abogado ! 100% ! 4.000.000.00 4.000.000,00
Profesional 17. $ $

1 ! 50% ! 3.500.000,00 1.750.000,00
Arquitecto - - ; . - ,

DESCRIPCION

CANTIDAD

ITEM UND VALOR TOTAL
21 Levantamiento topogréfico detallado clb 1 $ $
) [Area aprox. 2 Ha] 12.580.000,00 12.580.000,00
22 Fotografias aereas y generacion de Glb 1 $ 3
' ortofoto [Area aprox. 2 Hal 9.125.000,00 9.125.000,00
23 LIDAR [Area aprox.2 Ha] Glb 1 3 $

DESCRIPCION

11.250.000,00

11.250.000,00 _

VALOR TOTAL

ITEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO

3.1 Linea de refraccion sismica hasta 115 m Und 4 $ $

’ de longitud incluyendo MASW1D 4.433.000,00 17.732.000,00

Linea de Exploracién Geofisica mediante $ $

3.2 ;I]'qomograﬁas Eléctricas 2D de hasta 550 Und 4 5.500.000,00 22.000.000.00
3.3 Sondeos Mecanicos rotopercusién con m 80 $ $

’ recuperacion continua de muestra . 533.000,00 42.640.000,00
3.4 Sondeo Manual de hasta 6 m o rechazo Und 5 3 $

: 1.346.000,00 6.730.000,00
3.5 Apiques Und 3 $ 3

’ 246.000,00 738.000,00
36 Ensayo de Ganulometria, Limites de Und 50 $ 3

’ Attemiberg, humedades, Peso Especifico 178.000,00 8.900.000,00
3.7 Ensayo de Corte Directo Und 10 $ 3

) ) 353.000,00 3.530.000,00
3.8 Ensayo de Compresion Simple Und 5 $ $

’ 285.000,00 1.425.000,00
3.9 Ensayo de permeabilidad Und 3 $ $

’ 158.000,00 474.000,00
3.10 Ensayo de peso unitario Und 3 S $

; 40.500,00 121.500,00
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ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

_ . $ $
4.1 Edicidn de Informes, Fotografias, planos. Mes 2 2 966.000 5.932.000,00
40 Vehiculo modelo no inferior 2 2010 (Inc. Mes 2 $ $
) Conductor) 7.333.000 14.666.000,00
. $ $
4.3 Alquiler Bodega Mes 2 3 000.000 000.000.00

279.296.277,90

E = (A+B+C+D) TOTAL COSTOS DEL PROYECTO $

F = EACTOR ADMINISTRACION 0 . 18% 41.894.441,69

321.190.719,59

VALOR TOTAL DEL PROYECTO ANTES DE IVA (E+F) $

IVA o 19% 61.026.236,72

: . A
VALOR TOTAL DEL PROYECTO DESPUES DE IVA 382.216.956,31

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato.

CLAUSULA 8. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara un anticipo al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato bajo las
siguientes condiciones:

Para el desembolso del anticipo el contratista debera presentar un Plan de Manejo e Inversion del Anticipo
aprobado por la Supervision del contrato. Los fondos de la cuenta del anticipo solo podran ser utilizados
para gastos propios del contrato, de conformidad con el Plan de Inversion del Anticipo aprobado por la
entidad.

Para el manejo del anticipe; EL CONTRATISTA debera abrir una cuenta de ahorros separada a nombre
del contrato que se constituya para efectos del manejo de los recursos. Los fondos del anticipo sélo podran
ser utilizados para los gastos propios del contrato. Los rendimientos financieros que genere-el anticipo
entregado por EL MUNICIPIO al CONTRATISTA, seran de propiedad exclusiva del Municipio y
reintegrados a las.arcas del mismo, el reintegro se realizara en cada acta de pago parcial, descrita en el
acapite de forma de:pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Tesoreria Municipal y
diligenciamiento del formato F-GFP-3000-238,37-014 o M1, igualmente el CONTRATISTA debera reportar
al Municipio en cada pago parcial el estado de cuentas indicando el numero del contrato y el objeto del
mismo.

El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no esta supeditado en ningln caso a
la entrega del anticipo.

El anticipo se entrega para facilitar el cubrimiento de los costos iniciales de ejecucion, el uso especifico
de dicho recurso es para su inversion en la contratacién de personal, desarrollo de logistica de campo
u ofros elementos que se precisen para el inicio del contrato en el Plan de Inversion del anticipo. No
son imputables a recursos dei anticipo: a) Pago de pdlizas, estampillas, impuestos y en general, gastos
ordinarios para la legalizacién'y ejecucion del contrato; por cuanto estos gastos hacen parte de las
cargas y obligaciones del contratista y no responden a la finalidad principal del contrato. B) Adquisicion
de equipos cuya propiedad sera del contratista, por tratarse de un recurso publico que no puede
ingresar al patrimonio del particular. C) Pago de servicios publicos de la sede del contratista, porque
ese es un gasto ordinario de su propio funcionamiento.
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La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de cada acta parcial por la relacion entre el
valor del anticipo y el 80% del costo total del contrato (valor a cancelar en las respectivas actas parciales).

Su amortizacidon total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 06236 del 06 de septiembre del 2022, por valor de
TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($390.145.437,00) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS Y
GRAVAMENES '

+ Rubro: 2.3.2.02.02.008.4503017.83931.588
» Fuente de financiacion: Recursos Propios

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
El Municipio de Bucaramanga, Santander, reconocera y pagara al contratista de la siguiente manera:

s Un primer desembolso a titulo de anticipo equivalente al VEINTE POR CIENTQ {20% del valor del
contrato).

Posteriormente se realizaran pagos parciales hasta completar el OCHENTA POR CIENTO (80%)
del valor del contrato mediante dos (2) actas parciales por etapas a cobrar. una vez revisadas.
aceptadas y recibidas a satisfaccion poria:supervision del contrato las etapas desglosadas en la
tabla relacionada a continuacion, sumando el porcentaje correspondiente a cada etapa mostrado
en la misma tabla. En cada acta de pago parcial se realizara amortizacion del anticipo conforme a
la cuota de amortizacion descrita en la Nota 7 y hasta completar el CIEN POR CIENTO {100%)
del anticipo concedido, en la ultima acta de pago parcial. Los pagos parciales se realizaran
sumando los valores correspondientes a cada etapa contenida en la siguiente tabla hasta
completar el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato:

N° ETAPA %
1 CARTOGRAFIA BASE DIGITAL Y MODELADO 3D 8%
2 GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA . 5%,
3 COBERTURA Y USO DEL SUELO %
4 EXPLORACION GEOLOGICA Y GEOTECNICA 10%
5 HIDROLOGIA 5%
6 HIDROGEQLOGIA 59,
DIAGNOSTICO DE OBRAS DE MITIGACION EN EL AREA co
DE ESTUDIO 0
8 ANALISIS DETALLADOC DE  AMENAZA  POR 1%
MOVIMIENTOS EN MASA e
9 ANALISIS DETALLADO DE AMENAZA DE INUNDACION | 5%
10 ANALISIS DETALLADO DE AMENAZA POR AVENIDA 59
TORRENCIAL ’
11 ANALISIS DE AMENAZA POR ORIGEN TECNOLOGICO | 5%
12 EVALUACION DE VULNERABILIDAD 7%
13 EVALUACION DEL RIESGO 5%
14 DISENO DE MEDIDAS DE MITIGACION 5%
15 IDENTIFICACION PREDIAL Y ACLARACIONES DE LA co,
PROPIEDAD

16 CARTOGRAFIA TEMATICA 5%
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+ Un dliimo pago o pagoe final del veinte por ciento (20%) del valor del contrato con la liquidacion de
este. (en el cual se deberan entregar cada uno de los tomos de manera organizada en fisico y
digital a la entidad, conforme a lo establecido en el anexo técnico). Se aclara que los tomos a
entregar corresponden a la consolidacion de cada una de las etapas aprobadas en cada acta
parcial.

Nota 1: Cada acta parcial debera contener los documentos, planos y anexos soportes consolidados de 1as
etapas que va a relacionar para cobro; se aclara que las etapas a cancelar deberan estar completas y
cumplir en su totalidad con las indicaciones y requerimientos dados en el anexc técnico; asi como con los
lineamientos establecidos por la supervision que se den en el marco de las reuniones o comités llevados
a cabo durante la gjecucion del contrato.

Nota 2. En el valor se entiende incluidos los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del
contrato.

Nota 3. El contratista debera presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro segun sea el caso,
y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el contratista debera
presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA. ICBF, Czjas de
Compensacion Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo gue se paga: en cumplimiento
a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de
2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera garantizar que el personal contratado se encuentre
afiliado y al dia en el pago al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales, a todo
el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando el vinculo sea por relacion laboral, y/o
verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social 'y para fiscales cuando el personal contratado
sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando aplique. En-todo caso el supervisor del contrato podra
solicita en el momento que estime conveniente. copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas
de salud, pension ARL y parafiscales.

Nota 4: El supervisor solo aprobaran el pago de aquellas actividades que sean comprobables vy
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.
El contratista debe demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para
determinar el factor multiplicador. En el caso de los salarics y prestaciones sociaies. si el contratista no
debe asumir tal costo por la modalidad de contratacion del personal del que dispone para la ejecucion del
contrato, este costo ne sera asumido por la entidad, y, en consecuencia. se debe disminuir &l porcentaje
correspondiente a este concepto a través de una maodificacion al contrato o ajuste en el acla de pago.

Nota 5: Para el desembolso del anticipo el contratista debera presentar un Plan de Manejo e Inversion del
Anticipo aprobado por la Supervision del contrato. Los fondos de la cuenta del anticips solo podran ser
utilizados para gastos propios del contrato, de conformidad con el Plan de Inversion del Anticipo aprobado
por la entidad.

Nota 6: Para el manejo del anticipo, EL. CONTRATISTA debera abrir una cuenta de ahorros separada a
nombre del contrato que se constituya para efectos del manejo de los recursos. Los fondos del anticipo
solo podran ser utilizados para los gastos propios del contrato. Los rendimientos financieros que genere &
anticipo entregado por EL MUNICIPIO al CONTRATISTA, seran de propiedad exclusiva del Municipio vy
reintegrados a las arcas del mismo, el reintegro se realizara en cada acta de pago parcial, descrita en el
acapite de forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Tesoreria Municipal y
diligenciamiento del formato F-GFP-3000-238,37-014 o M1, iguaimente el CONTRATISTA debera reportar
al Municipio en cada pago parcial el estado de cuentas indicando el niimero del contrato v el objeto del
mismo.

Nota 7: La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de cada acta parcial por la relacion
entre el valor del anticipo y el 80% del costo total del contrato {valor a cancelar en las respectivas actas
parciales). Su amortizacion total debera antes del vencimiento del plazo contractual

Nota 8: El anticipo se entrega para facilitar el cubrimiento de los costos iniciales de ejecucion, e uso
especifico de dicho recurso es para su inversién en la contratacion de personal, desarrcilo de logistica de
campo, actividades de adquisicion de informacion primaria, alquiler de equipos de transporte U otros
elementos que se precisen para el inicio del contrato en el Plan de inversion del anticipo. NO son
imputables a recursos del anticipo: a) Pago de polizas, estampillas, impuestos v en general, gastos
ordinarios para la legalizacion y ejecucion del contrato; por cuanto estos gastos hacen parte de las cargas
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obligaciones del contratista y no responden a la finalidad principal del contrato. by Adguisicion de equipos
cuya propiedad sera del contratista, por tratarse de un recurso publico gue no puede ingresar al patrimonio
del particular. ¢j Pago de servicios publicos de ia sede del contratista, porque ese un gasto ordinario de su
propio funciocnamiento.

Nota 9. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberd acreditar que se encuentra a paz y
salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de
las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

Nota 10. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La no presentacion de .
estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al Municipic del pago de intereses moratorios.

Nota 11. El contratista autoriza al Municipio, para gue, por conducto de la Tesoreria Municipal, efectie de
los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes departamentales,
municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los'parametros
gue para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen.

Nota 12. Para el pago de actas parciales el contratista debera presentar informe de ejecucion de
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para fa liquidacion del contrato se debera presentar,
ademas del informe mensual el informe consclidado de la ejecucion de todo el cantrato.

Nota 13. La entidad no reconocerd suma alguna de dinero por servicios estimados desde los estudios
previos y pliegos de condicionesy no ejecutados por el contratista, por cuanic la proyeccion de
cantidades de los servicios no genera ningun derecho adquirido al contratista, ya que el esquema del
presente contrato permite solo la cancelacion de los servicios debidamente ejecutados

Nota 14. En cuanto a los pagos parciales, se acepta.la presentacion de un menor numero de actas
parciales correspondientes a un porcentaje mayor de ejecucion.

Nota 15. Los pagos que el Municipio de Bucaramanga se compromete a efectuar estan sujetos al PAC
(Plan Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con las normas legales vigentes., comprometiéndose s
incluir las partidas que sean necesarias.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, 1a ley, las obligaciones y.
condiciones sefialadas en. el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el anexo técnico durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. El contratista, parala totalidad del area de estudio y abarcando la totalidad de los asentamientos
contemplados en el objeto contractual:

a) establecera modelo geolégico-geotécnico y modelo hidraulico

b) identificara y describird los escenarios de amenaza por fendmenos de remocion en masa y por
inundacion

c) zonificara la amenaza por fenémenos de remocion en masa y por inundacion

d) identificara y describira los escenarios de vulnerabilidad fisica y social

e) zonificara la vulnerabilidad fisica y social

f) zonificara el riesgo

g) estimara dafios, costos asociados y perdidas potenciales

h) identificara las medidas de mitigacion del riesgo

i) priorizara y disefiara a nivel de detalle las medidas de mitigacion ,

g) evaluara el impacto de las medidas de mitigacion en la zonificacion del riesgo

2. El consultor cumplira con la.totalidad de las actividades descritas en el anexo técnico ajustandose a las
metodologias, especificaciones, y lineamienios alli consignados.

3. El consultor entregara la totalidad de los productos listados en el anexo técnico, con aprobacion de la
interventoria y la supervision del contrato.

4. El consultor de:bera garantizar |a cantidad, plazo, dedicacion, e idoneidad de los profesionales ofertados
en la ejecucion del contrato.
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5. El consultor debera garantizar la disponibilidad de ios equipos, operarios, y recursos ofertados para
cumplir a cabalidad con el alcance del contrato sujeto a los plazos y precios establecidos.
6. Ejecutar el contrato en condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad bajo las condiciones economicas,
técnicas estipuladas y las normas que reglamentan la materia.
7 Atender las recomendaciones, orientaciones, directrices de seguimiento al contrato por parte de la
autoridad ambiental y/o los 6rganos de control.
8. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrolio del
contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos del articulo 52
de la ley 80 de 1993.
9. Suministrar al supervisor e interventor del contrato toda la informacion que le sea solicitada para verificar
el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4°y 5°
de la Ley 80 de 1993.
10. Acatar y aplicar las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor e interventor del
contrato.
11. reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que se causen al MUNICIPIO por el incumplimiento del
contrato. :
12. Presentar los informes que sean solicitados por el supervisor e interventor del contrato dentro del
término por él sefialado para atender solicitudes de los organismos de control y vigilancia y los demas que
se requieran relacionados con el objeto def contrato, en la forma y periodicidad que se le solicite.
13. Cumplir con las politicas de seguridad de la informacion implementadas por la Entidad.

14. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a
hacer u omitir algin acto o hecho, el asociado debera Informar de tal evento AL MUNICIPIO y a las
autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.
15. Responder por la documentacion, equipos, areas de trabajo y materiales que le sean entregados por
el MUNICIPIO para el cumplimiento de sus actividades.
16. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuaies.
17. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.
18. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales) asi
como parafiscales, respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto.
19. Mantener actualizadas las poélizas exigidas por el municipio, asi como el buen estado de uso y
funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecucion del presente contrato.
20. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no descuidar en
ninglin momento el servicio de interventoria a la prestacion del servicio.
21. Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiehe derecho a:

1. Recibir una remuneraciéon por la ejecucion de las actividades en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Realizar las operaciones presupuestales correspondientes.

2. Prestar la colaboracion que requiera el Contratista y que sea de competencia del Contratante para
el cumplimiento del objeto del contrato.

3. Realizar el pago del contrato por los servicios prestados conforme al cumplimiento de las exigencias
establecidas y acordadas entre las partes, segun la forma establecida para ello tanto en los estudios
previos como en el contrato interadministrativo y los valores o tarifas sefialadas por el Contratista en su
propuesta.
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4. Poner a disposicion del contratista la informacion necesaria que se requiere para el desarrollo del
objeto contractual.

5. Supervisar la ejecucion tecnica y financiera del presente contrato, para lo cual delegara un
supervisor.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El Contratista mantendra indemne al Municipio por todos los reclamos, perjuicios y dafios presentados
y/o causados a bienes y70o terceros en razon de la ejecucién de contrato suscrito y el cumplimiento de
las obligaciones a su cargo, causados por su accion, omision, negligencia, por los que respondera civil
y penalmente y los demas a que haya lugar en los términos definidos por la Ley.

CLAUSULA 14. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas:no-podra ser superior al cinco por ciento 5% del
valor del contrato.

En los contratos de consultoria celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se impondran

muitas cuando el contratista incumpla con la obligacién de:

1. Constitucién o prorroga de la garantia Unica o responsabilidad civil extracontractual, el 0,10% del
valor del contrato por cada dia de retraso.

2. Eldeber de iniciar actividades cuando han sido impartidas por el supervisor o interventor, el 0,15%
del valor del contrato por cada dia de retraso.

3. No acatar el plazo inicialmente pactado, el 1,0% del valor del contrato por cada dia de retraso
injustificado.

4. No disponer oportunamente del personal y equipos para el buen desarrollo de las actividades
presentadas enla propuesta, el 1,0% del valor del contrato por cada dia de retraso.

5. No presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por el
supervisor, para la debida ejecucion, el 2.0% del valor del contrato por cada dia de retraso.

6. Por errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecucion de trabajos y que no sean
corregidos dentro del término que para el efecto sefiale el Municipio de Bucaramanga, el 5% del
valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda generar.

7. Cambio.de personal propuesto que no retina los requisitos exigidos en los términos por el pliego
de condiciones, el 7% del valor del contrato.

8. Por el incumplimiento de las obligaciones que se refiere el Manual de Contratacion MGJ1140170-
001, o el que lo sustituya y la guia practica para el ejercicio de la funcion de supervision e
interventorfa de contratos convenios G-GJ-1140-170-001, que la sustituya, el 5% del valor del
contrato. Para todos los contratos celebrados por el Municipio de Bucaramanga:

- Para los contratos celebrados por el Municipio, en caso de presentarse incumplimiento de
cualguier obligacion no prevista anteriormente, se impondra multa equivalente al 0.10% del
valor del contrato pro cada dia habil de retraso en el incumplimiento de la obligacion.

- Enaplicacion de lo dispuesto en el articulo 1 de la ley 828 de 2003, en los contratos celebrados
por el Municipio sera, ademas causal de multa el incumplimiento por parte del contratista de
sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales, (cajas de
compensacion familiar, Sena, ICBF). El valor de la mula por este concepto correspondera al
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2% del calor del contrato, podran imponerse multas sucesivas hasta tanto se de el cumplimiento
debido. Para la imposicién de la muita se procedera en los términos de la ley 828 de 2003.

- Enningun evento se podra pactar en las etapas pre contractual o contractual, que las causales
previstas en el presente en el presente procedimiento nos sean aplicables o que los porcentajes
sean reducidos, la inobservancia de lo anterior, acarreara las sanciones de ley al ordenador del
gasto, el supervisor y/o interventor que tenga a su cargo el proyecto, bien o servicio.

- Las multas a las cuales hace referencia el presente procedimiento se aplicaran sobre el valor
del contrato excluido de IVA.

- La aplicacién de una de las sanciones establecidas en este procedimiento no impide la
aplicacion de otras sanciones por las mismas causales, si los hechos que las originaron se
presentan nuevamente, los montos de las sanciones establecidas en el presente procedimiento
rigen para los contratos que celebre el Municipio a partir de la fecha de su publicacion en la
pagina Secop II.

- En todos los contratos que celebre el Municipio, se incluira la clausula de muitas, con el fin de
exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el
incumplimiento contractual. ’

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
- Manual de contratacion M-GJ-1140-170-001
- Guia practica para el ejercicio de la funcidon de supervision e interventoria de contratos
convenios G-GJ-1140-170-001.
- Procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposiciéon de multas, clausula penal,
caducidad y/o afectacion de la garantia unica de cumplimiento P-GJ-170-003.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Coniratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la'misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con:fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.




En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el contrato

o en caso de declaratoria de caducidad,

la entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al

Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que la entidad

hara efectiva mediante el cobro de la garantia unica

de cumplimiento o, a su eleccion, de los costos

que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacion

de perjuicios, de conformidad con

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal

los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546 del Codigo Civil.

no extinguira las obligaciones contraidas por €l

Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan
a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en

virtud del incumplimiento total o parcial o
cargo del Contratista.

del cumplimiento tardio 0 imperfecto de las obligaciones a

CLAUSULA 16, CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia

de cumplimiento en original a la Entidad dentro

de los cinco dias habiles siguientes contados a partir

de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes

caracteristicas:

Caracteristica ~ [ Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articuln 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082

de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades
Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ Municipio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201.222-0
beneficiario
Amparos, Amparo Vigencia ‘ Valor Asegurado o
vigencia y Cumplimiento Por el termino de Veinte por ciento
valores general del gjecucion del (20%) del valor del
asegurados contrato y el pago contrato y cuatro (4) contrato
de las multas y la meses mas.
clausula penal
pecuniaria que se le
impongan
Buen manejo Yy Hasta la liguidacion Cien _bgr_mciento
correcta inversion del contrato (100%) del valor
de anticipo entregado a titulo
de anticipo
Pago de salarios, Por el termino de Diez por ciento
prestaciones ejecucion de! (10%) del valor del *
sociales legales e contrato y tres (3) contrato

l

indemnizaciones afios mas.
laborales del
personal que el
Contratista haya de
utilizar en el
territorio  nacional
para la ejecucion

del contrato
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Servicio por los ejecucion del (20%) del valor del

perjuicios derivados contrato y tres (3) \contrato

de la deficiente afios mas.

calidad del servicio

prestado. | J

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon
de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion
ylo prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion
o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.1. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 1a
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza o 7__‘7_7_{

Municipio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201.222-0 y el

Asegurados Contratista

r Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razéon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y

Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no

solo con su sigla, a ho ser gue en el referido documento se exprese que la

sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

integrantes del corisorcio. Cuando el Contratista sea una union temporal o

consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de

cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos 10s integrantes de la

estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente 10s integrantes,

su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos

seran los otorgantes de la misma.

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo alor sea inferior o igual @ mil

quinientos (1.500) SMMLV.

Igual al periodo de ejecucion del Contraam_“#m-#ﬂw N

Tomador

Valor

Vigencia

Terceros afectados y Municipio de Bucaramanga identificada con NIT

Beneficiarios 890.201.222-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015.

Informacion Numero y afio del contrato
necesaria dentro Objeto del contrato
de la poliza Firma del representante legal del Contratista
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Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420.20 aproximar a
$14.980.421

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)

del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro de! mismo término
establecido para la garantia GUnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlieven asuncion de
parte de la pérdida por Ja Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facuitad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboraly contractual a que haya lugar. Asi mismo,
el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de
la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira
relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para
la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion.
La cesidn se efectuara de conformidad con lo establecido en el articuio 893 del Codigo de Comercio
en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con o establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato serd de CUATRO (4) MESES.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningUin acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateraimente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la
liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para Ia suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se
requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSIULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA y el domicilio contractual es el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de gjecucion del
Contrato

oA~

En constdncia se firma el presente contrato en Bucaramanga, el

Por la Endad, Por el Contratista,
5 ZeLel & E mm;&)/

: R L MANUEL JOSE-HERNANDEZ RUIZ
Decreto (20 delP de junio del 2020 Contratista

Proyecto: Laura Coronado/CPS/Sec Planeacién,l,Ué



