INTERVENTORIA DURANTE EL DESMONTE, ACONDICIONAMIENTO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION DE DOS (2) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PRESUPUESTO

Recurso	Unid	Exp. Gral	Honorario mes proyectado	DEDICACIONES						Cant.	Total en pesos	VALORES						Total en pesos
				1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	
Personal Profesional																		
Director de Interventoría	h-m	5	10.165.000	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,60	6.099.000	1.016.500	1.016.500	1.016.500	1.016.500	1.016.500	1.016.500	6.099.000
Ingeniero Especialista Electromecanico	h-m	5	7.490.000			0,15	0,15	0,25	0,25	0,80	5.992.000			1.123.500	1.123.500	1.872.500	1.872.500	5.992.000
Residente de Interventoría	h-m	4	6.420.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	5,00	32.100.000	6.420.000	6.420.000	6.420.000	6.420.000	3.210.000	3.210.000	32.100.000
Total Personal Profesional	h-m			1,10	1,10	1,25	1,25	0,85	0,85	6,40	**44.191.000**	**7.436.500**	**7.436.500**	**8.560.000**	**8.560.000**	**6.099.000**	**6.099.000**	**44.191.000**
Factor Multiplicador		2,40									**2,40**							
Total Personal con Factor Multiplicador											**106.058.400**	**17.847.600**	**17.847.600**	**20.544.000**	**20.544.000**	**14.637.600**	**14.637.600**	**106.058.400**
Otros Costos Directos																		
Informes, fotografías y papelería	mes		535.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	3.210.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	3.210.000
Total Otros Costos Directos											**3.210.000**	**535.000**	**535.000**	**535.000**	**535.000**	**535.000**	**535.000**	**3.210.000**
Total Personal + Costos directos											**109.268.400**	**18.382.600**	**18.382.600**	**21.079.000**	**21.079.000**	**15.172.600**	**15.172.600**	**109.268.400**
IVA		0,19									**20.760.996**	**3.492.694**	**3.492.694**	**4.005.010**	**4.005.010**	**2.882.794**	**2.882.794**	**20.760.996**
VALOR TOTAL CON IVA											**130.029.396**	**21.875.294**	**21.875.294**	**25.084.010**	**25.084.010**	**18.055.394**	**18.055.394**	**130.029.396**

VR INTERVENTORIA 6 MESES	**$ 130.029.396**