INTERVENTORIA DURANTE EL DESMONTE, ACONDICIONAMIENTO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION DE DOS (2) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PRESUPUESTO

Recurso	Unid	Exp. Gral	Honorario mes proyectado	DEDICACIONES						Cant.	Total en pesos	VALORES						Total en pesos
				1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	
Personal Profesional																		
Director de Interventoría	h-m	5	23.000.000	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,60	13.800.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	13.800.000
Ingeniero Especialista Electromecanico	h-m	5	12.500.000			0,15	0,15	0,25	0,25	0,80	10.000.000			1.875.000	1.875.000	3.125.000	3.125.000	10.000.000
Residente de Interventoría	h-m	4	2.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	5,00	12.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	12.500.000
Total Personal Profesional	h-m		**15.000.000**	1,10	1,10	1,25	1,25	0,85	0,85	6,40	**36.300.000**	**4.800.000**	**4.800.000**	**6.675.000**	**6.675.000**	**6.675.000**	**6.675.000**	**36.300.000**
Factor Multiplicador		2,15									**2,15**							
Total Personal con Factor Multiplicador											**78.045.000**	**10.327.680**	**10.327.680**	**14.361.930**	**14.361.930**	**14.361.930**	**14.361.930**	**78.103.080**
Otros Costos Directos																		
Informes, fotografías y papelería	mes		350.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	2.100.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	2.100.000
Total Otros Costos Directos											**2.100.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**2.100.000**
Total Personal + Costos directos											**80.145.000**	**10.677.680**	**10.677.680**	**14.711.930**	**14.711.930**	**14.711.930**	**14.711.930**	**80.203.080**
IVA		0,19									**15.227.550**	**2.028.759**	**2.028.759**	**2.795.267**	**2.795.267**	**2.795.267**	**2.795.267**	**15.238.585**
VALOR TOTAL CON IVA											**95.372.550**	**12.706.439**	**12.706.439**	**17.507.197**	**17.507.197**	**17.507.197**	**17.507.197**	**95.441.665**

VR INTERVENTORIA 6 MESES	**$ 95.372.550**