INTERVENTORIA DURANTE EL DESMONTE, ACONDICIONAMIENTO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION DE DOS (2) ASCENSORES PARA LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PRESUPUESTO

Recurso	Unid	Exp. Gral	Honorario mes proyectado	DEDICACIONES						Cant.	Total en pesos	VALORES						Total en pesos
				1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	
Personal Profesional																		
Director de Interventoría	h-m	5	9.800.000	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,60	5.880.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	5.880.000
Ingeniero Especialista Electromecanico	h-m	5	8.000.000			0,15	0,15	0,25	0,25	0,80	6.400.000			1.200.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	6.400.000
Residente de Interventoría	h-m	4	6.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	5,00	30.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000
Total Personal Profesional	h-m			1,10	1,10	1,25	1,25	0,85	0,85	6,40	**42.280.000**	**6.980.000**	**6.980.000**	**8.180.000**	**8.180.000**	**5.980.000**	**5.980.000**	**42.280.000**
Factor Multiplicador		2,60									**2,60**							
Total Personal con Factor Multiplicador											**109.928.000**	**18.148.000**	**18.148.000**	**21.268.000**	**21.268.000**	**15.548.000**	**15.548.000**	**109.928.000**
Otros Costos Directos																		
Informes, fotografías y papelería	mes		2.200.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	13.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	13.200.000
Total Otros Costos Directos											**13.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**13.200.000**
Total Personal + Costos directos											**123.128.000**	**20.348.000**	**20.348.000**	**23.468.000**	**23.468.000**	**17.748.000**	**17.748.000**	**123.128.000**
IVA		0,19									**23.394.320**	**3.866.120**	**3.866.120**	**4.458.920**	**4.458.920**	**3.372.120**	**3.372.120**	**23.394.320**
VALOR TOTAL CON IVA											**146.522.320**	**24.214.120**	**24.214.120**	**27.926.920**	**27.926.920**	**21.120.120**	**21.120.120**	**146.522.320**

VR INTERVENTORIA 6 MESES	**$ 146.522.320**