Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4073149
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/09/2022 9:49:12 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4073149
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS EN LA SUBREGION NORTE, VIA PACORA - AGUADAS, MUNICIPIO DE AGUADAS, DEPARTAMENTO DE CALDAS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas para terminar *(31/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Jemag Ingenieria S.A.S

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 901042344

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Jemag Ingenieria S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Luz Mary Castaño Gonzalez* ***Fecha de aprobación:*** *13/10/2022 12:10:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO* ***Fecha de aprobación:*** *18/10/2022 2:58:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4073149_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	14/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	

☑ Cumplimiento del contrato					
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(1/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☑ Pago de salarios					
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(1/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☑ Estabilidad y calidad de la obra					
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(1/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 30 días de tiempo transcurrido *(30/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 3:18:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10158719	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	456.794.993,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	19/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.9993807	Seriedad de la oferta	-	56.461,00 COP	-	31/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4073149
Proveedor Jemag Ingenieria S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Aguadas	COLOMBIA > Caldas > Aguadas

1 CO1.PCCNTR.4073149

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							394.464.481,00	366.849.990,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141000	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	46,00	M3	199.165,00	185.223,00	9.161.590,00	8.520.258,00
2		72141000	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	88,00	M3	40.498,00	37.663,00	3.563.824,00	3.314.344,00
3		72141000	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO	70,00	M3	331.509,00	308.303,00	23.205.630,00	21.581.210,00
4		72141000	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	115,00	M3	37.411,00	34.792,00	4.302.265,00	4.001.080,00
5		72141000	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-38	10,00	M3	138.297,00	128.616,00	1.382.970,00	1.286.160,00
6		72141000	BASE GRANULAR CLASE C GRADACION GRUESA	120,00	M3	142.254,00	132.296,00	17.070.480,00	15.875.520,00
7		72141000	ANCLAJE PASIVO	415,00	M	228.028,00	212.066,00	94.631.620,00	88.007.390,00
8		72141000	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	55,00	M3	1.042.443,00	969.472,00	57.334.365,00	53.320.960,00
9		72141000	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	6.296,00	KG	8.068,00	7.503,00	50.796.128,00	47.238.888,00
10		72141000	MALLA DE REFUERZO Fy 4200 MPa	300,00	KG	8.854,00	8.234,00	2.656.200,00	2.470.200,00
11		72141000	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS	245,00	M	131.093,00	121.916,00	32.117.785,00	29.869.420,00
12		72141000	ESTABLECIMIENTO DE VEGETACIÓN CON ABONOS VERDES	3,00	M2	19.946,00	18.550,00	59.838,00	55.650,00
13		72141000	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA	17,00	M3	679.294,00	631.743,00	11.547.998,00	10.739.631,00

14	72141000	SUPERFICIE DE APOYO BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	111,00	M	49.525,00	46.058,00	5.497.275,00	5.112.438,00
15	72141000	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	3,00	M3	416.012,00	386.891,00	1.248.036,00	1.160.673,00
16	72141000	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU PRE EXCAVADO, DE DIÁMETRO 0.4 m	134,00	M	283.858,00	263.988,00	38.036.972,00	35.374.392,00
17	72141000	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	1.635,00	M2	10.641,00	9.896,00	17.398.035,00	16.179.960,00
18	72141000	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	42,00	M3	75.395,00	70.117,00	3.166.590,00	2.944.914,00
19	72141000	TUBERÍA DE DRENAJE CON FILTRO (65MM)	67,00	M	22.796,00	21.200,00	1.527.332,00	1.420.400,00
20	72141000	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	280,00	M2	3.706,00	3.447,00	1.037.680,00	965.160,00
21	72141000	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC19 COMPRA DE MEZCLA	15,00	M3	1.134.862,00	1.055.422,00	17.022.930,00	15.831.330,00
22	72141000	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	2,00	M	849.469,00	790.006,00	1.698.938,00	1.580.012,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 30 días de tiempo transcurrido *(30/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta contrato Jemag.PDF	Minuta contrato Jemag.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CESAR ALBERTO GOM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15927273	Guardar y notificar
Supervisor	Jorge Hernán Neira Día:	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10266971	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Jorge Hernán Neira Díaz	12 días de tiempo transcurrido *(18/10/2022 2:58:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO
Expenditure Approver	CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO	12 días de tiempo transcurrido *(18/10/2022 2:58:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	366.849.990
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	366.849.990

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021003170112	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3500020945	CDP	No validado	1.388.138.654 COP	366.849.990 COP	00-00-00-000	Editar

Saldo de CDP 1.388.138.654 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 366.849.990 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500021943	Presupuestal (CDP)	-	No validado	366.849.990 COP	366.849.990 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 366.849.990 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 366.849.990 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -