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1. INFORMACION GENERAL

REGISTRO BP y P No.: 2021-15-516-0072

MODALIDAD DE CONTRATACION: MINIMA CUANTIA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
MOVILIDAD

DOCUMENTO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

OBJETO: °‘INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED
VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICION DE REDES Y/O SISTEMAS
PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE
ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE
PAIPA - BOYACA.”

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: JOSE UBALDO CASTRO
ACOSTA

CIUDAD Y FECHA: PAIPA, OCTUBRE DE 2022

2. DESCRIPC|0N,DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION

El articulo 6, de la ley 1551 de 2012, establece que le corresponde al municipio,
administrar los asuntos municipales y prestar los servicios publicos que determine
la ley, planificar el desarrollo econdémico, social y ambiental de su territorio, de
conformidad con la ley y en coordinacién con otras entidades; solucionar las
necesidades insatisfechas de salud, educacion, saneamiento ambiental, agua
potable, servicios publicos domiciliarios, vivienda, recreacion y deporte, con
especial énfasis en la nifiez, la mujer, la tercera edad, y el sector de los
discapacitados, directamente, y en concurrencia, complementariedad y
coordinacion con la demas entidades territoriales y de la nacién, en los términos
que defina la ley, velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del
medio ambiente, de conformidad con la ley, asi mismo, le compete realizar
directamente o a través de terceros la construccién, ampliacién rehabilitacién y
mejoramiento de la infraestructura vial y servicios publicos.

Que de conformidad a lo dispuesto en el articulo 311 de la Constitucién Nacional
"...Al Municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las
leyes”.

Que Consagra el Articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, que son fines
Esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion... Las
autoridades de la Republica esta instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia.

Igualmente, en el articulo 14 de la Ley antes descrita, se dictamina que “... El
alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementacién de los procesos de gestion del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reduccion del riesgo y el manejo de desastres en
el area de su jurisdiccion”.
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El articulo 355 de la Constitucién Politica establece que “El Gobierno, en los
niveles nacional, departamental, distrital y municipal podra, con recursos de los
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin animo de
lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de
interés publico acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de
Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentara la materia”.

Que la Ley 715 de 2001 en su Articulo 76. Competencias del municipio en otros
sectores. Ademas de las establecidas en la Constitucion y en otras disposiciones,
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del
Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes
competencias: 76.1. Servicios Publicos Realizar directamente o a través de
terceros en materia de servicios publicos ademas de las competencias
establecidas en otras normas vigentes la construccién, ampliacién rehabilitacion y
mejoramiento de la infraestructura de servicios publicos.

Que los sistemas y redes de acueducto y alcantarillado son susceptibles a darios y
requieren de su inmediata reparacion, por ello se debe contar con el suministro de
materiales, accesorios y herramientas necesarias para suplir reparaciones,
ampliaciones, expansiones y reposiciones de las mismas, propendiendo asi por el
cumplimiento de las metas en cuanto a la atencion de dafios, expansion en la
cobertura de servicios publicos domiciliarios propuesta en el plan de accién de la
empresa para el presente afio.

Que la ley 142 de 1994 establece en su articulo segundo que: El Estado
intervendra en los servicios publicos, conforme a las reglas de competencia de
que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los articulos 334, 336, y 365 a
370 de la Constitucion Politica, para los siguientes fines: Garantizar la calidad del
bien objeto del servicio publico y su disposicion final, para asegurar el
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, para la atencién prioritaria de
las necesidades basicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento
basico y para la prestacion continua e ininterrumpida, sin excepcién alguna, salvo
cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o
econémico que asi lo exijan y en su articulo quinto que: Es competencia de los
municipios en relacioén con los servicios publicos, que ejerceran en los términos de
la Ley, y de los reglamentos que con sujecién a ella expidan los concejos:
Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente y continua, los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo..., por empresas de
servicios pulblicos de caracter oficial, privado o mixto, o directamente por la
administracion central del respectivo municipio.

Que Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "CON SUMERCE
PODEMOS AVANZAR" se encuentra la estrategia; CON SUMERCE PODEMOS
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, el Programa; MANEJO INTEGRAL DE
RECURSO HIDRICO y el Subprograma; MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE
AGUA con el indicador de resultado; optimizacion de la vida util de la vida dtil de
redes de Alcantarillado y pozos sépticos estrategia para mejorar la funcionabilidad
de las redes de Alcantarillados y pozos sépticos.

Que el municipio de Paipa, debera garantizar la prestacion efectiva de los
servicios de acueducto y alcantarillado, en cumplimiento de sus funciones,
obligaciones y deberes, cuyo objeto principal es mejorar las condiciones de
cobertura, calidad y eficiencia de la prestacion de los servicios de agua potable y
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saneamiento en el municipio.

Que En la actualidad las tuberias de alcantarillado existentes en diferentes
sectores del Municipio de Paipa datan mas de 40 afios de servicio en su mayoria
de material de gres, concreto con problemas de insuficiencia hidraulica, velocidad
y fuerza tractiva, lo que ocasiona que en algunos sectores del municipio se
evidencien inconvenientes diarios por la poca capacidad de manejo de aguas y las
fuertes precipitaciones que se presentan en el municipio, esta tuberia no
responde a los mantenimientos que realiza la Empresa de Servicios Publicos Red
Vital Paipa S.A E.S. P en forma periédica, lo que se convierte en quejas
constantes y molestias a la comunidad. a

Que el municipio de Paipa ha sufrido un crecimiento acelerado de su poblacion
tanto permanente como transitoria gracias a que afio tras afio se realizan grandes
inversiones que han mejorado la calidad de vida lo que ha generado una mejora
en la expectativa de vida de los paipanos y atraccion de poblacién de otros lugares
por habitar este municipio, lo que corresponde en un reto para la administracion
municipal que tiene el fin de proveer los servicios publicos esenciales para toda la
poblacién.

Que debido a este rapido crecimiento que se ha presentado genera grandes
dificultades en la prestacion del servicio de acueducto y alcantarillado debido a
que el caudal demandado por la poblacién es mayor y por ende la recepcion de
las aguas sanitarias a la red de alcantarillado aumenta razén por la cual el servicio
publico de alcantarillado se ha visto afectado de manera significativa ya que por su
antigliedad presenta falencias por el deterioro de la tuberia que lo constituye y
deficiencias por el didametro de tuberia que actualmente utiliza ya que no esta
disefiado para la demanda actual del sistema lo que influye directamente en el
buen manejo de las aguas sanitarias.

Que por el aumento de precipitacion que se ha venido evidenciando a lo largo del
afno y como consecuencia a ello el aumento en aguas de escorrentia y/o pluviales,
el municipio de paipa ha presentado inconvenientes en cuando al manejo de las
aguas antes mencionadas ya que la recepcién a los sistemas de drenaje
existentes es mayor y la capacidad que los mismos tienen no es suficiente lo cual
hace que colapse el sistema y se vean afectadas las zonas aledafias al sistema de
drenaje y puedan causar a su vez afectacién directa en la salud humana ya que
las aguas de escorrentia pueden transportar sustancias quimicas y
microorganismos que llegan a los cuerpos de agua que son utilizados para el
consumo humano.

Que con el fin de dar cumplimiento a la ley 142 de 1994 y hacer efectiva la
prestacion del servicio publico en el municipio de paipa y en cumplimiento a la
razén social de la Empresa de Servicios Publicos Red Vital Paipa S.A ESP y
teniendo en cuenta la justificacion antes mencionada suscribe un convenio
interadministrativo con la empresa Red Vital Paipa SA. E.S.P. para AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICION DE
REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O
PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA

Que el Municipio de Paipa como entidad territorial, cuya funcién es la de servir a la
comunidad y desarrollar actividades para la inversiébn social y seguridad
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ciudadana, implementando el desarrollo comunitario, y mejorando la calidad de
vida, requiere logistica adecuada para llevar a cabo las diferentes obras y poder
desarrollar con eficiencia los planes, programas y proyectos contemplados en el
Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "CON SUMERCE PODEMOS
AVANZAR" se encuentra la estrategia; CON SUMERCE PODEMOS PROTEGER
EL MEDIO AMBIENTE, el Programa; MANEJO INTEGRAL DE RECURSO
HIDRICO y el Subprograma; MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA ,
donde es prioridad que el Municipio realice la contratacién inmediata de Ia
“INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO
CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A
E.S.P. PARA REPOSICION DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE
AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACA.” con el fin de
garantizar una ejecucion idénea de los trabajos realizados dentro del contrato de
obra AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA
REPOSICION DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS
SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACA.”

En el entendido de que la interventoria es considerada como aquella labor que
desarrolla una persona natural o juridica para controlar, exigir y verificar la
ejecucion y cumplimiento del objeto, condiciones y términos de la invitacion y las
especificaciones de un contrato y/o convenio, celebrado por las entidades publicas
dentro de los pardmetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la
normatividad vigente, el municipio de Paipa requiere contratar aquella persona que
coadyuve a la entidad en la ejecucion del proyecto de obra.

Para poder suplir esta necesidad en virtud de los preceptos legales de la ley de
contratacion, en aras de dar transparencia y garantizar la correcta ejecucién de
los recursos, la Administracion Municipal requiere realizar el proceso de escoger la
persona idonea que redna los requisitos juridicos legales establecidos por la
norma, a través del procedimiento de la Invitacion Publica para Ia
“INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO
CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A
E.S.P. PARA REPOSICION DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE
AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA.”

Que el municipio de Paipa no cuanta con el personal para la adecuada supervisién
en la ejecucion de obra a partir de los estudios y disefios propuestos previamente
elaborados y ejecutados, siendo esta una causa de justificacién para la
contratacion de un equipo verifique la calidad de las obras a ejecutar por el
contratista como se indica en el objeto de la presente invitacién.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS
ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR

OBJETO: ‘INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,
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LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED
VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICION DE REDES Y/O SISTEMAS
PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE
ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE
PAIPA - BOYACA.”

3.1 IDENTIFICACION DENTRO DE LA CLASIFICACION DE BIENES Y
SERVICIOS — CODIGO UNSPSC

Luego de analizado el documento que consagra los Cédigos Estandar de
Productos y Servicios de naciones Unidad —UNSPSC- y el Manual para la
Cadificaciéon de Bienes y Servicios, expedido por Colombia Compra eficiente, se
ha establecido que el objeto del contrato del presente proceso de seleccion se
identifica asi:

“Bien o Servicio a contratar”
NIVEL CODIGO UNSPSC NOMBRE
SERVICIOS DE GESTION, SERVISIOS
SEGMENTO 80000000 PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
FAMILIA 80100000 SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION
SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y
CLASE 80101500 ADMINISTRACION CORPORATIVA
“Bien o Servicio a contratar”
NIVEL CODIGO UNSPSC NOMBRE [
SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA,
SEGMENTO 81000000 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y
FAMILIA 81100000 e
CLASE 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
“Bien o Servicio a contratar”
NIVEL CODIGO UNSPSC NOMBRE :
SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA,
SEGMENTO 81000000 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA
FAMILIA 81140000 TECNOLOGIAS DE FABRICACION
CLASE 81141500 CONTROL DE CALIDAD

3.2IDENTIFICACION DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Se
trata de un CONTRATO DE INTERVENTORIA, que se suscribira con el
Municipio de Paipa para el buen funcionamiento de las dependencias de la
Administracién Municipal y asi poder cumplir con los requerimientos y la buena
labor de la entidad.

3.3IDENTIFICACION DE LAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAIPA

CONTRATISTA: PERSONA NATURAL / JURIDICA / CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

3.4ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR

3.4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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3.4.2

Cumplir con el objeto del contrato.

Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo a lo estipulado en el pliego de
condiciones y la oferta presentada por el contratista.

Constituir las pdlizas pactadas en el contrato.

Hacer las publicaciones a que haya lugar.

obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne
el supervisor del contrato. .

Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.
Presentar los certificados de pago de aportes parafiscales.

Las demas inherentes al objeto del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Una vez suscrito el convenio y el respectivo contrato de obra, verificar y
exigir que se otorguen las garantias exigidas y velar por que estas
permanezcan vigentes hasta su liquidacion.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen
con relacion al contrato suscritos convenio y contrato.

Preparar en conjunto con el representante de RED VITAL, el acta de
liquidacion y las actas parciales, mayores y menores cantidades y
modificatorias del convenio y contrato o proyectar dicha liquidacion
unilateral cuando las condiciones asi lo ameriten

Gestionar y validar la aprobacién de los pagos ante la entidad
convenida, segun el avance y programacién prevista en el Acuerdo de
Voluntades para cada una de las facturas que soportan el giro a RED
VITAL.

Revisar y visar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por RED
VITAL.

Suscribir, dentro de los veinte (20) dias siguientes a la terminacién del
convenio objeto de interventoria la firma del Acta de Entrega y Recibo
Final, junto con los soportes planos record, memorias, y demas
documentos técnicos que se requieran, generados por la ejecucion del
acuerdo de voluntades de las partes.

Exigir que RED VITAL se encuentre a paz y salvo por concepto del pago
de reparaciones o por dafios causados a terceros, que hayan podido
ocurrir en el desarrollo de las obras.

Revisar, aprobar y tramitar la entrega de los planos record, informes,
memorias de calculo, levantamientos topograficos y en general todos los
productos establecidos en el convenio y sus anexos

Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones
técnicas para iniciar y desarrollar el convenio igualmente constatar
segin el caso, la existencia de planos, disefios, licencias,
autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones y demas
consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta
de iniciacién y la ejecucion del objeto pactado.

10.Controlar el avance del convenio con base en el cronograma previsto y

11.

recomendar los ajustes a que haya lugar.
El contratista debera asegurar el equipo minimo de topografia para la
correcta ejecucion del presente contrato.

12.Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra,

equipos, materiales, bienes, insumos y productos; asi como ordenar y
supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los
mismos.
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13.Velar y certificar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones
técnicas y procedimientos previstos para la ejecucion de las actividades
convenidas y post- convenidas

14.Abrir y llevar el libro o bitacora para registrar en él las novedades,
ordenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato.

15.Exigir la disponibilidad de los recursos de personal, materiales y equipos
del RED VITAL de acuerdo con las especificaciones del convenio.

16.Verificar la existencia y vigencia de la licencia ambiental, de
construccion si se requiere y demas licencias o permisos
correspondientes, antes de la firma del Acta de Inicio en caso de que se
requiera.

17.Garantizar y colocar a disposicion de la interventoria que se desarrolle el
equipo de trabajo ofertado durante el proceso de seleccion, en caso de
requirirse cambios estos deberan estar previamente aprobados por la
supervision del convenio, siempre y cuando los nuevos profesionales
ofertados ostenten las mismas o mayores calidades del personal
ofertado.

18.Reportar al Municipio el avance del convenio, en lo fisico (cantidades de
obras o productos ejecutados), financiero (costos, facturacion Yy pagos) y
de tiempo (verificar permanentemente el Cronograma de actividades).

19.Reportar oportunamente al Municipio cualquier desviacién o bajo
rendimiento respecto del en el avance en la ejecucién del convenio del
contrato, que pueda constituir inclumplimineto en materia contractactual

20.Exigir al contratista la aplicacién de la normas nacionales de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional, asi como la vinculacién de todo el
personal al sistema de Administracion de Riesgos laborales, ARL y al
Plan Obligatorio de Salud, POS; de acuerdo con lo estipulado en las
condiciones y términos de la invitacion.

21.verificar que el personal que labora en las obras cumple con los perfiles
y calidades ofertados, de acuerdo con lo requerido en el pliego de
condiciones del proceso de seleccion respectivo, su aseguramiento,
tiempo de dedicacion etc.. '

22.Garantizar el cumplimiento de los compromisos definidos en las visitas,
bitacoras y comités técnicos e informar oportunamente al Municipio del
incumplimiento de los mismos, definiendo las medidas correctivas y
coercitivas para lograr el cumplimiento de lo acordado.

23.Exigir cuando aplique, los certificados de conformidad de los productos
o suministros, teniendo en cuenta las normas Técnicas Colombianas
NTC, de los diferentes materiales y bienes, segun lo estipulado en el
convenio.

24.Estudiar las causas de las demoras en el cumplimento de las
obligaciones a cargo de RED VITAL, con el fin de determinar si se
requiere, de un ajuste en el convenio o en su defecto aplicar sanciones,
0 multas o hacer efectivas las poélizas, de acuerdo con las condiciones y
términos del proceso.

25.Revisar y conceptuar sobre los documentos de justificacion,
debidamente soportados, sobre las solicitudes de modificacion,
suspension y reiniciaciéon del convenio

26. Analizar, verificar y conceptuar sobre los precios, cuando se requiera, de
los items Extras (items no previstos inicialmente) en el contrato.

27.Las demas inherentes a la naturaleza del contrato que contribuyan a
garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del servicio a prestar.

3.4.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
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1. Desembolsar al contratista las sumas pactadas de acuerdo a la forma

de pago establecida, una vez retina los requisitos necesarios para los

desembolsos.

Designar un profesional o un funcionario idéneo para ejercer

directamente la interventoria supervisiéon al Contrato.

Solicitar al contratista los informes necesarios 0 que se crean

convenientes para el seguimiento y supervisiéon del contrato.

Convocar y realizar Comités Técnicos cuando lo considere conveniente.

Realizar comités técnicos para verificar el estado de avance de los

proyectos a realizar

Brindar al contratista la colaboracion que resulte necesaria para la

debida ejecucion del contrato.

7. Contribuir a efectuar en conjunto de la Interventoria, la liquidacion del
Contrato en los términos previstos por la ley.

© N

o s

o

3.5 CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

El objeto del contrato sera “INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA
EJECUCION DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE
PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICION DE REDES Y/O
SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE
ACUEDUCTO Y/IO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE
PAIPA — BOYACA.” segln las siguientes condiciones técnicas:

CONDICIONES TECNICAS

La interventoria debe cumplir con el manual de interventoria de la entidad.

3.6 PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del presente contrato sera de
un (2) meses contados a partir de la suscripciéon del acta de inicio

3.7 LUGAR DE EJECUCION: EIl Objeto del contrato debera sef ejecutado por el
contratista en el municipio de Paipa Boyaca.

3.8 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

el valor oficial considerado de acuerdo al 3.9% del valor total del convenio
corresponde a la suma de VEINTI SIETE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON 78/100 ($
27.348.812,78) MI/CTE valor que incluye IVA, impuestos tasas y demas
contribuciones legalmente establecido al servicio, asi como los demas costos
directos e indirectos para el desarrollo del presente contrato.

3.9 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para efectos del presente proceso de selecciéon del contratista, la secretaria de
Hacienda del Municipio Paipa ha emitido el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. CDP No. 20220011114 que afecta el rubro 2.3.2.01.001.03.08
denominado Acueductos y otros conductos de suministro de aguas, excepto
gasoductos/SNE SGP Agua potable / Ambiente y desarrollo sostenible/Manejo
Integral del recurso hidrico/Manejo integral de cuerpos de agua / ADMON
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CENTRAL /SNE SGP Agua potable, por un valor de VEINTI OCHO MILLONES
($28.000.000,00) M/CTE

3.10 FORMA DE PAGO

El Municipio de Paipa cancelara al Contratista el valor contratado asi, a) Por
medio de actas parciales, previa legalizacién del Contrato y suscripcion del Acta
de Inicio del mismo, un desembolso por maximo el noventa por ciento (90%) del
valor del Contrato, previa entrega del informe del supervisor, donde se constate
la ejecucion y avance de las actividades programadas, y constancia de pago de
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y
riesgos profesionales, y b) Un ultimo pago por el diez por ciento (10%) restante
del valor del Contrato, previa suscripcion del Acta de Recibo Final y el Acta
de Liquidacién del Contrato, una vez realizadas en su totalidad las
actividades programadas, y recibidas a satisfaccion por parte del supervisor
contratado por el Municipio de Paipa. Si con la cuenta no se acompaiian los
documentos requeridos para el pago, sera responsabilidad del Contratista y no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza, esta debera ser radicada en la Secretaria de Hacienda del Municipio
de Paipa, dando cumplimiento al Articulo

19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

En cumplimiento del Articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 donde se
indica: “Estudios previos para la contratacion de minima cuantia”; y el Articulo 94
de la Ley 1474 de 2011, por el cual se reglamenta la modalidad de seleccién de
minima cuantia, se aplicarda esta modalidad atendiendo a la regla general
sefalada por la Ley, Teniendo en cuenta que el valor de la contratacién a realizar
no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantia, garantizando la libre
concurrencia y la transparencia en desarrollo de todas y cada una de las
actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso selectivo,
escogiendo la oferta mas favorable para la entidad y lograr satisfacer la necesidad
previamente identificada en los estudios efectuados con anterioridad.

La modalidad de seleccion de minima cuantia es aplicable a todos los objetos de
contratacion cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la
minima cuantia de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato

5. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR (ANALISIS DE
MERCADO, ANALISIS DE LA DEMANDA Y ANALISIS DE LA OFERTA)

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

Para dar cumplimiento al analisis del sector segin lo referido en el articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con lo que al respecto
establece la guia para andlisis del sector de la agencia nacional de contratacion
publica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

5.2 Andlisis de la Demanda: Se analizara a continuacién los siguientes
aspectos:

a) ¢Cémo la Entidad en el pasado ha adquirido el bien, obra, servicio o
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suministro a contratar

La Entidad Pulblica tiene registros de haber contratado en los Ultimos afios
actividades similares, los cuales se relacionan a continuacion:

NO. PROCESO MUNICIPIO
ENTIDAD OBJETO ’ DE CUANTIA
EJECUCION
) INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
BOYACA - ALCALDIA| FINANCIERA LEGAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE $161,912,337
CM 01/2016 MUNICIPIO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "LA RECONSTRUCCION |BOYACA: PAIPA
PAIPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO POBLADO DE
PANTANO DE VARGAS Y EL AREA URBANA DEL
MUNICIPIO DE PAIPA- BOYACA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
BOYACA - ALCALDIA{ FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA No. 138 de

CMA 03-2014 MUNICIPIO DE 2014 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION  BOYACA: PAIPA
PAIPA PRIMERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO DEL $20,792,049
CASCO URBANO MUNICIPIO DE PAIPA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA
BOYACA - ALCALDIA| CUYO OBJETO ES: ¢ LA RECONSTRUCCION DEL
CM03-2015 MUNICIPIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS BOYACA: PAIPA
PAIPA COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO POBLADO DE $75,306,000
PANTANO DE VARGAS Y EL AREA URBANA DEL

MUNICIPIO DE PAIPA ¢, BOYACA

b) ¢Cémo adquieren las otras Entidades Estatales y las empresas privadas
este bien, obra, servicio o suministro?

Adicional visitando algunos portales links del SECOP, se observé que
entidades publicas como alcaldias y entidades del Gobierno Departamental,
utilizan este mecanismo de contratacién, y ademas teniendo como base
precios generales de mercado solicitado en cotizaciones

NO. PROCESO ENTIDAD MUNICIPIO DE
OBJETO EJECUCION CUANTIA

MC-032- “INTERVENTORIA TECNICA,
2022 BOYACA - ALCALDIA ADMINISTRATIVA Y BOYACA : CHITARAQUE|  $28,000,000
MUNICIPIO DE CHITARAQUE FINANCIERA AL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA CUYO
OBJETO ES: CONSTRUCCION
DE REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
Y PLUVIAL EN LA CALLE 4
ENTRE CARRERAS 1Y 4 DEL

22022003 BOYACA - EMPRESA iINTERVENTORIA, BOYACA DUITAMA __ [53,737,836
e ADMTSI%#’II%:'I"IVA
PUBLI .
cos FINANCIERA, LEGAL Y
DOMICILIARIOS DE
DUITAMA SA. E.S.P AMBIENTAL AL
A-ES. CONTRATO CUYO
OBJETO ES
CONSTRUCCION DE

ALCANTARILLADO EN LA
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BOYACA - INTERVENTORIA BOYACA: SAMACA $20,341,071
22-4- SERVITEATINOSAMACA TECNICA,
12997563 S.A.E.S.P. - SAMACA ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL
CONTRATO DE OBRA
RESULTANTE DEL
PROCESO DE

CONTRATACION DE
MAYOR CUANTIA NO. 001
DE 2022, CUYO OBJETO
ES RENOVACION,
OPTIMIZACION Y
CONSTRUCCION DE
REDES DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL

Fuente SECOP |
5.3 ANALISIS DE LA OFERTA:

5.4 ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR
ESTIMADO DEL CONTRATO.

Para lo cual se ha realizado la conformacion del presupuesto oficial basado en los
anteriores datos y se ha logrado formular el presupuesto definitivo que es el
siguiente:

MUNICIPIO DE PAIPA

podemos |

“INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA
REPOSICION DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO  Y/O OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA.”

1.01 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ Gob Mes 2 0,5 S 5.732.867,31 5 5.732.867,31
1.02 | INGENIERO RESIDENTE $ Gob Mes 2 1,00 | S 3.714.774,03 S 7.429.548,06
SUBTOTAL S 13.162.415,37

Factor Prestacional 1,7281
TOTAL PERSONAL 22.745.970,00

2.01 | Elaboracién de informes Mes 2 $ 153.466,13 | $ 306.932,26
2,02 | ensayos de laboratorio Mes 2 S 1.780.501,42 S 3.561.002,85
SUBTOTAL $ 3.867.935,11

IVA 19,00% | $ 734.907,67

TOTAL SERVICIOS $ 4.602.842,78

g COSTO PERSONAL $ 13.162.415,37

§ FACTOR PRESTACIONAL(1,7281) $ 9.583.554,63

= BIENES E INSUMOS $ 3.867.935,11

S TOTAL COSTO DIRECTO $ 26.613.905,11
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IVA $ 734.907,67
TOTAL PRESUPUESTO $ 27.348.812,78

Por lo tanto, el valor estimado del contrato es por la suma de VEINTI SIETE
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE
PESOS CON 78/100 ($ 27.348.812,78) M/CTE precio correspondiente al valor del
3.9 % del contrato de obra y el cual se ha establecido en virtud de las anteriores
variables y que incluye IVA, impuestos y demas costos directos e indirectos a que
haya lugar.

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Carta de Presentacion de la Propuesta (Anexo 1 de la Invitacion). Firmada en
original por la persona natural proponente, o por el representante legal de la sociedad,
Consorcio o Uniéon Temporal proponente, el cual debera adjuntar para todos los casos
fotocopia de la cedula de ciudadania
COPIA CEDULA DE CIUDADANIA persona natural o del representante legal de la
persona juridica
Certificado de existencia y Representacion legal y/o certificado de Matricula
Mercantil: para personas juridicas o naturales con fecha de expedicién no
mayor a treinta dias, en el cual se incluya alguna de las siguientes actnwdades
econdmicas:

ACTIVIDADES DE INGENIER’fA Y OTRAS ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

7112

En adiciéon a lo anterior, el oferente debe contar con una experiencia que le
posibilite desarrollar las actividades objeto del presente proceso, y que tenga un
tiempo de creacién no menor a un (1) afios.

Registro Unico Tributario (RUT). El proponente sea persona natural o juridica,
debera presentar copia del Registro Unico Tributario vigente y actualizado
expedido por la DIAN;

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberan presentar este
documento los miembros que la con forman y el representante legal de las mismas
cuando sea persona diferente de los miembros.

Certificado Antecedentes Judiciales El proponente debe presentar el certificado
judicial vigente a la fecha del cierre del presente proceso de seleccion. Si es persona
juridica se allegara el de su Representante Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones
Temporales, se deberd allegar copia del certificado de todos los integrantes.
Certificado Antecedentes Fiscales (Contraloria General de la Repliblica)
vigente, para Persona Natural, para el Caso de Personas Juridicas, debera presentar
tanto la del Representante Legal como de la Persona Juridica. Para el caso de
consorcios o Uniones Temporales, cada integrante de los mismos, debera anexar
este certificado, cumpliendo de manera independiente con los requisitos minimos
exigidos.

Certificado Antecedentes Disciplinarios (Procuraduria General de la Nacién)
vigente, para Persona Natural, para el Caso de Personas Juridicas, debera presentar
tanto la del Representante Legal como de la Persona Juridica. Para el caso de
consorcios o Uniones Temporales, cada integrante de los mismos, debera anexar
este certificado, cumpliendo de manera independiente con los requisitos minimos
exigidos.

Certificacién de Ausencia de Multas y Sanciones, que impidan la contratacion con
las entidades estatales y Consulta Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
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RNMC — POLICIA. En aplicacién al Art. 183 de la Ley 1801 de 2016. Tratandose de
personas juridicas, debera adjuntarse a la oferta fotocopia de los antecedentes
disciplinarios y fiscales del representante legal. Este requisito también aplica para
todos los miembros del consorcio o la unién temporal quienes deberan cumplirio de
manera individual.

Definiciéon de la situacion militar (persona natural o representante legal de la
persona juridica).

Declaracion Juramentada de No Encontrarse Incurso de Inhabilidad,
Incompatibilidad o Prohibiciones (Anexo 2 de la Invitacién).

Declaraciéon Juramentada donde Consta Tener Plena Capacidad para Contratar
{(Anexo 3 de la Invitacion).

Certificacion de Pago de Seguridad social y Aportes Parafiscales.
De conformidad con lo consagrado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el
proponente debe allegar con su propuesta certificacion que expida el Revisor Fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante
legal, respecto al cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social en salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje de sus empleados. ‘

La certificacién debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de
anticipacion a la fecha de cierre de la contratacién. En el evento que la sociedad no
tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de constitucién. En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del
consorcio o union temporal debe allegar este documento.

Las personas naturales lo haran de conformidad con lo establecido en el Articulo 9 de
la ley 828 de 2003.

La informacién presentada en desarrollo del presente numeral, se entiende
suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

El Municipio de Paipa verificara Gnicamente la acreditacién del respectivo pago a la
fecha de presentacion de la propuesta y a la fecha de la suscripcién del contrato, sin
perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago
dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

Consorcio o Unién Temporal. Si el proponente es un Consorcio o Union Temporal,
debera presentar Documento de conformacién del consorcio o unién temporal.

Pacto de Integridad El proponente debera suscribir y adjuntar a su propuesta Pacto de
Integridad (Anexo 04 de la Invitacion).

EXPERIENCIA GENERAL

El oferente debe acreditar un contrato (1) cuyo objeto sea “INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRA'I:IVA PARA PROYECTOS DE AGUA
POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO” Y/O INTERVENTORIA EN
PROYECTOS DE VIAS URBANAS, cuyo valor ejecutado sea al menos una (1) vez el
valor del presupuesto oficial de la presente invitacion, para lo cual debera adjuntar la
respectiva acta de liquidacién o acta de recibo final a satisfaccién o de ejecucién
expedid por la entidad contratante.

Para el caso de contratos suscritos y ejecutados con entidades privadas, allegar
factura de servicio.

La experiencia aportada en caso de consorcios o uniones temporales sera de acuerdo
al porcentaje de participacién

EXPERIENCIA ESPECIFICA
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El oferente debe acreditar un contrato (1) cuyo objeto sea INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y
AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE SISTEMAS HIDRAULICOS Y/O
SANITARIOS, cuyo valor ejecutado sea al menos (0.5) veces el valor del presupuesto
oficial de la presente invitacion, para lo cual debera adjuntar acta de liquidacién o acta
de recibo final a satisfaccion o certificacion de ejecucién expedida por la entidad
contratante.

Adicionalmente el oferente debe acreditar un contrato (1) cuyo objeto sea
INTERVENTORIA EN PROYECTOS DE VIAS URBANAS y que dentro de sus
actividades contenga intervencion en redes de servicios publicos, cuyo valor sea al
menos (0.5) veces el presupuesto oficial.

Para lo anterior, se debe adjuntar el acta de recibo de obra donde se evidencie las
cantidades ejecutadas.

Para el caso de contratos suscritos y ejecutados con entidades privadas, allegar
factura de servicio.

La experiencia aportada en caso de consorcios o uniones temporales sera de acuerdo
al porcentaje de participacién.

El oferente debera tener en cuenta que lo que acredite como experiencia especifica
no puede ser lo mismo que acredite como experiencia general y viceversa.

Las certificaciones deberan estar firmadas por el representante legal del contratante o
quien haga sus veces.

Nota: Se entendera que el ofrecimiento esta incompleto y por lo tanto el Contrato no sera tenido
en cuenta para la evaluacion, si a partir de los documentos soportes del Contrato, el
PROPONENTE no acredita lo relacionado. En el evento en que dos 0 mas PROPONENTES
relacionen una misma informacion y esta presente inconsistencias, se solicitara la aclaracién
respectiva a los oferentes y so6lo se tendrd en cuenta para la calificacion aquella que esté
demostrada.

PERSONAL MINIMO DE TRABAJO
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FORMACION EXPERIENCIA o,
CARGO/OFICIO ACADEMICA GENERAL (AROS) EXPERIENCIA ESPECIFICA % DEDICACION
Deberd acreditar experiencia como
contratista o director de interventoria o
director de consultoria en al menos 3
. contratos en proyectos de sistemas de
Isr;%?tr;reigo y acueducto o sgnearr_\iento basico
ambiental con soportado con certificaciones de labor

estudios de
posgrado en

Minimo diez (10) afios
de experiencia

ejecutada por al entidad contratante.

PROFESIONAL hidraulica /o | profesional, contados a : I
UNO recursos y partir de la expedicion geberé agredltar e’xpenenctla ti tt:omo 50 %
(director de hidicos o | de la tarjeta 6 matricula | Jirector de interventoria o con ralista on
interventoria). ingeniero  civil | profesional. Y al menos 1 proyecto de interventoria .f? vias
ylo de | cinco afios de obtener urbangs, soportado con una certi icacion
transpote  y | elftitulo de posgrado expedida por la entidad contratante y/o
vias con _ contrato y acta de inicio.
posgrado en NOTA: Las certificaciones y documentos
pavimentos. para acreditar los requisitos de
experiencia especifica del 'profesional,
debe ser expedida por la entidad
contratante correspondiente. -
Debera acreditar experiencia como
RESIDENTE de interventoria en 1 un
proyecto de saneamiento basico,
soportado con una certificacién expedida
por la entidad contratante.
Ingeniero Debera acreditar experiencia como
PROFESIONAL saglita rio J residente de interventoria o contratista
DOS ambiental y/g Experiencia profesional | en 1 proyecto de interventoria de vias 100 %
(residente de ingeniero Y minimo de (5) afios. urbanas, soportado con una certificacion
interventoria ). s agnitari o expedida por la entidad contratante y/o

contrato y acta de inicio. .

NOTA: Las certificaciones y documentos
para acreditar los requisitos de
experiencia especifica del profesional,
debe ser expedida por la entidad
contratante correspondiente.

Para cada uno de los perfiles, incluir carta de compromiso de vinculacién firmada en
original; copia del documento de identificacion, copia del diploma de grado como
profesional, copia del diploma de grado en posgrado, copia de la tarjeta profesional,
y certificacion de vigencia y antecedentes disciplinarios expedida por la autoridad
competente.

Propuesta Econémica (Anexo 5 de la Invitacion)

Especificaciones Técnicas (Anexo 6 de la Invitacion)

7.

1 General

Interna

contratacion

Operacional

Incapacidad de
futuro contratista
de cumplir con lo
incluido

en su oferta

Incumplimie
nto parcial
del  objeto
contractual

SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACION, CLASIFICACION,
EVALUACION, CALIFICACION, ASIGNACION, TRATAMIENTO Y MONITOREO
| DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Baj

2 General

Interna

Ejecucién

tecnolégico

Fallas en los
sistemas de
informacién  y
comunicaciones
(datos y
elementos

tecnolégicos del
contratista)

Perdida de
informacion

Baj

3 General

Externa

Ejecucién

naturales

Eventos de
fuerza mayor
como los
fenémenos de la
naturaleza,
generalmente
catastroficos,
entre los cuales
podemos  citar
los movimientos
sismicos,

Inestabilidad
en el avance
del contrato.
Demoras en
la ejecucién
del contrato.
Suspensione
s

prolongadas
terminacion
unilateral del

Alto
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El contratista
por encontrarse
en el mejor
posicién  para
mitigario; previa
autorizacién de
la entidad, esto
es,
supervisor/inter
ventor, y
ordenador del
gasto (en caso
de que los
costos superen
o disminuya el
presupuesto
establecido;
procedera con acta Verificar
: . | los elementos ; eventos "
g:gtratlsta/entl operativos a1 1 2 Bajo Si fupemso ﬁ\‘i:::?o de ?eimin naturales y S:lmce
realizar acién el tiempo
actividades de demora
tendientes a
disminuir el
riesgo.  Caso
contrario la
entidad
procedera a
suspender el
contrato por
causas de
fuerza mayor y
caso fortuito,
mientras toma
las medidas
tendientes a
superar el
riesgo
presentado.
Revision
Monitoreo  en acta ??gémi
Contratista/ las condiciones 5 4 2 Baio N | superviso | acta de | de de \a Mensu
entidad técnicas del J O |r inicio termin eiecucién al
contrato. acion dj
el
contrato
Estipulacié
Realizar el acta n
Contratista/ seguimiento del . N |superviso |acta de |de contractual | pongyy
entidad quipo 1 1 2 Bajo o |r inicio termin sobre al
profesional acion cambios
propuesto en el
personal.
Asistencia  al
contratista para
el cabal
cumplimiento
de las Realizar el
actividades a seguimient
ejecutar o continuo
Dialogo acta en el
contratista/enti | permanente 1 2 3 Baio sl superviso | acta de | de avance en | Mensu
dad entre I r inicio termin | la al
contratista y la acién | elaboracié
entidad  para n de
establecer los estudios y
criterios y disefios.
oportunidades
en el Desarrollo
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TABLA PARA VALORACION DEL RIESGO
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Impacto

TABLA CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACION DEL 'CATEGORIA
RIESGO
8,9y 10 Riesgo extremo
6y7 Riesgo alto
5 Riesgo medio
2,3y4 Riesgo bajo

8. ANALISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS

EL Contratista se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO a través de una
compaiiia aseguradora legalmente constituida en Colombia, una garantia que
cubra los siguientes amparos:

a) Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una garantia por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo y cuatro (4) meses mas.

b) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal que utilice en la ejecuciéon del contrato, una garantia por la suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia
del plazo del mismo y treinta y seis (36) meses mas.

c) Calidad del Servicio, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
Contrato, y una vigencia por el plazo del mismo y cinco (05) afios mas, contados a
partir de la suscripcion del Acta de recibo final a satisfaccion.

9. DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

La Alcaldia de Paipa realizara la supervision del presente contrato por intermedio
de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD de
acuerdo con cada fuente presupuestal y especificacion técnica del proceso de
seleccion, quienes seran responsables de velar por los intereses de la Entidad en
procura de que el contratista cumpla con las obligaciones contractuales. De
acuerdo con el objeto del contrato a celebrar no se requiere interventoria externa
de manera excepcional a lo establecido en el ley 80 de 1993

10. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Conforme se determiné en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3, del decreto
1082 de 2015, modificado por el decreto 1860 de 2021 del 24 de Diciembre de
2021 en los articulos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.3, Las Entidades




MUNICIPIO DE PAIPA NIT. 891.801.240 -1
Modelo Integrado de Planeacion Cédigo: GCO-F-02

Y Gestién - MIPG £ 5O
Formato Version: 03 ! f' j
ESTUDIOS PREVIOS Fecha Version: 21/02/2020 | podemos

Estatales independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios
autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion
con pluralidad de oferentes a las Mipymes colombianas con minimo un (1) afio de
existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

e El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil
dolares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la
tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

¢ Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas
para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios
autobnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un
(1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el
que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso
de Contratacion.

e Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar
Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con
el proceso contractual.

De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las
Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme
colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se
va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los
documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme
colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la
ley de la siguiente manera:

* Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un
contador publico, adjuntando copia del registro mercantil.

* Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante
legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando
copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha
certificacion.

Para la acreditacién deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

10. INDICAR S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL. ACUERDO O TRATADO

Este proceso no esta cubierto con ninguno de los acuerdos de comerciales por
cuanto no excede el limite del valor de la minima cuantia.

11. CERTIFICACION DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se anexa certificacion de plan anual de adquisiciones
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12 CONVOCATORIA A VEEDURIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y el articulo 66 de la Ley 80 de
1993, el Municipio de Paipa convoca a las veedurias ciudadanas establecidas de
conformidad con la Ley, para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual,
contractual y post contractual en el proceso de contratacion objeto de esta convocatoria,
realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias e
interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual, se
les suministrara toda la informacién y documentacion pertinente que soliciten y que no
esté publicada en portal de contratacién

13. DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN

e CDP
¢ BANCO DE PROYECTOS
¢ VIABILIDAD TECNICA

14. Vo. Bo. JEFE DE DEPENDENCIA

FIRMA -
NOMBRE JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
DEPENDENCIA Secretaria De Infraestructura Publica y Movilidad
Elaboro: Karol Benavides Mendoza
Cargo: Profesional de Apoyo
Aprobé: JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
|_Cargo: Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad




