ESTUDIO DE MERCADO

Para determinar el presupuesto oficial se analizaron los precios y condiciones del mercado, así como las necesidades propias en el desarrollo de las actividades, luego de un estudio serio y el análisis detallado de todas las actividades a ejecutar, por ello garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto es acorde con las necesidades del mismo.

a) Dicho estudio de mercado se describe a continuación:

ACTIVIDAD	INDICADORES	RUBLOS	UNIDAD	VALOR UNITARIO	No UNID	VALOR TOTAL
Formulación y concertación del Plan de trabajo y cronograma para ejecución del convenio	Plan de trabajo y cronograma concertado	Costos y Gastos en insumos, bienes y servicios para el desarrollo de la actividad	Reunión equipo de trabajo operativo	$500.000	2	$1000.000
Mingas para el sostenimiento de las áreas en restauración (limpieza y abono del material plantado en 2021)	Formato de seguimiento al sostenimiento de individuos y Registro fotográfico mensual	Costos y Gastos en insumos, bienes y servicios para el desarrollo de la actividad	Minga Grupo de Restauración	$250.000	20	$5.000.000
Mingas para la reposición del material vegetal muerto o ausente en los sitios de restauración	Formato de seguimiento al sostenimiento de individuos y Registro fotográfico mensual	Costos y Gastos en insumos, bienes y servicios para el desarrollo de la actividad	Minga Grupo de Restauración	$250.000	20	$5.000.000
Seguimiento y evaluación técnica al sostenimiento de los individuos en las zonas de restauración del AP	Informes mensuales de seguimiento y evaluación técnica al sostenimiento de los individuos	Costos y Gastos en insumos, bienes y servicios para el desarrollo de la actividad	Recorrido en las zonas de restauración	$425.000	6	$2.550.000
Reporte mensual de actividades realizadas para el manejo adaptativo de la restauración	Informes técnicos y financieros mensuales del convenio	Costos y Gastos en insumos, bienes y servicios para el desarrollo de la actividad	Reunión equipo de trabajo operativo	$500.000	4	$ 2.000.000
Elaboración de informe final de las acciones de manejo adaptativo de la restauración ecológica	Informe final del convenio	Costos y Gastos en insumos, bienes y servicios para el desarrollo de la actividad	Reunión equipo de trabajo operativo	$500.000	1	$500.000
Reunión de evaluación y seguimiento técnico y financiero del plan de trabajo concertado	Actas de reunión de los supervisores del convenio	Costos y Gastos en insumos, bienes y servicios para el desarrollo de la actividad	Reunión Comité de Seguimiento	$894.000	4	$ 223.500
TOTAL						**$ 16.944.000**

Nota: Los valores establecidos se fundan como referencia para determinar el valor del proceso, por lo que las actividades u ordinales de gastos pueden ser objeto de ajuste para la ejecución del convenio.

PARQUE NACIONAL NATURAL AMACAYACU
Carrera 6 N° 4 - 85 Av. Internacional / Leticia - Amazonas
Teléfono: 5927124 / 5924872
www.parquesnacionales.gov.co

En los últimos años, Parques Nacionales Naturales de Colombia Dirección Territorial Amazonia ha realizado contrataciones en relación con el objeto contractual del presente proceso. Teniendo en cuenta el valor del proceso de contratación y la modalidad, se tendrá en cuenta para la estructuración del mismo el valor, calidad, condiciones y plazos de bienes adquiridos por la entidad así:

Modalidad de selección	Objeto del contrato	Valor	Vigencia – plazo de ejecución
FONAM-PARQUES-DTAM	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para articular acciones, capacidades y conocimientos entre Parques Nacionales Naturales Dirección Territorial Amazonía - Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande y EL RESGUARDO KOFAN CAMPOALEGRE DEL AFILADOR para la restauración activa a través del manejo adaptativo de flora de importancia ecológica y cultural en el SF PMOIA.	$13.488.800	30-12-2022
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA -DTAM	Aunar esfuerzos para implementar el proyecto de restauración ecológica, mediante el otorgamiento de plántulas, siembra y mantenimiento de material vegetal en sectores aledaños del área protegida del Parque Nacional Natural Chiribiquete, en el marco de la estrategia de reactivación económica del Gobierno Nacional.	$ 508.478.150	30-12-2021
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA -DTAM	Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros entre El Resguardo Indígena de Mocagua, y Parques Nacionales Naturales de Colombia para facilitar el desarrollo e implementación del Proyecto Reactivación Económica en el Parque Nacional Natural Amacayacu, y ejecutar las acciones establecidas en el Plan de Trabajo 2021 para la restauración ecológica de lugares de interés ubicados en la zona del área protegida traslapada con el territorio de las comunidades indígenas de Mocagua y San Martín.	$38.564.794	31-12-2021

ALEXANDER ALFONSO SEGURA
Jefe de Área Protegida
Parque Nacional Natural Amacayacu

PARQUE NACIONAL NATURAL AMACAYACU
Carrera 6 N° 4 - 85 Av. Internacional / Leticia - Amazonas
Teléfono: 5927124 / 5924872
www.parquesnacionales.gov.co