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Entre El Departamento del Quindío (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante 
legal, Doctor JULIAN MAURICIO JARA MORALES, mayor y domiciliado en Armenia 
Quindío, identificado con la cédula de ciudadanía No. 89.006.761 de Armenia Q, obrando 
en nombre y representación del Departamento del Quindío, en calidad de Secretario 
Jurídico y de Contratación del Departamento del Quindío, según Acta de Posesión No. 349 
del 15 de Mayo del 2020 ante el señor Gobernador del Departamento del Quindío; quien se 
encuentra debidamente autorizado para celebrar el presente contrato de conformidad con 
el artículo 11 numeral 3, literal b) de la ley 80 de 1993, la Ordenanza No. 013 de 28 de julio  
del 2022, emanada de la Honorable Asamblea Departamental, “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA 
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS ESTATALES DE CONFORMIDAD CON LA 
CONSTITUCION Y LA LEY”, Decreto 653 del 16 de diciembre de 2019, “POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA, ACTUALIZA Y COMPILA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”, Decreto 0724 de 29 de septiembre de 2022, “POR 
MEDIO DEL CUAL  SE MODIFICA, ACTUALIZA Y COMPILA LAS DELEGACIONES  DE 
FUNCIONES  EM MATERIA  CONTRACTUAL, DE ORDENACIÓN DEL GASTO Y SE 
DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESCONCENTRACION 
ADMINISTRATIVA”, por una parte; y por la otra por la otra ESTRUTECNIA SAS, 
representado legalmente por el señor JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO identificado con 
cédula ciudadanía No. 4.414.815 de Chinchiná (caldas)  en adelante el “Contratista”, identificado 
como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el 
presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:  

I. Que mediante la Resolución 60.07.04-6623 la Entidad abrió el Proceso de Contratación 
LICITACION DE OBRA PUBLICA NO 010-2022 

 
II. Que por medio de la Resolución 60.07.04.07559 la Entidad adjudicó el Contrato al 

Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES. 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 
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El objeto del Contrato es “CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO”. 
 
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LICITACION DE 
OBRA PUBLICA NO 0010 2022, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de [cuarenta y cinco (45) días ], contados a 
partir de la suscripción del acta de inicioi,  previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO MIL  CINCUENTA PESOS  M/CTE ($ 706.154.050), equivalentes a [706.15405] SMLMV 
para el año de suscripción del Contrato [2022] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 1 
01. I.E BAUDILIO MONTOYA -  MUNICIPIO DE CALARCA   

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACIO
NES  DESCRIPCIÓN UN

D. 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNITAR

IO 
VALOR TOTAL                                 

 

GENE
RAL 

PARTIC
ULAR 

 

  01     MANTENIMIENTO 
MUROS Y ACABADOS          

1 01.01
.01   6102 Localización y replanteo 

obra existente m2 603,44 $ 
3.519,00  $ 2.123.505,00   
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2 01.01
.02   6406 

Revoque sobre muro 
espesor 3.0 cm. Mortero 
1:3 con 
impermeabilizante 

m2 475,00 
$ 

35.865,0
0  

$ 17.035.875,00   

3 01.01
.03   6534 

Resane, limpieza y 
píntura tipo 1 para 
muros en mamposteria y 
cielo existente (3 
manos) 

m2 475,00 
$ 

13.389,0
0  

$ 6.359.775,00   

4 01.01
.04   6519 

Pintura con esmalte 
puerta y/o rejas y/o 
superficies metálicas 

m2 114,00 
$ 

17.708,0
0  

$ 2.018.712,00   

                   
Subtotal             $ 27.537.867,00   

  02     MANTENIMIENTO 
CUBIERTA Y CIELO          

5 01.02
.01   6709 Recorrido de Cubierta m2 14,44 $ 

9.773,00  $ 141.122,00   

6 01.02
.02   6713 Desmonte de cubierta 

h>3m m2 1,44 
$ 

11.827,0
0  

$ 17.031,00   

7 01.02
.03   6701 

Suministro e instalación 
de Cubierta teja 
fibrocemento ondulada 

m2 1,44 
$ 

42.010,0
0  

$ 60.494,00   

8 01.02
.04   6711 

Suministro e instalacion 
cielo raso en madera 
incluye estructura 
soporte  

m2 14,44 
$ 

59.807,0
0  

$ 863.613,00   

Subt
otal               $ 1.082.260,00   

  03     FINAL OBRA          

9 01.03
.01   7129 Limpieza general de 

espacios construidos m2 603,44 $ 
6.342,00  $ 3.827.016,00   

Subtotal       $ 3.827.016,00   
                 

SUBTOTAL OBRAS - 01. I.E BAUDILIO MONTOYA -  MUNICIPIO DE CALARCA   $                    
32.447.143,00  

 

                   
                   

02. I.E BAUDILIO MONTOYA SEDE LA ESTRELLA - MUNICIPIO DE CALARCÁ  

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACIO
NES  DESCRIPCIÓN UN

D. 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNITAR

IO 
VALOR TOTAL                                 

 

GENE
RAL 

PARTIC
ULAR 

 

  01     PRELIMINARES          

10 02.01
.01   6723 Desmonte cubierta en 

teja de barro M2 160,00 $ 
7.207,00  $ 1.153.120,00   
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11 02.01
.02   6108 Desmonte de cielo raso, 

Incluye estructura M2 160,00 
$ 

11.244,0
0  

$ 1.799.040,00   

12 02.01
.03   6744 

Desmonte, limpieza y 
reinstalación de teja de 
barro existente 

M2 93,00 
$ 

17.819,0
0  

$ 1.657.167,00   

Subtotal             $ 4.609.327,00   
  02     CUBIERTA Y CIELOS          

13 02.02
.01   6731 

Cielo falso en tablilla 
machihembrada, incluye 
inmunizada, guarda luz, 
imprimante y barniz 

M2 160,00 
$ 

60.434,0
0  

$ 9.669.440,00   

14 02.02
.02   6745 Suministro e instalacion 

de teja de barro M2 160,00 
$ 

43.060,0
0  

$ 6.889.600,00   

15 02.02
.03   6740 

Suministro e instalacion 
de manto asfaltico para 
cubierta 

M2 253,00 
$ 

31.532,0
0  

$ 7.977.596,00   

                   
Subtotal             $ 24.536.636,00   

  03     MOBILIARIO URBANO 
Y VARIOS          

16 02.03
.01   7102 Acarreo de material 

campero y/o camioneta 
M3
/K 125,00 $ 

1.619,00  $ 202.375,00   

17 02.03
.02   7120 Rocería y limpieza para 

urbanismo M2 200,00 $ 578,00  $ 115.600,00   

                   
Subtotal         $ 317.975,00   

  04     ASEO Y LIMPIEZA          

18 02.04
.01   4237 

Cargue y retiro de 
material sobrante hasta 
25Km 

M3 10,00 
$ 

62.014,0
0  

$ 620.140,00   

                   
Subtotal             $ 620.140,00   

                   
SUBTOTAL OBRAS - 02. I.E BAUDILIO MONTOYA SEDE LA ESTRELLA - 

MUNICIPIO DE CALARCÁ 
 $                    
30.084.078,00  

 
                    

03. I.E ROBLEDO  SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CALARCÁ   

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACIO
NES  DESCRIPCIÓN UN

D. 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNITAR

IO 
VALOR TOTAL                                 

 

GENE
RAL 

PARTIC
ULAR 

 

  01     MANTENIMIENTO 
MUROS Y ACABADOS          

19 03.01
.01   6102 Localización y replanteo 

obra existente M2 3.035,4
0 

$ 
3.519,00  $ 10.681.573,00   
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20 03.01
.02   6406 

Revoque sobre muro 
espesor 3.0 cm. Mortero 
1:3 con 
impermeabilizante 

M2 1.091,3
4 

$ 
35.865,0

0  
$ 39.140.909,00   

21 03.01
.03   6534 

Resane, limpieza y 
píntura tipo 1 para 
muros en mamposteria y 
cielo existente (3 
manos) 

M2 4.773,5
8 

$ 
13.389,0

0  
$ 63.913.463,00   

22 03.01
.04   6519 

Pintura con esmalte 
puerta y/o rejas y/o 
superficies metálicas 

M2 1.254,4
0 

$ 
17.708,0

0  
$ 22.212.915,00   

                   
Subtotal             $ 135.948.860,00   

  02     MANTENIMIENTO 
CUBIERTA Y CIELO          

23 03.02
.01   6713 Desmonte de cubierta 

h>3m M2 303,54 
$ 

14.054,0
0  

$ 4.265.951,00   

24 03.02
.02   6701 

Suministro e instalación 
de Cubierta teja 
fibrocemento ondulada 

M2 303,54 
$ 

42.010,0
0  

$ 12.751.715,00   

25 03.02
.03   6702 

Suministro e instalación 
de caballete fijo 
fibrocemento 

ML 33,60 
$ 

53.611,0
0  

$ 1.801.330,00   

                   
Subtotal             $ 18.818.996,00   

  03     ADECUACIONES 
PARA ACCESO PMR          

26 03.03
.01   4604 

Concreto (clase D) de 
21 Mpa, No Incluye 
Acero de refuerzo, para 
muros, vigas, columnas 
losas de piso y/o 
cabezales. 

M3 4,17 
$ 

1.074.77
5,00  

$ 4.476.438,00   

27 03.03
.02   4841 

Pasamanos en tubo 
met. 1 1/2" doble con 
apoyo en tubo 2" cada 
3m anclado 

ML 96,00 
$ 

99.118,0
0  

$ 9.515.328,00   

28 03.03
.03   6520 Pintura con esmalte 

cerchas y/o correas ML 770,37 $ 
4.513,00  $ 3.476.680,00   

29 03.03
.04   4822 Pasamanos en tubo 

met. 1/2" ML 1.180,4
9 

$ 
11.587,0

0  
$ 13.678.338,00   

30 03.03
.05   7133 Barras Pmr En Baños ML 3,36 

$ 
231.982,

00  
$ 779.854,00   

                   
Subtotal             $ 31.926.638,00   
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  04     FINAL OBRA          

31 03.04
.01   7129 Limpieza general de 

espacios construidos M2 1.178,2
5 

$ 
6.342,00  $ 7.472.462,00   

                   
Subtotal         $ 7.472.462,00   

                   
SUBTOTAL OBRAS - 03. I.E ROBLEDO  SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE 

CALARCÁ  
 $                  
194.166.956,00  

 

               

               
04. I.E SAN RAFAEL SEDE PRADERA ALTA - MUNICIPIO DE CALARCÁ   

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACIO
NES  DESCRIPCIÓN UN

D. 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNITAR

IO 
VALOR TOTAL                                 

 

GENE
RAL 

PARTIC
ULAR 

 

  01     PRELIMINARES          

32 04.01
.01   6714 Desmonte de canal  

existente ML 54,00 $ 
6.667,00  $ 360.018,00   

33 04.01
.02   4225 Limpieza de cunetas a 

mano ML 65,00 $ 
3.171,00  $ 206.115,00   

34 04.01
.03   4227 

Limpieza de sumideros 
Incluye acarreo y retiro 
de sobrantes hasta 
25Km 

UN
D 1,00 

$ 
63.295,0

0  
$ 63.295,00   

35 04.01
.04   6108 Desmonte de cielo raso, 

Incluye estructura M2 280,00 
$ 

11.244,0
0  

$ 3.148.320,00   

36 04.01
.05   6935 Revisión aparato 

sanitario 
UN
D 1,00 

$ 
52.027,0

0  
$ 52.027,00   

37 04.01
.06   7045 Revisión punto eléctrico 

existente 
UN
D 15,00 

$ 
20.033,0

0  
$ 300.495,00   

38 04.01
.07   7123 Limpieza de canal 

metálica 51-100 cms ML 30,00 $ 
3.133,00  $ 93.990,00   

                   
Subtotal             $ 4.224.260,00   

  02     CUBIERTAS Y CIELOS          

39 04.02
.01   6709 Recorrido de cubierta M2 360,00 $ 

9.773,00  $ 3.518.280,00   

40 04.02
.02   6710 

Cielo raso en PVC 
Incluye estructura de 
soporte 

M2 280,00 
$ 

66.837,0
0  

$ 18.714.360,00   

41 04.02
.03   6605 

Canal en lámina para 
Aguas Lluvias cal. 20 
Incluye anticorrosivo y 
pintura 

ML 54,00 
$ 

69.223,0
0  

$ 3.738.042,00   
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Subtotal             $ 25.970.682,00   
  03     ASEO Y LIMPIEZA          

42 04.03
.01   6958 Retiro De Sobrantes M3 6,00 

$ 
48.380,0

0  
$ 290.280,00   

                   
Subtotal             $ 290.280,00   

                   
SUBTOTAL OBRAS - 04. I.E SAN RAFAEL SEDE PRADERA ALTA - MUNICIPIO 

DE CALARCÁ  
 $                    
30.485.222,00  

 

                   
                   

05. I.E SAN RAFAEL SEDE LA PRIMAVERA - MUNICIPIO DE CALARCÁ   

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACIO
NES  DESCRIPCIÓN UN

D. 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNITAR

IO 
VALOR TOTAL                                 

 

GENE
RAL 

PARTIC
ULAR 

 

  01     REPARACIOES 
GENERALES          

43 05.01
.01   6120 

Demolición de piso en 
cerámica o baldosa 
incluye mortero de pega 

M2 5,04 $ 
9.513,00  $ 47.946,00   

44 05.01
.02   6506 

Nivelación de piso en 
Mortero 1:4 e= 0.0 - 
0.05m 

M2 5,04 
$ 

33.032,0
0  

$ 166.481,00   

45 05.01
.03   6511 

Enchape en cerámica 
piso  Porcelanato 
Incluye mortero 

M2 5,04 
$ 

121.124,
00  

$ 610.465,00   

46 05.01
.04   6620 

Desmonte y Suministro 
de División metálica 
baño lamina cold roled 
c22, incluye pintura 

M2 5,88 
$ 

326.135,
00  

$ 1.917.674,00   

47 05.01
.05   6916 Suministro e instalación 

sanitario  institucional 
UN
D 2,00 

$ 
1.080.61

8,00  
$ 2.161.236,00   

48 05.01
.06   7133 Barras Pmr En Baños ML 2,00 

$ 
231.982,

00  
$ 463.964,00   

49 05.01
.07   6901 Punto PVC hidráulico de 

1/2" 
UN
D 2,00 

$ 
41.274,0

0  
$ 82.548,00   

50 05.01
.08   6903 Punto PVC sanitario de 

4" 
UN
D 2,00 

$ 
85.379,0

0  
$ 170.758,00   

51 05.01
.09   4841 

Pasamanos en tubo 
met. 1 1/2" doble con 
apoyo en tubo 2" cada 
3m anclado 

ML 24,00 
$ 

99.118,0
0  

$ 2.378.832,00   
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Subtotal             $ 7.999.904,00   
  02     RETIROS          

52 05.02
.01   4237 

Cargue y retiro de 
material sobrante hasta 
25Km 

M3 7,00 
$ 

62.014,0
0  

$ 434.098,00   

                   
Subtotal             $ 434.098,00   

                   
SUBTOTAL OBRAS - 05. I.E SAN RAFAEL SEDE LA PRIMAVERA - MUNICIPIO 

DE CALARCÁ  
 $                      
8.434.002,00  

 

                   
                   

06. I.E INSTITUTO CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ   

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACIO
NES  DESCRIPCIÓN UN

D. 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNITAR

IO 
VALOR TOTAL                                 

 

GENE
RAL 

PARTIC
ULAR 

 

  01     REPARACIOES 
GENERALES          

53 06.01
.01   6349 

Demolición Placa de 
Concreto Soporte De 
Equipos  E=12.1 A 17.5 
Cm. Incluye Traslado 
Hasta Sitio Interno De 
Disposicion De 
Escombros 

M2 75,00 
$ 

40.096,0
0  

$ 3.007.200,00   

54 06.01
.02   6109 Desmonte de aparatos 

sanitarios incluye grifería 
UN
D 1,00 

$ 
32.508,0

0  
$ 32.508,00   

55 06.01
.03   4308 

Excavación en material 
común a mano No 
Incluye cargue y retiro 
de sobrantes  

M3 74,20 
$ 

25.370,0
0  

$ 1.882.454,00   

56 06.01
.04   4331 Lleno compactado con 

material del sitio M3 30,18 
$ 

30.507,0
0  

$ 920.701,00   

57 06.01
.05   4509 Anden concreto simple 

de 21Mpa E=0.10 m.  M2 174,00 
$ 

104.785,
00  

$ 18.232.590,00   

58 06.01
.06   4107 

Reparacion Escalera - 
Rampa en Concreto de 
3000 psi, Concreto clase 
D  (21 MPA) 

M3 7,80 
$ 

634.108,
00  

$ 4.946.042,00   

59 06.01
.07   4604 

Concreto (clase D) de 
21 Mpa, No Incluye 
Acero de refuerzo, para 
muros, vigas, columnas 
losas de piso y/o 
cabezales. 

M3 9,06 
$ 

1.074.77
5,00  

$ 9.737.462,00   
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60 06.01
.08   6406 

Revoque sobre muro 
espesor 3.0 cm. Mortero 
1:3 

M2 28,00 
$ 

35.865,0
0  

$ 1.004.220,00   

61 06.01
.09   6916 Suministro e instalación 

sanitario  institucional 
UN
D 1,00 

$ 
1.080.61

8,00  
$ 1.080.618,00   

62 06.01
.10   7133 Barras Pmr En Baños ML 1,00 

$ 
231.982,

00  
$ 231.982,00   

63 06.01
.11   6687 

Suministro e Instalacion 
Puerta Lamina Cal 20 
(0,9 - 1,3 * 2) Anti - Pint - 
Chapa - Pasador - 
Marco 

UN
D 1,00 

$ 
421.768,

00  
$ 421.768,00   

64 06.01
.12   4841 

Pasamanos en tubo 
met. 1 1/2" doble con 
apoyo en tubo 2" cada 
3m anclado 

ML 193,00 
$ 

99.118,0
0  

$ 19.129.774,00   

                   
Subtotal             $ 60.627.319,00   

  02     
MURO DE 
CONTENCION EN 
MAMPOSTERIA  

         

65 06.02
.01   6103 Demolición muro en 

ladrillo común M2 71,00 
$ 

11.192,0
0  

$ 794.632,00   

66 06.02
.02   6317 

Viga de enlace de 
0.30*0.30 en concreto 
clase D (21 MPA) 

ML 65,00 
$ 

97.264,0
0  

$ 6.322.160,00   

67 06.02
.03   6304 

Columnas de 0.12*0.15 
en concreto clase D (21 
MPA) 

ML 35,00 
$ 

43.255,0
0  

$ 1.513.925,00   

68 06.02
.04   6320 

Vigas de amarre de 
0.15*0.20 en concreto 
clase D (21 MPA) 

ML 65,00 
$ 

68.279,0
0  

$ 4.438.135,00   

69 06.02
.05   6401 Muro en ladrillo común 

en soga M2 80,00 
$ 

110.998,
00  

$ 8.879.840,00   

70 06.02
.06   6330 

Alfajía de 0.25*0.07 en 
concreto clase D (21 
MPA). 

ML 65,00 
$ 

46.383,0
0  

$ 3.014.895,00   

71 06.02
.07   4303 

Conformación - 
Nivelacion de terreno a 
mano 

M2 160,00 $ 
3.806,00  $ 608.960,00   

72 06.02
.08   6333 

Canal en concreto clase 
D (21 MPA) 
Impermeabilizado 
Ld=0,60m, Esp=0,07m  

ML $ 
140,00  

$ 
88.134,0

0  
$ 12.338.760,00   
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73 06.02
.09   4611 

Suministro, Figurado y 
amarre Acero de 
refuerzo 60000PSI 
420Mpa 

KG 800,00 $ 
7.227,00  $ 5.781.600,00   

                   
Subtotal             $ 43.692.907,00   

  03     RETIROS          

74 06.03
.01   4237 

Cargue y retiro de 
material sobrante hasta 
25Km 

M3 40,00 
$ 

62.014,0
0  

$ 2.480.560,00   

                   
Subtotal             $ 2.480.560,00   

                   

SUBTOTAL OBRAS - 06. I.E INSTITUTO CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ   $                  
106.800.786,00  

 

                   
                   

07. I.E INSTITUTO TECNOLOGICO DE CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ   

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACIO
NES  DESCRIPCIÓN UN

D. 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNITAR

IO 
VALOR TOTAL                                 

 

GENE
RAL 

PARTIC
ULAR 

 

  01     PRELIMINARES          

75 07.01
.01   6103 Demolición muro en 

ladrillo común M2 3,50 
$ 

11.192,0
0  

$ 39.172,00   

76 07.01
.02   6119 Demolición de enchape 

de pared M2 3,50 $ 
7.611,00  $ 26.639,00   

77 07.01
.03   6120 

Demolición de piso en 
cerámica o baldosa 
incluye mortero de pega 

M2 6,00 $ 
9.513,00  $ 57.078,00   

78 07.01
.04   6128 

Corte y rotura de muro 
en ladrillo y/o bloque y/o 
en elementos no 
estructurales 

ML 5,00 $ 
4.421,00  $ 22.105,00   

79 07.01
.05   4206 Corte pavimento con 

máquina ML 34,00 $ 
3.211,00  $ 109.174,00   

80 07.01
.06   4211 

Demolición de pisos y 
andenes de concreto  
e=7 a 12 cm 

M2 12,00 
$ 

19.028,0
0  

$ 228.336,00   

81 07.01
.07   6613 

Desmonte de baranda 
en madera tipo 
chambrana 

ML 32,40 $ 
3.806,00  $ 123.314,00   

82 07.01
.08   4218 Desmonte de 

estructuras metálicas Kg 202,86 $ 
2.114,00  $ 428.846,00   

83 07.01
.09   4237 

Cargue y retiro de 
material sobrante hasta 
25Km 

M3 30,00 
$ 

62.014,0
0  

$ 1.860.420,00   
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Subtotal             $ 2.895.084,00   

  02     REDES 
HIDROSANITARIAS          

84 07.02
.01   6977 

Suministro e Instalación 
Sanitario Ganamax 
Corona Incluye 
Accesorios  Pegante, Y 
De Mas Elementos 
Necesarios Para La 
Ejecucion Del Item 

JG
O 2,00 

$ 
378.483,

00  
$ 756.966,00   

85 07.02
.02   6918 Suministro e instalación 

lavamanos institucional 
UN
D 2,00 

$ 
372.731,

00  
$ 745.462,00   

86 07.02
.03   6901 Punto PVC hidráulico de 

1/2" 
UN
D 2,00 

$ 
41.274,0

0  
$ 82.548,00   

87 07.02
.04   6903 Punto PVC sanitario de 

4" 
UN
D 2,00 

$ 
85.379,0

0  
$ 170.758,00   

                   
Subtotal             $ 1.755.734,00   

  03     ACABADOS          

88 07.03
.01   6506 

Nivelación de piso en 
Mortero 1:4 e= 0.0 - 
0.05m 

M2 6,00 
$ 

33.032,0
0  

$ 198.192,00   

89 07.03
.02   6511 Enchape en cerámica 

piso  Incluye mortero M2 6,00 
$ 

121.124,
00  

$ 726.744,00   

90 07.03
.03   6539 

Suministro e Instalacion 
Enchape Ceramico 
20x20 Color Blanco 

M2 8,00 
$ 

69.480,0
0  

$ 555.840,00   

91 07.03
.04   6620 

Suministro e Instalación 
de División metálica 
baño lamina cold roled 
c22, incluye pintura 

M2 4,44 
$ 

326.135,
00  

$ 1.448.039,00   

92 07.03
.05   6544 

Estuco Y Pintura Tipo 
Sikaguard 317 W En 
Muros Y Cielos  En 
Sistema Liviano 
Interiores (3 Manos) 

M2 8,88 
$ 

35.558,0
0  

$ 315.755,00   

93 07.03
.06   6517 Pintura con vinilo sobre 

muros tres manos M2 25,00 
$ 

12.671,0
0  

$ 316.775,00   

94 07.03
.07   6519 

Pintura con esmalte 
puerta y/o rejas y/o 
superficies metálicas 

M2 2,00 
$ 

17.708,0
0  

$ 35.416,00   

95 07.03
.08   6505 

Losa de piso e=8 cms, 
incluye malla 
electrosoldada y 

M2 17,00 
$ 

97.420,0
0  

$ 1.656.140,00   
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pasadores de carga c. 
0.50 m. En concreto 
clase D (21 MPA) 

96 07.03
.09   7106 

Suministro instalación 
pasamanos baños 
discapacitados 

UN
D 6,00 

$ 
151.892,

00  
$ 911.352,00   

                   
Subtotal             $ 6.164.253,00   

  04     CARPINTERÍA 
METÁLICA          

97 07.04
.01   6601 

Suministro e instalación 
de puerta metálica 
calibre 20 acanalada 

M2 2,20 
$ 

275.158,
00  

$ 605.348,00   

98 07.04
.02   6617 

Suministro e instalación 
cerradura de seguridad 
para puerta metálica 

UN
D 1,00 

$ 
132.493,

00  
$ 132.493,00   

99 07.04
.03   6819 

Estructura metálica para 
columna en perfil C 
doble grado 50 
160X60X20mm, espesor 
2,0mm, incluye 
anticorrosivo 

KG 202,86 
$ 

13.978,0
0  

$ 2.835.577,00   

100 07.04
.04   4841 

Pasamanos en tubo 
met. 1 1/2" doble con 
apoyo en tubo 2" cada 
3m anclado 

ML 32,40 
$ 

99.118,0
0  

$ 3.211.423,00   

                   
Subtotal             $ 6.784.841,00   

                   
SUBTOTAL OBRAS - 07. I.E INSTITUTO TECNOLOGICO DE CALARCÁ - 

MUNICIPIO DE CALARCÁ  
 $                    
17.599.912,00  

 

                   
               

08. I.E LICEO ANDINO SEDE FELIPE MELENDEZ   - MUNICIPIO DE FILANDIA   

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACIO
NES  DESCRIPCIÓN UN

D. 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNITAR

IO 
VALOR TOTAL                                 

 

GENE
RAL 

PARTIC
ULAR 

 

  01     PRELIMINARES          

101 08.01
.01   6101 Localización y replanteo 

Obra Arquitectónica M2 115,00 $ 
3.519,00  $ 404.685,00   

102 08.01
.02   4204 

Cerramiento en Tela 
polisombra verde y 
guadua de H=2.1m 

ML 12,00 
$ 

14.729,0
0  

$ 176.748,00   

103 08.01
.03   6103 Demolición muro en 

ladrillo común M2 7,40 
$ 

11.192,0
0  

$ 82.821,00   
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104 08.01
.04   6109 Desmonte de aparatos 

sanitarios incluye grifería 
UN
D 10,00 

$ 
32.508,0

0  
$ 325.080,00   

105 08.01
.05   6111 Desmonte Marco y 

Puerta Metálica 
UN
D 11,00 

$ 
25.713,0

0  
$ 282.843,00   

106 08.01
.06   6119 Demolición de enchape 

de pared M2 44,19 $ 
7.611,00  $ 336.330,00   

107 08.01
.07   6120 

Demolición de piso en 
cerámica o baldosa 
incluye mortero de pega 

M2 115,00 $ 
9.513,00  $ 1.093.995,00   

108 08.01
.08   4211 

Demolición de pisos y 
andenes de concreto  
e=7 a 12 cm 

M2 37,76 
$ 

19.028,0
0  

$ 718.497,00   

109 08.01
.09   6125 Retiro de tubería 

existente de 1/2" - 3" ML 115,00 $ 
2.439,00  $ 280.485,00   

110 08.01
.10   6126 Retiro de tubería 

existente > 4" ML 115,00 $ 
3.806,00  $ 437.690,00   

111 08.01
.12   4237 

Cargue y retiro de 
material sobrante hasta 
25Km 

M3 18,00 
$ 

62.014,0
0  

$ 1.116.252,00   

                   
Subtotal             $ 5.255.426,00   

  02     CONCRETOS          

112 08.02
.01   6529 Mortero De Nivelación 

E= De 5 A 8 Cm M3 115,00 
$ 

44.982,0
0  

$ 5.172.930,00   

113 08.02
.02   6508 Piso en tableta romana 

roja M2 115,00 
$ 

46.119,0
0  

$ 5.303.685,00   

114 08.02
.03   6515 

Guardaescoba en 
tableta romana roja de 
18*9 cms. 

ML 65,00 $ 
5.537,00  $ 359.905,00   

                   
Subtotal             $ 10.836.520,00   

  03     
CARPINTERIA 
(METALICA, MADERA 
Y ALUMINIO) 

         

115 08.03
.01   6107 Desmonte teja 

fibrocemento M2 20,00 $ 
8.888,00  $ 177.760,00   

116 08.03
.02   6701 

Suministro e instalación 
de Cubierta teja 
fibrocemento ondulada 

M2 20,00 
$ 

42.010,0
0  

$ 840.200,00   

117 08.03
.03   6709 Recorrido de cubierta M2 125,00 $ 

9.773,00  $ 1.221.625,00   

118 08.03
.04   6710 

Cielo raso en PVC 
Incluye estructura de 
soporte 

M2 162,00 
$ 

66.837,0
0  

$ 10.827.594,00   
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Subtotal             $ 13.067.179,00   
  04     MUROS          

119 08.04
.01   6401 Muro en ladrillo común 

en soga M2 6,30 
$ 

110.998,
00  

$ 699.287,00   

120 08.04
.02   6406 

Revoque sobre muro 
espesor 3.0 cm. Mortero 
1:3 con 
impermeabilizante 

M2 27,82 
$ 

35.865,0
0  

$ 997.764,00   

                   
Subtotal             $ 1.697.051,00   

  05     INSTALACIONES 
HIDRAULICAS          

121 08.05
.01   6901 Punto PVC hidráulico de 

1/2" 
UN
D 21,00 

$ 
41.274,0

0  
$ 866.754,00   

122 08.05
.02   6904 Suministro e instalación 

tubería PVC presión 1/2" ML 12,00 
$ 

22.033,0
0  

$ 264.396,00   

123 08.05
.03   6913 Suministro e instalación 

llave de paso de 1/2" 
UN
D 1,00 

$ 
39.475,0

0  
$ 39.475,00   

                   
Subtotal             $ 1.170.625,00   

  06     INSTALACIONES 
SANITARIAS          

124 08.06
.01   4308 

Excavación en material 
común a mano No 
Incluye cargue y retiro 
de sobrantes  

M3 29,00 
$ 

25.370,0
0  

$ 735.730,00   

125 08.06
.02   4206 Corte pavimento con 

máquina, hasta 3cm ML 8,00 $ 
3.211,00  $ 25.688,00   

126 08.06
.03   4211 

Demolición de pisos y 
andenes de concreto  
e=7 a 12 cm 

M2 25,20 
$ 

19.028,0
0  

$ 479.506,00   

127 08.06
.04   6426 

Caja de inspección de 
100*100 cms. En 
concreto clase D (21 
MPA) incluye tapa en 
concreto reforzado 
espesor 10 cms. con 
varilla D=3/8"  
separación cada 15 
cms. En ambas 
direcciones tipo 
sumidero 

UN
D 4,00 

$ 
551.770,

00  
$ 2.207.080,00   

128 08.06
.05   6902 Punto PVC sanitario de 

2" 
UN
D 12,00 

$ 
64.114,0

0  
$ 769.368,00   
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129 08.06
.06   6903 Punto PVC sanitario de 

4" 
UN
D 9,00 

$ 
85.379,0

0  
$ 768.411,00   

130 08.06
.07   6907 Suministro e instalación 

tubería PVC sanitaria 4" ML 6,00 
$ 

36.557,0
0  

$ 219.342,00   

131 08.06
.08   6908 

Suministro e instalación 
tubería PVC estructural 
6" 

ML 50,00 
$ 

85.330,0
0  

$ 4.266.500,00   

132 08.06
.09   6929 Suministro e instalación 

de rejilla para piso de 3" 
UN
D 3,00 

$ 
23.357,0

0  
$ 70.071,00   

133 08.06
.10   6931 Suministro e instalación 

de llave terminal 1/2" 
UN
D 10,00 

$ 
32.995,0

0  
$ 329.950,00   

                   
Subtotal             $ 9.871.646,00   

  07     INSTALACIONES 
ELECTRICAS          

134 08.07
.01   7001 Punto eléctrico 

iluminación 
UN
D 8,00 

$ 
95.163,0

0  
$ 761.304,00   

135 08.07
.02   7002 

Punto eléctrico salida 
para toma y/o 
interruptores 

UN
D 8,00 

$ 
56.648,0

0  
$ 453.184,00   

136 08.07
.03   7033 

Suministro e instalación 
lámpara tipo Led 
Extraplana 21 W 2100 
Lm Blanca, luz fría 

UN
D 9,00 

$ 
210.561,

00  
$ 1.895.049,00   

                   
Subtotal             $ 3.109.537,00   

  08     PISOS Y ENCHAPES          

137 08.08
.01   6345 

Suministro e instalaciòn 
de malla electrosoldada 
5 mm. Abertura de 
0.15x0.15m. 

Kg 78,80 $ 
6.675,00  $ 525.958,00   

138 08.08
.02   6504 

Losa de contrapiso 
espesor=8 cms. En 
concreto clase D (21 
MPA) 

M2 12,00 
$ 

93.309,0
0  

$ 1.119.708,00   

139 08.08
.03   6529 Mortero De Nivelación 

E= De 5 A 8 Cm M3 12,00 
$ 

44.982,0
0  

$ 539.784,00   

140 08.08
.04   6542 

Suministro e Instalacion 
Enchape Ceramico 
20x20 Color Blanco 

M2 37,76 
$ 

69.480,0
0  

$ 2.623.565,00   

141 08.08
.05   6539 

Enchape Cerámico 
(Pared 20x20) Color 
Blanco , Se Instalara 

M2 68,57 
$ 

69.480,0
0  

$ 4.764.244,00   
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Sobre Muro En Sistema 
Liviano. 

142 08.08
.06   6315 

Mesón de espesor=10 
cms. En concreto clase 
D (21 MPA). Incluye 
refuerzo sobre muros en 
ladrillo comun A=0,6m 
H<0,90m 

ML 8,35 
$ 

117.314,
00  

$ 979.572,00   

143 08.08
.07   6540 Dilatación plástica para 

enchapes ML 8,11 $ 
3.755,00  $ 30.453,00   

                   
Subtotal             $ 10.583.284,00   

  09     ACCESORIOS          

144 08.09
.01   6916 Suministro e instalación 

sanitario  institucional 
UN
D 8,00 

$ 
1.080.61

8,00  
$ 8.644.944,00   

145 08.09
.02   6918 Suministro e instalación 

lavamanos institucional 
UN
D 7,00 

$ 
372.731,

00  
$ 2.609.117,00   

146 08.09
.03   6919 Suministro e instalación 

orinal de pared 
UN
D 4,00 

$ 
485.048,

00  
$ 1.940.192,00   

147 08.09
.04   6932 Suministro e instalación 

grifería para lavamanos  
UN
D 7,00 

$ 
50.032,0

0  
$ 350.224,00   

148 08.09
.05   6948 Valvula de bola bronce 

1/2" 
UN
D 3,00 

$ 
71.546,0

0  
$ 214.638,00   

                   
Subtotal             $ 13.759.115,00   

  10     
CARPINTERIA 
METALICA Y ACERO 
INOXIDABLE 

         

149 08.10
.01   6610 

Suministro e instalación 
de divisiones para baño 
en Acero Inoxidable, 
incluye cerrad. 

M2 30,38 
$ 

387.629,
00  

$ 11.777.720,00   

150 08.10
.02   6601 

Suministro e instalación 
de puerta metálica 
calibre 20 acanalada 
con cerradura 

M2 10,80 
$ 

275.158,
00  

$ 2.971.706,00   

                   
Subtotal             $ 14.749.426,00   

  11     
CARPINTERIA 
(METALICA, MADERA 
Y ALUMINIO) 

         

151 08.11
.01   6517 Pintura con vinilo sobre 

muros tres manos M2 58,88 
$ 

12.671,0
0  

$ 746.068,00   
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152 08.11
.02   6518 Pintura con anticorrosivo M2 10,80 

$ 
13.259,0

0  
$ 143.197,00   

153 08.11
.03   6519 

Pintura con esmalte 
puerta y/o rejas y/o 
superficies metálicas 

M2 10,80 
$ 

17.708,0
0  

$ 191.246,00   

                   
Subt
otal               $ 1.080.511,00   

  12     VIDRIOS Y ESPEJOS          

154 08.12
.01   6633 

Suministro e instalación 
de espejo plano bicelado 
3mm 

M2 2,40 
$ 

93.224,0
0  

$ 223.738,00   

                   
Subtotal             $ 223.738,00   

  13     CIELORASO          

155 08.13
.01   6710 

Cielo raso en PVC 
Incluye estructura de 
soporte 

M2 37,76 
$ 

66.837,0
0  

$ 2.523.765,00   

                   
Subtotal             $ 2.523.765,00   

  14     ASEO Y LIMPIEZA          

156 08.14
.01   4237 

Cargue y retiro de 
material sobrante hasta 
25Km 

M3 24,00 
$ 

62.014,0
0  

$ 1.488.336,00   

                   
Subtotal             $ 1.488.336,00   

                   
SUBTOTAL OBRAS - 08. I.E LICEO ANDINO SEDE FELIPE MELENDEZ   - 

MUNICIPIO DE FILANDIA  
 $                    
89.416.159,00  

 

               
               
               
               

09 . I.E HENRY MARIN GRANADA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA  

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACIO
NES  DESCRIPCIÓN UN

D. 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNITAR

IO 
VALOR TOTAL                                 

 

GENE
RAL 

PARTIC
ULAR 

 

  01     PRELIMINARES          

157 09.01
.01   6109 Desmonte de aparatos 

sanitarios incluye grifería 
UN
D 8,00 

$ 
32.508,0

0  
$ 260.064,00   

158 09.01
.02   6111 Desmonte Marco y 

Puerta Metálica 
UN
D 18,00 

$ 
25.713,0

0  
$ 462.834,00   

159 09.01
.03   6119 Demolición de enchape 

de pared M2 22,00 $ 
7.611,00  $ 167.442,00   
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160 09.01
.04   6103 Demolición muro en 

ladrillo común M2 23,21 
$ 

11.192,0
0  

$ 259.766,00   

161 09.01
.05   6122 

Demolición de mesón en 
concreto incluye 
enchape y mampostería 

M2 23,21 
$ 

19.028,0
0  

$ 441.640,00   

162 09.01
.06   6117 

Desmonte de Grifería 
lavamanos y/o sanitarios  
y/o lavaplatos y/o 
duchas 

UN
D 32,00 

$ 
16.017,0

0  
$ 512.544,00   

                   
Subtotal             $ 2.104.290,00   

  02     
ACABADOS (PISOS, 
ENCHAPES Y 
PINTURAS) 

         

163 09.02
.01   6534 

Resane, Limpieza Y 
Pintura Tipo 1 De Muros 
En Mamposteria y 
Cielos Existentes (3 
Manos) 

m2 98,00 
$ 

13.389,0
0  

$ 1.312.122,00   

164 09.02
.02   6633 

Suministro e instalación 
de espejo plano bicelado 
3mm 

M2 14,00 
$ 

93.224,0
0  

$ 1.305.136,00   

165 09.02
.03   6532 

Rehabilitación de 
superficies en granito 
pulido 

M3 172,00 
$ 

23.059,0
0  

$ 3.966.148,00   

                   
Subtotal             $ 6.583.406,00   

  03     
CARPINTERIA 
(METALICA, MADERA 
Y ALUMINIO) 

         

166 09.03
.01   6610 

Suministro e instalación 
de divisiones para baño 
en Acero Inoxidable, 
incluye cerrad. 

M2 95,00 
$ 

387.629,
00  

$ 36.824.755,00   

                   
Subtotal             $ 36.824.755,00   

  04     CUBIERTAS Y CIELOS          

167 09.04
.01   6710 

Cielo raso en PVC 
Incluye estructura de 
soporte 

M2 98,00 
$ 

66.837,0
0  

$ 6.550.026,00   

                   
Subtotal             $ 6.550.026,00   

  05     
INSTALACIONES 
HIDRAULICAS y 
SANITARIAS 

         

168 09.05
.01   6928 Revision de punto 

Hidraulico existente 
UN
D 20,00 $ 

7.580,00  $ 151.600,00   
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169 09.05
.02   6918 Suministro e instalación 

lavamanos institucional 
UN
D 26,00 

$ 
372.731,

00  
$ 9.691.006,00   

170 09.05
.03   6916 Suministro e instalación 

sanitario  institucional 
UN
D 8,00 

$ 
1.080.61

8,00  
$ 8.644.944,00   

171 09.05
.04   6919 Suministro e instalación 

orinal de pared 
UN
D 9,00 

$ 
485.048,

00  
$ 4.365.432,00   

172 09.05
.05   6929 Suministro e instalación 

de rejilla para piso de 3" 
UN
D 14,00 

$ 
23.357,0

0  
$ 326.998,00   

173 09.05
.06   7106 

Suministro instalación 
pasamanos baños 
discapacitados 

UN
D 10,00 

$ 
152.004,

00  
$ 1.520.040,00   

174 09.05
.07   6915 Suministro e instalación 

ducha incluye grifería 
UN
D 21,00 

$ 
193.448,

00  
$ 4.062.408,00   

                   
Subtotal             $ 28.762.428,00   

  06     VARIOS          

175 09.06
.01   4237 

Cargue y retiro de 
material sobrante hasta 
25Km 

M3 21,00 
$ 

62.014,0
0  

$ 1.302.294,00   

                   
Subtotal             $ 1.302.294,00   

                   
SUBTOTAL OBRAS - 09 . I.E HENRY MARIN GRANADA SEDE PRINCIPAL - 

MUNICIPIO DE CIRCASIA 
 $                    
82.127.199,00  

 

               
               

10. I.E  BOQUIA  SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE SALENTO   

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACIO
NES  DESCRIPCIÓN UN

D. 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNITAR

IO 
VALOR TOTAL                                 

 

GENE
RAL 

PARTIC
ULAR 

 

  01     PRELIMINARES          

176 10.01
.01   4308 

Excavación en material 
común a mano No 
Incluye cargue y retiro 
de sobrantes  

M3 97,00 
$ 

25.370,0
0  

$ 2.460.890,00   

177 10.01
.02   4329 

Lleno compactado 
Incluye suministro de 
material de préstamo de 
cantera y/o rio  

M3 62,00 
$ 

73.642,0
0  

$ 4.565.804,00   

178 10.01
.03   4237 

Cargue y retiro de 
material sobrante hasta 
25Km 

M3 5,00 
$ 

62.014,0
0  

$ 310.070,00   
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Subtotal             $ 7.336.764,00   
  02     ACABADOS          

179 10.02
.01   6505 

Losa de piso e=8 cms, 
incluye malla 
electrosoldada y 
pasadores de carga c. 
0.50 m. En concreto 
clase D (21 MPA) 

M2 130,00 
$ 

97.420,0
0  

$ 12.664.600,00   

                   
Subtotal             $ 12.664.600,00   

  03     MAMPOSTERÍA          

180 10.03
.01   6401 Muro en ladrillo común 

en soga M2 34,00 
$ 

110.998,
00  

$ 3.773.932,00   

                   
Subtotal             $ 3.773.932,00   

  04     ESTRUCTURA RAMPA          

181 10.04
.01   6317 

Viga de enlace de 
0.30*0.30 en concreto 
clase D (21 MPA) 

ML 99,60 
$ 

97.264,0
0  

$ 9.687.494,00   

182 10.04
.02   6304 

Columnas de 0.12*0.15 
en concreto clase D (21 
MPA) 

ML 23,00 
$ 

43.255,0
0  

$ 994.865,00   

183 10.04
.03   6320 

Vigas de amarre de 
0.15*0.20 en concreto 
clase D (21 MPA) 

ML 97,15 
$ 

68.279,0
0  

$ 6.633.305,00   

184 10.04
.04   4841 

Pasamanos en tubo 
met. 1 1/2" doble con 
apoyo en tubo 2" cada 
3m anclado 

ML 84,50 
$ 

99.118,0
0  

$ 8.375.471,00   

185 10.04
.05   4611 

Suministro, Figurado y 
amarre Acero de 
refuerzo 60000PSI 
420Mpa 

KG 1.446,5
2 

$ 
7.227,00  $ 10.454.000,00   

                   
Subtotal             $ 36.145.135,00   

SUBTOTAL OBRAS - 10. I.E  BOQUIA  SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE 
SALENTO  

 $                    
59.920.431,00  

 

               
               

11 . I.E  BARCELONA ALTA   SEDE  PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CIRCASIA  

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACIO
NES  DESCRIPCIÓN UN

D. 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNITAR

IO 
VALOR TOTAL                                 

 

GENE
RAL 

PARTIC
ULAR 

 

  01     PRELIMINARES          

186 11.01
.01   6102 Localización y replanteo 

obra existente M2 645,19 $ 
3.519,00  $ 2.270.424,00   
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Subtotal             $ 2.270.424,00   

  02     CIELO RASO           

187 11.02
.01   6711 

Cielo raso en madera 
Incluye estructura de 
soporte 

M2 645,19 
$ 

59.773,0
0  

$ 38.564.942,00   

                   
Subtotal             $ 38.564.942,00   

  03     LIMPIEZA Y ASEO 
FINAL DE OBRA          

188 11.03
.01   7129 Limpieza genera de 

espacios construidos M2 645,19 $ 
6.342,00  $ 4.091.795,00   

                   
Subtotal             $ 4.091.795,00   

SUBTOTAL OBRAS - 11 . I.E  BARCELONA ALTA   SEDE  PRINCIPAL - 
MUNICIPIO DE CIRCASIA 

 $                    
44.927.161,00  

 

               
               

 
   SUBTOTAL OBRAS 

(INCLUYE IVA)        $                  
696.409.050,00  

 

    
PGIO        $                      

9.745.000,00  
 

    
VALOR TOTAL        $                  

706.154.050,00  
 

          
 
Incluido AIU, los costos del PGIO y todos los gastos, impuestos, utilidades, imprevistos, 
deducciones, y retenciones que legalmente haya lugar generadas con la presentación de 
la oferta, suscripción del contrato y su posterior ejecución. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
La entidad no entregará anticipo y/o pago anticipado al contratista 
 
CLÁUSULA 4. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
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Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

7 03/01/2022 $1.160.848.790,23 

3831 30/06/2022 $1.339.154.209,77 
 
 
CLÁUSULA 5. FORMA DE PAGO 

 
Opción 1: 
 
La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos 
Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, 
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente 
anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del 
Contrato. 
 
NOTA GENERAL: Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el 
contratista acredite el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral y 
parafiscal, a los que haya lugar en los términos de ley. 
 
Las actas de obra deberán ser suscritas por el contratista y refrendadas por el Interventor 
del contrato, debiendo además ir acompañadas por los siguientes documentos:  
 
• Memorias de cálculo de cantidades.  
• Balance de la ejecución de actividades. 
• Copia de bitácora del periodo a cancelar. 
• Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, 

Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo. 
• Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas. 
• Certificado expedido por la persona encargada de la vigilancia y control del contrato que se 

suscriba, avalando el pago del respectivo periodo.  
• Copia de la pactación de precios (En caso de suscribirse). 
• Certificado expedido por la Interventoría, con el cual se certifica el cumplimiento en el seguimiento 

al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) desarrollado e implementado para la obra. 
• Certificados de calidad de los materiales y equipos utilizados en los procesos constructivos, los 

que considere pertinentes el interventor.  
• Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse). 
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• Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras objeto 
del contrato, debidamente suscrita por las partes. 

 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 6. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del 
Proceso, vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región, en un 

porcentaje no inferior al 30 % del total del personal del Contratista de obra, destinado a 
la ejecución del Contrato. En todo caso deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
1.1  En todo caso el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada de la región, 

destinada a la ejecución del contrato, serán mujeres. 
1.2 En todo caso el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada, destinada 

a la ejecución del contrato, serán jóvenes de la región, entre los 18 y los 28 años, 
priorizando a aquellos que no tienen experiencia relacionada con la labor a 
contratar.  

1.3 En todo caso el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada, destinados 
a la ejecución del contrato, serán personas adultas de la región, mayores de 29 
años.  

Parágrafo: El Contratista procurará realizar capacitaciones, inducciones o actividades que 
permitan alcanzar el aprendizaje de la labor a realizar y de esta manera lograr calificar al 
personal en el oficio en cuestión.  
2. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al cinco por ciento (5) de la mano de obra calificada, destinado a 
la ejecución del Contrato. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
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2.1 Serán considerados como mano de obra calificada, para efectos de cumplir esta 
obligación, aquellas personas que cumplan alguna de estas dos condiciones: i) 
tengan títulos de técnicos, tecnólogos, cursos, o certificaciones de conocimientos 
propios para desempeñar una actividad u oficio en particular, o, ii) experiencia en 
el desempeño de una actividad u oficio en particular que permita validar su 
experticia en la materia.  

2.2 Las personas con nivel de educación profesional o superior propios de la región no 
son de obligatoria contratación en la ejecución del proyecto, sin perjuicio que el 
Contratista considere la posibilidad de contratar y vincular al proyecto 
profesionales de la región, mediante los cuales podría cumplir el porcentaje mínimo 
exigido anteriormente. 

Algunas de las  demás obligaciones generales por parte del contratista:  
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 

El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante 
la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra.  

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 



 
ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
Código CCE-EICP-IDI-35 Página 26 de 44 
Versión No. 2 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 2 

 

accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto 
de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o 
de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 

18. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado 
conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

20. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por 
la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el 
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores 
de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

21. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron 
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 
correspondiente.  

22. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.   

 
 

1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

1.10.1.2.1 Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las características técnicas y en las 
cantidades que se establecen en los presupuestos de obra y demás 
documentos previos del proceso.  

1.10.1.2.2 Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la 
ejecución de cada uno de los ítems del contrato, los cuales deberán ser nuevos 
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y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las 
especificaciones técnicas requeridas. 

1.10.1.2.3 Mantener los precios presentados en la propuesta durante la vigencia o plazo 
de ejecución del contrato. 

1.10.1.2.4 Responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y 
funcionamiento de los bienes de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 
de la Ley 1480 de 2011. 

1.10.1.2.5 El contratista se compromete a que en la eventualidad que al utilizar los bienes 
objeto del presente contrato, no se encuentren en perfecto estado o no cumpla 
con la calidad e idoneidad exigidas, suministrara un tiempo mínimo de 
cobertura, una garantía técnica mínima de 6 meses. 

1.10.1.2.6 Consultar al interventor y supervisor de la obra y al Departamento del Quindío, 
las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 

1.10.1.2.7 Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad 
industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma 
permanente o temporal. 

1.10.1.2.8 En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o 
aclaración de algunos de los ítems de obra u otro aspecto del contrato, el 
contratista deberá presentar al supervisor un informe que incluya el análisis 
detallado de ello teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en todo 
caso se requerirá de la aprobación del Secretario de Aguas e Infraestructura 
del Departamento y la suscripción del respectivo documento por ambas 
partes del contrato en el que conste de manera específica tal situación. 

1.10.1.2.9 Instalar una valla informativa de la obra objeto del contrato en cada uno de 
los sitios a intervenir, la dimensión es de 1.40 m x 1.40 m. El formato de la 
valla será entregado por el supervisor, al momento de la suscripción del acta 
de inicio del contrato. 

1.10.1.2.10 Corregir los ajustes necesarios que se puedan presentar y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante la ejecución de la 
obra, buscando en todo caso mantener el equilibrio económico entre las 
partes. 

1.10.1.2.11 Mantener al día una relación de los trabajadores de la obra, realizando el 
seguimiento y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso 
de equipos de seguridad industrial. En los mismos términos, realizará el 
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seguimiento y control de los subcontratos por actividades especializadas 
que deban suscribirse para el desarrollo de la obra, en caso de ser 
necesarios. En todo caso empleará el personal técnico capacitado e idóneo 
para la ejecución de la obra. 

1.10.1.2.12 Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, 
ambientales y presupuestales establecidas en el contrato de obra y en los 
demás documentos previos que hacen parte del proceso de selección 
contractual. 

1.10.1.2.13 Como parte integrante de las especificaciones de la obra se incluyen las de 
manejo ambiental. El contratista elaborará un acta y registro fotográfico 
antes, durante y después de terminar la obra, donde se establecerá el 
estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo el proceso de la obra. 
Dicho registro servirá de base para comparar y evaluar el estado al final de 
los trabajos, el que deberá presentar condiciones ambientales adecuadas. 

1.10.1.2.14 Cumplir con lo establecido en las resoluciones 472 de 2017 y 1257 de 2021 
expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, referente 
al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construccion y de demolición. Para ellos deberá presentar a la interventoría, 
certificados que constaten el buen manejo y disposición de los materiales y 
escombros que resulten de las actividades de obra. 

1.10.1.2.15 Presentar al supervisor e interventor de obra, los cronogramas de obra. 

1.10.1.2.16 Cumplir la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, tiempo 
y calidad que se pactó. 

1.10.1.2.17 Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza 
mayor o caso fortuito, al supervisor de la obra, recomendando las acciones 
que se deben tomar para conjurar el problema, siempre que afecten o 
puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. 

1.10.1.2.18 Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la 
información financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de 
obra aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la 

 
 
información adicional estén correctas, para lo cual anexará un balance 
general de lo ejecutado hasta el momento. 
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1.10.1.2.19 Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que 
puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que 
se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

1.10.1.2.20 Entregar la obra al Departamento del Quindío y al supervisor e interventor con 
las características técnicas y las cantidades pactadas. 

1.10.1.2.21  Abrir un libro desde el día que se inicien las actividades de obra, en el cual 
quedarán consignadas todas las observaciones o sugerencias como registros 
de medidas, cantidades de obra ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles 
de calidad a los materiales, accidentes laborales y en general, las indicaciones 
e instrucciones que el supervisor de la Obra consideren necesarias para el 
normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que escriba algo en el 
libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. 
El responsable de llevar al día este diario será el residente de obra o en su 
defecto la persona que el contratista designe para tal fin, quien está en la 
obligación de presentarlo al supervisor e interventor del contrato. Una vez 
terminada la obra éste se debe entregar a la Entidad. 

1.10.1.2.22 Atender las recomendaciones que la entidad le haga a través del funcionario 
designado para ejercer la supervisión con el fin de lograr una adecuada 
ejecución del objeto contractual y sus obligaciones.  

1.10.1.2.23 Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de 
los pagos y en todo caso cuando así lo requiera el Contratista designado para 
ejercer la supervisión del contrato. Se debe incluir registro fotográfico del 
desarrollo de la obra. 

1.10.1.2.24 Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral del CONTRATISTA con el Departamento del Quindío. 

1.10.1.2.25 Elaborar informes periódicos semanales, que contengan la descripción 
detallada de las actividades realizadas. 

1.10.1.2.26 Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos de 
que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del 
contrato. 

1.10.1.2.27 Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del 
contrato, evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas. 

1.10.1.2.28 Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
contrato y de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
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1.10.1.2.29 Suministrar la información necesaria para proyectar y suscribir el acta final, 
como requisito previo al pago final. 

1.10.1.2.30 Suscribir el acta de liquidación del contrato, dentro de los términos establecidos 
por la normatividad vigente. 

1.10.1.2.31 Se realizara socialización de la obra con la comunidad, está la ejecutara la 
Secretaría de Aguas e Infraestructura, con el acompañamiento del contratista 
de obra, dichas socializaciones serán programadas al inicio, ejecución y final de 
la obra en general con las entidades involucradas. 

1.10.1.2.32 Realizar el apoyo a la supervisión e interventoría en las respuestas de los P.Q.R 
(peticiones, quejas y reclamos) a las entidades involucradas y comunidad en 
general que se generen durante el desarrollo de la obra. 

1.10.1.2.33 Realizar el acompañamiento a la supervisión, en el caso de ser necesario, para 
la presentación de informes de seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, a 
la comunidad de manera que las entidades involucradas y la comunidad en 
general, encuentre la información del proyecto de forma clara y precisa. 

1.10.1.2.34 Presentar a la supervisión los informes y socializaciones de obra realizados 
durante el periodo y ejecución de la obra, hasta realizar la entrega a entera 
satisfacción a la comunidad y/o entidad pertinente. 

  
 
CLÁUSULA 7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

2.10.1.2.1 Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las características técnicas y en las 
cantidades que se establecen en los presupuestos de obra y demás 
documentos previos del proceso.  

2.10.1.2.2 Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la 
ejecución de cada uno de los ítems del contrato, los cuales deberán ser nuevos 
y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las 
especificaciones técnicas requeridas. 

2.10.1.2.3 Mantener los precios presentados en la propuesta durante la vigencia o plazo 
de ejecución del contrato. 

2.10.1.2.4 Responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y 
funcionamiento de los bienes de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 
de la Ley 1480 de 2011. 

2.10.1.2.5 El contratista se compromete a que en la eventualidad que al utilizar los bienes 
objeto del presente contrato, no se encuentren en perfecto estado o no cumpla 
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con la calidad e idoneidad exigidas, suministrara un tiempo mínimo de 
cobertura, una garantía técnica mínima de 6 meses. 

2.10.1.2.6 Consultar al interventor y supervisor de la obra y al Departamento del Quindío, 
las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 

2.10.1.2.7 Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad 
industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma 
permanente o temporal. 

2.10.1.2.8 En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o 
aclaración de algunos de los ítems de obra u otro aspecto del contrato, el 
contratista deberá presentar al supervisor un informe que incluya el análisis 
detallado de ello teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en todo 
caso se requerirá de la aprobación del Secretario de Aguas e Infraestructura 
del Departamento y la suscripción del respectivo documento por ambas 
partes del contrato en el que conste de manera específica tal situación. 

2.10.1.2.9 Instalar una valla informativa de la obra objeto del contrato en cada uno de 
los sitios a intervenir, la dimensión es de 1.40 m x 1.40 m. El formato de la 
valla será entregado por el supervisor, al momento de la suscripción del acta 
de inicio del contrato. 

2.10.1.2.10 Corregir los ajustes necesarios que se puedan presentar y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante la ejecución de la 
obra, buscando en todo caso mantener el equilibrio económico entre las 
partes. 

2.10.1.2.11 Mantener al día una relación de los trabajadores de la obra, realizando el 
seguimiento y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso 
de equipos de seguridad industrial. En los mismos términos, realizará el 
seguimiento y control de los subcontratos por actividades especializadas 
que deban suscribirse para el desarrollo de la obra, en caso de ser 
necesarios. En todo caso empleará el personal técnico capacitado e idóneo 
para la ejecución de la obra. 

2.10.1.2.12 Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, 
ambientales y presupuestales establecidas en el contrato de obra y en los 
demás documentos previos que hacen parte del proceso de selección 
contractual. 
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2.10.1.2.13 Como parte integrante de las especificaciones de la obra se incluyen las de 
manejo ambiental. El contratista elaborará un acta y registro fotográfico 
antes, durante y después de terminar la obra, donde se establecerá el 
estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo el proceso de la obra. 
Dicho registro servirá de base para comparar y evaluar el estado al final de 
los trabajos, el que deberá presentar condiciones ambientales adecuadas. 

2.10.1.2.14 Cumplir con lo establecido en las resoluciones 472 de 2017 y 1257 de 2021 
expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, referente 
al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construccion y de demolición. Para ellos deberá presentar a la interventoría, 
certificados que constaten el buen manejo y disposición de los materiales y 
escombros que resulten de las actividades de obra. 

2.10.1.2.15 Presentar al supervisor e interventor de obra, los cronogramas de obra. 

2.10.1.2.16 Cumplir la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, tiempo 
y calidad que se pactó. 

2.10.1.2.17 Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza 
mayor o caso fortuito, al supervisor de la obra, recomendando las acciones 
que se deben tomar para conjurar el problema, siempre que afecten o 
puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. 

2.10.1.2.18 Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la 
información financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de 
obra aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la información 
adicional estén correctas, para lo cual anexará un balance general de lo 
ejecutado hasta el momento. 

2.10.1.2.19 Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que 
puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que 
se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

2.10.1.2.20 Entregar la obra al Departamento del Quindío y al supervisor e interventor con 
las características técnicas y las cantidades pactadas. 

2.10.1.2.21  Abrir un libro desde el día que se inicien las actividades de obra, en el cual 
quedarán consignadas todas las observaciones o sugerencias como registros 
de medidas, cantidades de obra ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles 
de calidad a los materiales, accidentes laborales y en general, las indicaciones 
e instrucciones que el supervisor de la Obra consideren necesarias para el 
normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que escriba algo en el 
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libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. 
El responsable de llevar al día este diario será el residente de obra o en su 
defecto la persona que el contratista designe para tal fin, quien está en la 
obligación de presentarlo al supervisor e interventor del contrato. Una vez 
terminada la obra éste se debe entregar a la Entidad. 

2.10.1.2.22 Atender las recomendaciones que la entidad le haga a través del funcionario 
designado para ejercer la supervisión con el fin de lograr una adecuada 
ejecución del objeto contractual y sus obligaciones.  

2.10.1.2.23 Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de 
los pagos y en todo caso cuando así lo requiera el Contratista designado para 
ejercer la supervisión del contrato. Se debe incluir registro fotográfico del 
desarrollo de la obra. 

2.10.1.2.24 Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral del CONTRATISTA con el Departamento del Quindío. 

2.10.1.2.25 Elaborar informes periódicos semanales, que contengan la descripción 
detallada de las actividades realizadas. 

2.10.1.2.26 Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos de 
que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del 
contrato. 

2.10.1.2.27 Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del 
contrato, evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas. 

2.10.1.2.28 Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
contrato y de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

2.10.1.2.29 Suministrar la información necesaria para proyectar y suscribir el acta final, 
como requisito previo al pago final. 

2.10.1.2.30 Suscribir el acta de liquidación del contrato, dentro de los términos establecidos 
por la normatividad vigente. 

2.10.1.2.31 Se realizara socialización de la obra con la comunidad, está la ejecutara la 
Secretaría de Aguas e Infraestructura, con el acompañamiento del contratista 
de obra, dichas socializaciones serán programadas al inicio, ejecución y final de 
la obra en general con las entidades involucradas. 
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2.10.1.2.32 Realizar el apoyo a la supervisión e interventoría en las respuestas de los P.Q.R 
(peticiones, quejas y reclamos) a las entidades involucradas y comunidad en 
general que se generen durante el desarrollo de la obra. 

2.10.1.2.33 Realizar el acompañamiento a la supervisión, en el caso de ser necesario, para 
la presentación de informes de seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, a 
la comunidad de manera que las entidades involucradas y la comunidad en 
general, encuentre la información del proyecto de forma clara y precisa. 

2.10.1.2.34 Presentar a la supervisión los informes y socializaciones de obra realizados 
durante el periodo y ejecución de la obra, hasta realizar la entrega a entera 
satisfacción a la comunidad y/o entidad pertinente. 

 
CLÁUSULA 8. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico 
ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del Contrato.  

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del Contrato. 

 
5.Ejecutar cumplidamente los pagos señalados en el contrato para cubrir el valor del mismo. 
6. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario 
designado para ejercer vigilancia y control. 
7.Exigir y verificar por intermedio del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control, 
el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema 
de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así como de los aportes 
parafiscales (en caso de estar obligado a ello). 
8.Liquidar el contrato. 
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CLÁUSULA 10. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 11. INDEMNIDAD 

 
El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a La Entidad de cualquier pleito, 
queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes 
de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. 
 
El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, 
sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra La 
Entidad, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del 
presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra La 
Entidad, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas 
situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses de la Entidad, para lo cual 
contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios 
de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere.  
 
Si la Entidad estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará 
por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si La Entidad lo 
estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, La Entidad cobrará y 
descontará de los saldos a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, más un 
diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no 
hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista, La Entidad podrá proceder, para el cobro 
de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con 
los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo 
 
 
CLÁUSULA 12. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el no superior al treinta por ciento (30%)] de mano 
de obra no calificada de la región, durante la ejecución del Contrato, causará multas equivalentes a 
[1 SMMLV ó % del contrato] por cada día de incumplimiento. 
 
2. Así mismo, incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5%) de mano de 
obra calificada de la región, durante la ejecución del Contrato, causará multas equivalentes a [1 
SMMLV ó % del contrato] por cada día de incumplimiento.  
 
3. Se impondrá una multa equivalente a [1 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.  
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4. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
5. Se causarán multas equivalentes a [___1___ SMMLV ó % del contrato], por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al [cinco por ciento (5 %)] del valor del contrato. 
 

 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5 

%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 

aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula [XX], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie 
la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. [Incluir esta multa cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado]. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [1] salarios mínimos 
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[diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 13. CLÁUSULA PENAL  

 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad una suma equivalente al [treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato] a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
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Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 
CLÁUSULA 14. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 15. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [3 DIAS] días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 
 
LOTE 1 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO identificada con NIT.890.001.639-
1 
   

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

 20% del valor 
total del contrato    
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pecuniaria que se le 
impongan 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

15% del valor total 
del contrato. 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de 
las obras por 
parte de la 
Entidad 

Veinte (20%) del 
valor final de las 
obras  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato.  
 
El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de 
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 
mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 
o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

 
 



 
ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
Código CCE-EICP-IDI-35 Página 41 de 44 
Versión No. 2 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 2 

 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

LOTE 1 
Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO identificada con 
NIT.890.001.639-1 
 y el Contratista 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Valor 

No debe ser inferior a: 
1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior 
o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. En razón a que el 
presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV 
haciende a la suma de 765,17 SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO identificada 
con NIT.890.001.639-1 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos 
en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
 
CLÁUSULA 16. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 17. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
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adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 18. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 19. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 MESES   
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de 4 
MESES, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 20. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 21. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en  
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LOTE 1   

INSTITUCIONES  MUNICIPIO  DIRECCION  

01. I.E BAUDILIO MONTOYA -  MUNICIPIO DE CALARCA  CALARCA Vereda la Bella, Calarcá, Quindio 
02. I.E BAUDILIO MONTOYA SEDE LA ESTRELLA - MUNICIPIO DE 
CALARCÁ CALARCA Vereda la estrella , Calarca, Quindío 

03. I.E ROBLEDO SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE CALARCÁ  CALARCA # 50-, Cra. 25 #451, Calarcá, Quindío 
04. I.E SAN RAFAEL SEDE PRADERA ALTA - MUNICIPIO DE 
CALARCÁ  CALARCA Vereda pradera alta, Calarcá, Quindío. 
05. I.E SAN RAFAEL SEDE LA PRIMAVERA - MUNICIPIO DE 
CALARCÁ  CALARCA Barrio las aguas  

06. I.E INSTITUTO CALARCÁ - MUNICIPIO DE CALARCÁ  CALARCA Cra. 25 #4529, Calarcá, Quindío 
07. I.E INSTITUTO TECNOLOGICO DE CALARCÁ - MUNICIPIO DE 
CALARCÁ  CALARCA Barrio Antonio Nariño, Calarcá, Quindío 
08. I.E FELIPE MELENDEZ SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE 
FILANDIA  FILANDIA   Cra 5° # 3-30, Filandia, Quindío 
09. I.E HENRY MARIN GRANADA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO 
DE CIRCASIA CIRCASIA  Vereda la Guaira, via a Montenegro.  

10. I.E BOQUIA SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE SALENTO  SALENTO  Vereda Boquia, Salento, Quindío 
11 . I.E BARCELONA ALTA   SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO DE 
CIRCASIA  CIRCASIA  Vereda Barcelona alta, Circasia, Quindío 

 
 
CLÁUSULA 22. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el contrato en [Armenia, Quindío ],  
  


