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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION 

Plan Anual de Adquisiciones N° Plan de 
Adquisiciones 

N° 4890 de 7 de octubre de 2022 

Tipo de Presupuesto Asignado INVERSIÓN 

Nombre del Proyecto o de la 
necesidad que se incluyó en el 
Plan Anual de Adquisiciones  

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA  
“CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA – SANTANDER 

Código SSEPI N° 20220680010054 

2. DATOS DE LA CONTRATACION 

Fecha de elaboración de 
estudios previos: (dd/mm/aaaa) 

7 de octubre de 2022 

Nombre del Funcionario que 
diligencia el Estudio Previo 

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS 
Secretario de Infraestructura 
 
RICARDO AZUERO BUENAVENTURA 
Subsecretario de Infraestructura 
 
ANDRÉS EDUARDO ESTUPIÑÁN EUGENIO 
Ingeniero Civil - CPS Secretaría de Infraestructura 
 
HENRY BARRAGÁN ACEVEDO 
Ingeniero Civil - CPS Secretaría de Infraestructura 
 
LEIDY VANESSA PRADILLA LEAL 
Abogado - CPS Sec. Infraestructura 

Dependencia Solicitante: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Tipo de Contrato Obra Otro: 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS (Decreto 1082 de 2015 SECCION 2, 
SUBSECCION 1. PLANEACION Articulo 2.2.1.1.2.1.1) 

 

3.1 Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación. 

El Municipio de Bucaramanga, a través de la secretaría de Infraestructura tiene a cargo la planeación, 
formulación, dirección, ejecución y control de los planes, proyectos, programas de la Administración 
Municipal en materia de inversión en infraestructura de acuerdo con el Plan de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial. Para el cumplimiento de esta función, se requiere adelantar actuaciones vitales 
para la ciudad que mejoren la calidad de vida de los habitantes consolidando espacios necesarios para el 
desarrollo humano Integral, la salud, la convivencia y la paz, garantizando para los diferentes segmentos y 
sectores poblacionales las condiciones de acceso a sus comunidades, así como estimulando parámetros 
de accesibilidad e inclusión. 
 
Uno de los ejes articuladores del proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, es el Corredor Ambiental Carrera 26, el cual busca por medio de la recuperación de 
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infraestructura, biótica y social, rehabilitar la Carrera 26 entre Calles 32 a 37 y realizar un pasaje urbanístico 
que le da prelación al peatón y conecte el Parque de los Niños, ubicado entre carreras 25 y 27 y entre calles 
30 y 32, con el Museo de Arte Moderno ubicado en la Cl. 37 No.26-16 de la ciudad.  
 

El corredor ambiental de la carrera 26 con calle 32 hacia la 37 se observa que la  estructura de pavimentos 
por cuadras o calles está en deficiente estado, se identifica sitios donde la intervención se debe dar de 
manera total, donde es necesario levantar la estructura  de pavimento y realizar el reemplazo de la misma, 
zonas donde se puede realizar una  nivelación con base granular hasta llegar a la altura deseada para 
instalar la piedra de acabado de piso de 10x20 cm especificada para el proyecto, y en las zonas donde sea 
necesario una demolición de  la carpeta asfáltica, inspeccionar el estado de los granulares y dependiendo 
del estado  proceder a la instalación del acabado en piedra o la reposición de base. Se observa que este 
corredor vial presenta: Mal estado de la malla vial, Senderos en mal estado, Falta de señalización, el 
Mobiliario de la zona está deteriorado, Limitación del espacio público el cual esta reducido, los Parques 
colindantes requieren intervención, ausencia de iluminación en el sector y Retiro del urbanismo táctico. 
 
El Área Metropolitana de Bucaramanga, como ente planificador de las cabeceras urbanas de los municipios 
de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta que la conforman, contrató con la firma consultora 
ETA S.A., para realizar los estudios en Fase III, en busca de crear un eje peatonal – ambiental que relacione 
uno de los sectores más densamente poblados de la Meseta de Bucaramanga, con la zona del Centro 
Administrativo – Comercial ubicado dentro de ésta. 
 
La consultoría consiste en  la ADECUACIÓN A LOS DISEÑOS DE LA CONEXIÓN ALTERNA CENTRO – 
CIUDADELA REAL DE MINAS PASANDO POR SAN MIGUEL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO DEL SECTOR, para lo cual se llevaron a cabo por parte del equipo técnico, análisis de la situación 
actual, la problemática a resolver y los antecedentes urbanos en búsqueda de  una solución satisfactoria a 
la problemática de la movilidad con tráfico lento, propuesta que mediante  estudios específicos se llevará a 
Diseños en Fase III. 
 
En este documento se presenta el Proyecto URBANO PAISAJÍSTICO para la solución y manejo del espacio 
urbano resultante de las adecuaciones o adaptaciones a los diseños existentes para la conexión alterna vial 
entre el Centro de Bucaramanga y la Ciudadela Real de Minas con las mejoras tanto funcionales como 
perceptuales del entorno urbano del proyecto. Se definen las áreas de intervención para la movilidad 
peatonal, sus interconexiones entre los nuevos espacios generados y los existentes, con los tratamientos 
para las zonas duras, semiduras y blandas, y el planteamiento del mobiliario urbano complementario 
 
Para lo anterior, la Secretaría de Infraestructura elaboró el proyecto cuyo objeto es la “MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO 
CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” como resultado de la utilización 
de recursos propios, trazando los lineamientos de planeación, Implementación, Convocatoria, Selección y 
Ejecución del proyecto viabilizado. 
 
Este proyecto comprende el área de toda la carrera 26 entre la calle 32 a la calle 37, se intervendrá la 
calzada y los andenes, con el fin de recuperar un espacio en general y aquel que está invadido por bahías 
de parqueo, para esto se eliminarán todas las barreras arquitectónicas en dicho corredor, el cual se nivelará. 
Será adoquinado con piedra natural de color beige. Se dispondrá de dos zonas de cargue y descargue, una 
sobra la calle 33 y otra sobre la calle 35. 
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También se comprende entre carrera 25 y 27 con calle 37, donde se mantendrán los dos carriles vehiculares 
de circulación de acuerdo a los lineamientos del POT, con elementos de segregación vehicular y peatonal 
como lo son los bolardos. Este proyecto pretende realizar intervenciones de adecuación del espacio público, 
las cuales serán adecuadas conforme lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de 
Espacio Público de Bucaramanga y las normas técnicas vigentes, por lo tanto, se pretende conformar 
adecuadamente las franjas de circulación peatonal en función del perfil vial establecido para cada sitio. En 
cuanto al equipamiento, contendrán elementos de bebederos de agua, sillas en concreto y cestas de 
basuras. Se proyecta la soterranización de redes eléctricas con las diferentes empresas de servicios 
públicos 
 
La Secretaría de Infraestructura se propone brindar a la comunidad en general, estancias seguras para 
realizar el desplazamiento de las personas en la ciudad, realizar recreación pasiva (caminata), mediante la 
recuperación de espacio público, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, Bucaramanga Ciudad 
de Oportunidades en Línea estratégica: Bucaramanga ciudad vital: la vida es sagrada, Componente: 
Espacio Público Vital, Programa: Equipamiento Comunitario, meta: para el cuatrienio construir y/o mejorar 
100,000 m2 (Metros Cuadrados) de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad, no obstante, para 
apoyar en el cumplimiento de esta meta, dentro de este proyecto se prevé recuperar aproximadamente 
9,480.50 metros cuadrados (m2), impactando a una población estimada en 623,378 personas así: 
  

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

Total, población beneficiada 623.378 

Total, población hombres 296.551 

Total, población mujeres 326.827 

Población de 0 a 14 años 116.315 

Población de 15 a 19 años 43.036 

Población de 20 a 59 años 357.824 

Población mayor de 60 años 106.203 
Tabla 1: Alcance de Ejecución y población Beneficiada (Fuente Propia) 

 
Cabe destacar, que el Acuerdo 011 de 2014 (Plan de Ordenamiento Territorial de Segunda Generación), 
en su artículo 97, Subsistemas De Movilidad Urbana, en el Cuadro No 25. Componentes del Sistema de 
Movilidad Urbana, establece que los andenes hacen parte de la Infraestructura vial tal como se detalla a 
continuación: 
 

SUBSISTEMA COMPONENTE ELEMENTOS UNIDADES 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
VEHICULAR  

VIAS 

CLASIFICACION VIAL 
a. Malla Vial Arterial 
b. Malla Vial Local 

TIPOLOGIA VIAL 
c. Perfiles Normativos 

DE ARTICULACION 
O CONEXIÓN  

PASOS A DESNIVEL 

INTERSERCCIONES VIALES 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
PEATONAL 

RED DE VIAS 
PEATONALES 

d. Vías Peatonales Exclusivas 
e. Vías de Prioridad Peatonal 
f. Andenes con sus franjas de 

Circulación peatonal y ambiental o 
de amueblamiento (mejoramiento y 
ampliación para tráfico calmado) 
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g. Pasos a desnivel (túneles y puentes 
peatonales) 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
PARA MODODS 
ALTERNATIVOS 

RED DE 
CICLORRUTAS 

 

RED DE CABLES 
AEREOS 

 

Tabla 2: Componentes del Subsistema de Movilidad Urbana (Fuente POT 2G 2014-2027) 

 

También, en el Articulo 162, Clasificación del sistema de espacio público Urbano – Subsistema de 
Elementos Constitutivos, se muestra que los andenes es un elemento fundamental en la articulación de las 
redes de infraestructura vial (peatonal, vehicular y modos alternativos).  
 

SUBSISTEMA COMPONENTE AREAS ELEMENTOS 

ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

CONSTRUIDOS 
REDES DE 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

PEATONAL 1. COMPONENTES DE LOS 
PERTIES VIALES 

1. Franjas funcionales del 
andén y sus elementos 

2. Separadores, calzadas y 
carriles 

3. Bahías de estacionamiento 
4. Bulevares y alamedas 
5. Ciclorutas 
6. Cables aéreos 
7. CRUCES E 

INTERSECCIONES 
8. Pesos peatonales a desnivel 
9. Glorietas y orejas 
10. Fuentes y túneles 

vehiculares 

VEHICULAR 

MODOS 
ALTERNATIVOS 

Tabla 3: Clasificación del Sistema de Espacio Público Urbano (fuente POT 2G 2014-2027) 

 

De igual forma, es necesario tener en cuenta el Manual de Espacio Público de Bucaramanga (MEPB) que 
fue adoptado mediante el Decreto Municipal 067 de mayo 09 de 2008, instrumento que define los 
parámetros y elementos para el diseño y la construcción de los componentes básicos del espacio público, 
por lo tanto, fue utilizado para dimensionar los alcances de las diferentes intervenciones a desarrollar. 
 
El MEPB para la ciudad de Bucaramanga, se concibió como una herramienta sencilla de manejar, de fácil 
comprensión y aplicabilidad, que esté al alcance de todos aquellas personas, profesionales o técnicos que 
orienten sus acciones a la construcción y mejora del espacio público, buscando que sea una guía para que 
estas intervenciones se hagan dentro de una viabilidad económica y tecnológica, buscando una armonía 
en el diseño, encaminada a un mayor bienestar social, dentro de un marco de responsabilidad ambiental.  
 
Este manual establece elementos básicos que permiten el diseño y construcción del espacio público de una 
manera organizada y con unidades estándar de fácil construcción en el medio local, pero sin limitar posibles 
aportes posteriores de quienes, con el dominio en el tema, quieran proponer la introducción de nuevos 
elementos, siempre bajo la vigilancia y control de la Oficina de Planeación de Bucaramanga. 
 
Al ser el espacio público el único ámbito que ofrece la ciudad para el goce y disfrute de todos los ciudadanos 
sin excepción, exige a la vez una alta calidad en su diseño, una responsable participación en su 
construcción, así como unos derechos y obligaciones en su utilización y disfrute. 
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Como un espacio que está abierto para todos, requiere de una funcionalidad y flexibilidad apropiadas en su 
diseño, una concientización por parte del usuario de que se trata de un bien colectivo que debe ser 
respetado y cuidado, y de una reglamentación apropiada que garantice su sostenibilidad. 
 
Como indicador de la calidad de vida urbana, el espacio público ha despertado un gran interés para su 
mejoramiento en todo el mundo, y más recientemente en Colombia a raíz de las experiencias vividas por 
Bogotá y Medellín, donde se ha demostrado que la intervención de la administración, quien regula dicho 
espacio, es de máxima importancia, y para lo cual requiere de las herramientas adecuadas para su 
desarrollo. Se trata de aportar con este manual una de esas herramientas y dar un importante paso en la 
evolución de dicho espacio, que, con acciones y obras como el desarrollo de los sistemas de transporte 
público masivo, han comenzado a transformar nuestras ciudades. 
 
Conforme lo anterior, el “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD 
AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA – SANTANDER”, corresponde a un proyecto de mantenimiento de espacio público 
asociado a la infraestructura de transporte teniendo en cuenta las definiciones establecidas por Colombia 
Compara Eficiente el ANEXO 3 — GLOSARIO del pliego tipo adoptado por dicha entidad para este tipo de 
procesos, que define el Espacio Público Asociado a la Infraestructura de Transporte, así: “Hacen 
relación a los elementos constitutivos artificiales o construidos1, tales como:   

a. Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:  
o Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, zonas 

de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales, puentes 
peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, 
malecones, paseos marítimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovías, 
estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamiento 
bajo espacio público, zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, 
reductores de velocidad, calzadas, carriles.  

o Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietas, 
orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos.  

 
Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio Público deberán estar 
asociados o vinculados a una infraestructura de transporte”. 
 
Para la materialización de lo anterior y en cumplimiento del Plan de Desarrollo “BUCARAMANGA CIUDAD 
DE OPORTUNIDADES 2020-2023, la Secretaría de Infraestructura formuló y registró el proyecto 
denominado: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO 
DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, 
Línea estratégica: Bucaramanga ciudad vital: la vida es sagrada; Componente: Espacio público vital; 
Programa: Equipamiento comunitario, con el Número de Registro municipal 20220680010054 y BPIN 
2022680010054. caracterizado así: 
 

Línea Estratégica: Bucaramanga ciudad Vital: la vida es sagrada 

Componente: Espacio Público Vital 
Programa: Equipamiento comunitario 

                                                           
1 Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.2.3.1.5. Numeral 1.2. 
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BPIN: 2022680010054 

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.573 

Nombre del Rubro: Espacio público adecuado 

Fuente: Recursos del crédito Vigencia Anterior 

Valor Vigencia 2022: $ 2,641,992,767.00 

Valor Vigencia Futura: $ 6,977,247,304.20 

Tabla 4: Detalle Cumplimiento Plan de Desarrollo. 

 
  
1. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 
 
Mediante el Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL 
DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – 
SANTANDER” se realizará trabajos en la carrera 26 entre la calle 32 a la calle 37, comuna 13 del Municipio 
de Bucaramanga, Impactando una población beneficiada de 623,378 habitantes: 
 
En cumplimiento de la ley 105 de 1993 y del Plan Maestro de Movilidad, el municipio de Bucaramanga debe 
atender su red de carreteras urbanas, la cual está conformada por un sistema vial arterial y un sistema vial 
local, tal y como quedó establecido en el Plan maestro de Movilidad del municipio de Bucaramanga 2010-
2030, acogido mediante acuerdo municipal 011 del 21 de mayo de 2014, “por el cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial de segunda generación del municipio de Bucaramanga 2014-2027”. 
 
 

a. 2. LOCALIZACION: 
 
Bucaramanga es un municipio colombiano, capital del departamento de Santander. Declarada según el 
Banco Mundial en su estudio de "ciudades competitivas para estudios y crecimientos" como la ciudad más 
próspera de América Latina y ejemplo para el mundo. Está ubicada al nororiente del país sobre la Cordillera 
Oriental, rama de la cordillera de los Andes, a orillas del río de Oro. Bucaramanga cuenta con 614.269 
habitantes (Censo DANE 2018 proyección 2020) y, junto con Floridablanca, Girón y Piedecuesta, conforma 
el área metropolitana de Bucaramanga con un total de 1.141.694 habitantes, siendo la quinta aglomeración 
urbana más poblada del país. Se encuentra a 384 km de Bogotá, capital del país. 
 
Por ser la capital del departamento de Santander, Bucaramanga alberga las sedes de la Gobernación de 
Santander, la Asamblea Departamental, la sede seccional de la Fiscalía y el Área Metropolitana de 
Bucaramanga. Junto con el título de capital de Santander, Bucaramanga ostenta los títulos de capital de la 
provincia de Soto y del núcleo de desarrollo provincial metropolitano. Bucaramanga está comunicada con 
las demás ciudades del país por carretera; para el transporte aéreo, cuenta con el Aeropuerto Internacional 
Palonegro. Está rodeada por los municipios de Girón, Floridablanca y Piedecuesta, con los cuales se 
conforma el Área Metropolitana de Bucaramanga. 
 
El Área metropolitana de Bucaramanga es una conurbación colombiana, ubicada en el departamento de 
Santander, en el valle del Río de Oro. Su núcleo principal es Bucaramanga, y sus municipios satélites son 
Girón, Piedecuesta y Floridablanca. Su población es de 1 726 000 habitantes. Fue creada por la Ordenanza 
No. 20 de 1981. 
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Ilustración 1. Ubicación geográfica del municipio en el contexto Nacional y Regional 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ESPECÍFICA DE LA ZONA DEL PROYECTO 
 

Carrera 26 entre Calle 32 a Calle 37. 
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3. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN:  
 
El corredor ambiental de la carrera 26 está comprendido entre las calles 32 y 37, es decir, desde el parque 
de los niños hasta el museo de arte moderno de Bucaramanga, este corredor está localizado en los barrios 
Antonia Santos Centro y barrio Bolívar. Además, conecta durante su recorrido diferentes hitos urbanos como 
el Instituto de Cultura y Turismo, el ICBF, el parque de aventura Summit y el supermercado más por menos.  
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Este proyecto comprende el área de la carrera 26 entre las calles 32 a 37, el corredor se encuentra 
localizado en la zona normativa del POT 02, San Alonso en la Comuna 13 Oriental. El área de intervención 
es de 9,480.50 m2, contemplando todo el perfil vial, es decir, abarcando la reconfiguración de la calzada y 
los andenes del corredor. Se intervendrá la calzada y los andenes, con el fin de recuperar un espacio en 
general y aquel que está invadido por bahías de parqueo, para esto se eliminarán todas las barreras 
arquitectónicas en dicho corredor, el cual se nivelará. Será adoquinado con piedra natural de color beige. 
Se dispondrá de dos zonas de cargue y descargue, una sobre la calle 33 y otra sobre la calle 35. También 
comprende la calle 37 entre carreras 25 y 27, donde se mantendrán los dos carriles vehiculares de 
circulación de acuerdo a los lineamientos del POT, con elementos de segregación vehicular y peatonal 
como son los bolardos. Se adaptará el espacio público al manual del espacio público y plan maestro de 
espacio público. 
 
En cuanto al equipamiento, contendrán elementos de bebederos de agua, sillas en concreto y cestas de 
basuras. Se proyecta la soterranización de redes eléctricas con las diferentes empresas de servicios 
públicos. 
 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
 
PRELIMINARES 
CONCRETOS 
ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 
MUROS DIVISORIOS 
RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA 
RED SANITARIA Y VENTILACIÓN 
RED ALCANTARILLADO 
CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN 
APARATOS HIDROSANITARIOS 
ACABADOS DE PISOS 
BANCAS 
ZONA VERDE 
MOBILIARIO 
SEÑALIZACIÓN 
VARIOS 
OBRAS ELECTRICAS 
 
Ciudad caminable es una iniciativa del Municipio de Bucaramanga que se encuentra enmarcada en el 
proyecto estratégico “Plan centro”. El cual propende generar estrategias activas y de intervención, que 
articulen el espacio público como un eje estructurante de vida que integren los diferentes modos de 
movilidad activa y sostenible. Estas estrategias están encaminadas a enlazar, desarrollar, articular, y 
orientar el espacio público de la ciudad como un escenario con de experiencias que integren corredores de 
conectividad ambiental, social e intermodal que nos permita recorrer la ciudad y mejoren la calidad de vida 
de los ciudadanos. 
 
La ciudad se ha planteado afrontar, desde una perspectiva reflexiva, planificada y profunda, la apropiación 
del espacio público y su importancia como elemento articulador de la sociedad. Por esto, no se entiende 
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simplemente como una forma de compensación motivada por el interés particular, sino como un elemento 
que ha empezado a catalizar las colectividades locales. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que el espacio público de la ciudad, tanto en sus elementos físicos 
como sociales, definen y determinan la calidad de vida de los ciudadanos, este se encuentra conectado de 
forma directa con el modelo de ciudad que vivimos, por la cual, no sólo es importante y relevante tener más 
y mejores espacios públicos en la ciudad, sino que también resulta importante para la ciudad tener en cuenta 
las condiciones físicas de nuestro espacio público efectivo, el cual debe estar en óptimas condiciones para 
que todos los ciudadanos puedan gozar, disfrutar y acceder a los espacios públicos de la ciudad, los cuales 
deben garantizar condiciones físicas, bióticas y de seguridad para que todos los ciudadanos puedan hacer 
uso de ellos, pues los espacios públicos permiten y garantizan lugares de encuentro para el desarrollo de 
nuestra vida social y en comunidad. 
 
Estado actual carrera 26: 
Actualmente en el corredor de la carrera 20 a intervenir, predominan usos residenciales y comerciales, esta 
zona se caracteriza por tener un flujo vehicular bajo, mobiliario e iluminación en mal estado. Por otra parte, 
posee un alto deterioro en la materialidad de los andenes, además de poseer desniveles y barreras físicas 
para los peatones. 
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De conformidad con lo expuesto, se hace necesario adelantar un proceso contractual para contratar la obra 

pública cuyo objeto consiste en realizar la “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA  “CENTRO CAMINABLE” EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”, aplicando lo establecido dentro de los 

Documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte – Versión 03 – con las 
modificaciones de la Resolución 275 de 2022 - versión vigente a partir del 29/08/2022, se entiende que 
estos elementos del Espacio Público deberán estar asociados o vinculados a una infraestructura de 
transporte, por lo cual, se utilizarán los pliego tipo de infraestructura del transporte. 
 

3.2 Objeto a contratar especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto. 

3.2.1. Objeto 
contractual 

El Municipio de Bucaramanga, para dar solución a la problemática anteriormente 
mencionada, ha planteado la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA 
ESTRATEGIA  “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA – SANTANDER”, comprende el área de toda la carrera 26 
entre la calle 32 a la calle 37, se intervendrá la calzada y los andenes, con el fin 
de recuperar un espacio en general y aquel que está invadido por bahías de 
parqueo, para esto se eliminarán todas las barreras arquitectónicas en dicho 
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corredor, el cual se nivelará. Será adoquinado con piedra natural de color beige. 
Se dispondrá de dos zonas de cargue y descargue, una sobre la calle 33 y otra 
sobre la calle 35. 
  
También se comprende entre carrera 25 y 27 con calle 37, donde se mantendrán 
los dos carriles vehiculares de circulación de acuerdo a los lineamientos del POT, 
con elementos de segregación vehicular y peatonal como lo son los bolardos. Se 
adaptará el espacio público al manual del espacio público y plan maestro de 
espacio público. 
 
En cuanto al equipamiento, contendrán elementos de bebederos de agua, sillas 
en concreto y cestas de basuras. Se proyecta la soterranización de redes 
eléctricas con las diferentes empresas de servicios públicos, obras que serán 
ejecutadas acorde al Manual para el diseño y construcción de Espacio Público de 
Bucaramanga (MEPB), las especificaciones técnicas de construcción y las demás 
que se especifiquen dentro de este proyecto, de acuerdo al listado de necesidades 
relacionados en el ANEXO 1- ANEXO TECNICO del presente estudio, según 
indicaciones dadas por la Secretaria de Infraestructura. 
 
El proyecto se ejecutará con el siguiente objeto: 
 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA  “CENTRO 
CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – 
SANTANDER 

 
La finalidad es mantener en buenas condiciones de transitabilidad de los peatones 
y vehículos, mejorando la infraestructura vial urbana y elevando su calidad 
ambiental, para brindar a los usuarios una vía cómoda y segura, a través de obras 
de mejoramiento. 
 
Las actividades a ejecutar son las siguientes: 
 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN 

    PRELIMINARES 

  1,1 MEDICIONES 

1 1.1.1 
Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas 
mayores o iguales a 5.000 m2 

  1,2 DESMONTES 

2 1.2.1 
Desmonte, reubicación e instalación de basurera empotrada a 
piso 
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3 1.2.2 
Desmonte de señal de tránsito, incluye transporte y entrega en 
las bodegas del municipio. 

4 1.2.3 
Desmonte, almacenamiento e instalación de pequeñas materas 
existentes. 

5 1.2.4 
Desmonte de bolardo en concreto, incluye retiro y disposición 
final 

6 1.2.5 Desmonte de bolardo en acero, incluye retiro y disposición final 

7 1.2.6 

Mantenimiento, desinstalación y reubicación  de monumento 
busto, y suministro e instalación de placa conmemorativa en 
granito, construcción de nuevo pedestal forrado en granito 
marfil clásico según medidas de plano arquitectónico 

  1,3 DEMOLICIONES 

8 1.3.1 
Demolición de tapas de sumidero de concreto con martillo 
eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final 

9 1.3.2 

Demolición placa de piso en general con compresor diésel y 
martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, 
rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo 
de acabado) 

10 1.3.3 
Demolición de muro en concreto con martillo eléctrico, incluye 
cargue, retiro y disposición final 

11 1.3.4 
Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con 
compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición 
final 

12 1.3.5 
Demolición de pavimento asfaltico con compresor diésel y 
martillo, incluye cargue y retiro de material 

13 1.3.6 
Corte para demolición de pavimento asfaltico profundidad 
máxima 160 mm 

14 1.3.7 
Demolición de tubos de acero rellenos de concreto incrustados 
en el andén o sardinel de diámetros menores a 3" y alturas 
menores a 0.50 m 

15 1.3.8 
Demolición Manual de Bancas en Placa en Concreto y Base en 
Mampostería, incluye retiro y disposición final. 

16 1.3.9 
Demolición de sardineles y /o bordillos en ladrillo con 
compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición 
final 

  1,4 EXCAVACIONES 

17 1.4.1 
Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, 
retiro y disposición final 

18 1.4.2 
Excavación manual en zanja en material común en seco, 
Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y 
disposición final 

19 1.4.3 
Excavación mecánica en material común, incluye cargue, retiro 
y disposición final 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 14 de 140 

 

 

20 1.4.4 Conformación de calzada existente 

  1,5 RELLENOS 

21 1.5.1 
Relleno con material proveniente de excavaciones, 
compactación mecánica con apisonador 

22 1.5.2 
Relleno para estructuras con Sub Base granular, compactación 
mecánica con apisonador 

23 1.5.3 
Sub Base granular Compactación Mecánica con Rodillo 
Vibrante Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido 
manual 

24 1.5.4 
Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante 
Tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual 

Subtotal   

    CONCRETOS 

  2,1 CIMENTACION 

25 2.1.1 Solado de limpieza en concreto 1500 psi mezclado en sitio 

26 2.1.2 Dados de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio 

27 2.1.3 Zarpa de muro en concreto 3000 PSI mezclado en sitio 

28 2.1.4 
Viga de cimentación en concreto 3000 PSI. Área transversal 
hasta 624 cm2 

29 2.1.5 
Viga de cimentación en concreto 3000 PSI . Área Transversal 
de 625 a 1600 cm2 

30 2,2 PLACA DE PISO 

31 2.2.1 
Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con 
llana de madera 

  2,3 COLUMNAS Y MUROS 

32 2.3.1 
Muros en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Espesores de 
10 a 20 cm, Altura máxima 3.00 m 

  2,4 BORDILLOS Y SARDINELES 

33 2.4.1 
Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (10 cm x 
30 cm) Tipo BS.001, incluye soldado y acero de refuerzo 

Subtotal   

    ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

  3,1 ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

34 3.1.1 Acero de refuerzo figurado 

35 3.1.2 
Platina de 3" x 3/8" para ocultar bordillos y confinar material, en 
acero A36, con anticorrosivo y acabado epóxico, incluye 
anclaje al concreto en barra corrugada N4 cada 25 cm L=30 cm 
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Subtotal   

    MUROS DIVISORIOS 

  4,1 MAMPOSTERÍA 

36 4.1.1 
Mampostería para Pozos en ladrillo, incluye friso esmaltado y 
escalones metálicos. 

Subtotal   

    RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA 

  5,1 TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA 

37 5.1.1 
Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye accesorios 
de conexión 

Subtotal   

    RED SANITARIA Y VENTILACIÓN 

  6,1 PUNTOS SANITARIOS PVC 

38 6.1.1 Conexión de red sanitaria y/o agua lluvia pozo existente  

39 6.1.2 
Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión 
y cama de arena. 

Subtotal   

    RED ALCANTARILLADO 

  7,1 TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL 

40 7.1.1 
Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, 
diámetro 200mm (8"),  incluye accesorios de conexión y cama 
de arena. 

  7,2 TUBERÍAS DRENAJES 

41 7.2.1 
Suministro e instalación de geodren vial de 100 mm de 
diámetro y 1 m de altura 

  7,3 SUMIDEROS PREFABRICADOS 

42 7.3.1 

Sistema prefabricado de drenaje, rejilla ranurada doble en acero 
galvanizado, compuesto de canal de drenaje en hormigón 
polimérico, con capacidad de carga de 40 toneladas, sección 
interior de 283 cm2, altura exterior de 235 mm, ancho interior de 
185 mm, ancho interior nominal de 150 mm y rejilla doble con 
capacidad de carga de 25 toneladas, el "L", acero galvanizado, 
área de absorción más de 95 cm2 /ml, altura exterior mayor a 
100 mm y ancho exterior de 173 mm, con arquetas o sistema de 
registro colocadas cada 20 m y en los inicios y finales del tramo, 
incluye concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal (TRM 
euro $ 4616.13) 
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43 7.3.2 

Sistema registrable para mantenimiento prefabricado de 
drenaje monoblock con reja antitacon, incluye canal de 
hormigón polimérico (sección 315 cm2, altura exterior de 
330mm y ancho exterior de 260mm; Ancho Interior 200 mm,  
longitud 1m),  incluye concreto de 3000 psi para base y apoyo 
de canal 

44 7.3.3 

Unidad de inspección en hormigón polimérico longitud 660 mm, 
según norma EN1433, compatible con sistema de drenaje 
monoblock con reja antitacon, (sección 315 cm2, altura exterior 
de 330mm y ancho exterior de 260mm) incluye tapa en 
hormigón polimérico, concreto de 3000 psi para base, y 
productos de sellado de juntas. 

Subtotal   

    CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN 

  8,1 POZOS DE INSPECCIÓN 

45 8.1.1 
Tapa de alcantarilla vehicular núcleo en concreto, incluye acero 
de refuerzo, tapa  y aros en HF 

46 8.1.2 
Pozo de inspección D=1.20 m. H = 2,50 m. Incluye corona, 
cañuela, pasos, tapa y aro. 

Subtotal   

    APARATOS HIDROSANITARIOS 

  9,1 APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA 

47 9.1.1 
Caja para conexión a bebedero incluye válvula de bola 1/2", 
tubería y accesorios 

48 9.1.2 
Medidor hidráulico de 1/2". Incluye accesorios de conexión, 
válvulas, cheque y caja prefabricada en concreto con tapa. 

Subtotal   

    ACABADOS DE PISOS 

  10,1 ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL 

49 10.1.1 
Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto 
color gris sobre mortero 1:4 y malla gallinero. 

50 10.1.2 
Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto 
colores amarillo, rojo, negro, ocre y anticado, sobre mortero 1:4 
y malla gallinero. 

51 10.1.3 
Piso adoquín táctil guía líneas y puntos cuadrado 20 x 20 x 6 
cm  en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero, por metro 
lineal 

52 10.1.4 
Piso Loseta en concreto 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 y 
malla de gallinero 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 17 de 140 

 

 

53 10.1.5 
Piso adoquín táctil guía líneas cuadrado 40 x 40 x 6 cm en 
concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero 

54 10.1.6 

Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, 
medidas tipo losa peatonal rectangular 30 x 60 x 3 cm, 
instalado sobre una capa de mortero de 4 cm de espesor y 
malla de gallinero , en los colores verde, ocre y mixto indicados 
según el plano arquitectónico. 

55 10.1.7 

Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, 
medidas tipo losa peatonal rectangular 30 x 20 x 2 cm con 
guías táctiles talladas, instalado sobre una de mortero de 4 cm 
de espesor y malla de gallinero, en los colores verde, ocre y 
mixto indicados según el plano arquitectónico. 

  10,2 ACABADO PISO VEHICULAR Y CANCHAS 

56 10.2.1 
Piso adoquín vehicular rectangular 10 x 20 x 8 cm en concreto 
sobre mortero 1:4 y malla gallinero. 

57 10.2.2 

Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, 
medidas tipo adoquín vehicular rectangular 10 x 20 x 6 cm, 
instalado sobre una capa de arena de 4 cm de espesor, en los 
colores indicados según el plano arquitectónico. 

58 10.2.3 

Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, 
medidas tipo adoquín vehicular rectangular 50 x 20 x 6 cm, de 
20 cm de ancho, instalado sobre pegamento para cerámica en 
una capa de 3 cm, en los colores indicados según el plano 
arquitectónico. 

59 10.2.4 

Piso piedra royal veta que cumpla la norma NTC 2017, 
medidas tipo adoquín vehicular rectangular 30 x 60 x 6 cm, 
instalado sobre una capa de arena de 4 cm de espesor, en los 
colores verde, ocre y mixto indicados según el plano 
arquitectónico. 

Subtotal   

    BANCAS 

60 11.1.1 
Banca modular concreto blanco prefabricado sin espaldar ó 
similar de 1,80 x 0.45 x 0.45 m, modulo A  (incluye cimentación 
en concreto y anclajes). 

61 11.1.2 
Banca modular concreto blanco prefabricado con espaldar ó 
similar de 1,80 x 0.45 x 0.45 m, modulo A  (incluye cimentación 
en concreto y anclajes). 

Subtotal   

    ZONA VERDE 

  12.1.1 Planta Cuphea Hyssopifolia 

62 12.1.2 
Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en 
concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, 
Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo. 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 18 de 140 

 

 

63 12.1.3 
Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en 
concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 20 cm, 
Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo. 

64 12.1.4 Árbol Casco de Vaca h= 3.0 m. 

65 12.1.5 Árbol Olivo Negro h= 2.0 m. 

66 12.1.6 Árbol de mango h: 1.20 m 

67 12.1.7 Planta coral rojo 

68 12.1.8 Planta Flor de sangre 

69 12.1.9 Planta Achira 

70 12.1.10 Planta Pico de loro (Helicondia Psittacorum) 

71 12.1.11 Planta pentas 

72 12.1.12 Planta portulaca (mañanitas, amor de un rato) 

73 12.1.13 Planta Toscana 

74 12.1.14 Planta Verbena morada 

Subtotal   

    MOBILIARIO 

75 13.1.1 
Basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye 
cimentación) 

76 13.1.2 Bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación) 

77 13.1.3 
Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h)mm 
fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14 

78 13.1.4 
Bebedero Atlas o similar fuente con cuerpo cuadrado de hierro, 
grifo niquelado, una reja sumidero de fundición dúctil y marco 
de hierro que evita que se esparza el agua por los alrededores 

79 13.1.5 

Señalética de recorrido impresa en vinilo adhesivo laminado 
brillante, con base de medidas 1.80 m de alto 0.65 m de ancho 
el lamina HR de 8 mm terminada en pintura electrostática, para 
enterrar la base es de 0.40m, adhesivo de impresión digital en 
látex y laminada mate de escudo de la Alcaldía de Bucaramanga 
medida de 1.25 x 0.58 m, (incluye cimentación) 

80 13.1.6 

Señalética de recorrido impresa en vinilo adhesivo laminado 
brillante, con base de medidas 0.6 m de alto 0.97 m de ancho el 
lamina HR de 8 mm terminada en pintura electrostática, para 
enterrar la base es de 0.40m, adhesivo de impresión digital en 
látex y laminada mate de escudo de la Alcaldía de Bucaramanga 
medidas 1.25 x .58 m, (incluye cimentación) 
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81 13.1.7 

Ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900h)mm 
fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14, 
incluye Señaletica con vinilo adhesivo de seguridad para 
exteriores 

Subtotal   

    SEÑALIZACIÓN 

82 14.1.1 
Línea de demarcación  con pintura termoplástica o de larga 
duración  

83 14.1.2 
Marca vial con pintura termoplástica o de larga duración 
(cebras, líneas  senderos, leyendas, pictogramas, antibloqueo 
entre otros) 

84 14.1.3 
Señal vertical de transito su 46a con lamina reflectaba 
resolución 1885 de 2015 min transporte  

85 14.1.4 
Señal vertical de transito sr y/o su  con lamina reflectaba 
resolución 1885 de 2015 ministerio de transporte (60x60cm) 

86 14.1.5 
Señal vertical de transito si nomenclatura  con lamina 
reflectaba resolución 1885 de 2015 ministerio de transporte  

87 14.1.6 Suministro e instalación de tachas reflectivas. 

88 14.1.7 
Suministro e instalación de reductor de velocidad con estoperol 
metálico  

89 14.1.8 

Diseño, suministro, instalación y puesta en servicio de control de 
tráfico actuado, con botonera, incluye equipo de control de 
tráfico, semáforo vehicular en policarbonato sistema de 
iluminación LEDS, semáforo peatonal en policarbonato sistema 
de iluminación LEDS, poste mástil tipo T1, Anclaje a Poste T1, 
Botón peatonal, Obra civil, eléctrica y de telecomunicaciones 
necesaria para la instalación y el diseño de la lógica de control 
de tráfico actuado (inteligente). 

Subtotal   

    VARIOS 

90 15.1.1 Plan de manejo de transito 

91 15.1.2 

Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del 
cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales 
y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la 
infraestructura vial 

91 15.1.3 Plan de Manejo ambiental 

Subtotal   

    OBRAS ELECTRICAS 

     1. RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
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1 16.1.1 
Retiro de postes históricos existentes. Incluye demolición de 
base y cimentación en concreto, retiro de escombros y  
transporte a bodega del municipio. 

2 16.1.2 
Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de 
luminarias existentes. 

3 16.1.3 
Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de 
conductor en baja tensión en cualquier calibre. 

4 16.1.4 
Demolición de caja de inspección existente. Incluye relleno, 
retiro y disposición final de escombros. 

5 16.1.5 
Retiro de postes de concreto. Incluye demolición total del poste, 
retiro de escombros y  disposición final de escombros. 

  

     2. REDES DE BAJA TENSIÓN DE ALÚMBRADO PÚBLICO 

6 16.2.1 

Suministro, transporte e instalación de  tubería metálica 
galvanizada tipo pesado (IMC) de   2” x 6 m con capacete 
galvanizado de 2”, incluye cable de puesta a tierra en 
Cu,conectores  de perforación, amarres en cinta bandit , base 
en concreto y demás accesorios. 

7 16.2.2 

Suministro, transporte e instalación de red  canalizada en cable 
antifraude de cobre No 3x6+8 Cu-AWG-PE-FIB/PVC 600V 75° y 
accesorios de instalacion.Especificaciones e instalación  de 
elementos  según  diseño eléctrico. 

8 16.2.3 

Suministro, transporte e instalación de banco de ductos de 2 x 
2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,7 m, base 
compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de 
peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y 
retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e 
instalación  de elementos  Según  diseño eléctrico. 

9 16.2.4 

Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 
600X600X880 mm AP274 (medidas internas). Incluye tapa de 
concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y 
contramarco metálico soldados, fondo de gravilla, espuma de 
poliuretano y señalización RETIE para todos los circuitos. 
Especificaciones e instalación de elementos   diseño eléctrico. 

10 16.2.5 

Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3 x 1" 
PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,5 m, base 
compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de 
peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, 
retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e 
instalación de elementos   diseño eléctrico. 
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11 16.2.6 

Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 1" 
PCV conduit tipo pesado con canalización con topomisil. Incluye 
topomisil para cada ducto independiente y retiro de escombros 
y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos 
según  diseño. 

12 16.2.7 

Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 5 x 1" 
conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,5 m, base 
compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de 
peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, 
retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e 
instalación de elementos   diseño eléctrico. 

13 16.2.8 

Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 1" 
PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,5 m, base 
compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de 
peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, 
retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e 
instalación de elementos   diseño eléctrico, 

14 16.2.9 

Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 2 Al No 
6 THHN SERIE 8000 (F) + 1 Al No 6 THHN SERIE 8000 (T). 
Especificaciones e  instalación de elementos  según diseño 
eléctrico. 

15 16.2.10 
Suministro, transporte e instalación de red  canalizada en cable 
No 3x12 encauchetado  90°/600V y accesorios de instalación. 

16 16.2.11 
Suministro, transporte e instalación de conector de derivación 
tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2  y derivación 14-8 AWG. 

  

     3. TABLERO DE BAJA TENSIÓN 

      

17 16.3.1 

Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 90 
x 90 x 40 cm, construido en lámina cold rolled C16, 3 
compartimentos, 3 puertas con chapa de seguridad, acabado en 
pintura electrostática. Incluye acrílicos, barraje trifásico + neutro 
+ tierra, canaletas, bornera de conexiones, frente muerto de 
seguridad, cableado interno, conectores, señalización RETIE, 
candado anticizalla, llavero en acrílico negro letras blancas 2 x 4 
cm y demás accesorios. Incluye medidor electrónico trifásico de 
medida directa WM, totalizador industrial de 3x40 A, 
interruptores automáticos de riel de 2X20 A, controladores 
monofásicos de medida directa WM, interruptor automático de 
riel de 3x20 A, DPS  de 25 KA, modem marca WM, microswitch 
WM, concentrador WM, Control manual WM, sensor de apertura 
de tablero WM, fuente de alimentación WM, toma corriente doble 
bipolar 20 A, caja rectangular PVC y espuma de poliuretano. 
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18 16.3.2 

Construcción de obra civil para alojar gabinete de control de los 
equipos de iluminación, en bloque de concreto macizo 
decoblock a la vista. Especificaciones e instalación de 
elementos según diseño eléctrico. 

  

   4. CANALIZACIONES REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
      

19 16.4.1 

Suministro, transporte e instalación de Cajas para derivación de 
2 acometidas primarias tipo RS3-008 según norma ESSA 
(EPM), de forma hexagonal irregular, medidas internas libres de 
2.40 m x 1.45 m en planta y altura libre de 2.10 m, muros de 
mampostería en bloque de concreto de 0.20 m x 0.20 m x 0.40 
m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según 
planos constructivos, friso de muros internos en pañete de cal, 
los de cimentación de 0.20 m, tapa en concreto de acceso en 
forma de octágono, vigas perimetrales , 9 peldaños de acceso 
en acero de refuerzo en acero de 3/4" cada 0.30 m, 2 tapas de 
acceso según norma RS4-004  , filtro de inferior de 0.40 m x 0.40 
m. 

20 16.4.2 

Suministro, transporte e instalación de Caja de paso o 
inspección tipo RS3-007 según norma ESSA (EPM), de forma 
octagonal, medidas internas libres de 2.40 m x 1.40 m en planta 
y altura libre de 2.10 m, muros de mampostería en bloque de 
concreto de 0.20 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 1:4, 
con sus columnas y dovelas según planos constructivos, friso de 
muros internos en pañete de cal, los de cimentación de 0.20 m, 
tapa en concreto de acceso en forma de octágono, vigas 
perimetrales , 9 peldaños de acceso en acero de refuerzo en 
acero de 3/4" cada 0.30 m, 2 tapas de acceso según norma RS4-
005  , filtro de inferior de 0.40 m x 0.40 m. 

21 16.4.3 

Suministro, transporte e instalación de Caja de unión para la 
salida de circuitos a 13.2 V tipo RS3-005 según norma ESSA 
(EPM), de forma octagonal, medidas internas libres de 1.065 m 
x 0.66 m en planta y altura libre de 1.10 m, muros de 
mampostería en bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 
m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según 
planos constructivos, con tapas de 0.60 m x 0.80 m según norma 
RS4-001. 

22 16.4.4 

Suministro, transporte e instalación de Caja de distribución de 
transformadores monofásicos y trifásicos para capacidades 
superiores a los 75 kVA  en anden tipo RS3-003 según norma 
ESSA (EPM), de forma cuadrada, medidas internas libres de 
0.66 m x 0.46 m en planta y altura libre de0.95 m, muros de 
mampostería en bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 
m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según 
planos constructivos. 
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23 16.4.5 

Suministro, transporte e instalación de Cámara para 
trasformador sumergible según norma ESSA (EPM),medidas 
internas libres de 4.20 m x 2.20 m en planta y altura libre de 2.70 
m, muros de concreto de 21 MPA, espesores de .22 m, los de 
cimentación de 0.25 m, tapa en concreto de acceso de 2.30 m x 
2.20 m, vigas de soporte, 9 peldaños de acceso en acero de 
refuerzo en acero de 3/4" cada 0.30 m   y 2 rejillas de acero de 
área 0.650 m x 2.20 m según norma RS4-005  , filtro de inferior 
de 0.40 m x 0.40 m. 

24 16.4.6 

Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x 1 1/2" 
PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,5 m, base 
compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de 
peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y 
retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e 
instalación de elementos según diseño. 

25 16.4.7 

Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 4" 
PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,75 m, base 
compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de 
peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y 
retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e 
instalación de elementos según diseño.  

26 16.4.8 

Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3 x 4" 
PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base 
compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de 
peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y 
retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e 
instalación de elementos según diseño. 

27 16.4.9 

Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 6 x 4" 
PCV conduit tipo pesado con canalización con topomisil. Incluye 
topomisil para cada ducto independiente y retiro de escombros 
y disposición final. Especificaciones e instalación de elementos 
según   diseño. 

28 16.4.10 

Suministro, transporte e instalación de  tubería metálica 
galvanizada tipo pesado (IMC) de   3” x 6 m con capacete 
galvanizado de 3”, incluye cable de puesta a tierra en 
Cu,conectores  de perforación, amarres en cinta bandit , base 
en concreto y demás accesorios. 

29 16.4.11 

Suministro, transporte e instalación de  tubería metálica 
galvanizada tipo pesado (IMC) de   4” x 6 m con capacete 
galvanizado de 4”, incluye cable de puesta a tierra en 
Cu,conectores  de perforación, amarres en cinta bandit , base 
en concreto y demás accesorios. 

  

     5. EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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30 16.5.1 

Suministro, transporte e instalación de luminaria Ref: 
SCHEREDER YOA MIDI 32 LEDs 250 Ma NW 740 Flat glass 
5120 437272 25 W 3554 Lm B.F.C, 7 pines clase II S/A-R.  
Incluye sistema antirrobo, stickers de marcación y demás 
accesorios. Especificaciones e  instalación de elementos  según 
diseño eléctrico. 

  

      

6. POSTES   

31 16.6.1 

Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste de 
poliéster reforzado en fibra de vidrio con acabado Premium 
superficial liso uniforme, terminado en pintura gris y protección 
UV en toda su matriz de resina de 6,1 metros de longitud total- 
150 Kgf (CR). Tipo: Empotrable. Incluye brazo lateral penetrante 
TRESSA 480 mm ALUMINIO INYECTADO Universal 48-60 mm 
peso de 2 Kg y cimentación de concreto. 

32 16.6.2 

Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste de 
poliéster reforzado en fibra de vidrio con acabado Premium 
superficial liso uniforme, terminado en pintura gris y protección 
UV en toda su matriz de resina de 6,1 metros de longitud total- 
150 Kgf (CR). Tipo: Empotrable. Incluye brazo superior doble 
1,320 mm penetrante TRESSA  480 mm  ALUMINIO 
INYECTADO  Universal 60 mm peso 12 Kg y  cimentación de 
concreto. 

  

   7. CANALIZACION PARA REDES TELECOMUNICACIONES 

33 16.7.1 

Suministro, transporte e instalación de Cámara tipo 2F1 
profundidad 1.3 m, Dimensión libre interna de 1.20 m x 
0.75m,anillo inferior de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, 
triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm 
x 6 cm, con mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete 
mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en 
concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 
1/2" x 2 1/2" x 1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, 
tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en concreto de 3000 psi 
con acero de refuerzo de 3/8", según detalle. 
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34 16.7.2 

Suministro, transporte e instalación de Cámara tipo F1 
profundidad 1.0 m, Dimensión libre interna de 0.60 m x 
0.75m,anillo inferior de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, 
triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm 
x 6 cm, con mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete 
mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en 
concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 
1/2" x 2 1/2" x 1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, 
tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en concreto de 3000 psi 
con acero de refuerzo de 3/8", según detalle. 

35 16.7.3 

Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 6 x 4" 
PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base 
compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de 
peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y 
retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e 
instalación de elementos según diseño. 

36 16.7.4 

Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 1 x 1 
1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,5 m, base 
compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de 
peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y 
retiro de escombros y disposición final. Especificaciones e 
instalación de elementos según diseño. 

  

    
 7. CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
DE LA INSTALACIÓN. 

38 16.8.1 
Normalización de la instalación ante el operador de red. Incluye 
revisión de baja tensión. 

39 16.8.2 
Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por 
organismo acreditado ONAC. 

40 16.8.3 
Certificación plena de conformidad con RETILAP para 
alumbrado Público de senderos y plazoletas del Parque 
Santander,  expedida por organismo acreditado ONAC. 

 

3.2.2. Clasificación 
UNSPSC: 
 
 

La presente contratación encaja en el siguiente código estándar de productos y 
servicios de la Naciones Unidas _ V.14.808 
 

CODIGO 
PRODUCTO 

NOMBRE 
SEGMENTO 

FAMILIA CLASE 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

72102902 
72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 

10 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 

29 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

02 - Servicios de 
paisajismo 
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Instalaciones y 
Mantenimiento 

construcciones 
e instalaciones 

72141002 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción 
pesada 

10 - Servicios de 
construcción de 
autopistas y 
carreteras 

02 - Servicio de 
construcción y 
reparación de 
barandas de 
seguridad y 
señales de calles y 
carreteras 

72141004 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción 
pesada 

10 - Servicios de 
construcción de 
autopistas y 
carreteras 

04 - Servicio de 
instalación de 
reflectores para 
carreteras 

72141102 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción 
pesada 

11 - Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 
pavimentación 
de 
infraestructura 

02 -  Servicio de 
nivelación del 
terreno 

72141103 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción 
pesada 

11 - Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 
pavimentación 
de 
infraestructura 

03 - Servicio de 
pavimentación de 
calles y carreteras 

72141105 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción 
pesada 

11 - Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 
pavimentación 
de 
infraestructura 

05 - Servicio de 
construcción y 
reparación de 
aceras 

72141115 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción 
pesada 

11 - Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 
pavimentación 
de 
infraestructura 

15 - Servicio de 
tendido de cables 
eléctricos 

72141119 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción 
pesada 

11 - Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 
pavimentación 
de 
infraestructura 

19 - Servicio de 
construcción de 
acueductos 

72141120 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción 
pesada 

11 - Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 
pavimentación 
de 
infraestructura 

20 -  Servicio de 
construcción de 
líneas de 
alcantarillado 

72141505 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción 
pesada 

15 - Servicios de 
preparación de 
tierras 

05 - Servicio de 
movimiento de 
tierras 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 27 de 140 

 

 

72141510 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción 
pesada 

15 - Servicios de 
preparación de 
tierras 

10 - Servicios de 
demolición 

72141511 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción 
pesada 

15 - Servicios de 
preparación de 
tierras 

11 - Servicio de 
excavación 

72151306 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

13 - Servicios de 
pintura e 
instalación de 
papel de 
colgadura 

06 - Servicio de 
marcación de 
pavimento 

72151502 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

15 - Servicios de 
sistemas 
eléctricos 

02 - Servicio de 
construcción de 
sistemas de 
energía eléctrica 

72151515 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

15 - Servicios de 
sistemas 
eléctricos 

15 - Servicio de 
inspección 
eléctrica 

72151701 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

17 - Servicios de 
instalación de 
sistemas de 
seguridad física 
e industrial 

01 - Servicio de 
instalación de 
sistemas de control 
de acceso 

72151702 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

17 - Servicios de 
instalación de 
sistemas de 
seguridad física 
e industrial 

02 - Servicio de 
instalación de 
sistemas de 
televisión de 
circuito cerrado 

72152604 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

26 - Servicios de 
techado y 
paredes 
externas y 
láminas de 
metal 

04 - Servicio de 
láminas metálicas 
arquitectónicas 

72152707 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

27 - Servicios de 
instalación y 
reparación de 
concreto 

07 - Servicio de 
construcción de 
muros de retención 

72152902 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

29 - Servicios de 
montaje de 
acero 
estructural 

02 - Servicio de 
colocación de 
refuerzos de 
concreto 

72154012 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

40 - Servicios de 
edificios 
especializados y 
comercios 

12 - Servicio de 
instalación y 
desmantelamiento 
de formas de 
concreto 
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77101504 
77 - Servicios 
Medioambientales 

10 - Gestión 
medioambiental 

15 - Evaluación 
de impacto 
ambiental 

04 - Servicios de 
evaluación de 
impacto ambiental 
(eia) 

81101510 

81 - Servicios 
Basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10 - Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

15 - Ingeniería 
civil 

10 - Ingeniería de 
carreteras 

81102201 

81 - Servicios 
Basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10 - Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

22 - Ingeniería 
de transporte 

01 - Ingeniería de 
tráfico 

93141713 
93 - Servicios 
Políticos y de 
Asuntos Cívicos 

14 - Servicios 
comunitarios y 
sociales 

17 - Cultura 

13 - Servicios de 
protección de sitios 
históricos o 
monumentos 

 

 
3.2.3. 
Especificaciones 
del Objeto 
Contractual  
 
 
 

 
La obra pública a desarrollar es “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO 
CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”. 
 

3.2.3.1. ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS GENERALES:  
 
Las especificaciones Técnicas se encuentran en documento adjunto (APÉNDICE 
A – ESPECIFICACIONES TECNICAS al Anexo técnico), en el cual se estipula los 
requisitos de calidad, establece estándares y describe los procedimientos 
generales de la ejecución y detallados de control y recibo para los trabajos de 
ejecución habitual en los proyectos que intervienen el espacio público de la ciudad. 
Cabe resaltar que las Especificaciones Técnicas y sus referencias deben ser 
utilizadas como soporte y complemento al conjunto de documentos técnicos y 
legales que soportan el proyecto en su concepción, así como en su ejecución y vida 
útil. 
 
Ahora bien, dentro del documento en mención, se hace referencia a 

especificaciones técnicas particulares emitidas por el Municipio de Bucaramanga, 

también se utilizan especificaciones y normas técnicas que rigen a nivel nacional, 

como por ejemplo las emitidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y las 

normas técnicas colombianas (NTC). (Ver APENDICE A- ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS).  

 
Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las 
normas técnicas colombianas NTC, el Contratista es responsable de la calidad de 
la obra, por lo tanto preverá en sus costos para que durante la ejecución del 
contrato disponga de todos los elementos para el cumplimiento de los ensayos y 
las mediciones que, según las especificaciones técnicas de construcción y normas 
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legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la 
conservación de los recursos naturales. 
 
Para la materialización de lo anterior y en cumplimiento del Plan de Desarrollo 
“BUCARAMANGA CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023, la Secretaría de 
Infraestructura formuló y registró el proyecto denominado: MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA 
ESTRATEGIA  “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
– SANTANDER, Línea estratégica: Bucaramanga ciudad vital: la vida es sagrada, 
Componente: Espacio Público Vital, Programa: Equipamiento Comunitario, con 

No. de Registro municipal 20220680010054 y BPIN 2022680010054. encontrando así: 
 

Línea Estratégica: Bucaramanga ciudad Vital: la vida es sagrada 

Componente: Espacio Público Vital 
Programa: Equipamiento Comunitario 

BPIN: 2022680010054 

 
El proyecto debe cumplir, además de los requisitos plasmados en el presente 
documento, con el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, Bucaramanga Ciudad de 
Oportunidades en Línea estratégica; Bucaramanga ciudad vital: la vida es 
sagrada, Componente; Espacio Público Vital, Programa; Equipamiento 
Comunitario y el proyecto identificado con el número SSEPI 20220680010054 y 
BPIN 2022680010054 y las siguientes normas: 
 

a. Manual de Espacio Público de la Alcaldía de Bucaramanga. 
b. Plan Maestro de Espacio Público de Bucaramanga (PMEB) 
c. Normas Técnicas Colombianas a este proyecto:  
d. NTC  121: Ingeniería Civil Y Arquitectura. Cemento Portland. 

Especificaciones Físicas Y Mecánicas 
e. NTC  174: Concretos. Especificaciones De Los Agregados Para Concreto. 
f. NTC 2017: Adoquines de Concreto Para Pavimentos. 
g. NTC 3318: Producción de Concreto.  
h. NTC 3760: Ingeniería civil y arquitectura: concreto coloreado integralmente, 

especificaciones para pigmentos 
i. NTC 4109: Prefabricados de concreto. Bordillos, cunetas y tope llantas de 

concreto. 
j. NTC 4279: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico, Edificios 

Espacios Urbanos Y Rurales. Vías De Circulación Peatonales Horizontales. 
k. NTC 4695: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico, Señalización 

Para Tránsito Peatonal En El Espacio Público Urbano 
l. NTC 4774: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico, Espacios 

Urbanos Y Rurales. Cruces Peatonales A Nivel, Elevados O Puentes 
Peatonales Y Pasos Subterráneo. 

m. NTC 4992: Losetas de Concretos de Pavimentos. 
n. Ley 361 de 1997 congreso de Colombia integración social de las personas 

con limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte: 
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o. NTC. 4144: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico. Edificios, 
Espacios Urbanos Y Rurales. Señalización. 

p. NTC. 4201: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico. Edificios Y 
Espacios Urbanos. Equipamientos. Bordillos, Pasamanos, Barandas Y 
Agarraderas 

q. NTC. 4142: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico. Símbolo De 
Ceguera Y Baja Visión 

r. NTC. 4139: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico. Símbolo 
Gráfico. Características Generales 

s. NTC. 4143: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico. Edificios Y 
Espacios Urbanos. Rampas Fijas Adecuadas Y Básicas 

t. NTC. 4145: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico. Edificios Y 
Espacios Urbanos Y Rurales. Escaleras 

u. Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 

v. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación 
de las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según 
Resolución 2400 de 1979. 

w. Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y 
maquinaria de obra). 

x. Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y Seguridad Social. Establece 
el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción. 

y. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, 
Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989 

z. Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de 
residuos. 

aa. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min. Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

bb. NFPA 101 Código de Seguridad Humana. 
cc. Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo 

en alturas. 
dd. Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se 

establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
ee. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-

2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del 
Ministerio de Desarrollo Económica de la República de Colombia) y 
resolución 2320 de 2009 por la cual se modifica parcialmente la resolución 
número 1096 de 2000 que adopta el reglamento técnico para el sector de 
agua potable y saneamiento básico – RAS. 

ff. Código colombiano de fontanería NTC-15000. 
gg. Normas AISC, AISI. 
hh. Resolución 90708 por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas - RETIE. Adicionalmente, por medio de las 
Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40157 de 
2017 y 40259 de 2017 se modifican y aclaran algunos artículos del Anexo 
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General de la Resolución 90708 de 2013. 
ii. RESOLUCIÓN 18 0540 DE 2010 (marzo 30) por la cual se modifica el 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – Retilap, se 
establecen los requisitos de eficacia mínima y vida útil de las fuentes 
lumínicas y se dictan otras disposiciones. 

jj. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y 
control de la energía ESSA - EPM 

kk. Normas de las empresas locales de servicios públicos o con la que se 
proveerá los servicios AMB, EMAB, EMPAS, EMPRESAS PRESTADORAS 
DE SERVICIOS DE VOZ Y DATOS. 

ll. Legislación de tránsito vehicular y peatonal. 
mm. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y 

equipo pesado expedido por la entidad competente según el tipo de obra. 
nn. Resolución 0472 28/02/2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 
actividades de construcción y demolición RCD. 

oo. Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1882 de 2018. 
pp. Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto). 
 

3.2.4. 
Autorizaciones, 
permisos y 
licencias requeridos 
para la ejecución 
del objeto 
contractual. 
 
 
 

El presente procedimiento de selección no requiere de ningún tipo de permiso y/o 
autorizaciones, a saber: 
 
3.2.4.1 LICENCIA AMBIENTAL   

De conformidad con la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios (artículo 8 y 
9 del Decreto 2041 de 2014) y el artículo 44 de la ley 1682 de 2013, para el proyecto 
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD 
AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA  “CENTRO CAMINABLE” EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”, no se requiere la expedición 
de licencia ambiental, ya que la ejecución de obras proyectadas, no producirá 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, tampoco 
introducirá modificaciones considerables o notorias al paisaje, ya que las zonas 
verdes y los especímenes forestales existentes, mantendrán sus áreas y número 
de individuos.  
 
No  obstante, durante la ejecución del contrato, el contratista está obligado a 
organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean 
compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones 
contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2041 de 2014, por el cual se 
reglamenta el Titulo VII de la ley mencionada, así como las normas especiales para 
el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para 
el uso y aprovechamiento de los recursos, tales como explotación de fuentes de 
materiales, disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua 
bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, 
vertimientos, etc. El contratista deberá tener presente para elaborar su programa 
de obra e inversiones las diferentes estrategias, programas, proyectos, acciones y 
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obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigación, de compensación y control en 
las áreas físico, biótico y social, estimadas en el plan de manejo ambiental. 
 
Según el Artículo 44 de la ley 1682 de 2013, los siguientes Proyectos de 
Infraestructura de Transporte no requerirán Licencia Ambiental: a) Proyectos de 
mantenimiento; b) Proyectos de rehabilitación; c) Proyectos de mejoramiento. 
 
El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con la 
legislación ambiental vigente y los lineamientos dispuestos por los entes 
reguladores al respecto, no se considerara como excusa válida para posteriores 
reclamaciones. 
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos 
será de exclusivo costo y riesgo del contratista, realizar todas las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de estas en concordancia con el desarrollo de 
buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno 
natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan, como la Resolución 
0472 de 2017 del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible por la cual se 
reglamente la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición RCD.  
 
 
3.2.4.2 GESTION PREDIAL  

 
La obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD 
AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” se ejecutará sobre vías 
públicas existentes del Municipio de Bucaramanga, por lo tanto, no se requiere de 
gestión predial, sin embargo, es necesario que el contratista realice las respectivas 
actas de vecindad con los predios colindantes a los diferentes frentes de obra a 
desarrollar dentro del proyecto. 
 
3.2.4.3 LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO 
 
De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar, 
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD 
AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA  “CENTRO CAMINABLE” EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”, el cual pretende intervenir 
bienes de uso público incluidos en el espacio público, que fueron diseñados y 
proyectados en concordancia con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), en los instrumentos que lo desarrollan, 
complementan y demás normatividad vigente,  es importante resaltar que dicha 
intervención se encuentra inmersa en las modalidades de la Licencia de 
Intervención y Ocupación del espacio público, específicamente el numeral 2.4 del 
Artículo 2.2.6.1.1.13 del decreto 1077 de 2015 que establece que la construcción y 
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rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, 
orejas de puentes vehiculares, vías peatonales, escaleras y rampas, requerirán de 
adelantar dicho trámite para la obtención de la licencia en cuestión. 
 
Ahora bien, según el artículo 2.2.6.1.1.12 del decreto 1087 del 2015, 
específicamente en el parágrafo 2. establece lo siguiente: (…) “Las entidades del 
nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, 
departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y comerciales 
del Estado, y las sociedades de economía mixta, no están obligadas a obtener 
licencias de intervención y ocupación del espacio público cuando en 
cumplimiento de sus funciones, ejecuten obras o actuaciones expresamente 
contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamentales, 
municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen”¸ por lo tanto, no se solicitó dicha 
licencia, puesto que las intervenciones a realizar se encuentran incluidas dentro del 
plan de desarrollo municipal “BUCARAMANGA CIUDAD DE OPORTUNIDADES”, 
amparados en el alcance de lo aprobado en el acuerdo municipal 011 del 2014 POT 
2G 2014-2027.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que la Secretaría de 
Infraestructura adelantó los trámites correspondientes a fin de identificar y verificar 
el cumplimiento de la intervención que se pretende realizar, en cuanto a perfiles 
viales, propiedad de predio y ocupación del espacio público se refiere. (Ver 
01.06.02. Apéndice E2 - NORMA URBANA DE VIABILIDAD, PERFIL VIAL). 
 
Así mismo, la autorización para intervenir bienes de uso público incluidos en el 
espacio público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT), y dado que las obras a desarrollar se 
encuentran contenidas en el POT y además son desarrolladas por la Entidad en 
cumplimiento de sus funciones, no necesitan la obtención de la licencia de 
intervención y ocupación del espacio público, de acuerdo a lo señalado en el 
ARTICULO 2.2.4.1.7.1 Licencias de intervención y ocupación del espacio público 
del Decreto 1077 de 2015 
 
3.2.4.4 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
 
De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar 
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD 
AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”, no corresponde a una 
edificación y por lo tanto no se requiere licencia de construcción. De acuerdo al 
decreto 1077 de 2015. ARTICULO 2.2.6.1.1.11 Régimen especial en materia de 
licencias urbanísticas, No se requerirá licencia urbanística de urbanización, 
parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para: 1.2. 
La ejecución de proyectos de infraestructura de la red vial nacional, regional, 
departamental y/o municipal; puertos marítimos y fluviales; infraestructura para la 
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exploración y explotación de hidrocarburos; hidroeléctricas, y sistemas de 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía; sin perjuicio de las 
demás autorizaciones, permisos o licencias que otorguen las autoridades 
competentes respecto de cada materia. Tampoco requerirá licencia el desarrollo de 
edificaciones de carácter transitorio o provisional que sean inherentes a la 
construcción de este tipo de proyectos. 

3.2.4.5 EXISTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
El Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” 
EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”, se realizará en una 
zona determinada de la ciudad donde se identificó la existencia redes de servicios 
públicos. Es importante resaltar que el proyecto no contempla traslados y 
reubicación de redes existentes, por lo cual, no se requiere adelantar gestiones 
correspondientes para adquirir el suministro de servicios públicos u obtención de 
aumento de capacidad de carga instalada, en concordancia con el artículo 7 de la 
ley 1682 de 2013. 
 
Nota: El contratista a cargo de la ejecución de las obras debe evitar la afectación 
de redes de servicios públicos, tales como gas, acueducto, alcantarillado, 
electrificación, TIC, entre otros, los gastos de reparación correrán por su cuenta y 
riesgo del contratista de la obra. 

 
3.2.5 Documentos 
técnicos para el 
desarrollo del 
proyecto. 
 
 

Para el presente proceso de selección se utilizarán el ANEXO 1: ANEXO TECNICO 
y los documentos que lo integran, tales como: 
 

 001. Apéndice A Especificaciones Técnicas CRA 26.pdf 
• 002. Apéndice B. Análisis Precios Unitarios CRA26.pdf 
• 003. Apéndice B1. Listado de Equipos y Herramientas carrera 26.pdf 
• 004. Apéndice B2. Listado de Transporte carrera 26.pdf 
• 005.Apéndice B3. Listado de Mano de Obra carrera 26.pdf 
• 006.Apéndice B4. Listado de Materiales carrera 26.pdf 
• 007. Apéndice C. Presupuesto.pdf 
• 008 Apéndice C1 Discriminación de AU.pdf  
• 009. Apéndice C2 – Determinación Provisión Pago De Ajustes.pdf 
• 010. Apéndice D – Programación De Obra.  
• 011.  Apéndice E - NORMA URBANA DE VIABILIDAD, PERFILES VIALES  

 012. Apéndice F – MEMORIAS DE DISEÑO PLUVIAL 

 013. Apéndice F1 - Memoria de cantidades de obra Carrera 26 

 014. Apéndice F2 - CANTIDADES DE OBRA HIDROSANITARIAS CARRERA 
26.xlsx 

 015. Apéndice F3 - MEMORIAS CARRERA 26 - PASEO ESPAÑA 

 016. Apéndice F4 - PRE.01 Listado de Planos 

 017. Apéndice F5 - PRE.02 Localización 

 018. Apéndice F6 - PRE.03 Estado Actual 

 019. Apéndice F7 - PRE.04 Demolición 

 020. Apéndice F8 - PRE.05 Replanteo 

 021. Apéndice F9 - PRE.06 Existente – Propuesto 
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 022. Apéndice F10 - URB.01 Planta General 
• 023. Apéndice F11 - URB.02 Plano General de Ampliaciones 

 024. Apéndice F12 - URB.03 Planta de Corte – 1 

 025. Apéndice F13 - URB.04 Planta de Cortes – 2 

 026. Apéndice F14 - URB.05 Plano General – Bordillos 

 027. Apéndice F15 - URB.06 Planta General de Secciones Abscisado 

 028. Apéndice F16 - URB.07 Secciones Calle 37 – Abscisado 

 029. Apéndice F17 - URB.08 Secciones Carrera 26 - Abscisado 01 

 030. Apéndice F18 - URB.10 Secciones Carrera 26 - Abscisado 03 

 031. Apéndice F19 - URB.09 Secciones Carrera 26 - Abscisado 02 

 032. Apéndice F20 - URB.11 Planta - Sector 01 

 033. Apéndice F21 - URB.12 Planta - Sector 02 

 034. Apéndice F22 - URB.13 Planta - Sector 03 

 035. Apéndice F23 - URB.14 Planta - Sector 04 

 036. Apéndice F24 - URB.16 Planta - Sector 06 

 037. Apéndice F25 - URB.15 Planta - Sector 05 

 038. Apéndice F26 - URB.17 Planta - Sector 07 

 039. Apéndice F27- URB.18 Planta - Sector 08 

 040. Apéndice F28 - URB.19 Planta - Sector 09 

 041. Apéndice F29 - URB.20 Planta de Mobiliario 

 042. Apéndice F30 - URB.21 Plano de Detalles N-1 

 043. Apéndice F31 - URB.22 Plano de Detalles N-2 

 044. Apéndice F32 - URB.23 Plano de Detalles N-3 

 045. Apéndice F33 - URB.24 Plano de Detalle N-4 

 046. Apéndice F34 - PAI.01 Propuesta Arborea 

 047. Apéndice F35 - PAI.02 Propuesta Paisajística 

 048. Apéndice F36 - PAI.03 Tratamiento Especies 

 049. Apéndice F37 - PLUVIAL CARRERA 26-PL.04 

 050. Apéndice F38 - PLUVIAL CARRERA 26-PL.05 

 051. Apéndice F39 - PLANO GENERAL ESSA - PARTE 1 

 052. Apéndice F40 - PLANO GENERAL ESSA - PARTE 2 

 053. Apéndice F41 - PLANO GENERAL COMUNICACIONES -PARTE 1 

 054. Apéndice F42 - PLANO GENERAL COMUNICACIONES -PARTE 2 

 055. Apéndice F43 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_01 

 056. Apéndice F44 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_02 

 057. Apéndice F45 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_03 

 058. Apéndice F46 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_04 

 059. Apéndice F47 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_05 

 060. Apéndice F48 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_06 

 061. Apéndice F49 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_07 

 062. Apéndice F50 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_08 

 062. Apéndice F51 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_09 

 063. Apéndice F52 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_10 

 064. Apéndice F53 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_11 

 065. Apéndice F54 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_13 

 066. Apéndice F55 - 20HC258 PASEO ESPAÑA-PLANO 1 

 067. Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la 
programación de Obra 
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 068. Apéndice H - Lineamientos para la Elaboración, implementación, 
seguimiento y PMT 

 069. Apéndice I - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 070. Apéndice J - Lineamientos de Gestión Social 

 071. Apéndice J1 - Actas Sociales 

 072. Apéndice J2 - Concepto de Viabilidad Social. 

 073. Apéndice K - Plan de Cargas Personal de Obra 

 074. Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta CCE-EICP-FM-02 Licitación 

 075. Formato 2 - Conformación de Proponente Plural CCE-EICP-FM-03 Licitación 

 076. Formato 3 - Experiencia CCE-EICP-FM-04 Licitación 

 077. Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros CCE-EICP-
FM-05 Licitación 

 078. Formato 5 - Capacidad Residual CCE-EICP-FM-06 Licitación 

 079. Formato 6- Pago de Seguridad Social y Aportes Legales CCE-EICP-FM-07 
Licitación 

 080. Formato 7-  Factor de calidad CCE-EICP-FM-08 Licitación 

 081. Formato 8- Vinculación de personas con discapacidad CCE-EICP-FM-09 
Licitación 

 082. Formato 9 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-10 Licitación 

 083. Formato 10 Factores de desempate CCE-EICP-FM-76 Licitación 

 084. Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales CCE-
EICP-FM-77 Licitación (Transporte) 

 085. Formato 12 Acreditación emprendimiento y empresa de mujeres CCE-EICP-
FM-125 Licitación 

 086. Formato 13 Acreditación Mipyme CCE-EICP-FM-126 (LP- Transporte) 

 087. Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32 

 088. Anexo 3 - Glosario - CCE-EICP-IDI-03 - Licitación transporte 

 089. Anexo 4- Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-04 Licitación 

 090. Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitación 

 091. Matriz 1 -Experiencia Licitación CCE-EICP-FM-11 

 092. Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-12 
(Licitación – 

 093. Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM-13 Licitación 

 094. Matriz 4 Bienes relevantes 

 095. Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial 

 096. Acuerdo_037_2022 aprueba vigencias futuras 

 097. DECRETO 0003 DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE HABIL LOS DIAS 
SABADOS 

 098. PROTOCOLO AUDIENCIA DE ADJUDICACION 

 099. PROTOCOLO AUDIENCIA DE RIESGOS 

 100. BANCO DE PROYECTOS 

 101. Plan Compras 

 102. Solicitud CDP SolCDP497811 Obra 

 103. CDP 6 72612022 obra (1) 

 104. Estudio del Sector - CARRERA 26 PASEO ESPAN~A 

 105. Certificación de Objeto No Contratado v0 (1) 

 106. Estudios Previos    
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 107. Documento Base o pliegos tipo CCE-EICP-GI-01 Licitación pública (1) 

 108. AVISO DE CONVOCATORIA (1) 
 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar 
y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la 
ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo 
previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se 
pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños 
presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para 
la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida 
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales 
obras. 
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista 
pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista 
a través del visto bueno de la Interventoría para su aprobación por la Secretaría de 
Infraestructura del municipio de Bucaramanga, sin que ello se constituya en causa 
de demora en la ejecución del proyecto. 
 

NOTA: Todos los documentos se publicarán anexos al presente estudio previo 

3.2.6 Lugar de 
ejecución de las 
obras 
 
 

 
Mediante el Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” 
EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” se realizará trabajos en 
la carrera 26 entre la calle 32 a la calle 37, comuna 13 del Municipio de 
Bucaramanga. 

Carrera 26 entre Calle 32 a Calle 37. 
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3.3 Modalidad de Selección del Contratista y su Justificación, Incluyendo Los Fundamentos 
Jurídicos 

El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que “…La escogencia del contratista se 
efectuará por regla general a través de licitación pública…” y, como la contratación que se pretende no se 
encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se señalan los numerales 2, 3 y 4 del mencionado 
artículo, el Municipio de Bucaramanga, en aplicación de esa regla general, determina la licitación pública 
como la modalidad de selección del contratista que ejecutará el objeto del presente proceso de contratación, 
tomando como justificación los siguientes aspectos: 
 
De conformidad con el Decreto 1724 de 2021 por el cual se fija el salario mínimo mensual en la suma de 
UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000,00), a partir del 1º de enero de 2022.  
 
El presupuesto de ingresos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia presupuestal del año 2022, es 
la suma de $ 1.171.113,096.848,00 UN BILLON, CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO TRECE 
MILLONES, NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS. Dicho monto 
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes corresponde a $1.171.113,09 SMMLV. 
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El Municipio de Bucaramanga de acuerdo al literal b) numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 tiene 
un presupuesto superior a 850.000 SMLMV e inferior a 1.200.000 SMMLV, por lo que la menor cuantía de 
la Entidad es hasta 850 SMMLV, es decir, hasta $850.000.000. 
 
El presupuesto oficial previsto para el presente procedimiento de selección, asciende a la suma de NUEVE 
MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y UN PESOS 
CON VEINTE CENTAVOS ($9,619,240,071.20), valor que supera la menor cuantía de contratación del 
Municipio de Bucaramanga, por lo tanto, el “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA – SANTANDER”, deberá surtirse bajo la modalidad de licitación de obra pública, además 
corresponde a un proyecto de infraestructura de transporte teniendo en cuenta las definiciones establecidas 
por Colombia Compra Eficiente el Anexo 3 – Glosario del pliego tipo adoptado por dicha entidad para este 
tipo de procesos. 
 
Se concluye que la selección del contratista se realizará mediante LICITACIÓN PUBLICA, la cual se regirá 
por lo dispuesto en la de acuerdo a lo consagrado en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 
articulo 2, numeral 1 y decreto 1082 de 2015 capítulo II subsección 1 y la ley 1882 de 2018 artículo 1. 
 

3.4 El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe 
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de 
selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad 
Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

3.4.1 El valor 
estimado del 
contrato y la 
justificación del 
mismo. 

La Secretaría de Infraestructura, realizó los estudios para el proyecto 
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD 
AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”, el cual fue aprobado y 
registrado en el Banco de proyectos de la Secretaría de Planeación, producto de 
esta labor se obtuvo los diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra y 
presupuesto de obra para un presupuesto oficial estimado de NUEVE MIL 
SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
SETENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($9,619,240,071.20), incluido 
el costo directo, los costos indirectos y tributos que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, discriminados así: 
 

PROYECTO VALOR ($) CUANTÍA 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE 

LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER 

$ 9,619,240,071.20 
 

9.619,24 

SMMLV 

TOTAL 
 

$ 9,619,240,071.20 
 

9.619,24 

SMMLV 

 
Para la estimación del valor del contrato se tomaron los presupuestos realizados 
por la Secretaría de Infraestructura con el fin de lograr el alcance de las obras a 
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ejecutar, de acuerdo con las especificaciones técnicas y actividades descritas en el 
presupuesto estimado, el cual se elaboró bajo la modalidad de precio unitario los 
cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados 
dichos precios, donde sus componentes principales son los costos directos de las 
actividades de las obras (personal, materiales, maquinaria, equipo, herramientas 
así como los rendimientos que se ajustan a la zona y condiciones del proyecto) que 
se requieren para la ejecución de los diversos ítems que conforman el alcance del 
contrato en las condiciones del mercado local y los costos indirectos de 
Administración (A) y Utilidad (U) relacionados con la ejecución (AU). 
 
Teniendo en cuenta que la contratación será por precios unitarios, atendiendo lo 
preceptuado en el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, 
la Secretaría de Infraestructura publicará en documento anexo al presente estudio, 
los cálculos de presupuesto por precios unitarios (Formulario 1- Presupuesto oficial) 
y los costos indirectos de Administración (A) y Utilidad (U) relacionados con la 
ejecución.  

3.4.2 Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal  

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00006726 de 7 de octubre de 2022 
expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, del presupuesto general de 
gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander), para la vigencia fiscal 2022, 
con el cual se cancelará el valor del presente contrato y con cargo a: 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE DEL 
RUBRO 

FUENTE DE 
FINANCIACION 

VALOR 

2.3.2.02.02.005. 
.4002020 .53211 

.573 

CARRETERAS 
(EXCEPTO 

CARRETERAS 
ELEVADAS) 

CALLES 

Recursos del 
Crédito Vigencia 

Anterior 

$ 2.641.992.767,00 

TOTAL RUBROS $ 2,641,992,767.00 

 
Igualmente se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad 
así: 

CERTIFICADO DEL 

PLAN ANUAN DE 

ADQUISICIONES 
VALOR  FECHA 

4890 $ 2,641,992,767.00 07/10/2022 

 
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso, fueron aprobadas 
vigencias futuras mediante el Acuerdo Municipal No. 037 de fecha 27 septiembre de 2022 
aprobado por el Concejo Municipal, el cual señala la autorización del cupo para la asunción 
de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias para el año 2023, 
así: 

 

PROYECTO 

VALOR DEL 

APALANCAMIENTO 

VIGENCIA AÑO 2022 

VALOR DEL 

APALANCAMIENTO 
VALOR TOTAL 

PROYECTO 
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VIGENCIA FUTURA 

AÑO 2023 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y CALIDAD 

AMBIENTAL 

DENTRO DE LA 

ESTRATEGIA  

“CENTRO 

CAMINABLE” EN EL 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA – 

SANTANDER 

 
$ 2,641,992,767.00 

 

$ 6,977,247,304.20 
$ 

9,619,240,071.20 

 
 

3.4.3 Variables 
consideradas para 
calcular el 
presupuesto oficial: 
 

3.4.3.1. Variable No. 1. Costo Directo y costos indirectos: 
 
Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación 
son: 
 

3.4.3.1.1 COSTO DIRECTO: Para determinar el costo directo de un proyecto, es 
necesario determinar los siguientes valores. 
 

- Valor Unitario de cada actividad: Se determina mediante un análisis de precios 
unitarios, dentro del cual intervienen e interactúan las siguientes variables: 

 Valores y Cantidades de Materiales e insumos: 
 Fuentes de Materiales. (canteras) 
 Variedad de Proveedores. 
 Materiales Importados o Producidos fuera del Municipio. 

 Valores y Cantidades de Transportes: 
 Distancia desde la cual se debe transportar los materiales e insumos. 
 Condiciones de acceso a los sitios de obra. 

 Valores, Cantidades y Rendimientos de Maquinaria y Equipos: 
 Características de los equipos que determinan el rendimiento para cierta 

actividad. 

 Valores, Cantidades y Rendimientos de la Mano de Obra calificada y no 
calificada: 
 La mano de obra es la variable final, ya que es la que determina la eficiencia 

y eficacia de una actividad a desarrollar, siempre y cuando se disponga de 
los equipos y materiales para ejecutarla.  
 

- Cantidades de Obra de Cada Actividad: Este valor proviene directamente de la 
evaluación de los diseños realizados, determinando para cada actividad su 
cantidad, la cual puede variar según las condiciones dentro del desarrollo de obra 
de infraestructura, para lo cual debe consultar las memorias de cantidades de obra 
(01.04.01. Apéndice C1 Memoria de Cantidades de Obra) 
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Nota: Se determina el costo directo de un proyecto, operando (multiplicando) su valor 
unitario por la cantidad correspondiente y posteriormente sumando estos valores parciales; 
este valor aún no cuenta con los gravámenes de ley, pero sí cuenta con la aplicación del 
IVA en cada uno de sus insumos que cuentan con él.  
 
El costo directo estimado se encuentra estimado en los Análisis de precios unitarios que se 
publican adjuntos al 05.01. Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32 y 01.03. Apéndice 
B. Análisis Precios Unitarios, junto con el presente estudio de conformidad con el numeral 
4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015.  
 

3.4.3.1.2 DISCRIMINACION AIU: 
 

- Costos Indirectos: 
 
Dentro de las Obras Civiles que desarrolla el Municipio de Bucaramanga a través de la 
secretaría de Infraestructura, se encuentran aplicados por ley ciertos gravámenes, 
ordenanzas, impuestos y contribuciones, los cuales tienen un porcentaje aplicado sobre el 
valor final del contrato y son: 
 

ITEM DESCRIPCION PORCEENTAJE 

1,01 Estampilla Pro-cultura  2,00% 

1,02 Estampilla Pro-anciano 2,00% 

1,03 Estampilla Pro-UIS 2,20% 

1,04 Estampilla Pro-HUS 2,20% 

1,05 Impuesto de Seguridad Democrática 5,00% 

1,06 Impuesto de Autorretención en la Renta 0,80% 

1,07 Impuesto de Industria y Comercio 0,50% 

 
De igual manera, se debe tener en cuenta lo referente a las estampillas, que según sea la 
naturaleza de la obra de infraestructura pueden tener: 
 

- Garantía de Pago de Salarios y Prestaciones. 
- Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
- Garantía de Estabilidad de Obra. 
- Garantía de Correcto Funcionamiento de Bienes Entregados. 
- Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

 
También es necesario tener en cuenta la contribución que se hace al sistema financiero por 

cuenta del 4 x 1000. 
 

ITEM DESCRIPCION PORCEENTAJE 

1,08 Garantías 1,00% 

1,09 Gastos Bancarios 0,40% 

 
Finalmente se encuentran tres ítems dentro de los cuales se determina lo siguiente: 
 
Implementación SG-SST: En el cual, se implementa la política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, teniendo en cuenta el nivel de cualquier riesgo al cual están expuestos los 
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trabajadores de la construcción, incluyendo el riesgo biológico. Los costos asociados a 
dicho componente se encuentran calculados en la administración del contrato así: 

 Examen Médico Ocupacional de Ingreso y Egreso de todos los trabajadores 
 Instalaciones Provisionales tales como baños y lavamanos portátiles. 
 Señalizaciones informativas, reflectivas y reglamentarias, en cumplimiento del SG-

SST. 
 Protecciones ante riesgo biológico y aseo, tales como implementos para la 

bioseguridad, puntos ecológicos, bolsas para el aseo, desinfectantes para 
herramientas, entre los más importantes. 

 Implementos para la protección y atención de los trabajadores tales como camilla 
rígida con inmovilizador de extremidades y collarín cervical, extintores 
contraincendios, aspersores entre los más importantes. 

 
Costos de Personal Técnico, Tecnólogo, administrativo y no facturable, asesorías 
contables y legales, Esta variable está determinada por el personal Profesional, técnico, 
administrativo entre otros que son transversales a la ejecución de las diferentes actividades 
que componen el proyecto y que por ende intervienen en diferentes magnitudes en su 
ejecución, que además no se encuentran en los APUS, por lo tanto los costos asociados a 
dicho componente se encuentran calculados en la administración del contrato y debe el 
proponente incorporarlos en su propuesta técnico y económica, conforme lo establecido en 
el Numeral 8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL, del 05.01. Anexo 
1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32. 

 
Costos Operacionales transporte de personal, equipos, vigilancia y demás costos 
administrativos: 

- Costos de arriendo de oficina, incluye los servicios públicos y telecomunicaciones. 
- Equipos de Cómputo e Impresión, incluyendo licencias de Software. 
- Costos de Papelería para informes, planos, volantes informativos, comunicaciones 

escritas y los demás requeridos dentro de la obra. 
- Estructuras Provisionales tales como campamentos, cerramientos y vallas 

informativas, señalización para trabajadores, conductores y peatones entre los más 
relevantes. 

- Vehículos para transporte de personal profesional descrito, requerido para 
cumplimiento de sus funciones. El transporte de Materiales, insumos y escombros 
se encuentra referenciados en los APU. 

- Seguridad, equipos de video vigilancia. 
- Equipos adicionales tales como reflectores, plantas eléctricas entre otros. 

 
NOTA: Una vez obtenido el valor de los costos indirectos, estos deben ser expresados en 
porcentaje sobre el valor del costo directo; el proponente debe exponerlos en porcentaje a 
la hora de presentar su oferta, para de esta manera determinar su valor total. 
 
El Presupuesto oficial estimado por la entidad se encuentra publicado como en 01.04. 
Apéndice C. Presupuesto, anexo al presente estudio, de conformidad con el numeral 4° del 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Para la presente contratación, una vez obtenido el costo indirecto del proyecto, esta entidad 
realizó el cálculo de la Administración y la Utilidad conforme lo soportado en el MANUAL 
DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ADOPTADO POR EL 
DECRETO 0038 DE MARZO 20 DE 2019, en el cual solo se calcula como costos 
indirectos la Administración (A) y Utilidad (U). Ahora bien, el presente proceso no 
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contempla cálculo del costo indirecto por Imprevistos, por lo cual estos se tramitarán 
conforme los dispone los artículos 4, 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4 de la ley 
1150 de 2007, así como la jurisprudencia relacionada para su reconocimiento y pago. 
 
El desglose de los costos indirectos estimado por la entidad se adjunta en 01.04.04. 
Apéndice C4 - DISCRIMINACION COSTOS INDIRECTOS, al presente estudio de 
conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015. 
 
El proponente debe calcular los costos indirectos que contenga todos los valores en los que 
incurre la organización del constructor para poder desarrollar debidamente la administración 
de la obra y obtener la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución 
del contrato. 

El valor de los costos indirectos debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo 
y discriminarlo en la propuesta económica. La entidad no podrá exigir al proponente el 
desglose de los costos indirectos o componentes internos de la administración (A) en la 
propuesta económica, sino solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el 
proponente que resulte adjudicatario se podrá solicitará el desglose de los costos indirectos 
como requisito para el inicio del contrato. 
 
Cuando el proponente exprese los costos indirectos en porcentaje (%) y en pesos, 
prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje de los costos indirectos. que 
presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total establecido por la 
entidad en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-14. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente los costos indirectos, siempre y 
cuando la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-14.  
 
Los componentes internos de los costos indirectos deberán ser presentados por el 
adjudicatario del contrato derivado del presente proceso de contratación en la oportunidad 
establecida en el numeral 8.1 del pliego de condiciones. Basado en los considerandos 

anteriores, se calculó el factor para la ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD, discriminado así: 
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El desglose del A.U. estimado por la entidad se adjunta en Anexo No. 1 – Anexo técnico, 
Apéndice B.5.1 - Discriminación De A.U.  al presente estudio de conformidad con el numeral 
4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015. 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 

organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 

utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo 

en la propuesta económica. La entidad no podrá exigir al proponente el desglose del AIU o 

componentes internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la 

discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario 

se podrá solicitar el desglose del A.U.  ofertado. 

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 

expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.U.  que presenten los Proponentes no 

debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario 

de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 

porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda 

el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto 

Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial y el numeral en el numeral 8.1 del pliego 
de condiciones. 
 
Los riesgos previsibles deberán ser considerados por el proponente al establecer el valor 
de su oferta económica, conforme a la matriz de riesgos asignados en el proceso. El 
presente proceso no contempla cálculo del costo indirecto por Imprevistos, por lo cual, los 
imprevistos se tramitarán conforme los dispone los artículos 4, 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 
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y el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, así como la jurisprudencia relacionada para su 
reconocimiento y pago, conforme lo establecido en la Nota 15 del numeral 3.4.4. Forma de 
pago.  
 
Acorde al artículo 3 del decreto 1372 de 1992 “en los contratos de construcción de bien 
inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos 
correspondiente a los honorarios”; y que, tratándose de construcción de obra pública, el 
artículo 100 de la ley 21 de 1992 dispone que los contratos “que celebren las personas 
naturales o jurídicas con entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del orden 
municipal estarán excluidas del IVA” 

 
3.4.3.1.1 DETERMINACION BOLSA PARA EL RECONOCIMIENTO DE AJUSTES: 

 
Conforme lo establece el numeral F.7. DETERMINACION PAGO POR AJUSTES del 
estudio del sector, se determinó el porcentaje de ajuste que se asignará al presente 
proyecto conforme a la metodología descrita en el documento 01.04.05. Apéndice C5 – 
DETERMINACIÓN PROVISIÓN PAGO DE AJUSTES. 

 

3.4.4 Forma de Pago 
del contrato 

La Entidad determinó realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios con 
fórmulas de Reajuste teniendo en cuenta que el sistema que más facilita la determinación 
del alcance del objeto en contratos de obra (en relación a criterios de cantidad, calidad, 
especificación, plazos, y costos de la ejecución de la obra); permite una mejor comparación 
de las diferentes ofertas; posibilita la determinación de obras no previstas así como los 
aumentos y disminuciones (mayores y menores cantidades); permite un mejor control de la 
ejecución para la autorización de los pagos dado que éstos se efectúan sobre la base de la 
cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes mediante acta de avance de obra 
y control de la utilización de los recursos y que la obra se ejecute en el tiempo previsto en 
el Cronograma de Ejecución e Inversión. Ahora bien, es importante resaltar que el contrato 
tendrá ejecución física en dos vigencias (2022 y 2023). 
 

- EJECUCION DE OBRAS. 
 

 Actividades a Precios Unitarios. 
 
Las actividades en cuestión serán pagadas al contratista conforme a lo establecido en 
01.04.05. Apéndice C5 – DETERMINACIÓN PROVISIÓN PAGO DE AJUSTES, así como 
la aplicación de las fórmulas de reajuste, amortización de anticipo, recibo final y liquidación 
que se establece en este documento. 
 

  Componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST): 

 
Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores ambientales desarrolladas 
por el CONTRATISTA y se pagará conforme el avance de las actividades que se realicen 
conforme lo establece el 04.04. Apéndice I - Lineamientos del Componente ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el correspondiente APU aprobado por la interventoría y 
avalado por el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura. 
 

 Componente del Plan de Manejo de Tráfico: 
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Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores de tránsito, señalización y 
desvíos desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de calificación 
de cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentará en un sistema de calificación de 
cumplimiento de conformidad con lo establecido en el 04.03. Apéndice H - Lineamientos 
para la Elaboración, implementación, seguimiento y Control del Plan de Manejo de Tráfico. 
 
Ahora bien, se valorará el cumplimiento de cada una de las actividades de tránsito, 
señalización y desvíos ya predeterminadas conforme al cual, el INTERVENTOR 
determinará si el CONTRATISTA ha cumplido entre el cero (0%) y el cien por ciento (100%) 
de cada una de las labores establecidas en el Apéndice H que debería haber cumplido para 
el momento de la suscripción del acta mensual de obra, en concordancia con la 
programación de obra aprobada. 
 

 Mayores Cantidades de Obra 
 
Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la necesidad, 
el CONTRATISTA deberá elevar la solicitud de gestión de aprobación de mayores 
cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien deberá evaluar técnica, legal y 
económicamente la solicitud y recomendar mediante comunicación al ordenador del gasto 
la adopción de cualquier decisión sobre el particular. De encontrarlo pertinente, el ordenador 
del gasto aprobará las mayores cantidades de obra mediante acta, dentro de los formatos 
adoptados por el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura. 
Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse a los ítems y precios que para cada uno 
de ellos, se encuentren previstos en la oferta. Una vez suscrita el acta de aprobación, el 
CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de cumplimiento, que deberá ser 
aprobada por el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura. 
Antes de realizar el trámite descrito, el INTERVENTOR deberá verificar que con la 
aprobación de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, si ello 
ocurre deberá adelantarse el trámite de apropiación presupuestal necesario de manera 
previa a la aprobación y ejecución de mayores cantidades de obra. 
 

 Las Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos, solo podrán ser 
ejecutadas por el Contratista cuando el Municipio de Bucaramanga a través de la 
Secretaría de Infraestructura lo autorice, previa aprobación del Interventor. Lo 
anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el G-GJ-1140-170-001 - 
Guía Práctica para el ejercicio de la función de Supervisión e Interventoría de 
Contratos y Convenios.  

 En caso que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad de ejecución 
de Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos necesarias para cumplir con 
las metas físicas, deberán remitir al Municipio de Bucaramanga a través de la 
Secretaría de Infraestructura el acta de mayores cantidades de obra solicitadas, 
incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su 
respectiva justificación y aprobación por parte de la Interventoría.  

 El Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura y del 
supervisor del contrato de Interventoría, junto con su equipo de apoyo, deberá 
evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del 
gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de 
Obra No Previstos, se procederá a la suscripción del acta correspondiente por parte 
del interventor, supervisor del contrato de Interventoría y ordenador de gasto.  

 En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecución 
de las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos excedan el 
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valor actual del Contrato, se deberán efectuar los trámites presupuestales 
respectivos. Si no es aprobada la solicitud de mayores cantidades de obra, el 
Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura informará a 
la Interventoría o al Contratista.  

 En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este concepto 
obras ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecución, con 
aprobación de la Interventoría, del Municipio de Bucaramanga a través de la 
Secretaría de Infraestructura y con la suscripción del acta correspondiente, de 
acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se incluirán obras ejecutadas por 
el Contratista, cuando la ejecución de las mismas se haya hecho necesaria por 
razones imputables al Contratista.  

 En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos sólo 
podrán ser pagadas al Contratista cuando el Municipio de Bucaramanga a través 
de la Secretaría de Infraestructura, de acuerdo con el procedimiento anteriormente 
descrito, de manera previa a su ejecución haya aprobado la realización de dichas 
Mayores Cantidades de Obra e Ítems de Obra No Previstos por ser necesarias, a 
juicio del Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura.  

  
 

- AJUSTE PARA ITEMS Y PRECIOS UNITARIOS. 
 
El presente proceso de contratación cuenta con autorización de vigencias futuras en 
ejecución para la vigencia 2023, por lo tanto, por el cambio de vigencia, se requiere 
adelantar los mecanismos necesarios para mantener el equilibrio económico del contrato, 
en caso que este se vea amenazado; en consecuencia, esta entidad determinó aplicar las 
fórmulas de reajuste para aplicarlas al contrato en caso de que las condiciones existentes 
del mercado durante la vigencia 2023, requieran de su aplicación. 
 
Así las cosas, se procede a detallar la aplicación de la metodología para el reajuste de 
precios, por cambio de vigencia: 
 
Para los ítems determinados en el 009. Apéndice C2 – DETERMINACIÓN PROVISIÓN 
PAGO DE AJUSTES, de acuerdo con el ICOCIV del DANE para el grupo CPC 530201 y si 
es requerido se procederá a ajustar su valor de la siguiente manera: 

 
Donde: 
 

R = Valor ajustado del ítem en el periodo ejecutado.  
P = Valor total del ítem de obra sin incluir del periodo a ajustar.  
A = Anticipo amortizado sobre el valor total de cada ítem en el periodo a 
ajustar. 
I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución 
corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará 
al mes programado de la ejecución de esta actividad.  
Io= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección.  
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NOTA 1: Dentro del literal iv del 12. 009. Apéndice C2 – DETERMINACIÓN PROVISIÓN 
PAGO DE AJUSTES, se determinan las únicas actividades que son susceptibles de realizar 
ajustes dentro del presente proceso de contratación. 
 
NOTA 2: No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o 
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los 
posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato. 
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la 
ejecución programada de acuerdo con la programación de obra, el ajuste de precios, se 
hará con base en el valor del ICOCIV, generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
tomando el mes calendario que presente el menor índice (I), comprendido entre el mes de 
ejecución, según el cronograma, y el mes real de ejecución de la obra. Se deben tener en 
cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los porcentajes que 
asumirán tanto el CONTRATISTA como el Municipio de Bucaramanga, en caso de 
fluctuaciones por fuera de estos rangos. 
 
NOTA 3: La ejecución física que se proyecta para el contrato resultante del presente 
proceso de contratación, se enmarca dentro de las vigencias 2022 y 2023, por lo tanto, se 
informa a los proponentes, que la ejecución física desarrollada durante la vigencia 2022, 
amparada en la programación de obra (Ver apéndice 067. Apéndice G - Lineamientos 
para la Elaboración, seguimiento y control de la programación de Obra), no contará 
con la aplicación de fórmulas de reajuste; las cuales solo están previstas para aplicarse a 
las actividades que en la programación de obra se desarrollen en la vigencia 2023 y 
enmarcadas en 009. Apéndice C2 – DETERMINACIÓN PROVISIÓN PAGO DE 
AJUSTES. 
 
NOTA 4: El cálculo de ajuste correspondiente para la ejecución de obras programadas para 
la vigencia 2023, se tomará entre la fecha de cierre de la licitación y el mes del Acta 
correspondiente, es decir, si el cierre del proceso fue en el mes de noviembre y la primera 
cuenta corresponde al mes de enero del siguiente año, se contrastarán los índices de 
noviembre y de enero para determinar si procede el ajuste. Ahora bien, si la cuenta 
corresponde al mes de febrero se contrastarán los índices de noviembre y de febrero para 
determinar si procede el ajuste y así sucesivamente hasta el vencimiento del Contrato. Las 
cantidades de obra que por causas imputables al contratista no se ejecuten dentro del 
periodo establecido en la programación de obra y del programa de inversiones aprobado, 
no serán susceptibles de ser reajustadas. 
 
NOTA 5: En el caso que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a través de la SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA, con aval de la interventoría, autoricen al contratista de obra a 
ejecutar mayores cantidades de obra, se procederá a realizar reprogramación de obra 
conforme lo establece 067. Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, 
seguimiento y control de la programación de Obra. La reprogramación en mención no 
causará en ningún caso el aumento del plazo y no perjudicarán los lineamientos 
establecidos en el Apéndice G. 
 
NOTA 6: En el caso que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a través de la SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA y el contratista de obra, pacten actividades de obra no previstas 
requeridas para la correcta ejecución de la obra, estas serán susceptibles de ser 
reajustadas en sus precios, tomando como referencia el mes en el que fue pactada y 
ajustándola con la metodología descrita anteriormente. Es importante aclarar que las 
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actividades no previstas, deben ser incluidas en la programación de obra, recibiendo el 
mismo tratamiento que las actividades de obra iniciales en cuanto a los reajuste a que haya 
lugar se refiere. 
 
NOTA 7: En el caso que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a través de la SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA con aval de la interventoría, autoricen al contratista adicionales 
en valor, este debe contener la provisión de ajustes para las actividades objeto del adicional. 
Ahora bien, deberá ajustarse la programación de obra conforme lo establece el 067. 
Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la 
programación de Obra, específicamente en el Capítulo 4 PLAN DE CONTINGENCIA Y 
REPROGRAMACION 
 

- JUSTIFICACION DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO: 
 
Para el cumplimiento de su función social, el Municipio de Bucaramanga es una entidad 
que mayor proporción de obras civiles construye dentro de su jurisdicción, convirtiéndose 
así en el más grande generador de obras civiles y por ende el mayor contratante. Teniendo 
en cuenta lo anotado, es claro que el contrato de obra se adelanta con los recursos del 
contratante y el contrato está estructurado para que el contratista sea un administrador y 
no un financiador del proyecto, por ello no es, ni exótico, ni irracional, ni mucho menos ilegal 
que se otorguen anticipos, pues no todos los contratistas poseen en caja el valor total o 
parcial del contrato pero si una gran capacidad técnica para desarrollarlo, pues están 
amparados con pólizas que garantizan su correcta inversión y que tienen el control de la 
Entidad Contratante a través de los interventores y supervisores. 
 
Con base en lo anterior, la entidad ha considerado entregar anticipo en el contrato derivado 
de este proceso, en razón de la necesidad de promover la pluralidad de oferentes y facilitar 
la ejecución de los trabajos objeto, ya que este debe disponer para el inicio de las obras, 
todos los equipos y herramientas que algunos de ellos deben ser alquilados y sus pagos 
son por adelantado, y otros deben ser comprados por deterioro de los existentes, los 
materiales e insumos de sus proveedores que son necesarios para el arranque y en la 
mayoría de los casos por regla general se pagan contra entrega dispuestos en el sitio de 
los trabajos, los elementos de protección personal que debe proveer tanto a los operativos 
como a los administrativos, como también todos aquellos gastos inherentes a los servicios 
complementarios como alimentación, hidratación, transportes y otros elementos de 
seguridad, de señalización y de funcionalidad que deben tener listos desde el inicio de los 
trabajos. 
   
Ahora bien, una vez realizado el análisis correspondiente del mercado, junto con el 
presupuesto de obra, específicamente en las actividades mencionadas anteriormente, es 
claro que dichos insumos, materiales, mano de obra y servicios, corresponden a una 
proporción cercana al 30% del valor total del presupuesto oficial, discriminadas en el 
transcurso de la totalidad de ejecución. 
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del 
contrato, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, entregará un anticipo de hasta el treinta 
(30%) por ciento del valor total de las actividades del contrato, sin incluir el valor 
correspondiente el FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS. El anticipo se tramitará previa 
solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del MUNICIPIO para su 
entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar el pago en el formato 
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establecido para tales efectos, que se radicará por el contratista para el trámite con sus 
respectivos anexos. 
 
Se seguirá el procedimiento establecido en G-GJ-1140-170-001 – Guía Práctica para el 
ejercicio de la función de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios. La iniciación 
de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El MUNICIPIO a través de la 
interventoría revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo de conformidad 
con el G-GJ-1140-170-001 - Guía Práctica para el ejercicio de la función de Supervisión e 
Interventoría de Contratos y Convenios. 
 
Siendo congruentes con la información anterior, y con el propósito de garantizar la liquidez 
suficiente de los contratistas que lleguen a ejecutar el objeto de este proceso, el municipio 
considera necesario conceder un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
total de las actividades del contrato, sin incluir el valor correspondiente el FONDO DE 
REAJUSTE DE PRECIOS. 
 
El municipio pagará el valor del contrato por el sistema de precios unitarios en pesos 

colombianos, con fórmulas de reajuste de la siguiente manera:  

 
Un primer desembolso a título de anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del 
valor total de las actividades del contrato, sin incluir el valor correspondiente el FONDO DE 
REAJUSTE DE PRECIOS. 
 
Posteriormente hará pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) 
del valor del contrato mediante actas parciales por avance de ejecución de obra de acuerdo 
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 
satisfacción por la Interventoría y/o quien haga sus veces, las cuales además deben ser 
verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los 
precios unitarios y el valor del AU pactado.  En cada acta de pago parcial se realizará 
amortización conforme lo establece la nota 8 de la presente sección.   
 
Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se realizará contra 

acta de recibo de obra a satisfacción por parte del Municipio y suscrita el acta de liquidación 

del contrato. 

 
NOTAS:  
 
NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la 

ejecución del contrato. 

 

NOTA 2: El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro 

según sea el caso, y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. 

Para cada pago el contratista deberá presentar constancia de pago de aportes a la 

seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), 

cuando aplique, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 

2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista deberá garantizar que el personal contratado se 
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encuentre afiliado y al día en el pago al sistema de seguridad social integral y cancelar 

aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando 

el vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad 

social y para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal 

vigente, cuando aplique. 

 

NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante 

la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 

seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 

de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por 

ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar 

esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento.  

 

NOTA 4: Para el desembolso del anticipo el contratista deberá presentar un Plan de Manejo 

e Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Interventor y/o quien haga sus 

veces. Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios 

del contrato, de conformidad con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el 

Interventor y/o quién haga sus veces. 

 

NOTA 5: Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un Contrato de 

Administración Fiduciaria en los términos establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 

12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, en el cual se establezca que el Beneficiario 

del Encargo corresponde al MUNICIPIO. No obstante, en el contrato de administración 

fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de los recursos, se deberá establecer 

de forma expresa que la autorización de los desembolsos o cheques que se giren con cargo 

al encargo fiduciario, necesiten la firma o autorización del CONTRATISTA o su designado 

y la del Interventor. En todo caso, de forma previa a la constitución del contrato de 

administración fiduciaria, EL CONTRATISTA presentará la minuta del contrato respectivo 

para aprobación previa del MUNICIPIO. Los fondos del anticipo sólo podrán ser utilizados 

para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso segundo 

del Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, el costo de 

la comisión Fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA. Los rendimientos 

financieros que genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO y el INTERVENTOR al 

CONTRATISTA serán reintegrados a las arcas del MUNICIPIO, en la forma prevista por la 

normatividad vigente sobre la materia y la fiducia debe reportar mensualmente al Municipio 

el estado de cuentas indicando el número del contrato y objeto del mismo. 

 

NOTA 6: Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Municipio al 

CONTRATISTA, serán reintegrados cada mes al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en la 

forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y serán consignados en la cuenta 

que para el efecto indique la Tesorería Municipal. 
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NOTA 7: La entidad fiduciaria deberá remitir mensualmente al MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, al interventor y 

al CONTRATISTA, dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, un informe de 

gestión sobre el manejo del anticipo, el cual contendrá como mínimo la siguiente 

información: las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 

último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 

 

NOTA 8: La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 

acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. 

Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Es necesario 

resaltar, que la entidad realizará la amortización del anticipo mediante los pagos parciales 

hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato; teniendo en 

cuenta que, para la liquidación del mismo, el anticipo estará debidamente amortizado en su 

totalidad. 

 

NOTA 9: El anticipo se entrega para facilitar el cubrimiento de los costos iniciales de 

ejecución de la obra, el uso específico de dicho recurso es para su inversión en la obra en 

conceptos tales como mano de obra, adquisición de materiales u otros elementos que se 

precisen para el inicio de la obra en el Plan de inversión del anticipo aprobado por el 

Interventor. NO son imputables a recursos del anticipo: a) Adquisición de equipos cuya 

propiedad será del contratista, por tratarse de un recurso público que no puede ingresar al 

patrimonio del particular. b) Pago de servicios públicos de la sede del contratista, porque 

ese un gasto ordinario de su propio funcionamiento. En consecuencia, la iniciación de las 

obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan 

supeditados, en ningún caso, a la entrega del anticipo. El contratista no podrá suspender el 

cumplimiento de sus obligaciones por la no entrega de anticipo por parte de la Entidad. 

 

NOTA 10: El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 

debidamente ejecutadas por el Contratista.  

 

 NOTA 11: El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 

debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el 

Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, 

subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 

contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de 

factura final de pago al contrato. 

 

NOTA 12: Si al momento de liquidarse el contrato de fiducia, se presentan excedentes de 

recursos por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a 

al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en la cuenta que para tal efecto disponga la Tesorería 

Municipal e informar a esta el detalle de la consignación. Los excedentes de recursos 
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aportados por EL CONTRATISTA para atender el pago de la comisión fiduciaria y los gastos 

inherentes al contrato de fiducia, serán reintegrados al CONTRATISTA. 

 

NOTA 13: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 

para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 

 

NOTA 14: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería 

Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los 

gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en 

cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido 

la disposición que dio origen al gravamen. 

 

NOTA 15: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el 

caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, demás documentos señalados 

en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación 

extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. 

 

NOTA 16: El contratista deberá presentar, si aplica, la factura electrónica validada 

previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con 

lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

 NOTA 17: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar informe de 

ejecución de actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidación del contrato 

se deberá presentar ante la interventoría, además del informe mensual el informe 

consolidado de la ejecución de todo el contrato por actividad. 

 

 NOTA 18: La entidad no contempla costo por imprevistos. Sin embargo, si el contratista 

ofertó el costo de imprevistos dentro del costo indirecto de su propuesta, la entidad realiza 

las siguientes precisiones:  

 

a) El porcentaje de imprevistos corresponde a un rubro que puede o no afectarse, según 

las condiciones de ejecución del contrato y que no le pertenece al contratista, como pago 

por sus servicios, por el solo hecho de haber ejecutado el contrato. 

  

b) A efectos de poder hacer uso parcial o total de los recursos de imprevistos del costo 

indirecto, el contratista deberá allegar un documento que justifique el uso de aquellos 

emolumentos y que pruebe con los soportes adecuados y necesarios que: 

 

(i) existe un fenómeno que se encuadra dentro de los parámetros del Consejo de Estado 

como génesis de la Teoría de la Imprevisión en materia contractual. 
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(ii) que el mismo no es imputable al contratista. 

 

(iii) la determinación exacta de las consecuencias contractuales que ello conllevó, y 

específicamente sobre el contratista. 

 

(iv) la tasación de los perjuicios o daños causados al contratista.  

 

c) Debe existir concepto favorable y motivado del Interventor sobre la solicitud de pagos del 

ítem de Imprevistos del costo indirecto, debidamente aceptado por el MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA, a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 

 

NOTA 19: la entidad estatal no reconocerá sumas de dinero por cantidades de obra 

estimadas desde los pliegos de condiciones y no ejecutadas por el contratista, por cuanto 

la proyección de cantidades de obra no genera un derecho adquirido al contratista, pues el 

esquema del contrato permite la cancelación de cantidades de obra debidamente 

ejecutadas. 

 

NOTA 20: el contratista no podrá reclamar ningún mayor valor como consecuencia de su 
desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o contribución generado antes de la 

presentación de su oferta. 
 

3.5 Criterios para seleccionar la Oferta más favorable 

3
.5

.1
 R

e
q

u
is

it
o

s
 H

a
b

il
it

a
n

te
s

 

P
a
ra

 e
s
te

 p
ro

c
e
s
o
, 

lo
s
 r

e
q

u
is

it
o
s
 h

a
b
ili

ta
n
te

s
, 

q
u

e
 s

e
 e

x
ig

ir
á
n

 

s
e
rá

n
 l
o
s
 s

ig
u

ie
n

te
s
: 

3.5.1.1 
Capacidad 
Jurídica 

GENERALIDADES 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales 
que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 
cumple con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se 
evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de 
requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la 
información contenida en el RUP y los documentos señalados en el pliego de 
condiciones.  
 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan 

todos los requisitos habilitantes. 
 
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán 

acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que 
se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las 
reglas del pliego de condiciones. 
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C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

 
D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de 

Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. En caso 
de Proponentes Plurales, de cada uno de sus integrantes deberá acreditar este 
requisito. 

 
3.5.1.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones: 
 
A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 

personas jurídicas nacionales o extranjeras. 
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 

asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Los proponentes deben: 
 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 
Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica 
para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en 
Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades 
ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

 
La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de 
las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios 
conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
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3.5.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros 
de los proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
3.5.1.1.2.1. PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 
3.5.1.1.2.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal 
la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 
en el objeto del presente proceso de contratación.  
 
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que 
su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 
través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  
 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes 
en la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 
474 del Código de Comercio. 
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II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima 
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 
 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera 
que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se 
tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 
debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal 
y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación 
del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes 
de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. 
 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 
la oferta. 
 
B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: 
Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad 
extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de 
condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
I. Nombre o razón social completa. 
 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 
comprometer a la persona jurídica. 
 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 
en el objeto del presente proceso de selección. 
 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 
comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  
 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 
jurídica. 
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VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y 
un año más.   
 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la 
información de existencia y representación legal, el proponente o miembro 
extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de 
una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la 
que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 
presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que 
efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y 
vincular a la sociedad, si las hay. 
 
C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para 
acreditar su existencia: 
I. Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 
acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad 
estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 
existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que 
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 
1. Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  
2. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
3. La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un 

(1) año más. 
4. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será 

el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
5. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o entidad.  

6. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

7. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
3.5.1.1.2.3. PROPONENTES PLURALES 
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El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 

Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de 
Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en 

caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 
y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en 

caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.  
 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 

contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  

 
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 

 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación 

sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa 
precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del 
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por 
tanto, carecerá de efecto.  

 
G. Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta.  
 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante 
legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 61 de 140 

 

 

3.5.1.1.3. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
LEGALES 
 
3.5.1.1.3.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad 
social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 
cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional 
para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el 
revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que 
así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 
65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad 
social y aportes legales. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del 
personal vinculado en Colombia. 
 
3.5.1.1.3.2. PERSONAS NATURALES 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de 
seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación 
respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de 
contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la 
fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o 
se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo 
acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio 
en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
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3.5.1.1.3.3. PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los numerales anteriores. 
 
3.5.2. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a 
cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad 
social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 
gravedad de juramento. 
 
3.5.3. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra 
al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
 
3.5.4. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el 
cual debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal 
del proponente individual o plural o por el apoderado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal 
de la Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la 
estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar 
que posee título como ingeniero civil o de Transportes y Vías, para lo cual debe 
adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería 
de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según 
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 
del Decreto 2106 de 2019.   
 
De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o 
apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o 
apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones 
catalogadas como ejercicio de la ingeniería civil o de Transportes y Vías, la oferta 
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debe ser avalada por un ingeniero civil o de Transportes y Vías, para lo cual debe 
adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería 
de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según 
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 
del Decreto 2106 de 2019.  
 
El aval del ingeniero civil o de Transportes y Vías de que trata el artículo 20 de la 
Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta de presentación de la 
oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se 
entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto 
de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento 
al momento de presentar la oferta.  
 
El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben 
diligenciarse con la información solicitada.  
 
Cuando el proceso se estructure por lotes o grupos, el proponente debe indicar en 
el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, el lote o lotes a los cuales 
presenta oferta, según las posibilidades que otorgue la entidad. 
 
3.5.5. APODERADO 
 
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio 
de apoderado, evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma 
(artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de 
manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la 
oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o 
autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en 
todo caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la 
República de Colombia, y debe estar facultado para representar al proponente y/o 
a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre 
de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso 
de contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y 
aclaraciones solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir 
las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en 
nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y 
liquidación, si a ello hubiere lugar. 
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Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán 
constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos 
la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los 
requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el 
Código de Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. El 
poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del proponente plural. 
 

3.5.1.2  
Experiencia 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información 
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la 
presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno 
de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente 
adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del 
cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados 
con particulares o entidades estatales.  
 
3.5.1.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE 
EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   
 

  Baja – Media 

Complejidad 

Alta Complejidad  

Complejidad 

técnica del 

proyecto y 

Matriz 1 – 

Experiencia  

X  

Justificación 

de la 

complejidad 

técnica de la 

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA 

ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO 

DE BUCARAMANGA – SANTANDER”, contempla 

ejecuciones u obras que corresponden a actividades a 
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Matriz 1 - 

Experiencia  

desarrollar sobre la infraestructura existente, que busca 

mejorarla, adecuarla, rehabilitarla, garantizando la 

transitabilidad por las franjas de circulación peatonal y 

vehicular que se pretende intervenir. En ese sentido, las 

actividades propias de este proyecto en su ejecución a nivel 

técnico y logístico no representan una operación de gran 

envergadura o complejidad, ya que sus procedimientos de 

ejecución, están plenamente identificados, aceptados y 

utilizados ampliamente por quienes integran la industria de la 

construcción; de igual manera sus equipos y maquinarias a 

emplear requieren de un nivel técnico avanzado para 

ejecutarlas, pero no necesariamente para considerarlas de alta 

complejidad, por lo tanto, esta obra a ejecutar se considera de 

baja-media complejidad. Por último, se debe tener en cuenta 

que los proyectos de alta complejidad, incluyen actividades 

especializadas, conocidos por cierto número de empresas que 

integran el medio de la construcción y que de paso representan 

operaciones complejas a nivel técnico y logístico, ya sea por 

los diseños a ejecutar, condiciones topográficas, 

características técnicas propias de la obra, situaciones que no 

se evidencian en el presente proyecto. 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia 

aplicables para el presente proceso de contratación son: 

NOTA: En aplicación de las Reglas para definir la experiencia 

exigible en el proceso de contratación de Matriz Experiencia- 

Infraestructura de Transporte, específicamente la regla vi, en la 

alternativa b, la cual establece lo siguiente:  

 

vi) Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la 

ejecución de dos o más “Actividades a Contratar” (ej.: 1.1 y 2.1), la 

entidad tiene dos alternativas: a) solicitar únicamente la experiencia 

de la “actividad a contratar” de mayor relevancia de acuerdo con el 

objeto del contrato. La Entidad podrá analizar la relevancia en 

función del valor de las actividades o por la complejidad técnica; o b) 

solicitar la experiencia general y la experiencia específica de la 

“actividad a contratar” de mayor relevancia, y para las demás 

actividades a contratar requerir la experiencia específica de la 

correspondiente actividad. En el evento en que, para las actividades 

a contratar, diferentes a la de mayor relevancia, la Matriz - 

Experiencia "Sector Infraestructura de Transporte" no contemple la 

experiencia específica, se podrá solicitar la experiencia general de 

la actividad, como específica. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece la experiencia general 

en función del alcance de la intervención a realizar, que es 

concordante con el Numeral 2.2 de la Matriz 01. Matriz Experiencia- 

Infraestructura de Transporte, dado que comprende actividades 
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correspondientes al mantenimiento e intervención de vías y espacio 

público, específicamente en actividades como acabados de pisos 

exteriores peatonales, zona verde e instalaciones eléctricas ya que 

son relevantes dentro del proyecto, en función de su complejidad e 

incidencia proporcional dentro del presupuesto oficial, por lo tanto, 

se designará como la actividad principal dentro de la experiencia 

exigible así:  

ACTIVIDAD PRINCIPAL  

Lo establecido en los documentos tipo, específicamente en la 

Matriz 1 – Experiencia Licitación, para matriz de baja-media 

complejidad aplica el numeral 6. OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, Actividad a Contratar 6.1 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, 

Cuantía del procedimiento de contratación: ENTRE 1,001 Y 

13,000 SMMLV, Tipo de Experiencia. GENERAL Y 

ESPECÍFICA. 

ACTIVIDAD SECUNDARIA  

Lo establecido en los documentos tipo, específicamente en la 

Matriz 1 – Experiencia Licitación, para matriz de baja-media 

complejidad aplica el numeral 6. OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, Actividad a Contratar 6.4 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O 

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, Cuantía del 

procedimiento de contratación: ENTRE 1,001 Y 13,000 SMMLV, 

Tipo de Experiencia. GENERAL. 

 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
 
NOTA: En aplicación de las Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso 

de contratación de Matriz 1 – Experiencia y en concordancia del alcance de la 

intervención a realizar, es se establece que las actividades a ejecutar se enmarcan 

dentro del Numeral 6.1 de la Matriz 1, el cual comprende actividades 

correspondientes a la intervención de vías urbanas, específicamente en la 

estructura del pavimento, ya que son relevantes dentro del proyecto, en función de 

su complejidad e incidencia proporcional dentro del presupuesto oficial, por lo tanto, 

se designará como la actividad principal dentro de la experiencia exigible así: 
 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
 
 6.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS 
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Nota: Las características de la experiencia exigible, están basadas en la Matriz 1 – Matriz 
de Experiencia, Matriz 1- Baja-Media Complejidad del Documento Tipo Infraestructura de 
Transporte. 

 
ACTIVIDAD SECUNDARIA 
 
 6.4 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O 

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, 

 
Nota: Las características de la experiencia exigible, están basadas en la Matriz 1 – Matriz 
de Experiencia, Matriz 1- Baja-Media Complejidad del Documento Tipo Infraestructura de 
Transporte. 

 
3.5.1.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 
 
A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 

CUANTIA DEL PROCESO DE CONTRATACION 
9,619.24 SMMLV 

Acreditación de la 

EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD A 

CONTRATAR 

TIPO DE 

EXPERIENCIA 

ENTRE 1.001 Y 13.000 

SMMLV 

Que hayan 

contenido la 

ejecución de: 

ACTIVIDAD PRINCIPAL   

6.1 PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO O 

REHABILITACIÓN DE VÍAS 

URBANAS  

 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O  

MEJORAMIENTO  O 

REPAVIMENTACIÓN O 

PAVIMENTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

PARA TRÁFICO 

VEHICULAR DE VÍAS 

URBANAS O DE VÍAS 

PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS 

Nota 1: No se aceptará 

experiencia en contratos cuyo 

objeto o alcance sea 

exclusivamente en cualquiera 

de las siguientes actividades 

de obra: componentes de 

seguridad vial o 

semaforización o puentes. 

 

Nota 2: No se aceptará 

experiencia cuya ejecución 

sea exclusivamente en 

afirmado. 
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ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados 
como experiencia general 
debe acreditar la intervención 
de la estructura de pavimento 
(asfáltico o hidráulico)  
Y/O 
Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados 

como experiencia general 

debe acreditar la intervención 

de redes de servicios 

públicos. 

Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados 

como experiencia general 

debe acreditar la 

CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN  

REHABILITACIÓN O  

MEJORAMIENTO  O 

REPAVIMENTACIÓN O 

PAVIMENTACIÓN en 

pavimento articulado o 

adoquinado. 

ACTIVIDAD SECUNDARIA   

 

6.4 PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO O 

REHABILITACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O  

MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O 

CONSERVACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE, 

ADICIONALMENTE SE 

TENDRÁN EN CUENTA 

PLAZOLETAS, PLAZAS O 

PLAZUELAS 

 

Nota: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podrá acreditar experiencia 
en una o más actividades con un contrato o con contratos distintos.  

  

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo 
del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 
aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no 
subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de 
mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los 
requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a 
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las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto 
de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de 
transporte, en caso de que aplique. 

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, 
se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de 
mayor valor.  
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 

máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la 
tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la 
Matriz 1 – Experiencia. En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el 
Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para 
cada uno de los lotes o grupos o podrá allegar los mismos para todos los lotes 
o grupos.  

 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos 
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo 
de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 
o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 
1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  
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En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 
o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o 
separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos 
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también 
cumplan las condiciones previamente definidas. 

 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición de 
emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  

 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general 
y la específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la 
actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables 
y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra 
pública de infraestructura de transporte. 

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 

contratación.  
 
E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan 

con más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia 
de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 
establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 
2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la 
sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en 
el RUP. 

 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un 
Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus 
socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le 
hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como 
experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 
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manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma 
experiencia una sola vez.  

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los 
documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 
3.5.6. 

 
G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio 

nacional, se consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas 
por la entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se 
indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que 
se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

 
3.5.1.2.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 

clasificación de la experiencia es el segmento 72. 
 
 
B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 

experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 

- Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como 
máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se 
tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 
En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de 
mayor valor. 

 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de 

los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 
experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo 
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del 
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integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el 
diez por ciento (10 %). 

 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se 
podrán cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de 
experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularán sobre el “valor 
mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 
SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8.Independientemente de él o los 
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la 
experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos 
con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 
numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no 
se solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o 
porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con 
acreditar los SMMLV.  
 
En caso de que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o por grupos, 
estos porcentajes de experiencia se calcularán sobre el "valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.8., esto es, en relación con el valor del 
Presupuesto Oficial establecido para cada lote o grupo. 

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del 
integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté 
obligado a tener RUP.  

 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado 
en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a 
RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o 
magnitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – 
Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 
o los integrantes.  

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación 
del “% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de 
actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el 
documento de conformación de proponente plural que discrimine las 
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actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades 
ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el 
párrafo precedente, respecto a los consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a 
cualquier dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para 
acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo 
enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros 
cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes 
de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

 
H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por 

un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen 
un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el 
aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando 
en el presente proceso. 

 
I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la 

experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos 
que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la 
etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura 
concesionada. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados 
expresados en SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra 
de infraestructura de transporte, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en 
que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del 
numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva 
y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del 
contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los 
valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 
correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la 
Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores 
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ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el 
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al 
verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para 
evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los 
documentos válidos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. 
Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte.  

 
J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación 

de valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo 
señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. 
En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades 
ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad Estatal 
solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con 
este tipo de infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de 
Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los 
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 
lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco 
del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación. 

 
K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya 

que con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben 
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación 
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el 
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural 
o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 
L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no 

servirán para probar la experiencia requerida. 
 
3.5.1.2.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE 
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida 
deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
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CODIGO 
PRODUCTO 

NOMBRE 
SEGMENTO 

FAMILIA CLASE 

72102900 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

10 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones 
e instalaciones 

29 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72141000 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción 
pesada 

10 - Servicios de 
construcción de 
autopistas y 
carreteras 

72141100 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción 
pesada 

11 - Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 
pavimentación 
de 
infraestructura 

72141500 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14 - Servicios de 
construcción 
pesada 

15 - Servicios de 
preparación de 
tierras 

72151300 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

13 - Servicios de 
pintura e 
instalación de 
papel de 
colgadura 

72151500 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

15 - Servicios de 
sistemas 
eléctricos 

72151700 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

17 - Servicios de 
instalación de 
sistemas de 
seguridad física 
e industrial 

72152600 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

26 - Servicios de 
techado y 
paredes 
externas y 
láminas de 
metal 

72152700 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

27 - Servicios de 
instalación y 
reparación de 
concreto 

72152900 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

29 - Servicios de 
montaje de 
acero 
estructural 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 76 de 140 

 

 

72154000 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

40 - Servicios de 
edificios 
especializados y 
comercios 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o 
servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el 
pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación 
de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 
los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos 
en el Formato 3 – Experiencia. 
 
3.5.1.2.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del 
pliego de condiciones:  
 
A. Contratante 
 
B. Objeto del contrato 
 
C. Principales actividades ejecutadas 
 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 

experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la 

de suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 
de forma expresa así se determine.  

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá 
en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación 

no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de 
los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.   

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta 
el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
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H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 

plurales. 
 
3.5.1.2.6. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera 
verificar información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá 
aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para 
que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el 
Interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o 
más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, 
se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
A. Acta de liquidación 
 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 
hacerlo. 

 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 

acreditar la fecha de inicio. 
 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá 

encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de 
los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia 
de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente 
deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a 
continuación:  
 
A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 
Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la 
tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido 
por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 
sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  

 
3.5.1.2.7. PARA SUBCONTRATOS 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 78 de 140 

 

 

 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito 
con particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con 
Entidades Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan 
a continuación: 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la 

fecha de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el 
representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o 
del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información 
requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 
experiencia.  

 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se 

derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del 
contrato principal la siguiente:   

 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera 
autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta 
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia 
del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que 
para subcontratar no se requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el 
contrato principal suscrito con la Entidad Estatal.  
  
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los 
literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes 
niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase 
el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, 
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal 
firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo 
Proceso de Contratación, la experiencia derivada de las actividades 
subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista 
directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta 
para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el 
contratista directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la 
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subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para 
efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán 
informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el 
cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de 
los Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos 
casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá 
responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se 
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre 
situaciones de subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 
3.5.1.2.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de 
la siguiente manera: 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial 
de obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 
 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en 
este numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse 
de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos 
adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas 
condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por 
ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos 
establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores 
totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor 
o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla 
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anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla 
en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 
En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el valor mínimo a certificar 
debe ser en relación con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote o grupo 
expresado en SMMLV. 
 

3.5.1.3  
Capacidad 
Financiera 

 
3.5.1.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las 
condiciones señaladas en el numeral 3.9 del pliego de condiciones: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice 
de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón 
de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o 
mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
probará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la 
condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de 
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Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
3.5.1.3.2. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
 
AC = Activo corriente 
 
PC = Pasivo corriente 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  
 
CT ≥ CTd 
 
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se 
calcula así: 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 
y $20.000.000.000 

CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

 
Donde, 
 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 
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En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado 
se establecerá con base en el presupuesto oficial del lote al cual se presenta la 
oferta. En consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes, el capital 
de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de 
ellos. 
 
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote, se deberá calcular el nuevo 
capital de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del 
capital de trabajo exigido del primer lote adjudicado y de manera sucesiva por cada 
lote adjudicado al mismo Proponente. 

3.5.1.4 
Capacidad 
Organización  

 
3.5.1.4.1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados 
en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará 
la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
3.5.1.4.2. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 
 
3.5.1.4.2.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de 
la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación 
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de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en 
el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de 
la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o 
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 
información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del 
proponente y que esté vigente y en firme.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están 
obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en 
los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
3.5.1.4.2.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera 
de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha 
de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 

integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí 
aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al 
castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y 

certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central 
de Contadores de quien realiza la conversión.  

 
C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 

diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será con corte a 
31 de diciembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la 
información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente, acompañado del 
Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación 
propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en 
este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
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constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con 
un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una 
moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán 
convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13 del pliego de 
condiciones. 
 

3.5.1.5 
Capacidad 
Residual 

3.5.1.5.1. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad 
residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 
 

CRP ≥ CRPC 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme 
se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso 
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en 
uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su 
capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya 
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones 
exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente 
debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del 
lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó 
oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de 
lotes a los cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos 
de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida. 
 
3.5.1.5.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la 
CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 
 
CRPC = POE - Anticipo y / o pago anticipado  
 
Donde:  
 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
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Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

 
En los procesos de contratación estructurados por lotes, el presupuesto oficial 
estimado (POE) corresponderá al presupuesto oficial del lote al cual se presenta 
oferta. 
 
3.5.1.5.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

 
En donde:  
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
 
CO  =  Capacidad de Organización  
 
E  =  Experiencia 
 
CT  =  Capacidad Técnica 
 
CF =  Capacidad Financiera 
 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de 
sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes 
de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la 
Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso 
de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará 
de la capacidad residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  
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Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de 
Colombia Compra Eficiente, disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de 

existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 

umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de 
información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es 
igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar 
los siguientes documentos:  
 
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del 

año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco 
(5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo 
cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no 
haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la 
Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 
presente literal.  

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos
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Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado 
de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor 
ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el 
país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 
información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser 
expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 
1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas 
NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 
por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado 
por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos 
relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el 
RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de 
Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de 
Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de 
la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

 
 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 
Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es 
plural no hay lugar a porcentaje. 
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El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – 
Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su 
valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el 
presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones 
de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 
terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados 
por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 
Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 
– Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde 
se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor 
de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a 
pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 
pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en 
cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 
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El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no 
tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados 
financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y 
el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en 
Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la 
capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos 
de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente 
su índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje 
en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en 
cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y 
Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme 
a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o 
sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por 
el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 
ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del 
contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del 
contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto 
con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si 
el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el 
certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en 
ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 90 de 140 

 

 

 
I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato 
es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 
proporción lineal de 12 meses. 
 
II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de 
los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, 
así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 
 
III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por 
el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  
 
IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato 
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 
 
V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado 
en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir 
el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 
participación del proponente en la respectiva estructura.  
 
VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la 
sección 1.13 del pliego de condiciones 

3.5.2. Factores de 
Evaluación 

El Municipio de Bucaramanga, por medio del comité evaluador conformado para tal 
efecto, hará los estudios del caso y el análisis comparativo de las propuestas, 
teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva establecidos en el 
artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y el inciso segundo, literal a) del artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable para la 
entidad se determinará, por la aplicación de la ponderación de precio, calidad y 
apoyo a la industria nacional soportados en puntajes y fórmulas señaladas en el 
pliego de condiciones. 
 

Para la escogencia de la oferta se hará un análisis comparativo y evaluativo de las 
propuestas, teniendo en cuenta los criterios que conduzcan a seleccionar la oferta 
que mejor satisfaga las necesidades e intereses de la Administración Municipal. La 
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calificación de cada una de las propuestas se hará sobre un máximo de cien (100) 
puntos, las variables que se tendrán en cuenta y su valor serán: 
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 
 

59,5 

Factor de calidad 
 

19 

Apoyo a la industria nacional 
 

20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos 
a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del 
proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y 
a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación 
anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los 
actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de 
control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con 
el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, 
adicionen o reglamenten. 

 
 3.5.2.1. OFERTA ECONÓMICA  
 
La entidad determinó realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica 
deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y 
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada 
ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
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nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus 
ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente 
por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos 
deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con 
todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es 
únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si 
existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de 
Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los 
Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - 
Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
3.5.2.1.1. AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que 
incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los 
imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la 
ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y 
discriminarlo en la propuesta económica. [La entidad no podrá exigir al proponente el 
desglose del AIU o componentes internos de la administración (A) en la propuesta 
económica, sino solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el proponente 
que resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del A.I.U. ofertado.] 
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el 
valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.U.  que presenten los 
Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente 
puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, 
siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la 
Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del presente proceso de contratación en la oportunidad establecida 
en el numeral 8.1 del pliego de condiciones. 
 
3.5.2.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
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La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, 

cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la 
operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la 
fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número 
entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje 
de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.del pliego de condiciones. 
 
3.5.2.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no 
parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente 
durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 
definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
3.5.2.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de 
acuerdo con las siguientes alternativas: 
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la 
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y 
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de 
conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las 
propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la 
entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 
pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres 
económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En 
este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de 
cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando 
lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres 
antes de las 3:00 pm del día respectivo.  
 
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se 
tendrá como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que 
efectivamente realice la apertura del segundo sobre.  
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la 
apertura de los sobres económicos y la definición del método de ponderación en 
un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de 
la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba 
suspender la audiencia.  
 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará 
para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del 
día en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la 
Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del 
segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de 
febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará 
para determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se 
publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han 
sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
En los procesos de contratación estructurados por lotes, la TRM definirá el método 
con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el 
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orden definido por la entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se 
tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, 
y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método 
en caso de agotarse el último método. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen 
cero (0) puntos en la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas 
hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el 
resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 
la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. 
Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el 
número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 

 
Donde: 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 
Entidad. 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo 

puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la 
mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el 

máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por 
debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente 
fórmula: 

 
Donde: 
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 VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo 
de la mediana. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media Geométrica 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles 
para el respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con 
el siguiente procedimiento: 

 
Donde:  

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se 
otorgará el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca 
(por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 
C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y 
el promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

 
Donde: 

 
 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula: 
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Donde: 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

 
3.5.2.2. FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 10 

(iii) presentación de un plan de calidad;  9 

Total 19 

 
REDUCCION PUNTAJE POR OBRAS INCONCLUSAS 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que 
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 
2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
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extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes 
Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 
mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en 
relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso 
anterior cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste 
obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la 
Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores 
de ponderación.  
 
3.5.2.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE 
PROYECTOS 
 
La entidad asignará Diez (10) PUNTOS al proponente que se comprometa a 
instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del 
Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
  
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se 
entiende la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra 
mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, 
planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de 
proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, 
inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se 
relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el 
presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de 
Gerencia de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas 
de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla 
con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto: 
 
B. Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o 
Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de 
experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos ejecución de 
obras civiles. 
 
Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado 
y/o diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como 
copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o 
actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los 
que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
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Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia 
de Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y 
certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados 
guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el 
documento que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan 
de estudio de una determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como 
mínimo estudios en las áreas de: 
 

 Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

 Gerencia del talento humano 

 Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección 
y control)  

 Planeación Estratégica 

 Finanzas 
 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la 
interventoría durante la ejecución del contrato.  
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el 
Proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de 
Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9 del pliego 
de condiciones. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder 
o director de proyectos de ejecución de obras civiles, se tendrá en consideración el 
tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las 
certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de 
que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo 
traslapado. 
 
3.5.2.2.2. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

 

La entidad asignará Nueve (09) Puntos al proponente que se comprometa a presentar un 

Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros 

establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 

10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las 

normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 

proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para 
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elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el 

primer párrafo de este numeral. 

 
3.5.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
3.5.2.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) 
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo 
de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 
y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 
Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el 
caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas 
previstas en este numeral.  

 
Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar 
los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual 
constará en los estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 – 
Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte: 
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  
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No. 
Bien nacional 

relevante 

Fecha de 

Inscripción 

Fecha de 

vigencia 

No. de 

partida 

arancelaria 

% de 

participación 
Puntaje 

1. 

YOA MIDI 32 LEDs 

250 Ma NW 740 Flat 

glass 5120 437272 

25 W 3554 Lm 

 2023-09-21 9405421900 5,23481% 
20,000 

 

TOTAL 
20,000 

 

 
NOTA: El Bien nacional relevante, anteriormente citado, está registrado por al menos tres 
productores de Bienes nacionales; en tal sentido, para la acreditación del puntaje por apoyo 
a la industria nacional se realizará en función de este. Consultar Matriz 4 Bienes relevantes. 
 
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se 

comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para 

el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva 

no podrá someterse a condicionamientos. 

 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes 

requeridos para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de 

Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que 

no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a 

vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o 

contratistas por prestación de servicios colombianos. 

 
C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien 

nacional relevante, se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de 

bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar 

durante la ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de 

estos bienes, en los términos de la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la 

obra pública del sector transporte: 

 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de 

cada bien nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para 

lo cual aplicará la siguiente fórmula. 

 
Donde: 
 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
 
n: Número de bienes nacionales relevantes  
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Participación (%)i: Porcentaje de participación del bien 
 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional 
(20 puntos)  
 
∑ Participación (%)n

i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

 
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá 
en cuenta hasta el séptimo decimal.  
 

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a 
cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y 
el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se 
aplicará la siguiente fórmula 

 
Donde: 
 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  
 

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el 

Proponente 
 
Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal 
tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los 
Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 
 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes 

podrá incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de 

la incorporación del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, 

su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales 

prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá 

la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.  

 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la 
franja de puntaje correspondiente: 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 
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3.5.2.3.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O 
CON TRATO NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales 
o ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 
presentar, además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  
 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 

representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo 
a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 
solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el 
puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) 
los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 

2. 

Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 

Únicamente integrado 

por extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del 

país con el que se tenga 

acuerdo comercial o la 

del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 

que al menos uno de los 

integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 

países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros 

(4.3.2) 
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presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe 
Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes 
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del 
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 
ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 
requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 
circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural 
conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno 
de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el 
representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus 
integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no 
obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
3.5.2.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin 
derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la 
ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos 
académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos 
títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para 
acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la 
Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 
obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el 
representante legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 
9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual 
manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del 
contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 
Contratación. 
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La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la 
incorporación de componente nacional cuando el Proponente que presente el 
Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no 
haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros 
solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional 
que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente 
extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos 
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 
9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá 
lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por 
el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero 
(0). 
 
3.5.2.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de 
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la 
planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del 
Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con 
discapacidad – suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de 
cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con 
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 
fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de 
personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este 
porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 
3.5.8 del pliego de condiciones, sin importar si la experiencia es general o 
específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como 
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mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de 
contratación. 
 
3.5.2.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al 
Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres 
con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la 
documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho 
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el 
criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se 
tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos 
uno de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de 
mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
3.5.2.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al 
Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, 
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme 
al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del 
RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. 
Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje 
adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 107 de 140 

 

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
 

 

3.5.3 Reglas de 
Desempate de 
Oferta 

3.5.3.1 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las 
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y 
excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso 
las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente 
en materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de 
bienes o servicios extranjeros. El Proponente acreditará este factor de 
desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los 
documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, 
este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se 
presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los 
Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional 
de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se 
realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, 
modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la 
cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento 
y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso 
de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos 
indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, 
la cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 
de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando 
se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En 
virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia 
del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o 
promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar 
en las comunidades de esa naturaleza.  
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En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», 
mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta 
por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica 
está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las 
mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando 
cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los 
incisos anteriores de este numeral. 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 
que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las 
circunstancias establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 
%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 
24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva 
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la 
fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que 
manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 
término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B 
– Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que 
el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se 
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del 
tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el 
que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la 
vinculación en mayor proporción de personas que no sean beneficiarios de 
la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, 
el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante 
la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su 
nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de 
vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. 
Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o 
mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en 
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 
acreditará con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del 
tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un 
(1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el 
«Formato 10C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique 
el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad 
de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por 
la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de 
la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual 
certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar 
el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
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La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite 
un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se 
definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de 
cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por 
lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo 
cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 10D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el 
número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá 
en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad 
igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para 
los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado 
vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren 
los pagos realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un 
(1) año.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del 
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el 
«Formato 10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por 
ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este 
porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de 
los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá 
aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual 
acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
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afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 
que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a 
la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 
«Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el 
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de 
reintegración o reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los 
siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que 
expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el 
Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en 
proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para 
el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 
identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si 
están obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria 
de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», 
por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la 
persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso 
anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas 
que está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los 
integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará 
alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas 
donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 
partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el 
representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo 
la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas 
en proceso de reincorporación. 
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 
que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento 
de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se 
cumplan las condiciones de los siguientes literales: 
 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 
del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o 
por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para 
lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas 
jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la 
persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición 
indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los 
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este 
integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la 
persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni 
sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o 
accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 
integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que 
trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación 
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere 
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que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de 
datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 
  
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los 
términos del parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 
En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación.  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones 
mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico 
en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que 
tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o 
medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que 
cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores 
de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes 
Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de 
sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su 
totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones 
mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se 
acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
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La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo 
con sus estados financieros o información contable con corte al 31 de 
diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) 
del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 
durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador 
público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las 
personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y 
contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento 
el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del 
total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá 
a este siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual 
que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el 
Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del 
Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, 
cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y  
 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando 
el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que 
cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la 
calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
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condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de 
Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo 
cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que 
conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la 
norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme 
en los términos del numeral 8.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este 
numeral. 
 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados 
persiste el empate: 
 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según 
el nombre completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente 
Plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará 
primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. 
Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma 
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda 
de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad 
debe dividir esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para 
posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que 
presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso 
de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número 
asignado. 
 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que 
el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se 
aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 
Acuerdos. 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o 
servicio extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, 
ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se 
dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
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Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de 
la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda 
aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: 
i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la 
información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos 
de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se 
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que 
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

3.6 Análisis de riesgos y forma de mitigarlo 
 
El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de 
los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 
2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos 
elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación.  
 
Ver Anexo A. Matriz de Riegos. incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le 
asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros 
aspectos. 
 
 
 
 

3.7 Garantías 

 
Para la futura contratación de MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD 
AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA – SANTANDER, a cada uno de los grupos, se requerirá de las siguientes garantías: 
 

Garantía Precontractual Contractual 
Post-

contractual 

Aplica Porcentaje 
(%) 

Plazo 
SI NO 

Seriedad de la 
oferta 

X   SI 
10% del 
presupuesto 
oficial  

3 meses 
contados a 
partir de la 
fecha de 
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cierre del 
Proceso de 
Contratación  

Cumplimiento 
del Contrato 

 X  SI 
20% del valor 
total del 
contrato 

Hasta la 
liquidación 
del contrato 

Buen Manejo y 
correcta 
inversión de 
anticipo 

 X  SI 

100% del valor 
entregado a 
título de 
anticipo 

Hasta la 
liquidación 
del contrato 

Devolución del 
Pago anticipado 

 X  NO NA NA 

Pago de salarios 
y prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

 X  SI 
10% del valor 
total del 
contrato 

Plazo del 
contrato y 
tres (3) años 
más.  

Estabilidad y 
calidad de la 
obra 

  X SI 
20% del valor 
total del 
contrato 

Con una 
vigencia de 
Cinco (05) 
años 
contados a 
partir de la 
suscripción 
del acta de 
recibo 
definitivo y a 
satisfacción 
de la obra 
por parte del 
Municipio y 
deberá 
cubrir 
mínimo el 
plazo 
contractual 
al momento 
de la 
suscripción 
de la misma 

Calidad del 
servicio 

  X NO NA NA 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los bienes 

  X NO NA NA 

Provisión de 
repuestos 

  X NO NA NA 

Otros:    X  NA NA 

Seguro de 
responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 X  SI 

Quinientos 
(500) SMMLV 
para contratos 
cuyo valor sea 
superior a 
cinco mil 
(5.000) 

Durante el 
plazo de 
ejecución 
del contrato 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 118 de 140 

 

 

SMMLV e 
inferior o igual 
a diez mil 
(10.000) 
SMMLV. 

 
NOTA 1: Los valores asegurados de cada actividad y en cada riesgo, podrán aumentar o disminuir en función de la 

ejecución real de cada actividad  

 

NOTA 2: Los porcentajes de ejecución reflejados en la tabla anterior, están calculados con base en las actividades y 
cantidades proyectadas en el presupuesto de obra. 
 

Estas garantías serán otorgadas a favor del Municipio de Bucaramanga (Santander) NIT No. 890.201.222 – 0, y como 
tomador el nombre del proponente persona natural o el nombre de la persona jurídica, deberá figurar su razón social 
completa, según el Certificado de Existencia y Representación Legal, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
La póliza y sus anexos deberán estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el proponente persona natural, 
el representante legal de la persona jurídica o el representante del consorcio o unión temporal, la cual deberá ser 
presentada junto con la propuesta. 
 

El contratista deberá hacer entrega del original de estas garantías a la Entidad dentro del término estipulado en el 
cronograma del pliego de condiciones y/o minuta contractual, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo 
con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 
El contratista se comprometerá a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento que 

se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del 

Decreto 1082 de 2015. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO frente a cualquier reclamación proveniente de 

terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. 

3.8. Indicación de si el proceso de contratación esta cobijado por un Acuerdo Comercial. 
Colombia Compra Eficiente recomendó incluir expresamente en los Documentos del Proceso la lista de Acuerdos 
Comerciales aplicables al Proceso de Contratación para lo cual sugirió utilizar la siguiente tabla: 

 

Acuerdo Comercial ¿Vigente? 
Entidad Estatal 

Cubierta 

Valor del Proceso de 
Contratación Superior 
al Umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplicable 
al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 

Cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Alianza del Pacifico 
Chile Si Si No No No 

Perú Si Si No No No 

Chile Si Si No No No 

Costa Rica Si Si No No No 

Estados AELC Si Si No No No 

Triángulo Norte 
El Salvador Si Si Si Si No 

Guatemala Si Si Si No Si 

Unión Europea Si Si No No No 
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Israel Si Si No No No 

Reino Unido e Irlanda del Norte Si Si No No No 

Comunidad Andina Si Si Si No Si 

 
Con base en la tabla, el análisis para el proceso de selección que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO 
CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER R” es:  

 
Para el presente proceso aplican las siguientes excepciones: 
 

38 
 

Las cual son descritas con detalle en la sección de excepciones de este documento. 
 
El Salvador perteneciente al Acuerdo del Triángulo del Norte presenta excepción de los Servicios de Construcción, el 
cual de manera generalizado abarca el desarrollo del presente proceso contractual. 
 
Para el tratado con la Decisión 439 de 1998 CAN, se verifico el Anexo 4: Lista de excepciones a la aplicación de los 
Acuerdos Comerciales y se evidencio que no cumple con ninguna excepción, por lo tanto, el presente proceso está 
sujeto a cumplimiento del tratado.  
 
En atención al análisis citado en el cuadro anterior, el presente proceso es aplicable al tratado comercial de: La 
decisión 439 de 1998 CAN, en consecuencia, de conformidad al Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación versión CCE-EICP-MA-03 V.1, los plazos que aplican: 
 

ACUERDO COMERCIAL PLAZO GENERAL 
PLAZO BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
UNIFORMES 

PLAZO CUANDO HAY PUBLICIDAD EN 
EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Alianza del Pacifico 30 días 10 días 10 días 

Canadá 30 días 10 días 10 días 

Chile 10 días 10 días 10 días 

Corea 30 días 13 días 10 días 

Costa Rica 30 días 10 días 10 días 

Estados AELC 10 días 10 días 10 días 

Estados Unidos 30 días 10 días 10 días 

Unión Europea 30 días 10 días 10 días 

Israel 40 días 10 días 10 días 

México 40 días N/A 25 días 

 
Debe señalarse que, cuando un Proceso de Contratación está cubierto por más de un Acuerdo Comercial, la Entidad 
Estatal debe establecer en el Cronograma un plazo para la preparación y presentación de las ofertas mayor o igual 
al plazo más largo contemplado en los Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratación. Esto con el fin 
de cumplir con los compromisos previstos en los Acuerdos Comerciales relacionados con este tema. 
 
Se concluye, que El Municipio de Bucaramanga para el presente proceso contractual le es aplicable los Acuerdos del 
Triángulo del Norte (Solamente Guatemala) y el tratado de la Comunidad Andina. 
 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un 

Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales 

el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.  

4. OTROS ASPECTOS DE LA CONTRATACION 
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4.1.1 
Obligaciones 
generales del 
Contratista 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  

 
 El contratista deberá destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la 
región (municipio de Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO 
(30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la 
región serán mujeres. El Interventor verificará esta condición para el inicio del contrato.  

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.   
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).   
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad.   
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.   
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 

la obra.   
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.   
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato.  

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.   

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP).  

13. Cumplir con las normas de gestión ambiental, que rijan durante la vigencia del 
presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.   
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15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su 
labor.  

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago 
de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de 
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los 
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 
Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo 
a la forma de pago.  

17. Cumplir los requerimientos establecidos por la resolución 2400 de 1979. 
18.  Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
19. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
20. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 
calidad establecidos.   

21. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

22. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 
la producida a lo largo de la ejecución del contrato  

23. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista.  

24. Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad. 
El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los incluir 
el número de días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

25. Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. El Contratista se compromete a 
adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 
durante la ejecución del contrato.   

26. Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Informar al interventor o 
al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

27. Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Incorporar como mínimo 
el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del 
documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio 
de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.  

28. Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros. Incorporar como mínimo el 
noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato.  
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29. Cumplir cabalmente con las demás obligaciones y trámites que surgen de las 
distintas cláusulas del contrato. Al igual que los plazos pactados para la entrega de 
los elementos a contratar. 
 

en caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes;  
 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:  

 
i. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores 

Bienes Nacionales al momento de su adquisición.   
ii. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 

nacional relevante.  
iii. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 

relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una 
justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.   

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 
configure el evento eximente de responsabilidad:  

 
a. El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 

ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro 
de los [definir el número de días] contados a partir de su ocurrencia, 
incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles 
que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.   

b. La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los [definir el número de días] hábiles siguientes 
contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este 
numeral.  

c. En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, 
la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un 
bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en 
el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea 
viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá 
adquirir durante la ejecución del proyecto.   

d. En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas 
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el 
evento eximente de responsabilidad.   

4.1.2 
Obligaciones 
específicas 
del 
Contratista 

El contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de 
contratación y G-GJ-1140-170-001 - Guía Práctica para el ejercicio de la función de 
Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios, ambos establecidos para el 
municipio de Bucaramanga y sus circulares informativas y aclaratorias. 
 
PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO 
 

1. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización en la oportunidad 
establecida para el efecto. 
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2. Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos 
establecidos en el pliego de condiciones. 

3. Suscribir en debida forma, las garantías aplicables al contrato a ejecutar y adelantar 
las gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su 
aprobación. 

4. Presentar la programación de obra conforme lo establece el 05.01. Anexo 1 - Anexo 
técnico CCE-EICP-IDI-32 y en 04.02. Apéndice G - Lineamientos para la 
Elaboración, seguimiento y control de la programación de Obra. 

5. En el caso que el contrato contemple la ejecución de más de un (01) sitio y/o frente 
de obra, el contratista deberá presentar un programa de ejecución de obra para 
cada sitio y/o frente de obra de conformidad con los lineamientos establecidos en 
el 05.01. Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32 y en 04.02. Apéndice G - 
Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la programación de 
Obra.  

6. El contratista se compromete a suscribir los contratos de suministro de materiales, 
servicios de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la 
ejecución de obra y deberá suministrar toda la herramienta, implementos 
mecánicos, transporte y materiales necesarios para la correcta iniciación de obra. 

7. Presentar un plan de compras y programa de inversiones para aprobación de la 
interventoría con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, 
todos los bienes, insumos, servicios y demás elementos necesarios para la 
ejecución de las obligaciones.  

8. Incluir en el plan de compras, programa de inversiones y la programación de obra, 
los costos, tiempos y gestiones necesarias para obtener las certificaciones 
favorables correspondientes a las empresas de servicios públicos, tales como 
RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, entre otras. 

9. Radicar ante la interventoría dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida 
del personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprobación. En 
caso de existir rechazo o solicitud de cambio a algún profesional allegado, el 
contratista de obra deberá reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de 
condiciones. 

10. Presentar un informe de iniciación en donde se detalle el cronograma de obra para 
la realización del contrato, los profesionales y equipos aprobados, donde también 
se muestre las instalaciones provisionales tales como campamentos y 
cerramientos, ya instalados.  

11. El contratista de obra, establecerá la oficina física dentro de la jurisdicción del 
Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones físicas de la 
comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecución, 
condición verificada por la interventoría. 
 

PARA EL TRAMITE DEL ANTICIPO. 
 

12. Acoger el procedimiento establecido para la renuncia o tramite del anticipo, para lo 
cual se remitirá a la circular informativa correspondiente. 

 
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 
 

13. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance señalado y cumplir 
con las especificaciones técnicas del mismo. 

14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
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15. Verificar dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, 
las especificaciones técnicas, diseños, memorias de cálculo, existencia de 
Disponibilidades de servicios públicos, existencia de permisos ambientales entre 
los más relevantes. Si vencido el plazo señalado EL CONTRATISTA no presenta 
ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. 

16. Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestión del riesgo), secretaria de 
Salud y la aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o 
tres turnos (turnos nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de 
requerirse y debidamente aprobado por la interventoría. 

17. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de 
modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantías 

18. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la 
Supervisión del contrato.  

19. Realizar la ejecución de las actividades según las especificaciones técnicas. 
20. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.  
21. Realizar, dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, 

las actas de vecindad, de conformidad con el 04.05. Apéndice J - Lineamientos de 
Gestión Social. 

22. El contratista se compromete a iniciar de manera simultánea la ejecución de la obra 
en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) 
sitios de ejecución distintos, se iniciará de manera simultánea la ejecución de obra 
en estos cinco (05) sitios, condición verificada por la interventoría. 

23. El contratista se compromete a ejecutar los trabajos que estén autorizados. 
Aquellos que se realicen sin autorización serán por su propia cuenta y 
responsabilidad. 

24. El contratista se compromete a mantener video vigilancia en todos los sitios de la 
obra, donde la interventoría y el municipio puedan visualizar remotamente el avance 
de la obra. 

25. Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que 
requiera efectuar en ocasión al cumplimiento objeto contractual. 

26. El contratista deberá mantener toda la herramienta, implementos mecánicos, 
transporte, necesarios para la correcta ejecución de obra. 

27. Los elementos y materiales que se utilicen en la ejecución del contrato deberán ser 
aprobados por la Interventoría mediante la presentación de muestras con la debida 
anticipación. El Interventor podrá ordenar por cuenta del contratista los ensayos 
necesarios para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones. 

28. Garantizar la calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad de los 
elementos suministrados tales como equipos mecánicos, equipos eléctricos, 
mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, estructuras 
metálicas y los demás correspondientes para el cumplimiento del objeto del 
contrato, mediante el cumplimiento de la ficha técnica establecida por la entidad y 
suministrada por el fabricante y responder por la buena calidad de los elementos 
suministrados para el cumplimiento del objeto del contrato, esto es garantizando lo 
establecido en la especificación técnica. 

29. Suscribir y transferir, a nombre del Municipio de Bucaramanga, las garantías 
adicionales que, por instalación de equipos mecánicos, equipos eléctricos, 
mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, postes para 
alumbrado público y los demás correspondientes, otorga el fabricante. 

30. Transferir a nombre del Municipio de Bucaramanga, los mantenimientos 
adicionales otorgados por el fabricante en la instalación de Prado sintético para 
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escenarios deportivos, pisos en caucho y pinturas, para exigir por este su 
aplicación. 

31. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin 
de no interrumpir en ningún momento la obra requerida por el municipio.  

32. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es 
decir, a corte al último día del mes; por ejemplo, si la obra inició el día 20 de abril, 
presentará su primer informe con corte al último día del mes en el que inició la obra 
(30 de abril). Los demás informes, serán presentados con un periodo de un mes 
calendario con corte al último día de este (desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo 
y así sucesivamente). 

Nota: Los informes presentados con corte al último día de cada mes, deberán contener 
todos los que demuestren el cumplimiento de la ejecución contractual, como lo es, el 
cumplimiento de la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

33. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por 
los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión para lo cual debe estar 
informado de toda la reglamentación ambiental vigente.  

34. Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta 
presentada por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza. 

35. Quince (15) días, previo a la terminación de la ejecución contractual, se debe 
realizar una visita, conjunta (Contratista de Obra -  Contratista de Interventoría – 
Supervisor del Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para 
la suscripción del acta de recibo final, la cual se suscribirá el último día del plazo 
contractual.  

 
PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO. 
 

36. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el 
contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. 

37. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de pago 
establecido por la entidad, mediante circular informativa. 

38. Para la realización de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo 
en: 

- Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no 
calificada), al periodo inmediatamente anterior conforme estableció su forma de 
forma pago; esto es, si el contratista estableció forma de pago mensualizada, 
deberá estar a paz y salvo al pago del salario del mes inmediatamente anterior; si 
por el contrario se estableció el pago de manera quincenal, deberá estar a paz y 
salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior. 

- Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra 
calificada y no calificada), conforme lo establece la Ley. 

- Estará al día en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, 
Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad 
con la forma de pago establecida por el proveedor del servicio. 

- Estará al día en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios, transportes 
entre otros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el 
proveedor del servicio. 

- Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales 
conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor 
del material o insumo. 
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NOTA: la obligación anterior debe estar debidamente verificada por la interventoría. 
 
PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION 
 
Para la realización del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, 
el contratista debe: 

39. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de recibo 
final, actas de recibo con pendiente y actas de liquidación establecidos por la 
entidad, mediante circular informativa. 

40. Contar con las certificaciones de las empresas de servicios públicos, para el 
funcionamiento de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, 
las demás que apliquen; la Interventoría deberá verificar esta condición. 

41. Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran y 
contar con dicha certificación. 

42. Los elementos suministrados tales como equipos mecánicos, equipos eléctricos, 
mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, deben contar con su 
respectiva señalética para el uso y operación. 

43. Entregar a la entidad, el manual de operación y mantenimiento de la obra, 
debidamente avalado por la interventoría. 

44. Entregar a la entidad el manual de operación y mantenimiento de equipos 
mecánicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al 
aire libre y los demás correspondientes, debidamente avalado por la interventoría. 

45. Para la realización del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y 
salvo en: 

- Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no 
calificada), con corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 

- Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra 
calificada y no calificada), conforme lo establece la Ley. 

- Estará al día en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, 
Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del 
último día de plazo de la ejecución contractual. 

- Estará al día en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, 
andamios, transportes entre otros, con corte del último día de plazo de la ejecución 
contractual. 

- Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales, con 
corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 

46. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas, 
dejándolas completamente limpias. 

47. Responder por los daños que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros 
y perdida de elementos por negligencia en la ejecución de las diferentes 
actividades; los costos y trabajos que esto genere estarán a cargo del contratista. 

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podrá dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, 
en los criterios relacionados en el literal c del numeral 12 del anexo 1 – técnico 
 

4.1.3 
Obligaciones 
del Municipio 
de 
Bucaramanga 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Pagar la remuneración por la ejecución en los términos pactados en la Cláusula 8 del 
presente Contrato. 

3. Suministrar al contratista toda la información necesaria para la ejecución del contrato.  
4. Resolver las dudas que llegaren a presentar el contratista sobre los documentos 

suministrados por éste.  
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5. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para 
cumplir cabalmente el pago de las obras que el contratista haya ejecutado a ésta con 
base en el contrato. 

6. Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del 
contrato.  

7. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato respecto al 
apoyo jurídico, técnico y demás que requiera el contratista para el cabal cumplimiento 
del presente convenio.  

8. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del 
desarrollo de este. 

9. Entregar al contratista, cuando se requiera, los permisos (ambientales, de intervención 
de cauce, entre otros), licencias (de construcción, ambientales, de intervención del 
espacio público entre otros). 

10. Entregar a contratista, cuando se requiera, la disponibilidad de los servicios públicos o 
la factibilidad del aumento de la capacidad instalada. 

4.2 Plazo de 
Ejecución del 
Contrato 

Los contratos generados del presente proceso de contratación tendrán los plazos 
diferenciados por cada sitio a intervenir tal y como se evidencia a continuación: 
 

PROYECTO 
PLAZO  

(MESES) 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA 
ESTRATEGIA  “CENTRO CAMINABLE” 
EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
– SANTANDER I 

10 MESES 

 
Contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
 

4.3  Necesidad de 
contratar con 
Interventoría  
cuando los 
contratos superen la 
menor cuantía 

Teniendo en cuenta la modalidad de contratación la cual corresponde a Licitación Pública, 
y en concordancia con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que reza: “… los contratos de 
obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la Interventoría 
deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 
contratista…”.  
 
Igualmente, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 señala: “SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda”.  
 
Por lo anterior la Secretaría de Infraestructura contratará, a través de Concurso de Méritos, 
la Interventoría Externa que realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
ambiental de salud ocupacional y seguridad industrial al contrato que resulte del proceso 
contractual.  
 
El interventor, debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en 
cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como 
la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
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condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del 
mismo.  
 
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, 
el interventor. 
 
El interventor adelantará el seguimiento y vigilancia al contrato de obra de conformidad con 
lo establecido en el artículo 83 al 85 de la ley 1474 de 2011 y la Guía práctica para el 
ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y convenios del Municipio 
de Bucaramanga.   

4.4  Liquidación del 
Contrato 

El contrato deberá liquidarse en la forma establecida en el artículo 60 y ss. de la Ley 80 de 
1993, y las modificaciones introducidas por el artículo modificado por los artículos 11 y 32 
de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.  
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, vencidos los 
términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de 
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe 
dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. 

4.5 Convocatoria 
No Limitada A 
Mipymes 

 
 
NO APLICA 

4.6 Constancia del 
cumplimiento del 
deber de análisis de 
las entidades 
estatales 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

4.7 Comunicaciones Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse a 
través de la plataforma SECOP II. 

 

4.8 Autorización 
para contratar 

 

El Decreto Municipal No. 0220 del 9 de junio de 2020, por medio del cual se delega el 
ejercicio de competencias en materia contractual y ordenación del gasto, delegó Secretario 
(a) de Despacho, código 020, grado 25, la ordenación del gasto que corresponda a los 
mismos, el ejercicio de las funciones y competencias de adelantar los procedimientos de 
selección de contratistas, expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad 
precontractual, contractual y post contractual, con forme a las facultades que otorga la Ley 
y las que se confieran en dicho acto administrativo, especialmente el alcance del Artículo 
Segundo y las delegaciones especiales asignadas en el artículo Cuarto. 

4.9 Anexos 
 

 

 001. Apéndice A Especificaciones Técnicas CRA 26.pdf 
• 002. Apéndice B. Análisis Precios Unitarios CRA26.pdf 
• 003. Apéndice B1. Listado de Equipos y Herramientas carrera 26.pdf 
• 004. Apéndice B2. Listado de Transporte carrera 26.pdf 
• 005.Apéndice B3. Listado de Mano de Obra carrera 26.pdf 
• 006.Apéndice B4. Listado de Materiales carrera 26.pdf 
• 007. Apéndice C. Presupuesto.pdf 
• 008 Apéndice C1 Discriminación de AU.pdf  
• 009. Apéndice C2 – Determinación Provisión Pago De Ajustes.pdf 
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• 010. Apéndice D – Programación De Obra.  
• 011.  Apéndice E - NORMA URBANA DE VIABILIDAD, PERFILES VIALES  

 012. Apéndice F – MEMORIAS DE DISEÑO PLUVIAL 

 013. Apéndice F1 - Memoria de cantidades de obra Carrera 26 

 014. Apéndice F2 - CANTIDADES DE OBRA HIDROSANITARIAS CARRERA 
26.xlsx 

 015. Apéndice F3 - MEMORIAS CARRERA 26 - PASEO ESPAÑA 

 016. Apéndice F4 - PRE.01 Listado de Planos 

 017. Apéndice F5 - PRE.02 Localización 

 018. Apéndice F6 - PRE.03 Estado Actual 

 019. Apéndice F7 - PRE.04 Demolición 

 020. Apéndice F8 - PRE.05 Replanteo 

 021. Apéndice F9 - PRE.06 Existente – Propuesto 

 022. Apéndice F10 - URB.01 Planta General 
• 023. Apéndice F11 - URB.02 Plano General de Ampliaciones 

 024. Apéndice F12 - URB.03 Planta de Corte – 1 

 025. Apéndice F13 - URB.04 Planta de Cortes – 2 

 026. Apéndice F14 - URB.05 Plano General – Bordillos 

 027. Apéndice F15 - URB.06 Planta General de Secciones Abscisado 

 028. Apéndice F16 - URB.07 Secciones Calle 37 – Abscisado 

 029. Apéndice F17 - URB.08 Secciones Carrera 26 - Abscisado 01 

 030. Apéndice F18 - URB.10 Secciones Carrera 26 - Abscisado 03 

 031. Apéndice F19 - URB.09 Secciones Carrera 26 - Abscisado 02 

 032. Apéndice F20 - URB.11 Planta - Sector 01 

 033. Apéndice F21 - URB.12 Planta - Sector 02 

 034. Apéndice F22 - URB.13 Planta - Sector 03 

 035. Apéndice F23 - URB.14 Planta - Sector 04 

 036. Apéndice F24 - URB.16 Planta - Sector 06 

 037. Apéndice F25 - URB.15 Planta - Sector 05 

 038. Apéndice F26 - URB.17 Planta - Sector 07 

 039. Apéndice F27- URB.18 Planta - Sector 08 

 040. Apéndice F28 - URB.19 Planta - Sector 09 

 041. Apéndice F29 - URB.20 Planta de Mobiliario 

 042. Apéndice F30 - URB.21 Plano de Detalles N-1 

 043. Apéndice F31 - URB.22 Plano de Detalles N-2 

 044. Apéndice F32 - URB.23 Plano de Detalles N-3 

 045. Apéndice F33 - URB.24 Plano de Detalle N-4 

 046. Apéndice F34 - PAI.01 Propuesta Arborea 

 047. Apéndice F35 - PAI.02 Propuesta Paisajística 

 048. Apéndice F36 - PAI.03 Tratamiento Especies 

 049. Apéndice F37 - PLUVIAL CARRERA 26-PL.04 

 050. Apéndice F38 - PLUVIAL CARRERA 26-PL.05 

 051. Apéndice F39 - PLANO GENERAL ESSA - PARTE 1 

 052. Apéndice F40 - PLANO GENERAL ESSA - PARTE 2 

 053. Apéndice F41 - PLANO GENERAL COMUNICACIONES -PARTE 1 

 054. Apéndice F42 - PLANO GENERAL COMUNICACIONES -PARTE 2 

 055. Apéndice F43 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_01 

 056. Apéndice F44 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_02 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 130 de 140 

 

 

 057. Apéndice F45 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_03 

 058. Apéndice F46 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_04 

 059. Apéndice F47 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_05 

 060. Apéndice F48 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_06 

 061. Apéndice F49 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_07 

 062. Apéndice F50 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_08 

 062. Apéndice F51 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_09 

 063. Apéndice F52 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_10 

 064. Apéndice F53 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_11 

 065. Apéndice F54 - 200301-C-CORREDOR AMBIENTAL K26-EST_13 

 066. Apéndice F55 - 20HC258 PASEO ESPAÑA-PLANO 1 

 067. Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la 
programación de Obra 

 068. Apéndice H - Lineamientos para la Elaboración, implementación, 
seguimiento y PMT 

 069. Apéndice I - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 070. Apéndice J - Lineamientos de Gestión Social 

 071. Apéndice J1 - Actas Sociales 

 072. Apéndice J2 - Concepto de Viabilidad Social. 

 073. Apéndice K - Plan de Cargas Personal de Obra 

 074. Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta CCE-EICP-FM-02 Licitacion 

 075. Formato 2 - Conformación de Proponente Plural CCE-EICP-FM-03 Licitacion 

 076. Formato 3 - Experiencia CCE-EICP-FM-04 Licitación 

 077. Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros CCE-EICP-
FM-05 Licitacion 

 078. Formato 5 - Capacidad Residual CCE-EICP-FM-06 Licitacion 

 079. Formato 6- Pago de Seguridad Social y Aportes Legales CCE-EICP-FM-07 
Licitacion 

 080. Formato 7-  Factor de calidad CCE-EICP-FM-08 Licitacion 

 081. Formato 8- Vinculación de personas con discapacidad CCE-EICP-FM-09 
Licitacion 

 082. Formato 9 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-10 Licitacion 

 083. Formato 10 Factores de desempate CCE-EICP-FM-76 Licitacion 

 084. Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales CCE-
EICP-FM-77 Licitacion (Transporte) 

 085. Formato 12 Acreditación emprendimiento y empresa de mujeres CCE-EICP-
FM-125 Licitación 

 086. Formato 13 Acreditación Mipyme CCE-EICP-FM-126 (LP- Transporte) 

 087. Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32 

 088. Anexo 3 - Glosario - CCE-EICP-IDI-03 - Licitacion transporte 

 089. Anexo 4- Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-04 Licitacion 

 090. Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion 

 091. Matriz 1 -Experiencia Licitación CCE-EICP-FM-11 

 092. Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-12 
(Licitación – 

 093. Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM-13 Licitación 

 094. Matriz 4 Bienes relevantes 
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 095. Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial 

 096. Acuerdo_037_2022 aprueba vigencias futuras 

 097. DECRETO 0003 DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE HABIL LOS DIAS 
SABADOS 

 098. PROTOCOLO AUDIENCIA DE ADJUDICACION 

 099. PROTOCOLO AUDIENCIA DE RIESGOS 

 100. BANCO DE PROYECTOS 

 101. Plan Compras 

 102. Solicitud CDP SolCDP497811 Obra 

 103. CDP 6 72612022 obra (1) 

 104. Estudio del Sector - CARRERA 26 PASEO ESPAN~A 

 105. Certificación de Objeto No Contratado v0 (1) 

 106. Estudios Previos    

 107. Documento Base o pliegos tipo CCE-EICP-GI-01 Licitacio'n public (1) 

 108. AVISO DE CONVOCATORIA (1)   
 
NOTA: Todos los documentos se publicarán anexos al presente documento de estudios 
previos.   

4.10 Conclusión 
 

Del análisis precedente consignado en estos estudios previos, el Municipio de 
Bucaramanga- Secretaría de INFRAESTRUCTURA, concluye que es viable 
adelantar el proceso de selección de contratista a fin de satisfacer la necesidad 
relacionada con la “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” 
EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER” 
 

FIRMA: 

 
 

Original firmado 

 
 

NOMBRE: 
 
 

CARGO: 
 
 

 
 

Proyectó Aspectos Jurídicos: Abg. Leidy Vanessa Pradilla Leal- Abogado Contratista CPS 

 
Proyectó Aspectos técnicos: Henry Barragán Acevedo/ Ing. Civil Contratista CPS   
 
Proyectó Aspectos financieros: Martha Yaneth Cepeda Pico / Profesional financiera Contratista 
CPS   
 
Revisó Aspectos técnicos: Andrés Eduardo Estupiñán Eugenio / Ing. Civil Contratista CPS   
 
Revisó Aspectos técnicos: Ing. Ricardo Azuero Buenaventura / Subsecretario de Infraestructura  
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Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS 

El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. 
Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede 
a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que 
ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles  
existentes y el contexto de los mismos, así:  
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er

vi
si

ó
n

 

Desde el 
inicio del 
contrato 

Hasta 
la 

Liquida
ción del 
contrat

o 

Seguimiento a 
la información 
dada por las 

entidades 
competentes 

e 
implementaci

ón de los 
planes de 

contingencia 

Diario 
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ó
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P
o

lít
ic

o
s 

Eventos de orden 
público que 

impida alcanzar 
el objeto 

contractual. 

Perjuicios o 
pérdidas a 
cargo del 

contratista, 
causados 

por 
disturbios 
violentos, 

actos 
terroristas, 

paros, 
huelgas y 

además que 
se impida 
alcanzar el 

objeto 
contractual 

1 3 4 BAJO 

Municipi
o de 

Bucaram
anga 

Coordinar con 
las 

autoridades 
respectivas, el 
acompañamie

nto 
verificación de 

las 
condiciones de 
orden público 

en las zonas de 
ejecución de 

las actividades 
del contrato y 
en caso de ser 
imposible la 

ejecución del 
contrato 

suspenderlo 
hasta la 

normalización 
del orden 

público 

1 2 3 
BAJ
O 

SI 

C
o

n
tr

at
is

ta
/E

n
ti

d
ad

 E
st

at
al

/S
u

p
er

vi
si

ó
n

 

Desde el 
inicio del 
contrato 

Hasta 
la 

Liquida
ción del 
contrat

o 

Seguimiento a 
la información 

dada por 
entidades 

competentes 
e 

Implementaci
ón de los 
planes de 

contingencia. 
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G
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In
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o

 

Ej
e

cu
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ó
n

 

Te
cn

o
ló
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co

s 

Fallas en las 
telecomunicacion

es, o en los 
soportes de 

información y 
obsolescencia 
tecnológica. 

Perdida en el 
manejo de la 
información 
recopilada 

por el 
contratista 
de manera 

parcial o 
total 

1 1 2 BAJO 
Contratis

ta 

Revisión, 
ajuste y 

seguimiento 
en la etapa 

contractual de 
las 

metodologías 
de 

almacenamien
to y 

comunicación 
de la 

información 

1 1 2 
BAJ
O 

NO 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Desde el 
inicio del 
contrato 

Hasta 
la 

Liquida
ción del 
contrat

o 

Realización de 
back up de la 
información 

sobre la 
ejecución del 

contrato. 

Mensu
al 

1
1 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

afectación de 
redes de 
servicios 

públicos, tales 
como gas, 
acueducto, 

alcantarillado, 
electrificación, 

TIC, o 
afectación de 

predios 
aledaños 

Suspensión 
del servicio 
afectado y 

posible 
daño a 

inmuebles   

4 3 7 
ALT
O 

Contrat
ista 

Tramitar 
reparación o 
reconexión 

en las 
empresas de 

servicios 
públicos y 

revisión del 
proyecto con 

ellas para 
verificación 

de 
domiciliarias 

 

1 1 2 
BAJ
O 

SI 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Desde el 
inicio del 
contrato 

Hasta 
la 

Finaliz
ación 

del 
contra

to 

Reuniones 
con las 

empresas 
prestadoras 
de servicios 

públicos  
. 

Sema
nal 
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 Dificultades de 

ejecutar lo 
proyectado en 

los diseños  
 

Diseños 
incompleto

s o 
deficientes  

 

1 3 4 bajo 
contrat

ante 

Mejorar los 
métodos de 

diseño y 
aplicar 

normas de 
calidad en la 
realización 

del proyecto 
y planos  

 

1 3 4 
baj
o 

SI 

Su
p

er
vi

so
r 

d
e

l c
o

n
tr

at
o

 

Previo al 
inicio de la 
ejecución 

del contrato 

En los 
cinco 

(5) 
primer
os días 

de 
iniciad

a la 
ejecuc

ión 

Se realizan 
observacion
es por parte 
de la oficina 

ejecutora 
del proyecto 
para que se 
mejoren los 

diseños y 
planos  

 

Reuni
ón 

seman
al de 
comit
é de 

obra y 
segui
mient

o 

1
3 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

In
te

rn
o

 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

No 
adjudicación 

del contrato de 
interventoría  

Retraso en 
el inicio de 
ejecución 

del 
contrato 

2 1 3 bajo 
contrat

ante 

Revisar y 
optimizar 

criterios de 
selección 

para mayor 
pluralidad de 

oferentes  
 

1 1 2 
baj
o 

SI 

O
fi

ci
n

a 
G

es
to

ra
 d

el
 

C
o

n
tr

at
o

 

Previo a la 
publicación 

de 
documento
s en estado 

borrador 

Public
ación 

en 
estado 
borrad

or 

Con las 
observacion

es a  
documentos 

en estado 
borrador 

Reuni
ón 

seman
al de 
comit
é de 

contra
tación 

 
Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf   

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

