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ESTUDIO PREVIC
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA

AREA SOLICITANTE: Secretaria de infraestructura y Obras Pulblicas

RESPONSABLE: Ing. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
‘MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS
[OBJETO: VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL

[MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA”

[Plan de Desarrollo “RICAURTE, CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y
COMPROMISO SOCIAL",
ALINEACION CON EL |Linea Estrategica: Ricaurte Con obras de infraestructura que construyen

PLAN DE sociedad.
Programa: Infraestructura de Transporte y Movilidad

St Meta de Bienestar: Aumentar en un 10% el porcentaje de la malla via rurai del

municipic mantenida y mejorada, durante el pericdo de gobierno.

Meta de producto: Via terciaria mejorada
[PLAN DE
ADQUISICION DE |Esta contratacion se encuentra incluida en el Plan de adquisicion de
BIENES, SERVICIOS Y |Bienes, Servicios y Obra Publica.
OBRA PUBLICA

De conformidad con lo establecido en la ley 1882 de 2018 articulo 6
CERTIFICADO DE paragrafo No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para
DISPONIBILIDAD realizar la publicacién del proyecto de Pliego de Condiciones.
PRESUPUESTAL

DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL
PRESUPUESTO NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($212.215.940,00),
OFICIAL Incluidos todos los impuestos de ley y demas emolumentos a [os que

haya lugar.
El Municipic de Ricaurte, a través de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publicas, procede a
realizar los estudios previos en atencion a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto
1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION.

l.a Constitucion Politica sefiala en el articulo 2° como fines del Estado: “Servir a fa comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la nacion”.

Es necesario que los alcaldes cumplan y hagan cumplir la Constitucion y la Ley, tal y como lo sefiala
en articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia, como también de dirigir la accion
administrativa del Municipio, asegurar ef cumplimiento de las funciones y la prestacion del servicio.
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El Municipio de Ricaurte, es considerado como una Entidad Territorial de la division politico-
administrativa del Estado y de las cuales, una de las finalidades de este, es velar por el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio.

A nivel de infraestructura el municipio de Ricaurte ha venido ampliando el inmobiliario plblico en la
zona urhana Y rural con diferentes tipos de obras y atracciones, que permitan satisfacer las
necesidades de habitantes y turistas creando sitios de formacidn cultural, formacién deportiva, de
interés turistico, de encuentro y uso de la sociedad en blusqueda de obtener identidad como destino
turistico.

El Municipio de Ricaurte es un territorio préspero que se encuentra en constante crecimiente tanto
en la zona urbana como en la zona rural, dentro del crecimiento poblacional se ha evidenciado que
existen zonas del sector rural que han crecido y las vias que conectan estas zonas son importantes
corredores viales gue conectan no solo la zona urbana con el sector rural, sino que también sirven
gde vias alfernas para conexién vial con municipios cercanoes, a su vez donde las vias rurales se
convierten en vias alternas de gran importancia por su conexién principal a la zona urbana, rural y
a su vez como conexion a otras Municipios cercanos.

Con este proyecto se realizaré la construccién de una placa huella. Por esta razén se hace
necesario mejorar la estructura de la via teniendo en cuenta que son vias de tercer Orden y debido
a las altas pendientes gue superan el 10% requiere una estructura compacta, las obras a construir
para solucionar la problematica: es la placa huella, obra que econdmicamente resulta mas factible
desde el punte de vista financiero y que garantiza una estabilidad de la via logrando una mejor
transpirabilidad a los usuarios de la regién.

Se llevarg a cabo la construccion de acuerdo al alcance del convenio y el anexo N°1,1a cual tendra
los siguientes componentes constructivos: conformacién de la via, Excavaciones, afirmado,
construccién de una franja central en concreto ciclépeo de 2000 psi 40% rajén para bases de 0.90
m de ancha con un espesor de 0.15 m de espesor, construccion de 2 franjas laterales en concreto
de 0.90 m de ancho con un espesor 0.15 m en concreto de clase D, f'¢ de 3000 psi con instalacion
de aceros de refuerzo. y construccién de sobre anchos a cada costado de 0,15 m en concreto
ciclépeo de 2000 psi 40% rajon para bases de 0.90 m de ancho con un espesor de 0.15 m;
construccion de euneta y bordillos con sus respectivos refuerzos y vigas en conformidad con la
norma Invias y disefio tipo entregado por el ICCU.

Actualmente hay dificultad en la intercomunicacién terrestre de la poblacién rural de la vereda las
Varas sector la pauijila, debido al mal estado de la via, producidos por fenédmenos climatoldgicos,
falta de obras de mantenimiento, un manejo inadecuado de las aguas, y por el aumento en el parque
automotor que transita en la zona, se ha presentado cierres parciales de la via y por esto se
ocasiona un incremento en los costos del transporte de los productos y pasajeros, asi como en el
aumento de los tiempos de viagje. En cuanto al aumento de tiempos de viaje, se retrasan actividades
como el acceso oportuno a servicios medicos, se empieza a presentar inasistencia de estudiantes
a los centros de ensefianza y en cuanto al comercio se presenta disminucién en la oferta y demanda
de los productos de la regién.

Las familias se ven abocadas a invertir mayores recursos en transporte y canasta familiar, los
servicios de transporte informal empiezan a generalizarse con costos aumentados y se reducen las

F
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oportunidades de desarrollo integral de los habitantes.

Los transportadores del municipio en varias ocasiones no trasladan a los campesinos a la vereda
las varas debido a que el estado de la via la cual genera dafios en los vehiculos e imposibilita Ia
movilidad generando un déficit econémico y sociai

Por todo lo anterior es de caracter prioritario adelantar el mejoramiento de la calzada con pavimento
tipo piaca huella y ademas sus obras complementarias para el manejo de las aguas lluvias en cada
caso particular de los camellones a intervenir,

Para las obras a ejecutarse segUn el objeto, se beneficiara la siguiente poblacién, con el contrato se
beneficiara la poblacion de la Vereda Las Varas con unos 303 habitantes aproximadamente,
realizando una inversion percapite de Setecientos Mil Trescientos Ochenta y Tres pesos M/CTE ($
700.383,00).

Con esta obra segln el Plan de Desarroilo Municipal aprobado por el Concejo Municipal segun
Acuerdo Municipal No.006 del 11 de junio de 2020, en el Programa ~ Infraestructura de Transporte
y Movilidad, Linea Estratégica — 5. Ricaurte con obras de infraestructura que construyen sociedad,
Indicador de Bienestar — Aumentar un 10% ej porcentaje de la malla vial rural del municipio
mantenida y mejorada durante el periodo de gobierno, establece como Meta de Producto:

f Sector Meta de Producto Indicador Meta Anual 2022 Meta Cuatrgnid
Via Terciaria | Placa Huella o

\

\ Transpogs Mejorada Construida | o j R B

Teniendo en cuenta que en la ejecucion del proyecto se construirdn 229 metros lineales de placa
huella y tendra un avance de meta del 22,90% para el afio 2022.

Para tal fin €s imprescindible que la alcaldia de Ricaurte, seleccione un contratista que cumpla con
la experiencia adecuada para realizar el mantenimiento y adecuacién del proyecto.

De esta manera queda establecida la necesidad de la futura contratacion, por cuanto se publicara
de manera simultanea el presente estudio previo y la invitacién donde se estableceran como minimo
las condiciones exigidas dentro de fa misma.

2, OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

2.1 OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL
SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE,
CUNDINAMARCA”.

2.2 CLASIFICACION UNSPSC: Los bienes objeto del presente contrato se encuentran codificados
en &l clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica en la Tabla.

Clasificacion UNSPSC Descripcién
Servicios De Apoyo Para La Construccion 721015
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" Servicios De Construccion De Autopistas Y Carreteras 72 14 10

Servicios De Montaje De Acero Estructural 721529

2.3 ESPECIFICACIONES

A. Estudios Tecnicos

Estudios y Disefio de Obras

La Entidad, previamente realizd en terreno la inspeccién visual y mediciones que sirvieron como
base para la elaboracion de disefios tomados de la cartilla de precios ICCU y de los planos tipos, asi
como sus especificaciones, calculo de cantidades para cada obra de arte, también la elaboracion,
calculo de canfidades y presupuesto.

B. Especificaciones Técnicas

Las especificaciones y caracteristicas técnicas minimas obligatorias de los items son de obligatorio

ofrecimiento por los proponentes al momento de presentaciéon de la oferta y de obligatorio
cumplimiento por el futuro contratista con ocasién de la ejecucion del contrato.

I 1
ESPECIFICACIONES
N° 'Tpiwég'f : DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
GENERAL | PARTICULAR
4 304 | VIASG1 | CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE M2 | 1.140.00
2 314 | VIAS315 |AFIRMADO M3 174,00
] ' EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN ‘
3 GODAP | VIAS213 | SECOA MANG (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A | M3 19,72
o | UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) ]
4 8304 | VIAS46 | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) M3 7025
T CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% )
5 | 807 | VIASA2S [poleisi e M3 54 13
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI |
& 6711 VIAS421  EUNDIDA EN EL LUGAR | W 933
| SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE AGERO DE | |
7 6401 | VIAS452 | SemSTROFICIR ke | 835931

L.a obra se realizara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del ICCU Afio 2022, las normas
INVIAS Y demas normas de calidad vigentes, con el fin de garantizar la calidad de la obra a ejecutar.

La aceptacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas se entenderd cumplido con la
suscripcion en ORIGINAL de la carta de presentacion de [a oferta.
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C. Certificaciones y Licencias

El presente proyecto cuenta con la ceriificacion ambiental expedida por la Secretaria de Planeacion
y no requiere licencia de contruccion necesaria para la ejecucién del mismo, y corresponden a las
siguientes:

El contratista debe verificar la relacién de licencias en especial las ambientales el Decreto numero
2041 del 15 de octubre de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por el cual se
reglamenta el Titulo VIli de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales” en los articulos octavo y
noveno establece los proyectos, obras o actividades que son objeto de solicitud de licencia
ambiental, dentro de los cuales no esta contemplado el proyecto al que actualmente se esté
haciendo referencia.

2.4 TIPO DE CONTRATOQ: El contrato a celebrar €s un contrato de obra pablica, su ejecucion estara
regulada conforme con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 "Por medio de Ia
cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales sobre la contrataciéon con recursos publicos”, el Codigo de Comercio
y demds normas que regulan la contratacion Estatal, asi como en las condiciones consignadas en
el presente documento.

2.5 PLAZO DE EJECUCION: DOS (2) Meses. Contados a partir del perfeccionamiento, legalizacién
y cumplimiento de requisitos de ejecucién. La fecha de inicio la estableceran en el acta de inicio
Contratista e interventor. El conirato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su
ejecucion se requerira de la aprobacion de las garantias y de la expedicién del respectivo registro
presupuestal.

2.6 LUGAR DE EJECUCION Y/O DE ENTREGA: El lugar de ejecucion del futuro contrato sera en
la vereda las Varas del municipic de Ricaurte (Cundinamarca).

2.7 SUPERVISION: La supervision del contrato de obra seréa ejercida por la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS.

2.8 LIQUIDACION: El contrato se liquidara dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento
del plazo de ejecucion de este, en atencion a lo establecido en el articulo 60 de la ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 217 del Decreto ley 19 de 2012 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

2.9 OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Sin perjuicio de [as demas obligaciones que se desprendan
de la Constitucién Politica de la Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones
afines y auxiliares, de las contenidas en [as normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes,
de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas
en otros apartes del presente estudio , el Pliegc De Condiciones y de las consignadas
especificamente en el contenido del conirato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:

2.9.1 Obligaciones Generales del Contratista:
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia

responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existira ningln tipo de subordinacion, ni vinculo laboral
alguno entre el contratista y el Municipio.
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2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccién gue
hacen parte del Pliego De Condiciones, con sujecion a los precios unitarios estipulados y dentro del
plazo establecido

3. Cumplir y acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido
en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 - adicionado mediante el articulo 23 de Ia
Ley 1150 de 2007 -, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucién de la obra, incluido los independientes que presten
sus servicios para la ejecucion de la obra. Debera igualmente presentar los recibos de pago al
sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y demas impuestos que consagra
la ley 1607 de 2012, cuando a ello haya lugar, cuando haya lugar a ellos para cada unc de los
respectivos desembolsos

4, Responder, Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al parsonal contratado para la ejecucidon del contrato, por causa o con ocasién del
desarrollo de este, que provengan de causas que le sean imputables.

5. Salvaguardar la informacién confidencial gue obtenga o conozca en el desarrollo de sus
actividades y mantener la reserva sobre la misma, salvo requerimiento expreso de Autoridad
competente.

6. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan.
igualmente, sus subcontratistas y proveedores

7. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y fiquidacién del contrato.

8. Atender los requerimientos, instrucciones yfo recomendaciones gue durante el desarrollo del
contrato le imparta el Municipio, a través del interventor de este, para una correcta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones.

9. Entregar al inferventor/supervisor del control de ejecucién del contrato los informes que se
soliciten schre cualguier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando
asi se requiera.

10. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucidn de los trabajos, que resulten
adicionales a los gue entregue LA ENTIDAD CONTRATANTE, son responsabilidad del constructer
11. EL CONTRATISTA de obra serd el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las candiciones contratadas

12. Si en la ejecugidn de la obra se afectan las estructuras del sistema del servicio de acueducto y/o
alcantarillado del Municipio, para |a liquidacion, EL CONTRATISTA debera presentar paz y salvo por
parte de la empresa operadora de servicios publicos del Municipio

13. Cumplir con las ohligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto contractual.
14. Colaborar con el Municipio de Ricaurte, para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezea
en las mejores condiciones de calidad.

15. Acatar las drdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio de Ricaurte
mediante su delegado.

16. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuerza de la Ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

17. Mantener vigentes las condiciones del contrato.

18. Ejecutar las demas actividades que por ley o por la Naturaleza del contrato que sean necesarias
para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque
no estén especificamente sefialadas en el presenie documento, siempre y cuando las mismas
correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.
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Obligaciones Especificas:

1. Ejecutar la obra de conformidad con el pliego de condiciones, estudio previo vy
Especificaciones Particulares y Generales de Obra.

2. Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal que esté a
su cargo.

3. Asegurar la adquisicién y utilizacion de materiales de éptima calidad.

4. Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios, y con la periodicidad adecuada,;

5. Garantizar las condiciones técnicas

8. Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades;

7. Asumir total responsabilidad por cualquier dafio o perjuicio que se derive de la ejecucién de
la obra

8. Poner a disposicion del contrato el personal minimo requerido solicitado en el Pliego De
Condiciones;

9. Poner a disposicion del contrato la maquinaria, los equipos y las herramientas adecuadas
para la obra a realizar. El MUNICIPIO, a través del supervisor y/o interventor, se reserva el
derecho de rechazar aguellos equipos, maquinarias y herramientas gque a su juicio sean
inadecuadas, insuficientes o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el
personal o un obstaculo para el buen desarrollo de la obra.

10. Facilitar al MUNICIPIO la supervisién e inspeccion de los trabajos, la cual se realizara a través
del supervisor delegado para tal finalidad.

11. Retirar, reparar o reconstruir toda obra o item rechazado por la supervisién y/o interventoria.
En los frentes de trabajo el contratista debe garantizar simultdneamente el equipo,
herramientas, recurso humano, materiales y todo lo necesario para el buen desarrollo en Ia
construccion de la obra.

12. El contratista debera suministrar, con la anticipacidon debida de conformidad con los
requerimientos de la supervisiéon y/o interventoria, las muestras que se requieran y las
pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los
materiales, elementos y accesorios cumple con lo estipulado en las especificaciones
técnicas, todo lo cual sera por cuenta del contratista. Cuandeo el material o elementos sean
rechazados por la Supervision y/o interventoria Municipal, el Contratista a su costa, debera
retirarlo y reempiazarlo en forma inmediata y bajo las condiciones exigidas. Las aprobaciones
por parte de Ia Supervisidn a los materiales no exoneran al contratista de su responsabilidad
por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o reconstruir por
su cuenta las obras defectuosas o gue no se cifian a las especificaciones;

13. Cuando a juicio de la supervision el personal al servicic de la obra resultare insuficiente o sin
la experiencia necesaria, el Coniratista procedera a contratar el personal que haga falta y la
mano de obra calificada que se requiera, sin ningun costo para el Municipio de Ricaurte.

14. Todas las instrucciones y notificaciones gue la supervisién del municipio de Ricaurte le
imparta al representante del contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo
modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista tendran la misma
validez y comprometen al contratista.

15. Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que
utilice en la obra y presentar a la supervisién y/o interventoria copia de dichos contratos.
Ademas, debera entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos,
copias de las planilias de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de
las respectivas cédulas de ciudadania.

16. El contratista debera uniformar con dotacion identificable a todos y cada uno de los
trabajadores que participen en la obra y durante todo el tiempo de ejecucion de esta, este
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costo deberd ser asumido por el contratista el cual debe ser contemplado en los costos
administrativos del proyecto

lgualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya enganchando personal,
el Contratista debera presentar relaciones de personal con los siguientes datos: nombre,
documento de identificacién, libreta militar, domicilio, certificade médico (copia), cargo que
desempefia, salarios, constancia de afiliacién al régimen de seguridad social, y los que
requiera la Supervision municipal para poder hacer las respectivas revisiones;

Presentar periddicamente los informes (final) a la Administracién Municipal dirigidos al
supervisor designado por el Municipio, los cuales deben contemplar el avance de obra, las
novedades, |las soluciones brindadas a ellos, seguridad social e industrial del personal a su
cargo, como todas las recomendaciones gue sean pertinentes incluida la atencion a las
diversas reclamaciones que presente la comunidad,;

El contratista debera entregar paz y salvos o documentos que certifiqguen que no presenta
deudas por concepto de dafios o trabajos realizados por empresas prestadoras de servicios
publicos a las cuales se haya afectado durante |a ejecucion de las obras.

Entregar programa detallado de ejecucioén de las actividades de obra una vez suscrita el acta
de inigio.

Llevar Bitacora de obra detallada, en la cual se registre el estado del tiempo, el personal
utilizadg, relagion de equipos y demas informacion relevante.

Presentar planos récord en medio magnético y dos (2) originales fisicos luego de terminadas
las obras y antes de liquidar el contrato, aprobados por las empresas de servicios publicos
que se intervengan y/o cuando aplique, pero siempre asegurando que se recopilara la
informacion de las redes y espacios intervenidos

Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con
el pliego de condiciones respectivo, la propuesta presentada y el contrato suscrito,
especificaciones del contrato de obra y la propuesta presentada, aunque ello no exime al
contratista gue los incremente de acuerdo con la necesidad de la obra en su momento
reguetide segln el avance de esta.

Cortar gon los procedimientos, equipos y la disposicidbn de medidas que considere
necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion contractual.
Cumplir la normatividad vigente existente para la correcta disposicion de materiales
sobrantes de demoliciones ¢ de las labores de limpieza; estos materiales deberan ser
transpartados a las zonas de desechos propuestas por el confratista y aprobadas por el
interventor.

Garantizar que se ejecuten los frabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos
establecidos segun la documentacion y los Planos y Estudios técnicos, como tambiéen
aplicacién de las condiciones del Plan de manejo ambiental requeridas del proyecto.
Controlar permanentemente la enirega de los suministros y su calidad, velando por su
oportuna disposicién en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones tecnicas.
Presentar los soportes al interventor, quien podra rechazar los suministros gue no cumplan
con las especificaciones técnicas.

Cumplir con la ejecucién de acciones correctivas de las actividades indebidamente
ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneracién distinta a la que se hubiere demandado
contractualmente la ejecucion correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones
técnicas y disefios aprobados, los planos y demas condiciones del contrato.

Pactar con la supervision de obra los precios de las actividades o items no previstos para la
adecuada ejecucién de la obra. El supervisor debera analizar y validar los nuevos precios
cuando se requieran items o actividades no previstas en el contrato y elaborar las
especificaciones técnicas respectivas.
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Hacer demolicién, remocion y el restablecimiento de las condiciones originaies y/o cualquier
otra accidn que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parfe del contratista de
obra en cuanto a trabajos no autorizados previamente por la supervisién.

Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccion contra cuaiquier dafio o deterioro
gue pueda afectar la calidad y estabilidad de la obra,

Observar el desempefio del personal, exigiéndole una direccién competente y emplear
personal técnico y/o profesional, segin corresponda, en cada frente de trabajo de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.
Llevar un registro del avance de la ejecucién de obra, del personal y de los equipos
empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de |a ejecucién del contrato.
Dar cumplimiento a [o dispuesto en el articulo 55 de la Ley 962 de 2005, en lo referente a ias
condiciones de higiene y seguridad.

Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas de la obra,
teniendo en cuenta lo indicado ademas en el plan de manejo ambiental.

Realizar reuniones con la supervision del Municipio por lo menos una (1) vez por mes, con €l
fin de verificar el desarrolio del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de
este.

Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitic de ejecucion de las actividades o en
las instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos objeto del contrato y elaborar y
suscribir las actas correspondientes.

Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente
anticipacidn, eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas correspondientes.
Entregar periddicamente, segln se acuerde con ia supervision de la Entidad, un resumen del
contrato de obra y las pdlizas que guarden relacion directa con la gjecucién de las actividades
objeto del conirato.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver aquelias que
fueren de su competencia, buscando solucionar juntamente con fa interventoria los
problemas que puedan afectar la adecuada ejecucién del contrato de obra.

El contratista debera dotar y exigir a sus trabajadores dependientes e independientes con los
gue se ejecute la obra, el uso de chalecos, cascos, botas y, en general, toda dotacion y
medios gile permitan prevenir accidentes laborales y que garanticen el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial.

Elaborar ios documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se
infterponga en contra de la Entidad alguna accidén administrativa, policial o judicial, o
requerimientos formulados por fribunal de arbitramento u organismos de control y que
guarden relacién con la celebracién, ejecucion o liguidacion del contrato de obra.

Presentar informes mensuales e informe final de la ejecucion de sus actividades, e informes
técnicos en caso de requerirse, asi:

» informe técnico: Cuando la supervisién lo requiera o segun la periodicidad y los
estandares establecidos, el contratista presentara informes técnicos, de calidad y de pruebas
de materiales y procedimientos, para mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo

de los trabajos.
> informe final: el contratista entregara a la supervision, al terminar los trabajos, un informe

final, cuyo contenido serd, como minimo, el siguiente:
. Aspectos contractuales relevantes.
) Breve descripcion de los trabajos.
¢« Ejecucién de los trabajos (Periodo de ejecucion; frentes de trabajo).
. Balance econémico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).
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e  Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas
empleadas.

. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios vy
soluciones dadas a los problemas mas comunes gue se presentaron durante el
desarrollo del contfrato como aporte para futuros proyectos.

» Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica).

. Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

» Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias de este.

. Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.

*  Adjuntar la liquidacion de la cuenta de manejo exclusivo del anticipo, con todos sus
soportes y cruce de saldos.

. Relacién de paz y saivos, por tcdo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacion con las obligaciones del contratista.

. Indicar los plazos y montos asegurados de las péiizas de garantia o garantias
bancarias, segln sea el caso.

. Informe Salud Ocupacional: Presentar mensualmente los informes relacionados
con Salud Ccupacional y Seguridad en el trabajo.

Ejecutar las demés actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento
del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén especificamente
sefialadas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la
naturaleza y objeto del contrato. EL CONTRATISTA de obra serd el encargado y unico
responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir |a totalidad de las obligaciones contractuales y
laborales (convencionales o legales) aplicables a los trabajadores que utilice en desarrollo
del presente contrato. En consecuencia, a EL MUNICIPIO no le corresponde ninguna
obligacién de tal naturaleza y no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

Pagar oportunamente al personal contratado los honorarios, salarios y prestaciones sociales
conforme a las leyes vigentes.

Afiliar al personal contratado al Sistema Integral de Seguridad Social y Riesgos Profesionales
de acuerdo con lps términos legales y constituir una péliza de seguros de vida, accidente e
invalidez en una compafiia de seguros, que ampare a todo &l personal contratado para la
ejecucion de la obra durante la vigencia de este contrato.

Entregar a la supervision mensualmente copia de las planillas de pagos de salarios y
prestaciones sociales cancelados al personal contratado para la obra objeto de este contrato;
Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar.

Establecer como Unico canal de comunicacion entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA, el
supervisor designado por EL MUNICIPIO para el contrato.

Responder por los dafios y perjuicios gue por su culpa o la del personal a su cargo, se causen
al MUNICIP1O o a terceros en la ejecucidn de la obra contratada.

Responder por la estabilidad, buen funcionamiento y ejecucién de la obra conforme a las
especificaciones y por la buena calidad de los materiales empieados, tal como [o dispone el
codigo civil; en consecuencia las fallas que se presenten, bien sea por mala construccion,
defectos de los materiales o por especificaciones inferiores a las pactadas, seran subsanadas
a costa de EL CONTRATISTA, iniciandc las reparaciones correspondientes dentro del
término de ocho (8) dias calendario, contados a partir de la notificacién hecha por EL
MUNICIPIO. Si no lo hiciere, EL MUNICIPIO las efectuara y formulara AL CONTRATISTA el
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cobro correspondiente para su pago, aceptando este desde ahora la liquidacion efectuada
para ello. En caso de negarse EL CONTRATISTA a cancelar el valor presentado, EL
MUNICIPIO informara a la Compaiiia de Seguros este hecho y solicitara su page con cargo
a la garantia de estabilidad o de cumplimiento del contrato, seglin sea el caso, sin perjuicio
de que EL MUNICIPIO retenga el pago de las cuentas formuladas por EL. CONTRATISTA,
hasta tanfo atienda a las exigencias aqui pactadas.

53. Retirar de la obra los desechos y sobrantes y transportarlos fuera de los predios del sitio de
trabajo objeto de fa obra.

SUPERVISION DEL CONTRATO: La Vigilancia, Control y Supervision de la ejecucién del Contrato
de OBRA que se llegare a suscribir, estara a cargo de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PUBLICAS de la Alcaldia Municipal de Ricaurte (Cundinamarca), quien debera verificar
que el contrato se desarrolle de acuerdo con las especificaciones, alcances y normas sefialadas, sin
gue ello releve al contratista de su responsabilidad.

El supervisor tendra ademas de las anteriores obligaciones, [as siguientes:

o Velar por el cumplimiento del contrato.

« Verificar que el contratista cumpla con la entrega de los elementos segln las especificaciones del
estudio previo e invitacion.

¢ Resolver todas las consultas presentadas por el CONTRATISTA y hacer las observaciones que
estime conveniente.

+ Constatar a la fecha de vencimiente del contrate, su total cumplimiento.

¢ Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las clausulas contractuales y en especial, las
ghligaciones contraidas.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la ey

1150 de 2007, debe exigir al CONTRATISTA el cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas

de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar,

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de sus empleados

cuandoe a ello haya lugar mediante certificacién suscrita por el Representante Legal y/o Revisor

Fiscal, acompanada de la respectiva planilla de pago, antes de realizar cualquier pago y verificar

gue se establezca una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas gque debieron haber

sido cotizadas.

Obligaciones Financieras a cargo dei contratista

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero de |las obras con los debidos soportes, a
fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones de reserva
o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida gue la Entidad deba tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato de obra. (En caso de que aplique para el proceso).

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS
a. MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de seleccion, asi como el contrato que de él se derive, se sujetaran a la
Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, contenido
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en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, a sus Decretos reglamentarios, a las normas que lc
modifiguen y/o complementen y al Pliego de Condiciones.

El Articulo Segundo de |la Ley 1150 de 2007 modificatoria de la Ley 80 de 1993, por medic de la cual
se introducen medidas para la eficiencia y transparencia, sefiala que la escogencia del proveedor
se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de Licitacion Publica, Seleccion Abreviada,
Concurso de Méritos y Contrataciéon Directa y Minima Cuantia.

En cuanto a la Licitacion Publica indica la Ley 1150 de 2007, que la escogencia del contratista se
efectuara por regla general a través de licitacidn puablica, con las excepciones que se sefialan en los
numerales 2, 3 y 4 del mismo articulo.

De conformidad con lo establecido en el inciso final del literal b) del numeral 2° del articulo 2° de |a
Ley 1150 de 2007, la contratacion de menor cuantia de la alcaldia de Ricaurte para el afio 2022 sera
hasta 280 salarios minimos legales mensuales, es decir, $280.000.000, en consecuencia, tenido en
cuenta la cuantia del objeto a contratar, aunado a la naturaleza y alcance del objeto del contrato, se
adelantara la selececion del contratista a través de la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA.

Ley 2020 de 2020 *Por &l cual se modifica el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se dictan otras
disposiciones”

Resolucién 304 de 2021 "Documentos Tipo para seleccion abreviviada de menor cuantia de
infraestructura de transporte”

b. CRITERIQS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion de cumplimiento para continuar en el proceso
de seleccion, nmo otorgan puntaje; la administracién municipal verificara como CUMPLE o NO
CUMPLE, los sigulentes factores: Capacidad Juridica, Capacidad Financiera, Capacidad
Organizacional y las condiciones de experiencia, y de organizacion de los proponentes.

Los requisitos sefialados corresponden con implementacién de los Documentos Tipo, conforme con
la normativa vigente:

~ Ley 1882 de 2018 "Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratacion publica en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras
disposiciones”.

~ Resolucion 304 de 2021 "Documentos Tipo para seleccion abreviviada de menor cuantia de
infraestructura de fransporte”

Asi las cosas, los elementos de evaiuacidon de orden técnico, financiero y juridico se encuentran ya
implementados y la administracién municipal procede a su aplicacién, en consecuencia, no se
requiere de anélisis para este caso.

4, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

E! valor estimado del confrato asciende a la suma de DOSCIENTOS DOCE MILLONES
DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($212.215.940,00),

_ _—
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inciuidos todos los impuestos de ley y demas emolumentos a los que haya lugar. El sustento de!
mismo se encuentra reflejado en el siguiente presupuesto oficial:

ESPECIFICACION
TEM b VALOR
N | DE DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | ViEOR | vALORTOTAL
PAGO | GENE | PARTICU
RAL LAR _ | -
GONFORMAGION DE LA CALZADA ‘
§ 3101 | VIASEA | S ontt w2 | 144000 $122720| $4.389.00800
7 3111 | VIAS 315 | AFIRMADO N3 17100| $106.804.10 | §18.263.501.00
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL =T
6004 COMUN SECO A MANO (INCLUYE l
3 IS 2 13 | oo e ey M3 1972 $6283420 2423902000
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 1
4 8304 | VIAS45 &ggec;?mos CLASE D, ' =3000 psi M3 7025 $79400620  $55.778.9%6,0)
CONGRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 .
5 6307 | VIAS 4.25 | Sl oo AOECPEC CLAS M3 6413 | $535727.40 | §34.355 196,00
CUNETA DE CONGRETO CLASE E, 2500 | _
8 6711 | viasa2t | o i DE CONCRETO S M3 3933 | $649.28500 | $25536.379,0)
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ' P
7 8401 | Vias 452 | SoMEUC ROFIGIRADO 1 ARIMA KG 695031 $10.86930 | §756428780)
Subtotal $ 212.215.940,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL
KclrlrJA {: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye &l valor de DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a5 se i
aproximara por exceso al namero entero §|gU|gnte del pesoy cu'ando fa fraccion ADMINISTRACION A= 4%,
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por dafecto al nimero entero del
paso. 1
NOTA 3: El ALU y su discriminacidn deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 1%
UTILIDAD U= 5%
TOTALALU AlU= 30%
|
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4.1 FORMA DE PAGO:

La Entidad cancelaré al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisién hasta el 95% del
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrate se pagard contra liquidacion del contrato.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

La entidad verificara los reguisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del
presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafan la
propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos
fos aspecios s& evaluaran como “‘cumple”. En caso contrario se evaluara como ‘no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizard la verificacion de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o exiranjeras
domiciliadas @ eon sucursal en Colombia) con base en la informacién contenida en el RUP vy los
documentos sefialadas en los Documentos Tipo.

6. EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP
para aquellos gue estén obligados a tenerlo, i) la presentacién del Formato 3 — Experiencia para
todos los proponentes v iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia,
sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacién de informacién del proponente
adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
0 entidades estatales.

[ 7 2. OBRAS EN WIAS TERCIARIAS

<100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV

ACTIVIDAD A TIPODE |
CONTRATAR: | EXPERIENCIA:

CONSTBUCC\ON 0 RECONSTRUCCEON O MEJORAMIENTOQ EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETC
HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARTAS O VIAS

2,2 URBANAS O PISTAS DE AERCPUERTOS
MEJORAMIENTO GENERAL
EN VIAS Nofa 1: Serd valida la experiencia que haya sido ejecutada a través de alguna de las actividades constructivas de

TERCIARIAS. la experiencia general para Vias en Asfalto Natural o Asfaltita.
Nota 2: En caso de proyectos que correspondan a pavimenic articulado o adoquinado, seré véiida la acreditacién |
de la experiencia en este tipo de pavimento por parte de los proponentes
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ESPECIFICA N.A. N.A. -I
| 1

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 -
EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con 1o
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia™

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS
O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas.

A. Que hayan contenido la sjecucién de: EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

B. La experiencia que debera acreditar el proponente serd |a establecida por la Entidad Estatal
de forma independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las actividades
definidas en la Matriz 1 — Experiencia en el literal A de la seccion 3.5.2.

Dependiendo del presupuesto oficial en SMMLV deberén acreditar la experiencia especifica
sefialada en la Matriz 1 — Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) para la ejecucion del
objeto del Contrato.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: N/A

7. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

La Matriz 3 — Riesgos, incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucién del contrato.
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna,
cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros
aspectos.

7.1 ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace
parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus
observaciones durante la etapa de observaciones al proyecto o al pliego de condiciones.
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Los proponentes deben realizar todas tas evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta scbre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta con base en su propia informacién, de manera tal que el proponente debe tener en cuenta
el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones
y asuncién de riesgos que emanan del Contrato.

S/ el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o0 no ha considerado toda la
informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximira de su responsabilidad
por la ejecucion completa de {as obras de conformidad con el contrato ni le daré derecho a rembolso
de cosios ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

8. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

£l proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpiz
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualguier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién
por &l proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega
de la garantta no es subsanable y se rechazara la oferta.

las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

! :"gteifStica' 2] I Condicion } ¢4 E
b & 5 £ tEa i . i o
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (i} patrimonio auténomo

y (iii) garantia Bancaria.

Asegurado/ | wy icinio de Ricaurte identificada con NIT 890.680.059-1
beneficiario

Amparos en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015,

~ Vigencia | 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
Tomador documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del proponente plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serdn los
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Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al iéérmino de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de [a oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferia.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho consiitutivo de incumplimiento, el contratisia debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de [a entidad. Esta garantia tendra las

siguientes caracteristicas:
| 1l

Cualguiera de [as clases peritidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

?aracteristica Condicion

Clase 2015, a saber: {i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
| estatales, (ii) patrimonio autdonomo, (iif) garantia bancaria.
!_Aseguradol
| beneficiario MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 8§90.680.059-1
;
l ] i 1 " i
| Vigencia = ' | 'Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacién | 10% del valor total del
contrato y el pago de las multas y | del contrato contrato
la clausula penal pecuniaria gque -
se le impongan
Amparos, - - I, N S :
vigencia y valores | | Pago de salarios, prestaciones Plazo de!_ contrato y | 5% del valor total de
asegurados sociales ) legales e | tres (3) afios mas. | contrato
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Estabiiidad y calidad de las | Cinco (5)  afios | 20 % del valor total del
obras ejecutadas eniregadas a | contados a partir del | contrato.
satisfaccion acta de recibo final.
: B
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Condicién l g
¥ $1 ok =% i |
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

| No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomadar integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unidn temporal o consorcio,

se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los

integrantes.

| Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la

garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se

debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

‘ Numero y afo del contrato

Informacian Ohjeto del contrato
necesaria dentro | Firma del representante legal del contratista
de la poliza En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento,

si el yalor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista estd pbligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrate. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o
su ng adiciént o prorroga, seagun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

E! contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad &l recibg definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo ¢ en
parte, por causas derfvadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periode de garantia de [la enfidad
debe definir el término de vigencia del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto
1082 de 2015] contados a pariir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista
procedera a reparar los defectos dentro de |os términos que la entidad le sefiale en la comunicacién
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de [a obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.
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Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de gue
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir |a ejecucién de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacién escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:
t s | f
" " E . t

Condicién &

* Caracteristica

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre ¢ razdn social
y tipo societaric que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser gue
en el referido documento se exprese gue la sociedad podra denominarse de esa
manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

l Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
i participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.055-1

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones
hechos u omisiones del contratista 0 subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minime los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos

y Numero y afio del contrato

Informacién Objeto del contrato
necesarla'c{entro Firma del representante legal del contratista

de la pdliza En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimienio
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

| NO— — e ettt

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningtn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia {inica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacidn gue conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

8. INDICACION DE St EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por fa Decisién
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN}.

= pr— T : 1
oy : ; EEr;ttl:taa? Excepcion Procesode & '
f b ] S8 Einciiida aphcable Contrataclon cubi?q_ .

Chile NO NO
Alianza Pacifico Mexico Sl Sl

Peru NC NO NO NO
Canada Sl Sl Sl NO
Chile Sl Sl NO NO
Corea Sl Sl NO NO
Costa Rica Sl Sl NO NO
Estados Unidos Sl Sl NO NO
Estados AELC Sl Sl NO NO
México Sl 5] Sl NO

El Salvador Sl NO NO Sl
Triangulo Norte Guatemala Si NO NO Sl

Honduras Si Sl NO Sl
Unién Europea NO NO NO NO

En consecuensia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados gue
cuenter con un acuerdo comercial gue cubra el proceso de contratacidn.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacignal por reciprocidad recibiran este trato.

Ricaurte - Cundinamarea, Octubre de 20224

ing. DENNI
Secretario de Infraes

RTES LOPEZ
uctura'y Obras Publicas

P royEct . William Avila Tafur
Contratista Profes - SI0P

Kaven & dar @k?
Revisibn de Forma Karen Julieth Martela.

Contratista Apoyo SIOP
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