OBJETO:TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DEL A.I.U DE REFERENCIA

				DESCRIPCION	% PARCIAL	% SUBTOTAL
1	ADMINISTRACION					
	A.			ADM. CENTRAL	1,33 %	
			1	Sueldos y prestaciones de la direccion (profesionales, administrativos y tecnicos)	1,21 %	
			2	Gastos de Oficina (arriendos, dotacion, papeleria, copias, servicios publicos, comunicaciones)	0,02 %	
			3	Transporte	0,10 %	
	B.			ADM. DE LA OBRA	4,38 %	
			1	Sueldos y prestaciones del personal vinculado diretamente a la obra. (Residente, administracion, tecnico, Inspectores, oficinistas, conductores, contador, almacenista, conseerge, otros.)	2,86 %	
			2	Instalaciones para empleados y obreros (oficinas, laboratorios, talleres, servicios medicos, comedores, dormitorios, otros.)	0,10 %	
			3	Gastos de Oficina y Campamento (Valla, dotaciones, servicios publicos, comunicaciones, papeleria, copias, otros)	0,01 %	
			4	Equipo completo de Topografia (incluye transito, nivel, y elementos complementarios) y Comision de Topografia (Topografo y 2 Cadeneros)	1,11 %	
			5	Equipo de laboratorios (Incluye laboratorista- inspector)	0,15 %	
			6	Transporte	0,15 %	
	C.			GASTOS LEGALES , JURIDICOS Y TRIBUTARIOS	21,29 %	
				TOTAL ADMINISTRACION (A)		27,00 %
2	IMPREVISTOS					
				TOTAL IMPREVISTOS (I)		2,00 %
3	UTILIDAD					
				TOTAL UTILIDAD (U)		5,00 %
				TOTAL A.I.U.		34,00 %

NOTA: Este valor se obtuvo teniendo en cuenta entre otros en los gastos de legalización las normas tributarias establecidas por el Departamento de Casanare, según aplican.

FIRMA
M.P. No.