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1. 3.4.3DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION
Plan Anual de Adquisiciones N° Plan de Adquisiciones | 4774 del 28 de Septiembre de 2022
Tipo de Presupuesto Asignado RECURSOS PROPIOS

Nombre del Proyecto o de la | INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO DE
necesidad que seincluy6 en el Plan | LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DAMASO Z APATA EN EL
Anual de Adquisiciones MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

Cdédigo SSEPI N° 2022068010046

2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboraciéon de estudios

previos: (dd/mm/aaaa) 11/10/2022

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura

RICARDO AZUERO BUENAVENTURA

. . Subsecretario de Infraestructura
Nombre del funcionario que

diligencia el Estudio Previo ANDRES EDUARDO ESTUPINAN EUGENIO

Ingeniero Civil CPS Sec. Infraestructura — Apoyo Técnico

LEIDY VANESSA PRADILLA LEAL
Abogada CPS Sec. Infraestructura — Aspectos Juridicos

Dependencia Solicitante: Secretaria de Infraestructura

. Interventoria
Tipo de Contrato Otro:

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS (Decreto 1082 de 2015 SECCION 2,
SUBSECCION 1. PLANEACION Articulo 2.2.1.1.2.1.1)

3.1 Descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratacion.

El Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaria de Infraestructura tiene a cargo la planeacion, formulacion,
direccion, ejecucién y control de los planes, proyectos, programas de la Administracién Municipal en materia de inversion
en infraestructura, recreacion y alumbrado publico de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de
Desarrollo 2020 — 2023, Bucaramanga Ciudad de Oportunidades. Para el cumplimiento de estos preceptos, se requiere
adelantar actuaciones vitales para la ciudad, que mejoren la calidad de vida de los habitantes consolidando espacios
necesarios para el desarrollo humano Integral, la salud, la convivencia y la paz.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Bucaramanga, establecié una matriz de proyectos en donde a partir de
una seleccién estratégica priorizé un programa de 400 proyectos para los 400 afios del municipio de Bucaramanga. Por
lo cual de la se tienen en cuenta todos los instrumentos de planificacion con los que cuenta la administraciéon actualmente
(POT, PMEP, Estrategia de la bicicleta, Plan Integral Zonal del Norte).

Desde la actual Administracién se tiene especial importancia en priorizar proyectos que mejoren las infraestructuras
educativas y creativas, impulsando intervenciones que beneficien en primera medida a la comunidad educativa. Estas
obras permitirdn el desempefio eficiente de todos los estudiantes, generando un intercambio de experiencias que
contribuyan a la formacidon de una ciudadania inteligente, creativa, respetuosa de las diferencias, democrética y
comprometida con el desarrollo de la comunidad y sobre todo en un ambiente controlado que brinde seguridad y
tranquilidad, constituyéndolos en entornos escolares protectores.

En este orden de ideas, se pretende intervenir el espacio publico adyacente a la Institucion Educativa Técnico Damaso
Zapata Sede A, ubicado en la comuna 3, barrio la universidad, especificamente desde la carrera 27 con calle 10 (Caballo
de Bolivar) y desde esta por la carrera 30 hasta el acceso de la Universidad Industria de Santander (UIS), con un area
total de intervencidn entre espacio publico peatonal y vehicular de 12.873,34 metros cuadrados. Es importante resaltar
gue, sobre el corredor vial en mencién, intervienen paralelamente situaciones en cuanto a movilidad peatonal y vehicular
que deben ser atendidas y corregidas, ya que alli transitan diversas rutas del transporte publico terrestre metropolitano
en sus modalidades de masivo (SITM - Metrolinea), colectivo (buses urbanos) e individual (taxis y transporte por
aplicaciones), transporte particular y mdltiples rutas de transporte escolar que prestan sus servicios a la institucion
educativa en cuestion, sumado a la movilidad individual peatonal (transporte a pie) que por alli transcurre. En
complemento con lo anterior, sea hace pertinente tener en cuenta, que la comunidad educativa impactada directamente
es superior a las 5.500 personas, de las cuales 4.388 son estudiantes de primaria y secundaria de la I.E.T. Damaso
Zapata.

Por ultimo, se sefiala que el corredor vial, (Carrera 30, Calle 10, Carrera 27), cuenta con las siguientes rutas de transporte
publico, debidamente aprobadas por el Area Metropolitana de Bucaramanga (AMB) asi:
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TRANSPORTE NO
SITM (METROLINEA) TRANSPORTE COLECTIVO O TORIZADG
RUTA 08 (BUENA VISTA — UIS) Cicloinfraestructura  Cra 28
EXEQEF;:’ éng‘gAcRgégfgg ~ [RUTA 13 (LA FERIA-CENTRO-UIS) interseccion Calle 10.
CALLE 10 — UIS) RUTA 42 (POBLADO-CENTRO-UIS) Cicloinfraestructura Glorieta
RUTA LEBRIJA - BUCARAMANGA Cra27—Calle10

Tabla 1: Rutas de Transporte en el Area del Proyecto
CASO EN CONCRETO

Es claro que sobre el corredor vial, (Carrera 30, Calle 10, Carrera 27) al tratarse de vias arteriales Primarias (cra 30 y Cra
27) asi como Via local de Nivel 1 (Cra 10), caracterizadas como de congestion alta, donde transitan diversas rutas de
transporte publico, (SITM, Colectivo, Mixto, Individual), con paradas establecidas sobre la calle 10, transporte particular y
peatonal asi como movilidad no motorizada mediante ciclo infraestructuras (Cra 28 y Glorieta Cra 27, calle 10),
constituyendo al corredor vial en mencion, como un nodo de transporte dentro de la ciudad, sumado a la presencia paradas
de embarque y desembarque de las rutas de transporte escolar, rutas del PAE y demas trafico generado por otras
instituciones educativas de educacién primaria, media y superior, instalaciones deportivas (Villa Olimpica Alfonso Lopez),
entre los més relevantes, existentes en el &rea de influencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que el proyecto en cuestion pretende mejorar las condiciones fisicas
de la I.LE.T. Damaso Zapata, ubicado en calle 10 No. 28-77 Barrio la Universidad de la Comuna 3 y su entorno, la cual es
una Institucién educativa de caracter publica, de naturaleza mixta, de modalidad técnica y ofrece los niveles de preescolar,
basica primaria, basica secundaria y media técnica, que brinda atencién a 4,888 estudiantes, de los cuales 4.388 se
encuentran ubicados en la sede A (Sede beneficiaria del presente proyecto). El Instituto Tecnolégico Damaso Zapata se
caracteriza por su vocacion técnica orientada a la ciencia, innovacién y emprendimiento gracias a los talleres y laboratorios
especializados con los que cuenta. Es una institucién educativa insignia, emblematica y con profundo reconocimiento
formativo en la ciudad.

Ahora bien, las intervenciones proyectadas, se encuentran en concordancia con lo establecido en el Plan de Movilidad
Escolar (PME) de la Institucion Educativa, El Plan Maestro de Movilidad de Bucaramanga 2011 — 2030, que para el
corredor vial ha identificado congestiones medias sobre la Calle 10, Carrera 30y Carrera 27, entre y conflictos de movilidad
entre modos de transporte, asi como por invasion del espacio publico. Es importante sefialar, que en el sector se evidencia
invasion del espacio publico por comercio informal y por parqueo indebido, lo cual reduce la capacidad traduciéndose en
una congestion vehicular.

De igual forma, el CAPITULO 2° SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA articulo 95° Sistema De movilidad urbana indica:
Conjunto jerarquizado interdependiente donde interactlian los modos de transporte de personasy carga, la infraestructura
vial, los estacionamientos y parqueaderos, facilitando la movilidad y la accesibilidad al interior del &rea urbana; de acuerdo
a lo anterior el sistema de movilidad urbana cuenta con algunos objetivos de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial,
como se muestra a continuacion:

De orden Econémico:
e Contribuir al aumento de la productividad y de la competitividad mediante el mejoramiento de la conectividad
urbanay regional
Propiciar mejoras en la movilidad integrando la infraestructura vial con los modos de transporte
Fomentar un sistema de transporte seguro en busqueda de reduccion d accidentes, lesiones y muerte
Estimular el uso d transporte colectivo
Racionalizar la relacion costo-financiera en la provisién de infraestructura y de servicios de transporte publico
Mitigar los impactos negativos del transporte de carga en el area urbana

De orden Territorial:
e Fortalecer el modelo territorial articulando la movilidad con los usos del suelo
e Contribuir a superar el déficit de espacio publico y su calidad urbana
e Fortalecer la conectividad metropolitana y regional

De Orden Social:
e Implementar mejoras en la movilidad y accesibilidad para la poblacién vulnerable
e Mejorar las condiciones de infraestructura vial y de calidad del servicio en zonas de dificil acceso

De Orden Ambiental:
¢ Reducir la contaminacién del aire y de otros impactos ambientales negativos causados por el trafico.
e Promover el uso de tecnologias limpias
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e Estimular el uso de transportes alternativos no motorizados y proveer el espacio publico requerido para el efecto

De Orden Institucional:

e Mejorar la coordinacion institucional entre las entidades responsables de la planeacién, regulacion y control del

transito
e Garantizar la sostenibilidad financiera del Plan Maestro de Movilidad.

También, el articulo 97° indica que el sistema de movilidad esta conformado por los subsistemas de infraestructura vial,

trasporte, estacionamientos y parqueaderos, como se muestra a continuacion:

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS

UNIDADES

. Vias
Infraestructura  vial

Clasificacion Vial:
Malla vial arterial
Malla vial local

Tipologia Vial:

e Perfiles Normativos
De articulacion o | Pasos a desnivel
conexion Intersecciones viales
Vias peatonales exclusivas
INFRAESTRUCTURA Vias de prioridad peatonal
VIAL Andenes con sus franjas de
Infraestructura . circulacién peatonal y ambiental o de
Red de vias peatonales : . )
peatonal amoblamiento  (mejoramiento vy
ampliacion para trafico calmado)
Pasos a desnivel (tuneles y puentes
peatonales)
Infraestructura  vial | Red de ciclorutas
gﬁ;?nativos modos Red de cables aéreos
Transporte de Carga | Plataformas logisticas
Rutas
Transport _ Termi_nales
e publico _Slstema Estaciones _
. integrado Portales, patios y talleres
masivo
de Paraderos
Transporte de Transporte | Vehiculos
j Publico
pasajeros Zra;gglcigg Urbano N
TRANSPORTE colectivo Intermunicipal
Transporte publico | Urbano
individual Intermunicipal

Transporte particular

Transporte en cables

aéreos
Transporte -
: Transporte vehiculos no
alternativo ;
motorizados

Transporte peatonal

-En predios privados
y bienes fiscales (en
superficie,
edificaciones
ESTACIONAMIENTO | especializadas en
S Y | altura ylo
PARQUEADEROS subterranea)

-En espacio publico
en  superficie o
subterraneo bajo
parques o plazas

Tabla 2: (Cuadro N° 25- Componentes del sistema de movilidad urbana) Fuente: Plan de Ordenamiento

Territorial — Bucaramanga 2014

CAPITULO 2°. SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA, SUBCAPITULO 1 — SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA en su articulo 98 indica la Infraestructura Vial Urbana constituye la zona de uso publico destinada a los
desplazamientos de personas, vehiculos motorizados y no motorizados que corresponden a la malla vial dentro del
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perimetro urbano, incluyendo las vias con todos sus componentes (calzadas, separadores, andenes y antejardines), y los
elementos de articulacion o conexidn (intersecciones viales y pasos a desnivel).

En cumplimiento de la ley 105 de 1993 y del Plan Maestro de Movilidad, el municipio de Bucaramanga debe atender su
red de carreteras urbanas, la cual esta conformada por un sistema vial arterial y un sistema vial local, tal y como quedé
establecido en el Plan maestro de Movilidad del municipio de Bucaramanga 2010- 2030, acogido mediante acuerdo
municipal 011 del 21 de mayo de 2014, “por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generacion
del municipio de Bucaramanga 2014-2027".

Para la materializacion de lo anterior y en cumplimiento del Plan de Desarrollo “BUCARAMANGA CIUDAD DE
OPORTUNIDADES 2020-2023, la Secretaria de Infraestructura formulé y registré el proyecto denominado:
CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, Linea estratégica: Bucaramanga ciudad vital: la vida es sagrada;
Componente: Espacio publico vital; Programa: Equipamiento Comunitario, con el No de Registro municipal
20220680010046 y BPIN 20220680010046. caracterizado asi:

Linea Estrategica: Bucaramanga ciudad Vital: la vida es sagrada
Componente: Espacio Publico Vital

Programa: Equipamiento Comunitario

BPIN: 20220680010046

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.501

Nombre del Rubro: Espacio Publico Adecuado

Fuente: Recursos Propios Vigencia Anterios

Valor Vigencia 2022: $ 3.001.784.566,75

Valor Vigencia Futura: | $ 3.068.487.549,84

Tabla 3: Detalle Cumplimiento Plan de Desarrollo.
ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCION:

1. Fase |: Se encuentra en ejecucion actualmente; la cual esta interviniendo el ambiente administrativo (edificio
Administrativo), el cual cuenta con ocho (08) oficinas, tales como la rectoria, Secretaria, Coordinacién Académica,
Contabilidad, almacén, Pagaduria, SIMAT y secretaria General; también se interviene el ambiente de recreacion
y formacién deportiva, con la intervencion de escenarios deportivos, zonas verdes (Revegetalizacion) y areas de
Circulacion con un total de 15.890 metros cuadrados intervenidos.

2. Fase Il: Corresponde a la intervencidon que se proyecta en el presente proceso de contratacion, la cual
especificamente pretende intervenir el espacio publico peatonal y vehicular, adecuando las areas de circulacién,
adecuacion del cerramiento de la Institucion, optimizando zonas de embarque de pasajeros para el transporte
publico y para el transporte escolar; también los accesos a la institucion, el alumbrado publico, buscando generar
ambientes escolares seguros e iddneos.

3. Fase lll: Corresponde a la intervencion de mayor envergadura, ya que interviene las aulas educativas,
laboratorios, talleres entre los mas relevantes, asi como el espacio publico existente entre los edificios; también
se pretende construir nuevos ambientes, con el fin de satisfacer la demanda existente.

i}

llustracién 1: Ambientes Escolares a Intervenir. (Fuente Propia)
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En la ilustracion No 1, se evidencia las distintas fases de intervencién proyectadas para la INSTITUCION EDUACTIVA
TECNICO Damaso Zapata, se reitera que la Fase producto del presente proceso de contratacion, corresponde a la Fase
No II.

Para la ejecucién del indicado proyecto, el Municipio de Bucaramanga actualmente adelanta el proceso por la modalidad
de Licitacion Publica nimero SI-SI-LP-0012-2022, cuyo objeto es el “CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER,
cuya area de influencia es en la comuna 15 del area urbana, tal como se expresa en la Tablal3: Alcance de Ejecucion y
poblacion beneficiada (Fuente Propia).

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

LOCALIZACION:

) &

W

llustracion 2: Area Urbana del Municipio de Bucaramanga. (Fuente POT 2G 2014-2027)

A continuacion, se detalla claramente el estado actual en cada uno de los sitios donde se proyecta realizar la intervencion
en funcién dentro de lo establecido dentro de la realizacion de este proyecto a saber:

I.E.T. DAMASO ZAPATA
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ESTADO ACTUAL DE LA
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE

DIRECCION

desde la carrera 27 con calle 10 (Caballo de Bolivar) y
desde esta por la carrera 30 hasta el acceso de la
Universidad Industria de Santander (UIS)

DESCRIPCION

Actualmente se evidencia deterioro en la infraestructura
fisica, en las areas de acceso a la institucién, tales como
el cerramiento, sistemas de control de acceso, espacio
publico, areas de embarque de estudiantes en las rutas
escolares, parqueaderos publicos, asi como de la
estructura del pavimento, también se halla deterioro en el
separador y se requiere de podas aéreas en las especies
forestales existentes

FOTOGRAFIAS

4 —_ > ot e .
Fotografia 2: Estado actual Cerramiento y Espacio
Publico Sobre la Calle 10 (Fuente propia)

Apr 26022 10:48:0

# #2960 Calle 1
/ . Bucramang
Fotografia 3: Estado actual cimentacion cerramiento,
vista interna (Fuente propia)

—a

S P 22 oy -
Fotografia 4: Estado actual pavimento en la
interseccion Carrera 30-calle 10 (Fuente propia)

De conformidad con lo expuesto, se hace necesario adelantar un proceso contractual para contratar la interventoria que
se encargara de inspeccionar la presente obra publica; cuyo objeto consiste en realizar la CONSTRUCCION ESPACIO
PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER, en cumplimiento de las funciones propias de la secretaria de infraestructura, el Municipio de Bucaramanga

Tabla 4: Descripcion Estado Actual Area del Proyecto

y la necesidad expuesta

El contratista ejecutor serd seleccionado mediante el proceso de Licitacion Publica SI-SI-LP-0012-2022 el cual se
adjudicara en un contrato para el cual se requiere realizar las labores de control y seguimiento de conformidad con el

inciso segundo del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 que dispone:

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacién publica, la
interventoria debera ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista,
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quien responderd por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo
53 del presente estatuto”

En concordancia con el paragrafo 1 del articulo 83 de la ley 1474 de 2011 que indica:

“Paragrafo 1°. En adicién a la obligacién de contar con interventoria, teniendo en cuenta la capacidad de la
entidad para asumir o no la respectiva supervision en los contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de
la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad,
con independencia de la modalidad de seleccién, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con
interventoria”

Igualmente, los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 sefialan como un deber de las entidades publicas efectuar el
cabal seguimiento a la ejecucion del objeto pactado en los contratos, con el propdsito de proteger el patrimonio publico,
la moralidad administrativa, garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la contratacion estatal. En este orden
de ideas, le corresponde al Municipio de Bucaramanga, en cumplimiento de la Constitucién Politica y los preceptos legales
que rigen la contratacion estatal, ejercer vigilancia permanente de la correcta ejecucion de las obras publicas, a través de
un supervisor y/o interventor, segin corresponda.

La supervision es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico ejercido por la entidad
directamente. La interventoria por su parte, es el seguimiento técnico, financiero, contable, administrativo y juridico del
contrato que realiza una persona natural, juridica, consorcio o union temporal diferente a la entidad al contrato, quien
debe exigir el cumplimiento del contrato y de las normas técnicas obligatorias de la obra, certificando el recibo a
satisfaccion Unicamente cuando la obra ha sido ejecutada a cabalidad.

De conformidad con el marco normativo indicado, existe un imperativo legal que justifica la necesidad y conveniencia de
adelantar un proceso de seleccién para la escogencia de los contratistas que realizaran las labores de interventoria de
los contratos de obra generados del proyecto cuyo objeto es el CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, en
los términos del articulo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011, el Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019,
por medio del cual se adopta el Manual de Contratacién del Municipio de Bucaramanga y la Guia practica para el ejercicio
la funcién de supervision e interventoria de contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga. En desarrollo del
principio de planeacion y en cumplimiento a lo reglado por el articulo 23 del Decreto 111 de 1996 en concordancia con
los articulos 10y 12 de la ley 819 de 2003.

Resultado de lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso que permita la escogencia de los contratistas que
ejecuten la INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, mediante convocatoria publica
a la luz de lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto ley 019 de 2012, ley 1882 de
2018, decreto 1082 de 2015, Decreto 399 de 2021 y demas normas concordantes.

Ahora bien, las labores de consultoria modalidad interventoria de objeto INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL
ESPACIO PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, se ejecutard mediante UN (01) anico Contrato para la vigilancia del proyecto de obra, permitiendo
desarrollar dindmicamente la ejecucién de la misma, ademas, la eficacia a la hora de realizar las actividades de vigilancia
y control a cargo de la interventoria; también como factor determinante se tuvo en cuenta la paridad entre el personal
requerido tanto en obra como en interventoria, el cual permite articular las acciones requeridas buscando cumplir la
programacion de obra aprobada y el plazo contractual.

3.2 Objeto a contratar especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecucion, y
cuando el contrato incluye disefio y construccion, los documentos técnicos para el desarrollo del
proyecto.

3.2.1. Objeto contractual El objeto de la contratacion del presente estudio previo es la: objeto INTERVENTORIA
A LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, el cual
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realizara el seguimiento a los contratos derivados del proceso de Licitacion Publica No.
SI-SI-LP-0012-2022.

El alcance comprende los siguientes aspectos de orden:
a) Previo a la Iniciacién del Contrato.
b) Técnico
¢) Financiero
d) Legal
e) Administrativo
f) Ambiental, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
g) En lafinalizacion y Liquidacién del Contrato
h) Funciones Especiales

3.2.2. Clasificacion UNSPSC:

La presente contratacion encaja en el siguiente cddigo estandar de productos y servicios
de la Naciones Unidas _ V.14.808:

SEGMENTOS FAMILIA NOMBRE
81- Servicios Basados 10 i Servicios
en Ingenieria, profesionales de | 15 - Ingenieria civily | 10 - Ingenieria de
Investigacion y ingenieria y arquitectura Carreteras
Tecnologia- arquitectura

3.2.3. Especificaciones del
Objeto Contractual

El Interventor sera responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento
técnico, financiero, administrativo, legal, de seguridad y salud en el trabajo y socio-
ambiental del contrato de obra, para lo cual el contratista debera efectuar las siguientes
actividades:

e Funciones al inicio de la ejecucidn del contrato

a. Coordinar con el contratista de obra y la entidad contratante, el cumplimiento
de todos los requisitos de perfeccionamiento y de ejecucién del contrato, asi
como los demas documentos requeridos previos a la suscripcion del acta de
inicio exigidos en el contrato y los documentos del proceso:

b. Expedicion del registro presupuestal,

Constitucién y aprobacién de garantias,

Verificar la existencia de los documentos técnicos necesarios que soportan la

ejecucion de los contratos de obra, tales como: disefios aportados y aprobados

por la entidad, licencias, autorizaciones, permisos, planos, plan de manejo

ambiental, especificaciones técnicas, fichas técnicas de equipos y maquinarias

ainstalar, fichas técnicas de materiales, analisis de precios unitarios, y certificar

que los estos cumplan con los requerimientos solicitados para el desarrollo del

proyecto.

e. Verificar la entrega oportuna por parte del contratista de obra de la siguiente
documentaciéon de conformidad con el numeral 8,1 del documento base del
contrato de obra:

oo

f.Hojas de vida del personal profesional requerido (Numeral 7 Literal A. del Anexo
Técnico).

g. Magquinaria minima requerida y vinculada al proyecto (Numeral 7. Literal B. del
Anexo Técnico).

h. Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdémica
(Numeral 8.2 del Documento Base Pliego de Condiciones)

i. Programa de obra (Numeral 12 Literal D. del Anexo técnico).

j- Plan de manejo de transito- PMT (Numeral 12 Literal h. del Anexo Técnico)

k. Programa Gerencia de obra y el profesional idéneo solicitado (Numeral 4.2 del
Documento Base Pliego de Condiciones, Proceso No SI-SI-LP-0012-2022)

I. Fuente de materiales (Numeral 8 del Anexo técnico Proceso No SI-SI-LP-0012-
2021)

m. Plan de gestién social (Numeral 19 de la clausula 10 del contrato)

Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

>

0. Revisar, verificar y aprobar la entrega por parte del contratista de obra, los
documentos indicados en el numeral 8,1 del Documento Dase del Contrato de
Obra y enunciados en el literal anterior.

El Interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra
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en un término no mayor a TRES (3) dias calendario. En caso de existir algin
requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo
en un término no mayor a DOS (2) dias habiles, so pena de incurrir en causal
de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor
emitira su concepto favorable mediante comunicacién dirigida al contratista, con
copia a la entidad.

NOTA: La interventoria podra objetar y devolver las hojas de vida que no cumplan con
los requisitos especificados. En el caso que el contratista de obra presente hasta tres
(3) hojas de vida para un mismo cargo, y estas no sean aprobadas se entendera
incumplida la obligacién contractual.

p.

Suscribir el acta de inicio del contrato en los formatos establecidos por la
entidad, una vez se cumplan los requisitos exigidos en la ley y en los
documentos del proceso de seleccion.

Verificar la publicacion del acta de inicio y documentos soportes en la
plataforma de SECOP II.

Previo a la ejecucion material de la obra, el interventor debera coordinar con el
contratista de obra, para el cumplimiento y verificacion de las siguientes
actividades y/o documentos.

Verificar la existencia del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, asi como
el protocolo de bioseguridad debidamente aprobado por la Aseguradora de
Riesgos Laborares.

t.Efectuar con el Director de Obra, Director de Interventoria y el Supervisor de

Z.

contrato de interventoria y otro personal profesional que se requiera, visita para
verificar el estado en que se encuentra el sitio de ejecucién y elaborar el acta
de visita correspondiente.

Aprobar en la oportunidad establecida del Numeral 8.1 del documento base del
contrato de obra, el personal profesional, técnico, tecnélogo y los demas
ofrecidos, certificando que cumple con las condiciones de idoneidad,
experiencia, asi como el cumplimiento de normas laborales, de seguridad social
y demds normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los
documentos del proceso de contratacion, tales como: afiliaciones a seguridad
social y riesgos laborales, examen médico pre ocupacional, certificado de
trabajo seguro en alturas, certificado de trabajo confinado y los demas
correspondientes.

Aprobar en la oportunidad establecida del Numeral 8.1 del documento base del
contrato de obra, Aprobar la maquinaria y equipos minimo requerido necesario
para el desarrollo de la obra y certificar que esta cumple las condiciones de
acuerdo a los documentos del proceso de contratacién.

Aprobar la elaboracién por parte del contratista de la programacion de obra
conforme el Apéndice G — lineamientos para la Elaboracién, seguimiento y
control de la programacién de obra, establecido dentro del proceso de
contratacion de la obra a vigilar.

Verificar que el plan de manejo de trafico se encuentre aprobado por la
autoridad de transito competente, en concordancia con el Apéndice H —
Lineamientos para la Elaboracion, Implementacion, Seguimiento y Control del
Plan de Manejo de Trafico, establecido dentro del proceso de contratacion de
la obra a vigilar (si aplica)

Aprobar el Plan de Gestidn Social y cada de uno de sus programas presentado
por el contratista de obra en las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 -
Anexo técnico y el Apéndice J — Lineamientos de Gestién Social, establecido
dentro del proceso de contratacion de la obra a vigilar.

Aprobar el Programa de Gerencia de Proyectos presentado por el contratista
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de obra de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de
condiciones.

aa. Aprobar el Plan de Calidad presentado por el contratista de obra, de
conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

e Funciones técnicas

Gestionar con la entidad contratante o el contratista, segun corresponda, las
correcciones o0 ajustes a que haya lugar en caso de existir errores o inexactitudes
en los documentos técnicos que soportan la ejecucién de los contratos de obra,
tales como disefios aportados y aprobados por la entidad, licencias,
autorizaciones, permisos, planos, especificaciones técnicas, fichas técnicas de
equipos y maquinarias a instalar, fichas técnicas de materiales y los demas
correspondientes. En caso de requerirse alguna correccion y/o ajuste en tales
documentos, asi como la inexistencia de uno de ellos, la Interventoria colaborara
activamente en el desarrollo y la obtencion de los mismos.

Verificar las condiciones locales y puntuales del sitio de ejecucién de la obra, asi
como la existencia de las condiciones técnicas, legales, ambientales, prediales y
las demés necesarias para iniciar la ejecucién de la obra, soportado en los
documentos técnicos del proyecto, efectuando los comentarios y sugerencias al
Municipio que puedan implicar cambios en los disefios y trazados que suministren
informacion mas confiable para la realizacién del cronograma de obra y del
presupuesto.

Controlar permanentemente durante la ejecucion de las obras, que estas se
realicen cumpliendo lo establecido en los documentos técnicos que soportan la
ejecucioén de los contratos de obra, tales como disefios aportados y aprobados
por la entidad, licencias, autorizaciones, permisos, planos, especificaciones
técnicas, fichas técnicas de equipos y maquinarias a instalar, fichas técnicas de
materiales, andlisis de precios unitarios y los demas correspondientes.

NOTA 1. Para el control de los procedimientos descritos dentro de la
especificacion técnica, la interventoria evaluara los mismos con el fin de garantizar
su calidad, en caso de requerirse, realizara las gestiones correspondientes para
modificar los mismos en funcién del cumplimiento de la norma técnica aplicable.

NOTA 2: Para el control de calidad de los materiales instalados, la interventoria
verificara su calidad mediante ensayos de laboratorio o certificado de calidad del
fabricante, segiin corresponda.

NOTA 3: Para el caso de control de calidad de equipos y maquinaria instalada, la
calidad se verificard mediante su ficha técnica, certificado de calidad emitido por
el fabricante y su respectiva garantia.

El interventor verificara y exigird que la compra y suministro de materiales y bienes
necesarios para la ejecucion de la obra, se realicen de manera oportuna con el fin
de cumplir el programa de obra y flujo de inversiones aprobado por la
interventoria. El Municipio no realizard modificatorios al contrato por retraso
injustificado en la compra de materiales, equipos y bienes necesarios para la
ejecucion de la obra.

Verificar y controlar durante la ejecucion del contrato, la vinculacién del personal
propuesto para la ejecucién de los contratos, de acuerdo con la calidad requerida
y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal
desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas de vida
correspondientes.

Estudiar y decidir sobre los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y solicitar
los ajustes a los contratos, aportando la documentacion requerida para tal efecto.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Controlar durante su ejecucion el avance del contrato de obra con base en la
programacion aprobada, efectuar evaluaciones periédicas correspondientes,
establecer incumplimientos y asi como recomendar los ajustes a que haya lugar
sin que estos generen cambios en el plazo inicial y recomendar sanciones y
correctivos cuando correspondan.

Asesorar en la realizacién e implementacién de los planes de contingencia en
caso de ser necesario, por motivos de retrasos en la ejecucién de obra comparada
con la programaciéon aprobada.

NOTA: Los planes de contingencia anteriormente mencionados no implican la
modificacion del plazo contractual del contrato de obra, simplemente son medidas
y acciones que implementa el contratista de obra, asesorado por la Interventoria
buscando disminuir el retraso causado y eventualmente en el plazo establecido
por el municipio, alcanzar los niveles de ejecucion fisica que la programacién de
obra estipula.

No aceptar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente,
ordenando su correspondiente correccion o suspension de las actividades hasta
que el Contratista de Obra implemente las acciones correctivas y preventivas
debidas. No aceptar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente,
ordenando su correspondiente correccion o suspension de las actividades hasta
gue el Contratista de obra implemente las acciones correctivas y preventivas
debidas.

Garantizar la implementacién de los frentes de trabajo minimos segun los
documentos del proceso de contratacion, o los requeridos para el cumplimiento
del cronograma aprobado por el interventor.

Someter a consideracion del Municipio, previamente, las modificaciones relativas
a los términos o especificaciones de los contratos como cambios o ajustes en el
personal de los mismos, prorrogas, adiciones, pactacion de items no previstos,
mayores y menores cantidades de obra, etc. Toda solicitud de modificacion
debera estar acompafada de la correspondiente justificacién técnica.

Exigir y asesorar en el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud
ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, estableciendo las
evaluaciones necesarias para garantizar su cumplimiento.

Proyectar las respuestas a los requerimientos presentados o a las preguntas
formuladas por los organismos de control del Estado o por cualquier autoridad o
particular facultado para ello con el apoyo de la Secretaria de Infraestructura.

Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los equipos,
elementos y documentos suministrados por este para la ejecucion del contrato,
constatando su estado y cantidad.

Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los equipos y
demas elementos instalados en el sitio de ejecucién con anterioridad al inicio de
la obra, los cuales sean objeto de desmonte o desinstalacién por parte del
contratista de obra, constatando su estado y cantidad.

Verificar el cumplimiento de la gestion ante las Empresas de Servicios Publicos
por parte del contratista de obra cuando se requiera.

Presentar mensualmente, o cuando sea requerido por la entidad, los informes
sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones y
determinaciones, avances, actividades de la Interventoria, etc., en forma tal que
permita una visién clara y completa del estado de los trabajos.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los
Contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado
a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Advertir sobre errores 0 cambios no sustanciales en los planos y especificaciones
de los estudios, disefios, obras y suministros, informando sobre los mismos de
manera oportuna al Municipio.

Evaluar y presentar con su correspondiente justificacion ante el Municipio
cualquier cambio sustancial en el desarrollo de las obras, en los alcances de los
pliegos de condiciones, en los insumos que los Contratistas presentaron en las
propuestas técnicas y en todas las actividades que afecten el desarrollo de las
obras.

El interventor aprobara los estudios y disefios que realice el contratista de obra,
durante la ejecucion del contrato y certificard que estos cumplan con los
requerimientos técnicos solicitados, de igual manera exigira la entrega de plano,
presupuestos, APU, especificaciones técnicas, memorias de calculo,
levantamientos topograficos, ensayos de laboratorio y los deméas documentos
técnicos necesarios que soportan el disefio aprobado.

Resolver toda consulta sobre la interpretacion de planos, especificaciones,
pruebas y ensayos y pliegos de condiciones.

Verificar que el contratista de obra adelante las gestiones para certificaciones de
RETIE y RETILAP durante la ejecucion del contrato, cuando aplique.

Realizar con una antelacién minima de 15 dias calendario a la fecha de
vencimiento del plazo contractual visita conjunta con el contratista y el supervisor
del contrato de interventoria al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el
estado de estas y acordar las acciones correctivas a que haya lugar, de lo cual
levantara un acta donde consten las inconformidades y el plazo otorgado para
subsanarlas previo al Acta de recibo final.

El Interventor debera verificar que se ejecuten las obras dentro del plazo pactado,
una vez vencido este término la Interventoria vigilara que el contratista se
abstenga de continuar con la realizacion de las actividades de obra, salvo de
aquellas derivadas de la realizacion de ajustes o correcciones o cualquier otra
subsanacion a las obras, de acuerdo con las observaciones que al respecto haya
presentado la supervision o interventoria del contrato, las cuales deberan estar
listas maximo en el plazo definido en el contrato para tal efecto, tras lo cual, se
efectuard una nueva verificacion por parte de la Interventoria previa a la
suscripcion del acta de recibo final. Este procedimiento en todo caso debera
desarrollarse antes de la finalizacién de ejecucion de la obra.

Verificar, exigir y hacer seguimiento al contratista para que ejecute la
programacion de obra conforme el Apéndice G — lineamientos para la Elaboracion,
seguimiento y control de la programacion de obra, establecido dentro del proceso
de contratacion de la obra a vigilar.

Verificar, exigir y hacer seguimiento del plan de manejo de trafico en concordancia
con el Apéndice H — Lineamientos para la Elaboracion, Implementacion,
Seguimiento y Control del Plan de Manejo de Tréfico, establecido dentro del
proceso de contratacion de la obra a vigilar (si aplica).

Verificar, exigir y hacer seguimiento del plan de manejo de trafico en concordancia
con el Apéndice | — Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y
Salud en el Trabajo, establecido dentro del proceso de contratacion de la obra a
vigilar (si aplica).

Verificar, exigir y hacer seguimiento del Plan de Gestion Social en las condiciones
establecidas en el Anexo No. 1 - Anexo técnico y el Apéndice J — Lineamientos
de Gestion Social, establecido dentro del proceso de contratacion de la obra a
vigilar.

Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para
establecer y evaluar el correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45,

46.

Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto
contractual conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.

Funciones Financieras

Exigir y avalar el plan de manejo, inversion y amortizacion del anticipo, siempre y
cuando este se haya pactado.

Verificar y constatar la correcta inversion del anticipo por parte del constructor.

Avalar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro
cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados.

Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos
presupuestales requeridos por el ordenamiento juridico.

Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.

Aprobar los desembolsos o0 pagos a que haya lugar, previa verificacién del
cumplimiento de los requisitos legales y contractuales previstos para ello.

Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

Constatar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del
valor del contrato cuenten con la debida justificaciébn técnica y el respaldo
presupuestal y juridico correspondiente.

Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes
al sistema de seguridad social, asi como a los aportes parafiscales y dejar
constancia escrita de ello.

Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la
actividad contractual y pos contractual.

Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversion de los
recursos girados por el Municipio (Anticipos y pagos parciales).

Evaluar la correspondencia del plan de inversion del anticipo con los gastos
ejecutados.

Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los
programas de obra aprobados por el Interventor y el Municipio, a efectos de
determinar las posibles causas de su incumplimiento, en el evento que hubiere
lugar.

Funciones de orden legal

Informar oportunamente a la entidad sobre la existencia de circunstancias que
pudieran dar lugar al ejercicio de las facultades de direccion de la accion
contractual, y en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y
mecanismos de apremio previstos en la ley garantizando el debido procedimiento
del contratista.

Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir subcontratos que solicite el
contratista para la debida ejecucién de la obra.

Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al
contrato de obra publica.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relacién
con el contrato suscrito.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Recibir, analizar y resolver oportunamente las reclamaciones que presente el
contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar.

Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucion del
contrato.

Convocar y preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidacion del
contrato. En caso que el contratista no se presente o no haya acuerdo sobre el
acta de liquidacion bilateral, el interventor debera presentar un informe para la
realizacion de la liquidacién unilateral por parte de la entidad. En el caso que el
interventor no cumpla con esta obligacion, se entendera como un incumplimiento
del contrato.

Acompafiar a la entidad en el proceso de liquidacion del contrato, aportando la
informacion y documentacion que se requiera, hasta la firma de la liquidacion por
las partes.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los
particulares o las autoridades en relacion con el desarrollo del contrato.

Conceptuar, previo andlisis y revision, sobre solicitudes de actualizacién de
precios del contratista de obra, cuando se produzcan fenbmenos que alteren en
contra de la entidad el equilibrio econémico o financiero del contrato

Rendir los informes que le sean requeridos el supervisor o el secretario de
infraestructura.

Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes
sobre el desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en las clausulas
contractuales con el fin de optimizar ajustar y corregir situaciones relacionadas
con la ejecucién de los contratos para el logro de los resultados propuestos.

Suscribir el acta de iniciacion del contrato, las de suspension, reiniciacion y recibo
parcial o final de los trabajos o servicios, cuando sea el caso, verificando en cada
caso, las circunstancias de hecho y de derecho que las soportan.

Solicitar por escrito y de comUn acuerdo con el contratista, ante el jefe de la Oficina
gestora del contrato con la debida anticipacién, las modificaciones aclaraciones,
adiciones y demas situaciones contractuales que se requieran durante la
ejecucion y liquidacion de los contratos.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.7. del decreto 392 de 2018 la
interventoria debera verificar que durante la ejecucion del contrato que los
proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el
numero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtenciéon del puntaje
adicional en el proceso de seleccion., mediante la documentacién que asi lo
demuestre. Esta verificacién se hara con el certificado que para el efecto expide
el Ministerio de Trabajo de conformidad con la normativa aplicable.

De conformidad con el articulo 35 de la ley 2069 de 2020 la interventoria debera
verificar que durante la ejecucion del contrato que los proponentes que resultaron
adjudicatarios mantienen en su planta de personal el porcentaje de trabajadores
adulto mayor y poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitanas, que dio lugar a la adjudicacion del contrato por aplicacion de
criterio de desempate en el proceso de seleccién, mediante la documentacion que
asi lo demuestre. Esta verificacién se hara con el certificado que para el efecto
expide el Ministerio de interior de conformidad con la normativa aplicable.

Vinculacion de 30% de mano de mano de obra no calificada local y vinculacion de
personal mujer (Numeral 12 Literal C Anexo técnico y clausula 15 del contrato)

Atender las recomendaciones y sugerencias que a través de la Supervision del
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19.

10.

11.

12.

13.

14.

contrato realice la entidad contratante.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcién de interventoria.

Funciones de orden Administrativo

Suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, suspension, reinicio,
parciales, de ejecucion y demas que se generen dentro de la ejecucion del
contrato, cuando haya a lugar.

Recopilar la informacion y documentaciéon producida en la etapa precontractual
gue requiera, a fin de contar con el maximo de informacion sobre el origen del
contrato.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a
su cargo.

Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del
contratista.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el
contratista, durante la ejecucion del contrato, de tal forma que el Municipio
intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Organizar la informacion y documentos que se generen durante la ejecucion del
contrato, manteniéndola a disposicion de los interesados y realizar su archivo
personal.

Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal
que se imprima agilidad al procedimiento de la solucion de los problemas que se
deriven del desarrollo de la actividad contractual, con el acompafiamiento de la
Secretaria de Infraestructura.

Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de
personas externas a las &areas de influencia del contrato.

Procurar que por causas atribuibles al Municipio no sobrevenga mayor onerosidad
es decir se rompa el equilibrio financiero del contrato.

Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periddicas para
analizar el estado de ejecucién y avance del contrato.

Comunicar a las aseguradoras garantes del contrato de obra, de posibles de
situaciones de incumplimiento u otras que afecten la ejecucion de la obra.

Presentar informes sobre el estado de ejecucion y avance de los contratos o
convenios con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza
de los mismos y un informe final de su ejecucion.

Adelantar revisiones periodicas de las obras ejecutadas y recibidas, servicios
prestados o bienes suministrados para verificar que ellos cumplan con las
condiciones de estabilidad y de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las
acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas
condiciones no se cumplan de manera oportuna dentro de la vigencia de las
garantias otorgadas por el contratista.

Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos por el Municipio se
ajusten a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin
perjuicio de que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas
colombianas o en su defecto con normas internacionales elaboradas por
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en
los acuerdos internacionales suscritos con Colombia.
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15. Informar a la Secretaria de Infraestructura de los dafios derivados de la ejecucion
contractual para que esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas
pertinentes.

16. Propiciar en colaboracién con la secretaria de Infraestructura procedimientos
agiles para la correccion de controversias derivados de la ejecucion contractual,
asi como las gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde
sus inicios.

17. Solicitar a los contratistas los certificados de modificacién a las pélizas cuando
quiera que existan suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor,
remitiéndolas a la Secretaria Administrativa junto con las respectivas actas o
soportes para su archivo y custodia.

18. Adelantar cualquier actuaciébn administrativa necesaria para correcta
administracion del contrato.

19. Requerir mensualmente del contratista de obra, certificado suscrito por el
representante legal y el contador o revisor fiscal de la persona natural o juridica,
0 de cada uno de los integrantes del consorcio o Unidn Temporal, segun
corresponda, en donde se verifique el cumplimiento mensual de las obligaciones
laborales y parafiscales del personal contratado para la obra.

e Funciones de orden ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial.

1. Exigir durante la ejecucién contractual el cumplimiento del plan de manejo
ambiental, programas de salud ocupacional y seguridad industrial elaborado para
la obra.

2. Exigir el cumplimiento de la disposicion final de los residuos peligrosos y no
peligrosos, producto de la ejecucion del contrato. El interventor verificara que la
disposicion final se realice en los sitios licenciados para tal fin, requiriendo las
respectivas licencias y facturas de disposicion.

w

Exigir el cumplimiento de la disposicién final de materiales provenientes de
excavacion, asi como demolicion, en las escombreras licenciada para tal fin,
requiriendo las respectivas licencias y facturas de disposicion.

4. En el caso de adquisicion de materiales de cantera (material granular como
triturado y arena), el interventor verificara que las canteras cuenten con su
respectivo titulo minero y licencia ambiental.

5. Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, nacional o en su defecto la
internacional vigente en materia ambiental; para ello verificara el cumplimiento del
plan de manejo ambiental, en lo que tiene que ver con el manejo y disposicion de
escombros y materiales retirados.

6. Verificar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios relacionados con
seguridad industrial y salud ocupacional. (Trabajo en alturas, psicosocial entre
otras.)

7. Solicitar al contratista de obra, en caso de requerirse, la gestion de permisos,
licencias y autorizaciones ante la autoridad ambiental competente para la correcta
ejecucion del contrato.

e Funciones especiales relacionadas con la Gestidon Social en concordancia
con el Apéndice J - Lineamientos de Gestién Social, establecido dentro
del proceso de contratacion de la obra a vigilar.

1. Brindar acompafiamiento en la implementacion y aplicacion del Plan de Gestion
Social por parte del contratista de obra, en sus diferentes componentes vy
programas, garantizando la interlocucion con las comunidades impactadas por el
proyecto.
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Exigir y verificar que la implementacion y aplicacion del Plan de Gestién Social por
parte del contratista de obra, en sus diferentes componentes y programas, mitigue
el impacto social por la realizacion de las obras.

Elaborar y suscribir el acta de cierre social de la obra una vez se haya aprobado
el informe final de la interventoria.

Presentar informes de seguimiento del desarrollo de la gestion social donde se
relacione la ejecucidn de los diferentes programas que lo comprenden.

Verificar que el contratista de obra realice las respectivas actas de vecindad tanto
al inicio de las obras como al cierre de las mismas.

e Funciones especiales relacionadas con la Gestion del Riesgo

Verificar que el personal de obra, profesional, técnico, tecnélogo y mano de obra
no calificada, cumpla con los requerimientos necesarios para iniciar actividades,
tales como examen de ingreso pre ocupacional, afiliacion a la seguridad social,
afiliacion a la aseguradora de riesgos laborales y las capacitaciones para trabajo
seguro en alturas, trabajos confinados y las demas correspondientes.

Verificar y exigir que todo el personal de obra, cuente con la dotacién que por ley
se establece.

Exigir que los elementos de proteccién personal (EPP), tales como Protectores
auditivos, Protectores oculares y de la cara, Proteccion de las vias respiratorias,
Protectores de manos y brazos, Protectores de pies y piernas, Protectores de la
piel, Protectores del tronco y el abdomen y Proteccion total del cuerpo, como por
ejemplo arnés para trabajo seguro en alturas, cumplan con las reglamentaciones
de ley.

Verificar y exigir dentro de las instalaciones de la obra, en cumplimiento de los
procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas de cada actividad en
cuanto a la instalacion de obra falsa tales como Andamios, Formaletas o
encofrados, entibaciones en excavaciones, estabilizacién provisional de taludes y
las demas aplicables, con fin de evitar accidentes laborales, pérdidas materiales y
retrasos en la programacién de obra.

Constatar que la maquinaria y equipo utilizado para ejecucion de los trabajos, se
encuentre en las condiciones técnico-mecanicas adecuadas para el desarrollo de
las labores.

Comprobar que los residuos provenientes de la ejecucion de la obra, tales como
escombros, material de excavacion, material de desmonte, sea destinado a un
sitio provisional dentro de la obra adecuado, hasta tanto se realice el retiro hasta
su sitio de disposicion final.

Exigir la colocacion e implementacion de los puntos ecoldgicos, ademas del
cumplimiento de la resolucién 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo.

Asesorar al contratista de obra en cuanto a la implementacion de la sefializacion
tanto externa como interna aplicable a la obra, estableciendo adecuadamente los
diferentes sectores y corredores aplicables para la movilidad, almacenamiento,
entre otros.

Verificar que el contratista de obra cuente con los planes de contingencia que
permita la prevencion de Accidentes y atencién de emergencias de conformidad
con los documentos del proceso de seleccion.

10.

11

12

. Funciones especiales relacionadas el control de calidad de la Obra:

. Verificar que las garantias aportadas por el contratista, incluyan los amparos que
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

aseguran los riesgos de calidad y estabilidad de la obra y/o bienes suministrados.

Exigir la aplicacion del procedimiento de ejecucion de las actividades conforme lo
establecido en la especificacion técnica particular o general, asi como la norma
técnica aplicable.

Exigir la aplicacién de los ensayos de laboratorio que requieran los diferentes
materiales de obra en concordancia con la especificacion técnica de la actividad o
la norma técnica aplicable.

Exigir los certificados de calidad de los diferentes materiales utilizados en la obra,
expedido por el fabricante.

Exigir la garantia de los equipos y maquinarias a ser instalados en la obra,
expedido por el fabricante.

La calidad de los trabajos sera certificada por el interventor, mediante protocolos
en los que se consigne de manera detallada lo siguiente:

e Revision y verificacién de la Calidad de Productos Utilizados.

¢ Fotocopia de los Certificados de Conformidad del producto vigente de todos y
cada uno de los materiales a utilizar en la obra.

¢ Mediciones de obra durante su desarrollo.

¢ El interventor debera llevar registro fotografico de cada una de las etapas del
proyecto.

e Funcionamiento general de todos los sistemas del proyecto.

e Funciones relacionadas con la finalizacién y liquidacion del contrato
de obra

Preparar el informe final sobre la ejecucion del contrato para lo cual debera solicitar
a la Secretaria de Hacienda los pagos efectuados al contratista.

Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sea necesarios para
la liquidacion del contrato.

Constatar la entrega previa por parte del contratista de obra y como requisito para
el recibo final de obra, la relacion de los elementos incorporables al inventario
municipal indicando cuales de estos son activos de conformidad con las
disposiciones del Decreto Municipal No 038 de 2005.

Exigir al contratista la ampliacion de las pélizas de estabilidad de la obra, calidad
del bien o servicio, de la provision de repuestos y accesorios, del pago de salarios
prestaciones e indemnizaciones, y demas amparos y garantias que se requieran
para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la
terminacién del contrato.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista
frente a los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes
parafiscales y Contribucion para el Fondo Nacional de Formacion Profesional de
la Industria de la construccion FIC, cuando a ello haya lugar, estableciendo la
correspondencia entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido
cotizadas.

Dejar constancia del valor que la entidad retendrda por concepto de las sumas
adeudadas al sistema de seguridad social en el evento que no se hubieren
realizado totalmente los aportes a dicho sistema.

Toda la documentacion relacionada con el contrato de interventoria debe ser
remitida a la instancia ejecutora a su terminacion.

A la finalizacion de la Interventoria, se debe hacer entrega al Supervisor del
Municipio, los siguientes elementos:
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9. CD con toda la informacién del desarrollo técnico del contrato ejecutado,
escaneando todos los documentos, actas y sus anexos, informes, planos, registros
fotograficos, memorias de cantidades de obra, planos récord, andlisis de precios
unitarios de items no previstos.

10. Informe impreso del desarrollo técnico del contrato.

e Funciones especiales relacionadas con la interventoria:

Ademas de las sefialadas anteriormente y las que se desprendan del contrato,
debera desarrollar las siguientes:

Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible para la
obra, de acuerdo con la propuesta y exigir contratista el cambio de equipo que fuere
necesario.

Personal: Verificar que el contratista vincule y mantenga el personal profesional,
personal auxiliar de apoyo y mano de obra no calificada necesario para la ejecucion del
contrato en las condiciones y plazos pactados, en especial, verificar el cumplimiento por
parte del contratista de vinculacién de mano de obra no calificada local y mujer en el
porcentaje establecido en los documentos del proceso que dio lugar al contrato de obra
publica.

Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y
elementos o0 materiales empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos que
no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo
contratado.

Tiempos: El contratista entregarad un Cronograma de obra de conformidad con los
lineamentos establecidos en el anexo técnico del contrato de obra, cuya secuencia y
orden légico sera distribuido de acuerdo a la obra a ejecutar. Su desarrollo debe ser
controlado por el interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos, etc.

El interventor cumplira con las funciones, obligaciones y responsabilidades previstas en
el Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta el
Manual de Contratacién del Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con lo descrito en
el Articulo 13 de control y seguimiento, en el cual se establecen las funciones,
responsabilidades y calidades de los interventores y supervisores de los contratos y
convenios que celebre el Municipio de Bucaramanga, Santander; de igual manera en
concordancia con la Guia para el Ejercicio de la funcién de supervision e Interventoria
de Contratos y Convenios del Municipio de Bucaramanga, y en especial, con la
normatividad prevista en la ley 1474 de 2011 articulos 82 a 84.

El Interventor sera responsable civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoria, como por los
hechos u omisiones que le sean imputables y causen dafio o perjuicio al Municipio,
derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan
ejercido o ejerzan las funciones de Interventoria. De igual forma, sera solidariamente
responsable con el contratista de obra, de los perjuicios que se ocasionen con el
incumplimiento por los dafios que se sean imputables al interventor, cuando no haya
informado oportunamente al Municipio de un posible incumplimiento del contrato
vigilado, o principal, total o parcial, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista
de conformidad con el paragrafo 3 del articulo 84 de la ley 1474 de 2011.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la
Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011.

3.2.4. Autorizaciones,
permisos y licencias
requeridos para la ejecucién
del objeto contractual.

3.2.4.1 LICENCIA AMBIENTAL

De conformidad con la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios (articulo 8 y 9 del
Decreto 2041 de 2014), para el proyecto “CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SANTANDER?”, no se requiere la expedicién de licencia ambiental.
No obstante, durante la ejecucion del contrato, el contratista esta obligado a organizar
los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los
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requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de
1993, su Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamenta el Titulo VIl de la ley
mencionada, asi como las normas especiales para el tramite y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos. El contratista deberd tener presente para elaborar su programa de obra e
inversiones las diferentes estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de tipo
preventivo, correctivo, de mitigaciéon, de compensacién y control en las areas fisico,
biético y social.

Segun el Articulo 44 de laley 1682 de 2013. Los siguientes Proyectos de Infraestructura
de Transporte no requeriran Licencia Ambiental: a) Proyectos de mantenimiento; b)
Proyectos de rehabilitacion; c) Proyectos de mejoramiento.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con la
legislacion ambiental vigente y los lineamientos dispuestos por los entes reguladores al
respecto, no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera
de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y
riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las
normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacion y obtencién de los permisos,
licencias, concesiones, etc., necesarios para la ejecucion de las actividades
contractuales, entre otras explotacion de fuentes de materiales, disposicion de
materiales sobrantes, explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o subterrédnea,
ocupacion temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc.

El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al
desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucién de obras que respeten el
entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan, como la
Resolucién 0472 de 2017 del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible por la cual
se reglamente la gestion integral de los residuos generados en las actividades de
construccion y demolicion.

3.2.4.2 GESTION PREDIAL

La obra “CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER?”, se ejecutard sobre predios existentes de propiedad del Municipio de
Bucaramanga con matricula inmobiliaria N°300-89117, codigo catastral
6800101030240000100, también se realizaran intervenciones sobre vias publicas
existentes del Municipio de Bucaramanga (01.05. Apendice E - NORMA URBANA DE
VIABILIDAD Y PERFIL VIAL) y por tanto no se requiere de gestién predial; sin embargo,
es necesario que el contratista realice las respectivas actas de vecindad con los predios
colindantes a los diferentes frentes de obra a desarrollar dentro del proyecto.

No MATRICULA
CATASTRAL  INMOBILIARIA
INSTITUCION EDUCATIVA | 55001010302400 MUNICIPIO DE

TECNICO DAMASO 300-89117
ZAPATA 00100 BUCARAMANGA

PROPIETARIO

3.2.4.3 LICENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO

De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar, “CONSTRUCCION
ESPACIO PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DAMASO
ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER?”, La autorizacion
para ocupar o para intervenir bienes de uso publico incluidos en el espacio publico, de
conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demas
normatividad vigente. Entre las modalidades de la Licencia de Intervencion y Ocupacion
del espacio publico, el numeral 2.4 del Articulo 2.2.6.1.1.13 del decreto 1077 de 2015
establece la construcciéon y rehabilitacion de andenes, parques, plazas, alamedas,
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separadores, ciclorutas, orejas de puentes vehiculares, vias peatonales, escaleras y
rampas.

Ahora bien, segun el articulo 2.2.6.1.1.12 del decreto 1077 del 2015, especificamente
en el paragrafo 2. establece lo siguiente: (...) “Las entidades del nivel central o
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y
distrital, salvo las empresas industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de
economia mixta, no estan obligadas a obtener licencias de intervencidn vy
ocupacidn del espacio publico cuando en cumplimiento de sus funciones,
ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en |los planes de
desarrollo nacional, departamentales, municipales o distritales, en el Plan de
Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen”, por
lo tanto, no se solicitdé dicha licencia, puesto que las intervenciones a realizar se
encuentran incluidas dentro del plan de desarrollo municipal “BUCARAMANGA CIUDAD
DE OPORTUNIDADES”, amparados en el alcance de lo aprobado en el acuerdo
municipal 011 del 2014 POT 2G 2014-2027.

3.2.4.4 LICENCIA DE CONSTRUCCION

De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a CONSTRUCCION ESPACIO
PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, no corresponde a una edificacion y
por lo tanto no se requiere licencia de construccién. De acuerdo al decreto 1077 de
2015. ARTICULO 2.2.6.1.1.11 Régimen especial en materia de licencias
urbanisticas, LITERAL 2.

3.2.4.5 EXISTENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

El Proyecto “CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER.”, se realizara en una zona donde existen redes de servicios publicos. El
proyecto no contempla traslados y reubicacion de redes existentes, por lo cual, no se
requiere adelantar gestiones correspondientes para adquirir el suministro de servicios
publicos u obtencion de aumento de capacidad de carga instalada.

Nota: El contratista a cargo de la ejecucién de las obras debe evitar la afectacion de
redes de servicios publicos, tales como gas, acueducto, alcantarillado, electrificacion,
TIC, entre otros, los gastos de reparacidn correran por su cuenta y riesgo del contratista
de la obra.

3.2.5 Documentos técnicos
para el desarrollo del
proyecto.

De los contratos derivados del proceso de contratacion No. SI-SI-LP-0012-2022, cuyo
objeto es la “CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER.”, seran entregados los siguientes documentos segun corresponda a la
jurisdiccion de interventoria a ejecutar:

01. Apendice A Especificaciones Técnicas EP DAMASO ZAPATA.pdf

02. Apendice B. Analisis Precios Unitarios EP DAMASO ZAPATA.pdf

03. Apendice B1. Listado de Equipos y Herramientas EP DAMASO ZAPATA.pdf
04. Apendice B2. Listado de Transporte EP DAMASO ZAPATA.pdf

05. Apendice B3. Listado de Mano de Obra EP DAMASO ZAPATA.pdf

06. Apendice B4. Listado de Materiales EP DAMASO ZAPATA.pdf

07. Apendice C. Presupuesto EP DAMASO ZAPATA.pdf

08. Apendice C1 Memoria de Cantidades de Obra.pdf

09. Apendice C2 - MEMORIA DE DISENO DE ESTRUCTURAS DE
PAVIMENTO_Cantidades de Obra.pdf

e 10. Apendice C3 - MEMORIAS DE DISENO PROYECTO
HIDRAULICO_ESPACIO_PUBLICO.pdf

e 11. Apendice C4 - ESPACIO PUBLICO DAMAZO ZAPATA DISCRIMINACION
AU.pdf

e 12. Apendice C5 — DETERMINACION PROVISION PAGO DE AJUSTES.




Bucaramanga

Cadigo: F-GJ-1140-238,37-042

ESTUDIOS PREVIOS Version: 0.0

Fecha aprobacién: Junio-27-2018

Péagina 22 de 91

13. Apendice D — PROGRAMACION DE OBRA DAMASO ZAPATA.

14. Apendice E1 - PROPIEDAD DEL PREDIO

15. Apendice E2 - NORMA URBANA DE VIABILIDAD, PERFIL VIAL

16. Apéndice E3 - Solicitud CDMB Podas Damaso Zapata

17. Apendice FO1 - PAD.01 DETALLES 01.pdf

18. Apendice FO2 - PAL.O1 PLANTA DE PAISAJISMO Y DETALLES.pdf

19. Apendice FO3 - PRE.O1 LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO.pdf

20. Apendice F04 - PRE.02 ESTADO ACTUAL.pdf

21. Apendice FO5 - PRE.03 DEMOLICIONES.pdf hace 9 minutos Andres Ed
22. Apendice FO6 - URB.01 PLANTA DE NIVELES.pdf

23. Apendice FO7 - URB.02 PLANTA ACOTADA.pdf

24. Apendice FO8 - URB.03 PLANTA TECNICA Y SECCIONES.pdf

25. Apendice F09 - URB.04 PLANTA DE BORDILLOS Y DETALLES.pdf

26. Apendice F10 - URB.05 PLANTA DE ABSCISAS Y DETALLES.pdf

27. Apendice F11 - URB.06 ABSCISAS 1.pdf

28. Apendice F12 - URB.07 ABSCISAS 2.pdf

29. Apendice F13 - URB.08 ABSCISAS 3.pdf

30. Apendice F14 - URB.09 ABSCISAS 4.pdf

31. Apendice F15 - URB.10 ABSCISAS 5.pdf

32. Apendice F16 - URB.11 ABSCISAS 6.pdf

33. Apendice F17 - URB.12 ABSCISAS 7.pdf

34. Apendice F18 - URB.13 ABSCISAS 8.pdf

35. Apendice F19 -
planos_san_ESPACIO_PUBLICO_TECNOLOGICO_may_ 2022-SA-01.pdf

e 36. Apendice F20 -
planos_san_ESPACIO_PUBLICO_TECNOLOGICO_may_2022-SA-02.pdf

e 37. Apendice F21 -
planos_san_ESPACIO_PUBLICO_TECNOLOGICO_may_2022-SA-03.pdf

e 38. Apendice F22 - 1 .TEC E-PLANO IE-AP 1.pdf

39. Apendice F23 - 1 .TEC_E-PLANO IE-AP 2.pdf

40. Apendice F24 - 1 .TEC_E-PLANO IE-AP 3.pdf

41. Apendice F25 - 1 .TEC_E-PLANO IE-AP 4.pdf

42. Apendice F26 - 1 .TEC_E-PLANO IE-AP.pdf

43. Apendice F27 - 1 .TEC_E-PLANO IE-D 1.pdf

44, Apendice F28 - 1 .TEC_E-PLANO IE-D 3.pdf

45. Apendice F29 - 1 .TEC_E-PLANO IE-M.pdf

46. Apendice F30 - 1 .TEC_E-PLANO IE-S 2.pdf

47. Apendice F31 - 1 .TEC_E-PLANO IE-S 3.pdf

48. Apendice F32 - 1 .TEC_E-PLANO IE-S 4.pdf

49. Apendice F33 - 1 .TEC_E-PLANO IE-S.pdf

50. Apendice F34 - Plano Estructural Damaso Zapata.pdf

51. Apendice F35 - MODULACION-ESPACIO-PUBLICO-TECNOLOGICO V1-
PL1.pdf

e 52, Apéndice F36 - MODULACION-ESPACIO-PUBLICO-TECNOLOGICO V1-
PL2.pdf

e 53. Apéndice F37 - MODULACION-ESPACIO-PUBLICO-TECNOLOGICO V1-
PL3.pdf

e 54. Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracion, seguimiento y control de la
programacion de Obra.pdf

e 55. Apéndice H - Lineamientos para la Elaboracion, implementacion, seguimiento

y Control del Plan de Manejo de Trafico

e 56. Apéndice | - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud

en el Trabajo

57. Apéndice J - Lineamientos de Gestion Social

58. Apéndice J1 - Actas Sociales.pdf

59. Apéndice J2 - Concepto de Viabilidad Social -Técnico Damaso Zapata.pdf
60. Apéndice K - Plan de Cargas Personal de Obra.pdf

61. Formato 1- Carta de Presentacion de la Oferta CCE-EICP-FM-02 Licitacion

63. Formato 3 - Experiencia CCE-EICP-FM-04 Licitacion

62. Formato 2 - Conformacién de Proponente Plural CCE-EICP-FM-03 Licitacion
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e 64. Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros CCE-EICP-FM-
05 Licitacion

e 65. Formato 5 - Capacidad Residual CCE-EICP-FM-06 Licitacién

e 66. Formato 6- Pago de Seguridad Social y Aportes Legales CCE-EICP-FM-07
Licitacién

e 67. Formato 7- Factor de calidad CCE-EICP-FM-08 Licitacion

e 68. Formato 8- Vinculacién de personas con discapacidad CCE-EICP-FM-09
Licitacion

e 69. Formato 9 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-10 Licitacién

e 70. Formato 10 Factores de desempate CCE-EICP-FM-76 Licitacion

e 71. Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales CCE-EICP-
FM-77 Licitacion (Transporte)

e 72. Formato 12 Acreditacion emprendimiento y empresa de mujeres CCE-EICP-
FM-125 Licitacion

e 73. Formato 13 Acreditacion Mipyme CCE-EICP-FM-126 (LP- Transporte)

e 74, Matriz 1 -Experiencia Licitacion CCE-EICP-FM-11 Licitacién (Transporte)

e 75. Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-12
(Licitacion - Transporte).

e 76. Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM-13 Licitacion

e 77. Matriz 4 Bienes relevantes Transporte CCE-EICP-FM-120 Licitacion.

e 78. Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-14 Licitacién
79. Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32 DAMASO ZAPATA

80. Anexo 3 - Glosario - CCE-EICP-IDI-03 - Licitacién transporte

81. Anexo 4- Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-04 Licitacion

82. Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion

e 83. DECRETO 0003 DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE HABIL LOS DIAS
SABADOS

e 84. PROTOCOLO AUDIENCIA DE RIESGOS

e 85. PROTOCOLO AUDIENCIA DE ADJUDICACION

e 86. Acuerdo 037 por medio del cual se aprueba las vigencias futuras para el
presente proceso de contratacion del 27 de septiembre de 2022

e 87. BANCO DE PROYECTOS

88. Plan Anual de Adquisiciones DAMASO ZAPATA. .pdf

89. Solicitud CDP

90. CDP

91. CERTIFICACION OBJETO NO CONTRATADO

92. Estudio del Sector OBRA - DAMASO ZAPATA

93. Estudios Previos Espacio Publico DAMASO ZAPATA

94. Documento Base o pliegos tipo CCE-EICP-GI-01 Licitacién

95. AVISO CONVOCATORIA

NOTA: Para ver en detalle el alcance de Contratacion, verificar el Anexo 1 — Anexo
Técnico (SI-SI-LP-0012-2022)

3.3 Modalidad de Seleccion del Contratista y su Justificacion, Incluyendo Los Fundamentos Juridicos

Dadas las caracteristicas del objeto a celebrar, que responden a interventoria a un contrato de Seleccién Abreviada de
Menor Cuantia, el contrato a celebrar corresponde a un contrato de consultoria, definido en el articulo 32 de la Ley 80
de 1993 - Estatuto General de la Contratacion Publica que sefiala:

“Articulo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones
gue celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen
a continuacion. (...)

2°, Contratos de consultoria. Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a los
estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, pre factibilidad o factibilidad
para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacién, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccién, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos. (Negrita fuera del
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texto).

Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por
escrito sus o6rdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.”

En relacion a la modalidad de seleccion aplicable para contratos de consultoria, la ley 1150 de 2007 establece en el
numeral del 3 articulo 2, modificado por el articulo 219 del decreto ley 019 de 2012, lo siguiente:

“3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores o proyectos, en la que
se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacién. En este Ultimo caso, la conformacion de la lista de
precalificados se hara mediante convocatoria publica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante
resolucion motivada, que se entendera notificada en estrados a los interesados, en la audiencia publica de conformacion
de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacion de los
proponentes, segun sea el caso. (...)”

En el mismo sentido, el articulo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece:

“Procedencia del concurso de meéritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del
concurso de méritos para la prestacion de servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley
80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. El procedimiento para la seleccién de proyectos de arquitectura es el
establecido en los articulos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto.”

Que el articulo 2 del Decreto 399 de 2021 modifico el articulo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, en relacién con
el procedimiento del concurso de mérito, asi:

"ARTICULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Ademas de las reglas generales previstas en la
ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificacion:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre otros, los siguientes
criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formacion académica del equipo de trabajo.

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias hébiles el informe de evaluacién, el cual debe contener la
evaluacion de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos
habilitantes y los de asignacién de puntaje.

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacioén, la entidad adjudicara el contrato mediante acto
administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido
el mayor puntaje”.

En consecuencia, atendiendo a la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, el Municipio de
Bucaramanga — Secretaria de Infraestructura establece como procedimiento de seleccion de contratista el CONCURSO
DE MERITOS; ahora bien, como la entidad suministrara en los requerimientos técnicos la metodologia exacta para la
ejecucion de la interventoria, asi como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigira la presentacion de una
Propuesta Técnica por el sistema del concurso abierto.

3.4 El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por
precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir laforma como los calculd y soportar sus célculos de presupuesto
en la estimacion de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor
estimado del contrato cuando lamodalidad de seleccién del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato
es de concesion, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuracién.

3.4.1 El valor estimado del | La presente contratacion se realiza por medio de la modalidad de costo directo
contrato y lajustificacién del | afectado por un factor multiplicador. Encontrandose los diferentes componentes que
mismo. integran contrato.

Para establecer el presupuesto estimado la entidad primero definié los perfiles
profesionales requeridos para el desarrollo del alcance de la interventoria
estableciendo la idoneidad profesional (titulos) y la experiencia general y especifica
de cada profesional, asignandole la categoria respectiva soportada en la Matriz 4 -
LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL PERSONAL; acto seguido se estima un
rango de valor a cada uno de ellos soportados en los andlisis técnicos y econémicos
existentes segun los precios histéricos de la entidad en afios anteriores teniendo en
cuenta que en los contratos de consultoria prima la capacidad y experiencia de los
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profesionales, asi como la naturaleza de la obra vigilada, toda vez que el criterio
historico adoptado obedece a los perfiles (experiencia profesional en su area); tal
como se establece en el numeral

3.5.1.2.9 EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA
DEL EQUIPO DE TRABAJO, del presente documento.

El valor para el contrato de consultoria objeto del presente estudio, se establecié
teniendo en cuenta los diferentes procesos de contratacién relacionados con el objeto
contractual adelantados por la entidad en las vigencias 2019, 2020 Y 2021:

PRO OS D 0O ORIA DE R = A

INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE JUEGOS

SHOV-O0L" | INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES DEL | $154'806.357,00 29/01/2019 05
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
5002 | INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE )
o RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO | $ 627°370.380,00 11/03/2019 06
DE BUCARAMANGA
o005 | INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO _ DE ,
oo ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES | $313'093.463,00 01/04/2019 02

BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE

SI-CM-008- ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE .
2019 CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR NORTE Il DEL $485'578.013,00 09/05/2019 13
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”
INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES,
SI-CM-004- ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL
2020 EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS $375.140.441,81 11/11/2020 04
EN DIFERENTES SECTORES DE MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
SI-CM-001- INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y
2021 MEJORAMIENTO DE LA MALLA RED VIAL URBANA $1.713.938.598 01/03/2021 117
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE
SI-CM-003- INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS
2021 COMUNITARIOS Y ESPACIOS PUBLICOS $ 444.997.832 21/04/2021 79
ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SANTANDER
SI-CM-004- INTERVENTORIA A LA ADECUACION Y
2021 MEJORAMIENTO PARQUES Y ESPACIO PUBLICO $1.348.391.729 31/03/2021 83

DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE PLACAS
SI-CM-014- HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA
2021 MALLA VIAL VEREDAL, VIABILIZADOS POR EL $368.756.010,00 29/10/2021 37
EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
INTERVENTORIA ADECUACION DE ANDENES,
SI-CM-015- ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL
2021 EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS $196.571.971,00 24/09/2021 26
EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA — SANTANDER
INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE LA
SI-CM-018- INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
2021 DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE b2os0Is 2
BUCARAMANGA, SANTANDER

SI-CM-019- INTERVENTORIA A LA ADECUACION DEL
2021 EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE $1.453.204.875 10/02/2022 61
BUCARAMANGA, SANTANDER

10/02/2022 62

3.4.1.1 El valor estimado del contrato generado para la INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA es de
CUATROCIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($426.647.666) M/CTE, incluido el IVA y
todos los tributos que se generen con ocasioén a la celebracion, ejecucion y liquidacion
de los diferentes contratos, discriminados asi:

PROYECTO VALOR ($) CUANTIA
INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION  DEL  ESPACIO
PUBLICO DE LA INSTITUCION 426,65

EDUCATIVA TECNICO DAMASO $426.647.666,00

ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SANTANDER

SMMLV

3.4.2 Certificado de
disponibilidad presupuestal

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6575 del 28 de septiembre de 2022,
expedido por la secretaria de Hacienda Municipal, del presupuesto general de gastos
del Municipio de Bucaramanga (Santander), para la vigencia fiscal 2022, con el cual se
cancelara el valor del presente contrato y con cargo a:
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RUBRO FUENTE DE

PRESUPUESTAL R FINANCIACIO

2.3.2.02.02.005. Espacio Publico Recursos Propios
4002020.53211.501 Adecuado 501 Vigencia Anterior

$210.979.731,16

Igualmente se encuentra inscrito en el Plan de Adquisiciones de la entidad, asi:

CERTIFICADO DEL PLAN
ANUAL DE
ADQUISICIONES

$210.979.731,16 28/09/2022

Para la atencién del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas
vigencias futuras mediante el Acuerdo Municipal No. 037 de fecha 27 septiembre de
2022 aprobado por el Concejo Municipal, el cual sefiala la autorizacion del cupo para la
asuncion de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias para
el aflo 2023, asi:

VALOR VALOR

VALOR TOTAL

PROYECTO APALANCAMIENTO APALANCAMIENTO PROYECTO

VIGENCIA 2022 VIGENCIA 2023

CONSTRUCCION
ESPACIO PUBLICO|
DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA
TECNICO DAMASO
ZAPATA EN EL
MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA,
SANTANDER

$210.979.731,16 $215.667.934,84 $ 426.647.666,00

3.4.3 Variables consideradas
para calcular el presupuesto
oficial:

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto
1082 de 2015 (Modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021), las
variables utilizadas para calcular el valor del contrato son las siguientes:

Con base en la distribucion de los recursos de personal, equipos y vehiculos se realiz6
el presupuesto oficial con las cantidades totales, asi:

3.4.3.1. COSTOS DE PERSONAL Y OPERACIONALES

COSTOS DE PERSONAL

DESCRIPCION VALOR PARCIAL

CANTIDA | DEDICACIO PLAZO

(MESES) VALOR MENSUAL

DIRECTOR DE

$ $
L1 | T ERVENTO ! 100% .00 6.050.000,00 42.350.000,00
RESIDENTE
111 | DE $ $
1 | INTERVENTO 1 100% 7,00 4.950.000,00 34.650.000,00
RIA - 4
ESPECIALIST s s
1,23 | AENVIAS Y 1 50% 3,00
S s 5.500.000,00 8.250.000,00
PROFESIONA
132 $ $
o |LEN 1 100% 1,00 3.300.000,00 3.300.000,00

TOPOGRAFIA

PROFESIONA . $ $
141 HsEo 1 100% 7,00 3.300.000,00 23.100.000,00
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PROFESIONA
LES GESTION
SOCIAL
PROFESIONA
LEN
TRABAJO
SOCIAL
PERSONAL
TECNICO Y
TECNOLOGO

CADENERO

OBSERVACIO
N

OBSERVACIO
N

100% 1 650.000,00

SUBTOTA

COSTOS OPERACIONALES (OTROS COSTOS DIRECTOS)

$
23.100.000,00

$
23.100.000,00

$
1.650.000,00

$
1.650.000,00

$
L COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 136.400.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR 2,0700

$
L COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 282.348.000,00

PLAZO
DESCRIPCION CANTIDAD | FLAZQ | VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
21 | OFICINA $
' 16.450.000,00
ARRIENDO $ $
2L1 | oFiciNA MES 1,00 70011 000.000,00 7.000.000,00
EQUIPOS DE s s
2,14 | COMPUTO E MES 2,00 7,00
O TN 500.000,00 7.000.000,00
$ 5
2,15 | PAPELERIA MES 1,00 700 | 2000000 £ 400.000,00
SERVICIOS $ $
216 | puBLICOS MES 1,00 700 | 150.000,00 1.050.000,00

2,3

EQUIPOS

OBSERVACIO

$
3.500.000,00

EQUIPO DE
TOPOGRAFIA 3 500.000,00 3 500.000,00

2,4

2,41

ENSAYOS DE
LABORATORI
o

DESGASTE
EN LA
MAQUINA DE
LOS
ANGELES,
(GRANULOME
TRIA A),
MAXIMO (%) -
500 Y 100
REVOLUCION
ES. - INV-E-
218:2013

OBSERVACIO
N

UND

1,00

‘ 9.465.000,00

3,00

$ $
150.000,00 450.000,00

2,42

DEGRADACIO
N POR
ABRACION EN
EL EQUIPO
MICRO-
DEVAL,
MAXIMO (59. -
INV-E-
238:2013

UND

1,00

3,00

$ $
190.000,00 570.000,00

2,43

EVALUACION
ALA
RESISTENCIA
MECANICA
POR EL
METODO DEL
10% DE FINO,
VALOR EN
SECOY
RELACION
HUMEDO
SECO. - INV-E-
224:2013

UND

1,00

3,00

$ $
190.000,00 570.000,00

244

PERDIDA EN
ENSAYO DE
SOLIDEZ EN
SULFATOS,
MAXIMO (%) -
SULFATO DE
MAGNESIO. -
INV-E-
220:2013

UND

1,00

3,00

$ $
190.000,00 570.000,00

2,45

LIMITES DE
CONSISTENCI
A: LIMITE
LIQUIDE,
LIMITE
PLASTICO E
INDICE DE
PLASTICIDAD.

UND

1,00

3,00

$ $
50.000,00 150.000,00
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- INV-E-
125:2013

EQUIVALENTE
DE ARENA
246 | INIMO (%). - UND 1,00 3,00
INV-E-
133:2013
VALOR DE
AZUL DE
2,4,7 | METILENO. - UND 1,00 3,00
INV-E-
235:2013
CONTENIDO
DE
TERRONES
DE ARCILLA Y $ $
248 | PARTICULAS UND 1,00 300 1 60.000,00 180.000,00
DELEZNABLE
S. - INV-E-
211:2013
INDICE DE
ALARGAMMIE
NTNO Y
249 | APLANAMIENT UND 1,00 3,00
O. - INV-E-
230:2013
CARAS
2,41 | FRACTURADA
0 |S.-INV-E-
227:2013

$ $
50.000,00 150.000,00

$ $
70.000,00 210.000,00

$ $
40.000,00 120.000,00

$ $
UND 1,00 3001 40.000,00 120.000,00

ANGULARIDA
24,1 | DDELA

1 FRACCION
FINA. - INV-E-
239:2013
2,4,1 | CBR.-INV-E-

2 148:2013
CONTENIDO
2,4,1 | DE HUMEDAD.

3 - INV-E-
122:2013

$ $
UND 1,00 8,00 80.000,00 240.000,00

$ $
UND 1,00 300 | 120.000,00 360.000,00

$ $
UND 1,00 3001 10.000,00 30.000,00

24,1 | GRANULOMET
4" | RIA - INV-E-
213:2013

LIMITE

LIQUIDO - E- UND 1,00 18,00
1252013
INDICE DE
24,1 | PLASTICIDAD $ $

6 |-E-125-2013 UND 1,00 1800 1 15.000,00 270.000,00
E-126

$ $
UND 1,00 18,00 | 55.000,00 990.000,00

2,41 $ $
5 30.000,00 540.000,00

2,4,1 | EQUIVALENTE
7 DE ARENA - E-
133
AZUL DE
METILENO
(TABLA 330-2 UND 1,00 18,00
INVIAS) - E-
235
ENSAYO
MODIFICADO
DE UND 1,00 18,00
COMPACTACI
ON

$ $
UND 1,00 1800 | 50.000,00 900.000,00

2,41 $ $
8 70.000,00 1.260.000,00

2,41 $ $
90.000,00 1.620.000,00

CONSISTENCI
242 | A

0 | BASENTAMIEN
TO) - E-404-
2013
RESISTENCIA
A
FLEXOTRACCI UND 1,00 3,00
ON - E-414-
2013

$ $
UND 1,00 3001 35.000,00 90.000,00

2,42 $ $
25.000,00 75.000,00

$

B=TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 29.415.000,00

$
COSTOS DE LA INTERVENTORIA 311.763.000,00

- 5 $

D= FACTOR ADMINISTRACION 15,00% 46.764.450,00
$
358.527.450,00

$
IVA 19,00% | 65 120.216,00

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (C+D) ‘

$
426.647.666,00

NOTA: Los items correspondientes al CAPITULO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS se
pagaran como costos reembolsables contra factura.
3.4.3.2. FACTOR MULTIPLICADOR DE LOS COSTOS DIRECTOS

DEL PERSONAL.
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Para calcular el presupuesto oficial de este concurso de méritos, se utilizo el sistema
de factor multiplicador -FM, el cual tiene costo por concepto de sueldos, jornales,
horas extras, primas, prestaciones sociales, méas costos indirectos asociados con la
prestacion de servicios de una firma de consultoria como honorarios, gastos que
seran reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal
utilizado especificamente en proyecto.

ANALISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR

PORCENTAJE
SOBRE EL
SALARIO
(%)

DESCRIPCION

A SALARIO BASICO 100,00%
CESANTIAS 8,33%
INTERESES DE LAS CESANTIAS 1,00%
PRIMAS 8,33%
VACACIONES 4,17%
SEGURIDAD SOCIAL
PENSION 12,00%
ARL 6,96%
OTROS
CAJA DE COMPENSACION 4,00%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 2,00%
RECARGO DOMINICAL, FESTIVO Y NOCTURNO 6,00%

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MEDICINA PREVENTIVA'Y DEL TRABAJO (EXAMENES INGRESO,

RUTINARIOS Y EGRESO 0,40%
BIOSEGURIDAD 1,41%
EQUIPOS 0,34%
ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION 0,11%
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL (EPP) 3,70%
DOTACION 1,06%
O OSDEO A 00%
ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 6,00%
PERSONAL ADMINISTRATIVO NO FACTURADO (SUELDO + 8.00%
PRESTACIONES) PO
SOFTWARE 1,00%
GASTOS DE REPRESENTACION 5,00%
DOCUMENTACION TECNICA 2,00%
F HONORARIOS (UTILIDADES) | 25,00%
TOTAL PORCENTAJE 207%

NOTA: Es necesario advertir que el proponente debe calcular el factor multiplicador
mediante el cual afectard su propuesta econémica, el cual en ningln caso podra ser
superior al establecido por la entidad.

3.4.3.3. FACTOR OTROS COSTO DIRECTOS
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En estos costos se incluyen el de otros insumos requeridos para la ejecucion del
contrato, tales como honorarios por servicios pagados por el consultor, gastos de
transportes, alquiler de equipos, suministros de material y los insumos que se
presupuesten como necesarios para la normal ejecucion del contrato.

% MUNICIPIO DE BUCARAMANGA .
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA a iﬂ
MSCRIMINACION DE ADMINISTRACION [A)

PORCENTAJE
S0BRE EL VALOR | PORCENTAJE SDBRE
TOTAL DEL EL COSTO DIRECTD

CONTRATD (%)

DESCRIPCION HORMA APLICABLE

Eslampilla Pro-cullura

Estampilla Pro-ancsang

Estampilla Pro-US

Eslampila Pra-HUS

Irpuests de Aulorretencion en la Renta

Irpuests de Industia ¥ Comendo
(Garantias
Gasios Bancarios

TOTAL PORCENTAJE DE LA DISCRIMINACION DE LA ADMINISTRACION

NOTA: Es necesario advertir que el proponente debe calcular el factor de administracién
mediante el cual afectard4 su propuesta econémica, el cual en ningln caso podra ser
superior al establecido por la entidad.

3.4.4 Forma de Pago del
contrato

El Municipio de Bucaramanga, reconocera y pagard al CONTRATISTA el valor del
contrato en pesos colombianos, de la siguiente forma:

Los costos directos de personal por mensualidades vencidas de servicio de
interventoria, previa la elaboracion de informe y recibo a entera satisfaccion del
Supervisor, factura y/o documento equivalente debidamente diligenciado ante la
Tesoreria General del Municipio; constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad
social y/o parafiscales; certificacion expedida por parte del Supervisor designado. Para
el tltimo pago se requiere acta de liquidacion final.

El Municipio reconocera al contratista los OTROS COSTOS DIRECTOS definidos en
el formulario de la propuesta como gastos reembolsables por causaciones mensuales
en los que se reconocera el valor de la factura presentada por el Contratista afectada
por el factor de administracion.

Ahora bien, esta entidad, procedera a realizar cada pago de forma mensualizada, hasta
terminar la ejecucién del contrato asi:

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Durante el desarrollo del contrato y una vez evidenciada la ejecucién mensual en el
avance del contrato de interventoria, cada pago sera realizado de la siguiente manera:

Las actas de pago mensual de la interventoria, tendran tres componentes mediante los
cuales se determina el valor de cada pago. El primero corresponde al componente fijo,
el segundo a un componente variable y el tercero al componente destinado a la
liquidacion del Contrato.

¢ COMPONENTE FIJO (SESENTA (60%) PORCIENTO DEL VALOR DE
CADA ACTA.

Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de
cada acta mensual, afectado por el sesenta (60) porciento (%). El célculo para
determinar el valor se realizara asi:
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VCF = (VMA) x (60%)

Donde:
VCF = Valor Del Componente Fijo
VMA = Valor Mensual del Acta de Pago

e COMPONENTE VARIABLE (CUARENTA (40%) PORCIENTO DEL VALOR
DE CADA ACTA.

Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de
cada acta mensual, afectado por la relacion existente entre la programacion de obra
aprobada por el interventor y el avance de la misma. El célculo para determinar el valor
se realizara asi:

vev = [POE 40%
= |pop|* (40%)

Donde:

VCV = Valor del Componente Variable.

POE = Porcentaje Real de la Programacién de Obra Ejecutada.
POP = Porcentaje de la Programacion de Obra Programada.

NOTA 1. El porcentaje de la programacién de obra ejecutada, correspondera a la
programacion real ejecutada al final del periodo de pago de la interventoria.

e COMPONENTE DE LIQUIDACION (CUARENTA (40%) PORCIENTO DEL
VALOR DE CADA ACTA.

Una vez obtenido el valor del acta, se procedera por parte de esta entidad a retener un
valor correspondiente al diez (10) porciento (%), del valor arrojado de la operacion de
los componentes Fijo y Variable asi:

VCL = [(VCF + VCV)x(10%)]

Donde:

VCL = Valor Del Componente de Liquidacion
VCF = Valor Del Componente Fijo

VCV = Valor Del Componente Variable

e VALOR TOTAL DE CADA ACTA:

VTA = [VCF + VCV]—-VCL
Donde:

VTA = Valor Total del Acta

VCF = Valor Del Componente Fijo

VCV = Valor Del Componente Variable.

VCL = Valor Del Componente de Liquidacion

PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO - PAGO FINAL:

La entidad realizara al Contratista el pago final, cuyo valor no podra ser inferior al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, resultado de la suma del componente de
liquidacion de cada acta de pago, el cual se hard a la terminaciéon de los trabajos
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recibidos a entera satisfaccion de la entidad, para este pago se requiere acta de recibo
final y acta de liquidacion del contrato.

Nota 1. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione
la ejecucion del contrato.

Nota 2. El pago al Contratista se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias habiles
siguientes a la presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor
designado del recibo a satisfaccién de las actividades, acompafada del acta de recibo
y de la certificacién de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo
1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Nota 3. El supervisor designado, segun corresponda, solo aprobara el pago de aquellas
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. El contratista
debe demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta
para determinar el factor multiplicador. En el caso de los salarios y prestaciones
sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la modalidad de contratacion del
personal del que dispone para la ejecucién del contrato, este costo no sera asumido por
la entidad, y, en consecuencia, se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este
concepto a través de una modificacion al contrato o ajuste en el acta de pago.

Nota 4. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados
gue haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar
dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al
contrato.

Nota 5. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato. La no presentacion de estos documentos o su
presentacion extemporanea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios.
Nota 6. El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria
Municipal, efectle de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los
gravamenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en
cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen.

Nota 7. El contratista deberd presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro
segun sea el caso, y deméas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.
Para cada pago el contratista debera presentar constancia de pago de aportes a la
seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.),
cuando aplique, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de
agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera garantizar que el personal
contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al sistema de seguridad social
integral y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo
del contrato, cuando el vinculo sea por relacion laboral, y/o verificar y aportar los pagos
al sistema de seguridad social y para fiscales cuando el personal contratado sea por
otro tipo de contrato legal vigente, cuando aplique.

Nota 8: Para el pago de actas parciales el contratista debera presentar informe de
ejecucion de actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidacién del
contrato se debera presentar, ademés del informe mensual el informe consolidado de
la ejecucion de todo el contrato.

Nota 9: La entidad no reconocera suma alguna de dinero por servicios estimados desde
los estudios previos y pliegos de condiciones y no ejecutados por el contratista, por
cuanto la proyeccion de cantidades de los servicios no genera ningun derecho adquirido
al contratista, ya que el esquema del presente contrato permite solo la cancelacion de
los servicios debidamente ejecutados.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
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Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

s para seleccionar la Oferta mas favorable

3.5 Criterio
)

:sa)uaInbis so| ueas uelibixe as anb ‘sajuel|igey sousinbal so| ‘osadold s1sa eIe
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3.5.1.1 Capacidad
Juridica

La entidad verificard los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el
cronograma del pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que
acompafian la propuesta.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta
cumple todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara
como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacion de
requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion
contenida en el RUP y los documentos sefialados en el documento tipo.

La entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los
documentos tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos proponentes que cumplan
todos los requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el presente pliego de
condiciones.

B. En elcaso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a
entender algo distinto y, en todo caso, de acuerdo con las reglas de los pliegos
de condiciones.

C. Los proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberan
diligenciar el Formato 4 — Capacidad Financiera y Organizacional para
extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes (RUP), deberan aportar certificado con fecha de expedicion no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso
de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

3.5.1.1.1 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b)
personas juridicas nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de
asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
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B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion previstas en la Constitucion
y en la ley.

D. No estar reportados en el Ultimo boletin de responsables fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica
para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en
Colombia. Tratdndose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal
en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las
bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el
articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del
Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 — Cddigo Nacional de Seguridad y Convivencia—.

3.5.1.1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacién legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes plurales se acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

3.5.1.1.2.1 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

3.5.1.1.2.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o autoridad competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida
en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar
gue su duracién no serd inferior a la del plazo del contrato y un afio
mas.

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad, debera acreditar su
capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por
parte del drgano social competente respectivo para cada caso.
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e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades
permanentes en la Republica de Colombia (contratos de obra o
servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio
nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cddigo de
Comercio.

1. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana,
en la que conste si es abierta o cerrada.

Il. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en
cuenta la fecha de constitucidn de esta dltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que
esté debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la
sucursal y de su representante o mandatario, mediante la presentacion del certificado
del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con
fecha de expedicion maximo de 30 dias antes de la fecha de cierre del presente proceso
de seleccidn por la Camara de Comercio.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, deberd acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva
de autorizacion suficiente o no aportar de dicho documento, una vez solicitado por la
entidad, determinard la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos
gue acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera,
legalizados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de
condiciones, en el que debe constar, como minimo los siguientes aspectos:

l. Nombre o razdn social completa.

Il Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

1. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente proceso de contratacion.

\VA Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacibn o documento correspondiente del 6érgano social
competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VL. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria
juridica.
VII. Acreditar que su duracion no serd inferior a la del plazo del contrato

y un afio mas.
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VIIL. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion
de existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente
plural debe presentar una declaraciéon juramentada de una persona con capacidad
juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la informacién
requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar
ala sociedad de la persona que efectlia la declaracion, asi como de las demas personas
gue puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Las entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para
acreditar su existencia.

Acto de creacién de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo
o certificado de existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion,
régimen juridico de contratacién de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de
existencia y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

e Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia.

e Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

e La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un
(1) afio mas.

e Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera
el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

e Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho

documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad

juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

3.5.1.1.2.3 PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo de forma clara en
unién temporal o consorcio. En este documento los integrantes deben expresar
su intencién de conformar el proponente plural. En caso de que no exista
claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara aclaracion. Los proponentes
deben incluir como minimo la informaciéon requerida en el Formato 2 —
Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B —
UT). Los proponentes pueden introducir informacién adicional que no contradiga
lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en
caso de considerarlo conveniente, cuya intervenciéon debera quedar definida en
Formato 2 — Conformacion de proponente plural (Formato 2A- Consorcios)
(Formato 2B- Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o
juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que
se requieran para presentar la oferta, para la suscripcién y ejecucion del
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contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y
liguidacion.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y
suplente de la estructura plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del
contrato y un afo adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

E. EIl proponente plural debe sefalar expresamente cudl es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacion no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual, no podran modificarse los porcentajes de participacion
sin el consentimiento previo de la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del proponente plural y
en el caso del miembro persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o
por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

3.5.1.1.3 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES LEGALES

3.5.1.1.3.1 PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 5 — Pagos de Seguridad
Social y aportes Legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos
de ley, o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se
requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica estd exonerada de estas obligaciones en los términos
previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 5 —
Pagos de Seguridad Social y aportes Legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

3.5.1.1.3.2 PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el
certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a
treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se
pensione por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite vy,
ademas la afiliacion al sistema de salud.
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Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

3.5.1.1.3.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la
declaracién de la que tratan los numerales anteriores.

3.5.1.1.3.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

3.5.1.1.4 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El proponente debe presentar el Formato 1 — Carta de presentacién de la oferta el cual
debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del
proponente individual o por el representante del proponente plural o por el apoderado.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de
la Ingenieria, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura
plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo
como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes
y Vias de Colombia, en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente
a la fecha de cierre de este proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional
se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o
apoderado del proponente individual persona juridica o el representante o apoderado
de la estructura plural, no posee titulo de una de las profesiones catalogadas como
ejercicio de la ingenieria, la oferta debera ser avalada por un ingeniero, para lo cual
debera adjuntar copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por
el Copnia o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia en la
respectiva rama de la ingenieria segin corresponda, vigente a la fecha de cierre de este
proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero del que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral
del Formato 1 — Carta de presentaciéon de la oferta cuando el proponente deba
presentarlo.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende
gue el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 — Pacto de
Transparencia y, por lo tanto, no ser4 necesaria la entrega de este documento al
momento de presentar la oferta.

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben
diligenciarse con la informacion solicitada.

3.5.1.1.5 APODERADO

Los proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de
apoderado, evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma, (articulo
5 del Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara
y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a
quien(es) representa en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del Contrato.
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No obstante, la simple entrega fisica o radicacion de la oferta en la entidad puede
realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica que en todo
caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica
de Colombia, y debe estar facultado para representar al proponente y/o a todos los
integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera
especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratacion
gue trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por
la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya
lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representacion del
adjudicatario asi como el acta de terminacion y liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podran constituir
un solo apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion
del poder comun otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticacion,
legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia,
incluyendo los sefialados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este
parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del proponente plural.

3512
Experiencia

3.5.1.2.1 EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran: (i) el
Registro Unico de Proponentes (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii)
el “Formato 3 — Experiencia” y (iii) alguno de los documentos validos sefialados en el
numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite su experiencia relacionada en el
RUP.

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) solo seran tenidos en cuenta para la acreditacion de la experiencia
los contratos inscritos en dicho registro.

En caso tal que no sea posible validar la informacién mediante el Registro Unico de
Proponentes (RUP), el “Formato 3 — Experiencia”, o los documentos soporte, la Entidad
no tendra en cuenta dicho contrato para la evaluacion y la asignacion de puntaje. Esta
condicién es aplicable en los casos en los cuales sea diligenciado indebidamente el
“Formato 3 — Experiencia” y que no puedan ser verificados con el RUP, situacion en la
cual no sera tenido en cuenta dicho contrato para la evaluacion y asignacion de puntaje.

Los Proponentes podran acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados
con particulares o con Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar
registrados en el Registro Unico de proponentes (RUP) deberan aportar solo los
contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los contratos
allegados tendran que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 de
este Pliego de Condiciones.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
Proceso de Contratacion.

Por regla general el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y
no la de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. Cuando de
acuerdo con el estudio del sector sea necesario que el Proponente demuestre la
experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la Entidad debe
justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el Pliego
de Condiciones la forma de probar la experiencia que no aparece en el Registro Unico
de Proponentes (RUP).

3.5.1.2.2 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para que a los proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran: (i) el
RUP, para aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) el Formato 3 — “Experiencia” y (iii)
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alguno de los documentos vaélidos sefialados en el numeral 10.1.5 que acredite su
experiencia relacionada en el RUP.

Para los proponentes que estén obligados a estar inscritos en el RUP solo seran tenidos
en cuenta para la acreditacion de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro.

En caso tal que no sea posible validar la informacion a través del RUP, Formato 3 —
“Experiencia” o los documentos soporte, la entidad no tendra en cuenta dicho contrato
para la evaluacion realizada y la asignacion de puntaje. Esta condicion es aplicable en
los casos en los cuales sea diligenciado indebidamente el Formato 3 — “Experiencia” y
gue no puedan ser verificados contra el RUP, situacion en la cual no sera considerado
dicho contrato durante la evaluacion y asignacion de puntaje.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales. En ambos casos, los proponentes obligados a estar
registrados en el RUP, deberan aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho
registro. Igualmente, todos los contratos aportados tendran que cumplir con las
exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5.

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

El proyecto CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER, contempla ejecuciones u obras que corresponden a actividades a
desarrollar sobre la infraestructura existente, que busca mejorarla, adecuarla,
rehabilitarla, enfocando al espacio publico de la ciudad como un escenario de
experiencias que integren corredores de conectividad ambiental, social e intermodal que
permita recorrer la ciudad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En ese sentido,
las actividades propias de este proyecto en su ejecucion a nivel técnico y logistico no
representan una operacién de gran envergadura o complejidad, ya que sus
procedimientos de ejecucion, estan plenamente identificados, aceptados y utilizados
ampliamente por quienes integran la industria de la construccidn; de igual manera sus
equipos y magquinarias a emplear requieren de un nivel técnico avanzado para
ejecutarlas, pero no necesariamente para considerarlas de alta complejidad. Por Gltimo,
se debe tener en cuenta que los proyectos de alta complejidad, incluyen actividades
especializadas, conocidos por cierto nimero de empresas que integran el medio de la
construccion y que de paso representan operaciones complejas a nivel técnico y
logistico, ya sea por los disefios a ejecutar, condiciones topogréficas, caracteristicas
técnicas propias de la obra, situaciones que no se evidencian en el presente proyecto.

Dentro de la ejecucion proyecto, se cuentan con actividades relacionadas con el espacio
publico, vias y redes de servicios publicos, en funcion de estos, se definié la Experiencia
por medio de la Matriz 1 — Matriz de Experiencia de los documentos tipo licitacion obra
publica infraestructura del transporte — version 3; es importante sefialar, que el alcance
de la ejecucion del proyecto contempla un area de intervencién de 12.874,34 m2
distribuidos en espacio publico asociado a la infraestructura del transporte y en vias
existentes para el trfico vehicular, priorizando el trafico peatonal el trafico peatonal.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son los arrojados por la
Matriz 1 — Matriz de Experiencia asi:

ACTIVIDAD PRINCIPAL

e Numeral 6.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE VIAS
URBANAS
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Nota: Las caracteristicas de la experiencia exigible para la actividad principal, estan
basadas en la Matriz 1 — Matriz de Experiencia, Matriz 1-Baja-Media Complejidad, para
infraestructura del Transporte.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y en aplicacion del
Documento Base o pliegos tipo CCE-EICP-GI-01 Licitacion, para infraestructura del
transporte, especificamente el Numeral 3.5.2, Literal A, Regla i), respecto de la actividad
Secundaria 1 y Actividad Secundaria 2, las cuales enuncian:

Actividad Secundaria (1): [La Entidad definira la actividad secundaria o
accesoria aplicable en el Proceso de Contratacion de acuerdo con la matriz
de experiencia aplicable, ya sea cuando: i) en un mismo proyecto se incluyen
otras actividades definidas en la Matriz 1 — Experiencia de estos Documentos
Tipo o ii) cuando en un Proceso de Contratacion aplican matrices de
experiencia de otros Documentos Tipo v la Entidad considera
conveniente incluir dicha experiencia, como por ejemplo: las Matrices de
Experiencia de los Documentos Tipo de licitacion de obra publica de
infraestructura de social o de licitacion de obra publica de infraestructura de
agua potable y saneamiento basico.]
Actividad Secundaria (2): [La Entidad diligenciara la experiencia aplicable
a esta actividad secundaria de acuerdo con los lineamientos previstos en el
parrafo anterior, en caso de que aplique y si considera conveniente incluir
dicha experiencia.]
En consecuencia, esta entidad, optando por garantizar la pluralidad de oferentes y
evidenciando la aplicacién de los documentos tipo de infraestructura social en su
componente cultura, recreaciéon y deporte, establece para el cumplimiento de la
experiencia la siguiente

ACTIVIDAD SECUNDARIA 1

e Numeral 2.2. PROYECTOS DE AMPLIACION Y/O TERMINACION Y/O
REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O INTERVENCION DE PARQUES

Nota: Las caracteristicas de la experiencia exigible para la actividad principal, estan
basadas en la Matriz 1 — Matriz de Experiencia, para infraestructura social en el
componente de cultura, recreacion y deporte.

Ahora bien, esta experiencia se encuentra consignada en el numeral 3.5.1.
DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA
MATRIZ 1 — EXPERIENCIA de los pliegos definitivos del proceso de contratacién No.
SI-SI-LP-0012-2022; en consecuencia los requisitos de experiencia, para el presente
proceso de contratacién, en funcién de la Matriz 1 - Experiencia CCE-EICP-FM-71 (para
interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte), son:

ACTIVIDAD PRINCIPAL

- Numeral 6.1 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE VIiAS
URBANAS

ACTIVIDAD SECUNDARIA

Se establece una experiencia especifica adicional en funcién de las necesidades de
intervencidn y alcance asi:

- Numeral 6.1 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE VIAS
URBANAS para proyectos de complejidad media o baja como experiencia
especifica adicional.

Los contratos que el proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir
con las condiciones detalladas en los siguientes numerales.
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3.5.1.2.3

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA

ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de:

CUANTIA DEL PROCESO DE CONTRATACION

5.643.62 SMMLV

Acreditacion
de la
EXPERIENCIA

ACTIVIDAD A
CONTRATAR

TIPO DE
EXPERIENCIA

ENTRE 100 Y 500 SMMLV

Que hayan
contenido la
ejecucion de:

6.1 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION
O MEJORAMIENTO
O REHABILITACION
DE VIAS URBANAS

GENERAL

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE:
CONSTRUCCION o]
RECONSTRUCCION o]
REHABILITACION O MEJORAMIENTO
0 REPAVIMENTACION o)
PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA
TRAFICO VEHICULAR DE VIAS
URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS

Nota 1: No se aceptara experiencia en
contratos cuyo objeto o alcance sea
exclusivamente en cualquiera de las
siguientes actividades de interventoria a
obra: componentes de seguridad vial o
semaforizacion o puentes.

Nota 2: No se aceptard experiencia
cuya interventoria sea exclusivamente
en actividades de afirmado.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos
vélidos aportados como experiencia
general debe acreditar la interventoria a
la intervencion de la Estructura de
Pavimento (Asfaltico o Hidraulico).

Por lo menos uno (1) de los contratos
validos aportados como experiencia
general debe acreditar la interventoria a
la CONSTRUCCION
RECONSTRUCCION
REHABILITACION
MEJORAMIENTO
REPAVIMENTACION
PAVIMENTACION en  pavimento
asféltico para trafico vehicular.

OO0O0O0O0

6.4 INTERVENTORIA
A PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
REHABILITACION
DE ESPACIO
PUBLICO
ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTUR
A DE TRANSPORTE

GENERAL

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE:
CONSTRUCCION O
REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO O
CONSERVACION DE ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE, ADICIONALMENTE
SE TENDRAN EN CUENTA
PLAZOLETAS, PLAZAS O
PLAZUELAS

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del presente proceso de
contratacion y con lo dispuesto por la Matriz 1 — Experiencia.
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C. Se podran aportar minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos para la

evaluacion y asignacion de puntaje por concepto de experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o
de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional,
de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de
2015y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo
de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes
tenga una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio
o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujeres, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2
del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
contratos.

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente
Plural tenga una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo
de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2)
contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Por su parte, la
condicién de emprendimientos y empresas de mujeres se probara mediante el
diligenciamiento del “Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres”, el cual deberd aportarse con la documentacién
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que
la modifique o la sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general
y la especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la
actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables
y la experiencia adicional respecto de la interventoria a obras, bienes o servicios
ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte.

[En las convocatorias limitadas a Mipyme Unicamente se aplicara este criterio
diferencial respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres]

Estar relacionados en el “Formato 3 — Experiencia”. Los Proponentes Plurales
deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el
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“Formato 3 — Experiencia”. Este documento debe presentarlo el Proponente
Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 — Experiencia”, la Entidad solicitara
su subsanacion en los términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones. En
caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacién los
cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos, la Entidad verificara la
acreditacién de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados
para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad
secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia exigida respecto de la interventoria a obras, bienes o servicios
ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que
proceda.

Tratdindose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional,
se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresas de mujeres, conjuntamente, con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta, se valdran maximo los siete (7) contratos
aportados de mayor valor.

El “Formato 3 — Experiencia” debera aportarse diligenciado en formato Excel.

Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente
Proceso de Contratacion. Esta fecha corresponde al momento de terminacion
de la ejecucién del contrato, por lo que no necesariamente coincide con la de
entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos
del numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones se derive tal informacion.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan
con mas de tres (3) afios de constituidas y pretendan acreditar la experiencia
de sus socios, accionistas o constituyentes, en los términos establecidos en el
numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del
Registro Unico de Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun
corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica. La
Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o0
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
guedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un
Proponente Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus
socios, accionistas o0 constituyentes y se alleguen contratos en los que este le
hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como
experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de
manera que el Proponente Plural podra demostrar la misma experiencia una
sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podr4 acreditarse mediante
alguno o algunos de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones
sefialados en el numeral 10.1.5.

3.5.1.24 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL

PROPONENTE

La entidad tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea valida para el otorgamiento de puntaje:

A. En el clasificador de bienes y servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacién de la experiencia es el segmento 80 y/o 81.
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B. La entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el
clasificador de bienes y servicios hasta el tercer nivel.

C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el “Formato 3
— Experiencia”, para efectos de evaluar la experiencia Unicamente se tendran
en cuenta los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se
tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.
En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional
de manera conjunta, se valdran como méaximo los siete (7) contratos aportados
de mayor valor.

D. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de
los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el
cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
demostrar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacién del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el
diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se
podran cumplir con contratos validos que acrediten cualquier requisito de
experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se verificara de
conformidad con el porcentaje minimo de experiencia exigido en el numeral
3.8.1., esto es, frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no
se solicitara la acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes
requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los
SMMLV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Union Temporal, el porcentaje de participacion del
integrante sera el registrado en el Registro Unico de Proponentes (RUP) de
este, o en alguno de los documentos validos para probar la experiencia en caso
de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el
registrado en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o documento valido, en
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos la
experiencia se multiplicara por el porcentaje de participaciéon que tuvo el
integrante o los integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio, el porcentaje (%) de dimensionamiento (segun la
longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la
“Matriz 1 — Experiencia” se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo
el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unién Temporal, la
acreditacion del porcentaje (%) de dimensionamiento” se afectara de acuerdo
con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se
debera allegar el documento de conformacion de Proponente Plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los
documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué
actividades realizé cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no
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se logre determinar, la evaluacion se realizard de conformidad con lo sefialado
en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por
un Consorcio o por una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes
conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el contrato y
gue estan participando en el Proceso de Contratacién, siempre y cuando en el
“Formato 3 — Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de
participacion se ofrecen como experiencia.

I. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural
indiquen su participacion en el contrato que se aporta como experiencia en el
“Formato 3 — Experiencia”, se tendra en cuenta unicamente la participacion del
o los integrantes que la expresan. La Entidad hara la evaluacion basada en el
“Formato 3 - Experiencia”. Para participar en el presente proceso se entendera
el contrato aportado como uno (1) solo y se tendra en cuenta para el aporte de
la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio
o de la Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en
el Proceso de Contratacion, siempre y cuando en el “Formato 3 — Experiencia”
se indique qué integrantes y porcentajes de participacién se ofrecen como
experiencia.

J. Para los proyectos de concesiones viales Unicamente se tendra en cuenta la
experiencia adquirida en la interventoria a la etapa constructiva y/o de
intervencién de la obra de infraestructura de transporte, la cual debera ser
demostrada con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera
valida la experiencia obtenida en la etapa de operacién, administracion y/o
mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados
expresados en SMMLV dentro del respectivo contrato correspondientes a la
interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencion de infraestructura de
transporte, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de
los documentos aportados se expresen en moneda extranjera se procedera de
conformidad en el literal A del numeral 1.13 de este documento. Para este caso,
la fecha de terminaciéon de la interventoria a la etapa constructiva y/o de
intervencién de la infraestructura de trasporte hara las veces de fecha de
terminacioén del contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV
se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se
emplearan los valores histéricos de SMMLV sefialados por el Banco de la
Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondiente a la fecha de terminacién a la interventoria a la etapa
constructiva y/o de intervencion de infraestructura de transporte.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la
Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. En caso de que el Proponente subsane, en relacion con este
contrato se aplicara lo dispuesto en el literal A) del numeral 4.1 del Pliego de
Condiciones. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendr4 en cuenta para la
evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) sea distinto al verificado en el documento aportado por el
Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato
del valor de alguno de los documentos validos establecidos en el numeral
10.1.5. del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos Ultimos
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discriminan el valor ejecutado a la interventoria a la etapa constructiva y/o
intervencion de la obra de infraestructura de transporte.

K. Las auto certificaciones no servirdn para acreditar la experiencia requerida, ya
gue con estas no se puede constatar la ejecucion de contratos que deben
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

3.5.1.25 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

Segmentos Familia Nombre
81- Servicios -
10 - Servicios

Basados en . S .
Ingenieria profesionales de 15 - Ingenieria civily | 10 - Ingenieria
9 o ingenieria y | arquitectura de Carreteras
Investigacion y .

. arquitectura
Tecnologia-

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia
deberan indicar los cédigos de clasificacién relacionados con los bienes, obras o
servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el pliego de
condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los
cbdigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el
Formato 3 - Experiencia

3.5.1.2.6 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacion, mediante alguno de los documentos sefialados en la seccién 10.1.5 del
pliego de condiciones:

I. Contratante.
II. Objeto del contrato.
lll. Principales actividades ejecutadas.

IV. Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de
experiencia establecidas en la 10.1.1, a la cual se le realiz6 la interventoria, si
aplica.

V. La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la
de suscripcién del contrato, a menos que de los documentos del nhumeral 10.5
de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo
se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra
en cuenta el dltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

VI. Lafecha de terminacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacion
no es la fecha de entrega y/o recibo final, liqguidacion, o acta final, salvo que de
los documentos del numeral 10.1.5 de forma expresa asi se determine.
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Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo
se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta
el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

VIl. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

VIIILEI porcentaje de participacién del integrante del contratista plural, el cual
correspondera con el registrado en el RUP, o en alguno de los documentos
validos para la acreditacién de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP.

IX. Valor total ejecutado. Tratandose de personas obligadas a tener Registro Unico
de Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomara del valor
registrado en el RUP. En el caso de personas que no esta obligadas a presentar
el Registro Unico de Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se
tomara de los documentos validos para acreditar la experiencia definidos en el
numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones.

3.5.1.2.7 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA
EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera
verificar informacion adicional a la contenida en el RUP, o tratandose de personas
naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia el proponente
podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién, para
gue la entidad realice la verificacibn de forma directa. Los mismos deberdn estar
debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboracion del
documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados
por el proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion y/o recibo final del contrato de interventoria.

B. Acta de liquidacién y/o recibo final del contrato de obra al cual se realiz6 la
interventoria, en la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el
alcance de las mismas.

C. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda
verificar la participacién del proponente como interventor.

D. Certificacibn de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién del contrato y antes del cierre del proceso de contratacion que
acredite el porcentaje ejecutado hasta esa fecha en la que conste la informacién
de la interventoria a la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacién de hacerlo en la entidad contratante.

E. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera vdlida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de
los documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia
de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el
cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera
aportar ademas lo siguiente:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminaciéon del contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del
proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la
tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido
por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.
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Para efectos de acreditacion de experiencia con particulares, el Proponente debera
aportar, ademas, la certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién del contrato emitida por el revisor fiscal o contador pablico del Proponente
gue demuestre la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional
y el certificado de antecedente disciplinarios vigente, emitido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se
expide el documento del profesional.

3.5.1.2.8 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades Estatales, el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a
continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha
de terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal
del Contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio
Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el Pliego de
Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion bésica del contrato
principal y la siguiente:

I. Alcance de las actividades de interventoria ejecutadas en el contrato principal, en
las cuales se pueda evidenciar las actividades subcontratadas que pretendan ser
acreditadas para efectos de validacién de la experiencia en el presente Proceso
de Contratacion.

Il. Infformacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera
autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia
del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que para
subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Ginicamente se exige en relacién con el contrato
principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas descritas en
los literales Ay B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes
niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizard con las
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el
primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre
una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso
de Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo
perteneceré al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no serian tenidas en cuenta para la verificacion de la
experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la
subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos
de acreditacion de experiencia del Contratista directo. Para tal fin, deberan informar a
la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista
certificd la respectiva subcontratacion.
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La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos
en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendréa responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un
todo y no se tendréa en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones
de subcontratacion, aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

3.5.1.2.9 EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA
DEL EQUIPO DE TRABAJO

El personal clave evaluable:

Es el definido en el pliego de condiciones y es el que se describe a continuacion:

e Un (1) Director de interventoria del 100% de dedicacion.
e Un (1) Residente de interventoria del 100% de dedicacion.

EQUIPO
PROFESIONAL CANTIDAD JUSTIFICACION DE LA CATEGORIA

Para determinar la categoria con la cual deben contar el equipo

de Profesionales Clave evaluable, se evaluaron los siguientes
DIRECTOR DE aspectos:

INTERVENTORIA UN (0D)

- El nivel de complejidad Técnica y Logistica de la Obra de
Infraestructura a vigilar.

- La Experiencia general, asi como la Especifica del

profesional, sera directamente proporcional a la complejidad
técnica y logistica de la Obra de Infraestructura.

- Paridad entre el personal de Obra y el de Interventoria es
necesaria para poder coordinar adecuadamente la
implementacion de directrices que intervengan en el

RESIDENTE DE desarrollo de la obra.

- UNO (01
INTERVENTORIA (01) - Fomento del empleo y ley de emprendimiento.

Una vez evaluados los aspectos anteriores, se determind la
categoria que cada profesional debe ostentar, en cumplimiento
de las exigencias propias de las tareas a desarrollar y las
caracteristicas del mercado laboral.

El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:
e Un (1) Especialista en vias y pavimentos del 50% de dedicacién.

e Un (1) Profesional en topografia del 100% de dedicacién.
e Un (1) Profesional HSEQ del 100% de dedicacion.
e Un (1) Profesional en trabajo social del 100% de dedicacion.
e Un (1) Cadenero del 100% de dedicacion.
EQUIPO
PROEESIONAL CANTIDAD JUSTIFICACION DE LA CATEGORIA
ESPECI,ALISTA = Para determinar la categoria con la cual deben contar el
VIAS Y UN (01) . .
equipo de Profesionales Clave evaluable, se evaluaron los
PAVIMENTOS L .
siguientes aspectos:
PROFESIONAL UN (01 - El nivel de complejidad Técnica y Logistica de la Obra de
TOPOGRAFIA (01) Infraestructura a vigilar.
- La Experiencia general, asi como la Especifica del
profesional, sera directamente proporcional a la
PROFESIONAL UN (01) complejidad técnica y logistica de la Obra de
HSEQ Infraestructura.
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PROFESIONAL
TRABAJO SOCIAL

UN (01)

CADENERO

UN (01)

categoria que

- Paridad entre el personal de Obra y el de Interventoria es
necesaria para poder coordinar
implementacion de directrices que intervengan en el
desarrollo de la obra.

- Fomento del empleo y ley de emprendimiento.

adecuadamente la

Una vez evaluados los aspectos anteriores, se determiné la
cada profesional
cumplimiento de las exigencias propias de las tareas a
desarrollar y las caracteristicas del mercado laboral.

debe ostentar, en

NOTA 1: Respecto del personal denominado CADENERO, no es susceptible de
asignar categoria, puesto que este, no requiere de conocimientos especializados en
material de topografia, ya que sus actividades son de indole operativa y auxiliar.

NOTA 2: En referencia al personal que se desempefiara como INSPECTOR DE
INTERVENTORIA, es necesario precisar que sus actividades son netamente de

orden técnico operativo.

REQUISITOS DEL PERSONAL DEL INTERVENTOR

El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes

requisitos de formacion y experiencia:

REQUISITOS PARA EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

TITULO
PERFI CARGO TITULO DE EXPERIENCIA EXPERI[ENCIA
L No. PROFESIONAL POSGRA GENERAL ESPECIFICA
DO
DIRECTOR DE | Titulo Profesional N./A. No menor de |[No menor de DOS (02)
INTERVENTORIA en alguna de las ISEIS (06) afios, |afios, contada a partir de la
siguientes contada a partir |fecha de expedicion de la
Dedicacion del 100% alternativas: de la fecha de |[matricula profesional al
- Ingeniero civil terminacion y |cierre del presente proceso
. aprobacion  del |de seleccion, como
- Ingeniero en pensum DIRECTOR DE OBRA Y/O
vias y lacadémico hasta |DIRECTOR DE
pavimentos a fecha del cierre |INTERVENTORIA en
- Constructor del presente [contratos terminados que
en Ingenieria lproceso. hayan contenido la
y Arquitectura ejecucion en las siguientes
actividades:

1. CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O
REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION DE

INFRAESTRUCTURA
VIAL PARA TRAFICO
VEHICULAR DE VIAS
1 URBANAS O DE VIAS

PRIMARIAS o
SECUNDARIAS

Nota 1: No se aceptard
experiencia en contratos
cuyo objeto o alcance sea
exclusivamente en
cualquiera de las siguientes
actividades de obra y/o a
las cuales se realizé la
interventoria: componentes
de seguridad vial o
semaforizacion o puentes.

Nota 2: No se aceptard
experiencia cuyo alcance
sea exclusivamente en
actividades de afirmado.

Nota 3: Por lo menos uno
(1) de los contratos validos
aportados como
experiencia debe acreditar
la intervencion de la




Alcaildia de
Bucaramanga

ESTUDIOS PREVIOS

Cadigo: F-GJ-1140-238,37-042

Version: 0.0

Fecha aprobacion: Junio-27-2018

Pagina 52 de 91

Estructura de Pavimento
(Asfaltico o Hidraulico).

Nota 4: Por lo menos uno
(1) de los contratos validos
aportados como
experiencia debe acreditar
la intervencion a la
CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION
REHABILITACION
MEJORAMIENTO
REPAVIMENTACION
PAVIMENTACION en
pavimento hidraulico o
concreto hidraulico para
trafico vehicular.

o
(0]
(0]
o

2. CONSTRUCCION O

REHABILITACION le)
MEJORAMIENTO o)
MANTENIMIENTO o
CONSERVACION DE
ESPACIO PUBLICO

ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE,
ADICIONALMENTE SE
TENDRAN EN CUENTA
PLAZOLETAS, PLAZAS O
PLAZUELAS

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

Dedicacion del 100%

Titulo  Profesional
en alguna de las
siguientes
alternativas:

- Ingeniero civil

- Ingeniero en
vias y
pavimentos

- Constructor

en Ingenieria
y Arquitectura

N./A. No menor de

CUATRO _(04)

afios, contada a
partir de la
fecha de
terminacion y
aprobacion del
pensum
académico
hasta la fecha
del cierre del
presente
proceso.

No menor de DOS (02)
afios, contada a partir de la
fecha de expedicion de la
matricula profesional al
cierre del presente proceso
de seleccion, como
RESIDENTE DE OBRA
Y/O RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

en contratos terminados
que hayan contenido la
ejecucioén en las siguientes
actividades:

1. CONSTRUCCION
RECONSTRUCCION
REHABILITACION
MEJORAMIENTO
REPAVIMENTACION
PAVIMENTACION D
INFRAESTRUCTURA
VIAL PARA TRAFICO
VEHICULAR DE VIAS
URBANAS O DE VIAS
PRIMARIAS o)
SECUNDARIAS

00000

m

Nota 1: No se aceptara
experiencia en contratos
cuyo objeto o alcance sea
exclusivamente en
cualquiera de las siguientes
actividades de obra y/o a
las cuales se realizé la
interventoria: componentes
de seguridad vial o
semaforizacion o puentes.

Nota 2: No se aceptara
experiencia cuyo alcance
sea exclusivamente en
actividades de afirmado.

Nota 3: Por lo menos uno
(1) de los contratos validos
aportados como
experiencia debe acreditar
la intervencion de la
Estructura de Pavimento
(Asfaltico o Hidraulico).

Nota 4: Por lo menos uno
(1) de los contratos validos
aportados como
experiencia debe acreditar
la intervencion a la
CONSTRUCCION o
RECONSTRUCCION O
REHABILITACION [e)
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MEJORAMIENTO (0]
REPAVIMENTACION o
PAVIMENTACION en

pavimento  hidraulico o
concreto hidraulico para
tréfico vehicular.

2. CONSTRUCCION O
REHABILITACION le)
MEJORAMIENTO o)
MANTENIMIENTO o
CONSERVACION DE
ESPACIO PUBLICO
ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE,
ADICIONALMENTE ~ SE
TENDRAN EN CUENTA
PLAZOLETAS, PLAZAS O
PLAZUELAS

El personal requerido, distinto al clave evaluable

PERF
IL No.

CARGO

0OS PARA

TITULO
PROFESIONAL

RSONA A ALUAB

TITULO DE
POSGRADO

EXPERIENCIA
GENERAL

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

ESPECIALISTA EN
VIAS Y
PAVIMENTOS

Dedicacion del
100%

Titulo Profesional en
alguna de las
siguientes
alternativas:

Ingeniero civil

Ingeniero  en
vias y
pavimentos
Constructor en
Ingenieria y
Arquitectura

Posgrado en Vias
y/o Pavimentos SEIS

Nota 1: No se
aceptaran fecha
estudios de tipo:
diplomado, curso, la
seminario como
un estudio de cierre
posgrado.

presente
proceso

No menor de [No menor de DOS

06) |(02) afios, contada a

afios, contada |partir de la fecha de
a partir de la |expedicion de la

de |matricula profesional

expedicion de |al cierre del presente
matricula |proceso de seleccién,
profesional

al |como

del [ESPECIALISTA EN
VIAS Y
PAVIMENTOS en
contratos terminados
de obra ylo
interventoria que
hayan contenido la
ejecucion en la
siguiente actividad:

CONSTRUCCION O
REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O
REPAVIMENTACIO
N (0]
PAVIMENTACION
DE
INFRAESTRUCTUR
A VIAL PARA
TRAFICO
VEHICULAR DE
VIAS URBANAS O
VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS

Nota 1. Uno (1) de los
contratos vélidos
aportados como
experiencia general
debe acreditar la
intervencion de la

estructura de
pavimento (asfaltico
o hidraulico).

Nota 2: Por lo menos
uno (1) de los

contratos vélidos
aportados como
experiencia debe
acreditar la

intervencion a la
CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION
O REHABILITACION
O MEJORAMIENTO
(o]

REPAVIMENTACION
O PAVIMENTACION
en pavimento
hidraulico o concreto
hidraulico para tréafico
vehicular.
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PROFESIONAL Titulo y matricula N./A. No menor de | Acreditar la
TOPOGRAFIA profesional Dos (02) afos, | participacion, como
vigente en: contada a | profesional  social
Dedicacion del partir de la | durante UN (01) afio
100% - Topografia fecha de | con entidades
Con terminacién 'y | Publicas ylo
Matricula aprobacion del | privadas en
Profesional pensum PROYECTOS DE
Vigente académico OBRA Y/O
hasta la fecha | INTERVENTORIA,
del cierre del | cuyo alcance haya
presente contenido la
4 proceso. ejecucion de las
siguientes
actividades:
PROYECTO
S DE OBRAS
CIVILES DE
INFRAESTR
UCTURA DE
TRANSPOR
TE
PROFESIONAL Profesional en El profesional No menor de Acreditar la
HSEQ salud diferente a | DOS (02) | participaciéon, como
Dedicacion del ocupacional o] Profesional en afios, contada Profesional HSEQ,
100% profesional  en salud ocupacional a partir de la | durante UN (01)
seguridad y o profesional en fecha de afio con entidades
salud en el seguridad y salud expedicion de | publicas ylo
trabajo o] en el trabajo, la  matricula privadas en
profesional  en debera acreditar profesional y a | contratos de Obras
cualquier posgrado en: la fecha del Civiles.
disciplina cierre del
(siempre que - Seguridad y | presente Nota 1: la
acredite el Salud en el | proceso experiencia
posgrado Trabajo. especifica  se
solicitado) - Higiene y empezara a
salud contar a partir
El profesional ocupacional. de la expedicion
diferente a - Salud de la Licencia
Profesional  en ocupacional En Seguridad y
salud y riesgos Salud Para El
ocupacional o laborales. Trabajo.
profesional  en
seguridad y Nota 1: No se
salud en el aceptaran
trabajo, debera estudios de tipo:
acreditar diplomado, curso,
5 posgrado en: seminario como
- Seguridad y un estudio de
Salud en el posgrado.
Trabajo.
- Higiene y salud
ocupacional.
- Salud
ocupacional y
riesgos
laborales.
Nota 1: El
Profesional
Debera Acreditar
La Licencia En
Seguridad Y En
Salud Para El
Trabajo.
Nota 2: No se
aceptaran
estudios de tipo:
diplomado,
curso, seminario
como un estudio
de posgrado.
PROFESIONAL Titulo y tarjeta N/A No menor de | No menor de UN
SOCIAL profesional en: DOS 02 (01) afio contado a
6 - Trabajador afios, contada | partir de la fecha de
Dedicacion del Social a partir de la | expedicion de la
100% - Psicélogo fecha de | matricula
social 0 expedicién de | profesional al cierre
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comunitari la  matricula | del presente
o] profesional al proceso, como
Sociblogo cierre del Social en proyectos
presente que hayan tenido
proceso. como objeto o
incluido dentro de
su alcance
efectivamente
ejecutado en
CONSTRUCCION
DE OBRAS
CIVILES.
Titulo en alguna N/A No menor de Acreditar la
de las siguientes dos (02) afios, participaciéon, como
alternativas: contada a INSPECTOR DE
partir de la | OBRA ylo
- Tecndlogo fecha de INSPECTOR DE
En terminaciéon 'y INTERVENTORIA,
Construccion aprobacion del durante un (01) afio
De Obras pensum con entidades
Civiles académico publicas ylo
R Tecndlogo hasta la fecha | privadas en
Supervisor del cierre del PROYECTOS, cuyo
De Obras presente alcance haya
Civiles. proceso. contenido la
R Tecnologo ejecucion de las
En Gestién Y siguientes
Construccién actividades:
De Obras
Civiles. 1.CONSTRUCCION
- Tecnoblogo (6]
En Obras REHABILITACION
Civiles. (¢]
- Tecnblogo MEJORAMIENTO
En o
Administraci REPAVIMENTACI
6n De Obras ON (o]
Civiles. PAVIMENTACION
- Tecnodlogo DE
En Gestion INFRAESTRUCTU
De Obras RA VIAL PARA
Civiles Y TRAFICO
Construccion VEHICULAR DE
es VIAS URBANAS O
- Técnico VIAS PRIMARIAS
Profesional O SECUNDARIAS
En
INSPECTOR DE anggi%rbar(;s (ZD.CONSTRUCCION
7 INTERVENTORIA De REHABILITACION
_— Arquitectura o
?ggol/cauon del E Ingenieria. MEJORAMIENTO
(] < A
- Técnico o
Profesional CONSERVACION
En Obras DE ESPACIO
Civiles Y PUBLICO
Manejo ASOCIADO A LA
Ambiental. INFRAESTRUCTU
- Tecnoblogo RA DE
En TRANSPORTE,
Construccion ADICIONALMENT
Y E SE TENDRAN EN
Administraci CUENTA
6n De Obras PLAZOLETAS
Civiles
- Tecnoblogo Nota 1: No se
En aceptara
Edificacion Y experiencia en
Obra Civil. contratos cuyo
- Técnico objeto o alcance sea
Profesional exclusivamente en
En cualquiera de las
Construccién siguientes
De Obra. actividades de obra
- Técnico a las cuales se
Profesional realiz6 la
En interventoria:
Construccién componentes de
De Obra. seguridad vial o
- Técnico semaforizacion o
Profesional puentes.
En
Construccion
Y
Administraci
6n De Obras
Civiles.
- Tecnoblogo

En Gestién
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De  Obras,
Civiles.

- Técnico
Profesional
En Técnicas
De
Interventoria
En Obras
Civiles Y
Edificaciones

- Técnico
Profesional
En
Construccion
De Obras.

- Técnico
Profesional
En
Administraci
on Y
Construccion
De Obras
Civiles.

- Maestro De
Obra Con
Certificado
De Matricula
De Maestro
De Obra
Expedida
Por El
Copnia.

- Ingenieria
Civil

- Constructor
En Ingenieria
Y
Arquitectura

- Tecnoblogo
en Asfaltos y
Pavimentos

CADENERO Educacion basica | N/A N/A N/A
Primaria o Superior
8 Dedicacion del 50%

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacion del
pensum académico, salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener
el titulo profesional o tecndlogo. El tiempo de experiencia en la practica es valido si se
realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedicion de
la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica realizada
antes de la terminacion de materias contara como experiencia profesional si se cumplen
los criterios mencionados. En el evento que el oferente no entregue alguno de estos la
entidad contard la experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o
el diploma, el cual debe ser aportado con posterioridad a la celebracién del contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo
necesario para la ejecucion del proyecto. Si el interventor observa que necesita
personal adicional, este sera por su cuenta, por lo que no habra a pago alguno por parte
de la entidad frente al personal extra que el interventor utilice en la ejecucién del
contrato, toda vez que la entidad en la etapa de planeacion establecio el personal
profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados, se debera anexar fotocopia de la
tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que
trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan
como requisito minimo, se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o
certificado de obtencién del titulo correspondiente.

Ademas, la entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la
informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe
aportar la informacion solicitada.
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3.5.1.2.10. ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL
EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Las condiciones de formacion académica y experiencia de los perfiles del personal
integrante del equipo de trabajo que se denomina como PERSONAL CLAVE en el
documento denominado Anexo 1 — Anexo Técnico del presente proceso, seran
verificados como requisito previo para el inicio del contrato, por tal motivo, no seran
verificados durante el desarrollo del proceso de seleccion.

Ahora bien, la verificacion de los soportes académicos y de experiencia del personal
clave evaluable se realizard de acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales:

3.5.1.2.11. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE
EVALUABLE

La entidad tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea vélida una vez celebrado el contrato de interventoria:

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacién del
pénsum académico, salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener
el titulo profesional o tecnélogo. El tiempo de experiencia en la préctica es valido si se
realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedicion de la Ley 1955
de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la
terminacién de materias contara como experiencia profesional si se cumplen los criterios
mencionados.

Para el computo de la experiencia se aportara alguno de los siguientes documentos,
dependiendo de la fecha desde que el proponente pretenda acreditar la experiencia
profesional de su equipo de trabajo:

i) El certificado de la entidad beneficiaria en los términos del articulo 6 de la
Ley 2043 de 2020, cuando se trate de practica profesional;

ii) El certificado de terminacién o aprobacion del pénsum académico.

iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la entidad contara
la experiencia profesional a partir de la expedicién del acta de grado o el
diploma, el cual debe ser aportado.

iv) La contabilizacion de la experiencia se realizard en afios. En caso de que
el afio no esté completo se realizara la conversién de meses o dias a afios.

3.5.1.2.12 DOCUMENTOS SOPORTE VALIDOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE
EVALUABLE

Los miembros del equipo de trabajo una vez celebrado el contrato derivado del presente
proceso de seleccibn, y segun la instancia definida por la entidad para verificar los
documentos soporte, deberd acreditar la experiencia del personal clave segun los
documentos aqui descritos, o la combinacién de estos. En caso de existir discrepancias
entre dos (2) o mas documentos aportados por el Interventor, se tendra en cuenta el
orden de prevalencia establecido a continuacion:

1. Certificados laborales o de ejecucion de su experiencia profesional.

2. Actas de liquidacion o actas de terminacién de los contratos, en caso de
aplicar.

3. Copia de los contratos en los cuales labor6 o ejercié las actividades
respectivas.
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4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesion, para cargos
publicos.
Mediante los documentos anteriores, se debera acreditar, como minimo, la siguiente
informacion:

A. Contratante

B. Contratista.

C. Objeto del contrato.

D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.

E. Lafecha de iniciacién de la ejecucién del contrato.

F. Lafecha de terminacién de la ejecucion del contrato.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. Porcentaje de dedicacién para el cargo respectivo. En caso tal de no contar con
una discriminacion del porcentaje de dedicacion se tomara como el 100% de
dedicacion.

La contabilizacién de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio no esté
completo se realizara la conversion de meses o dias a afos.
Se tendrd en cuenta el primer decimal del célculo de la experiencia especifica, para
tales efectos, se realizara la aproximacion por defecto o por exceso hasta la primera
cifra decimal.
3.5.1.2.13. ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE
TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE
Para acreditar la formacion académica de los integrantes del equipo de trabajo se
aportaran los siguientes documentos: i) copia del acta de grado o copia del diploma de
grado y ii) copia de la tarjeta profesional o la matricula profesional en los casos en que
aplique.
Por otro lado, el proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en
el exterior deberd acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el
Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucidon expedida por el Ministerio
de Educacién Nacional que convalida el titulo otorgado en el exterior.
3513 3.5.1.3.1 CAPACIDAD FINANCIERA
Capacidad Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados
Financiera en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones
sefialadas en el numeral 3.7 del Pliego de Condiciones:
Indicador Formula
_ Activo Corriente
Liquidez _—
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de Cobertura | Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
) (3fL; Componente 1 del indicador;)
Indicador = - —
(3L, Componente 2 del indicador;)
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
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El proponente que no tiene pasivos corrientes estd habilitado respecto del indice de
liquidez.
El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a
cero (0).

1.1.3.5.1.3.2 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccién los proponentes deberan acreditar:

CT=AC-PC=CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta
propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (requerido) (CTd):

CT2CTd

Capital de trabajo demandando (requerido):

La determinacién del Capital de Trabajo Demandado (requerido), que es una medicion
de los recursos que se requieren para cubrir las necesidades contractuales
equivalentes, al menos, a (n) meses, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

Valor estimado del contrato )
*

Capital de Trabajo R 'd=(
apiiat ae Trasajo Requerido Plazo estimado de ejecucion en meses del contrato

Capital de trabajo del Proponente:

La determinacion del Capital de Trabajo del proponente se har4 de acuerdo como se
presenta a continuacion:

Anticipo

Capital de trabajo del Proponente = (Activo corriente — Pasivo corriente) + { 0
Pago Anticipado

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del presupuesto oficial.
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTproponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o
consorcio).

3.5.1.4 Capacidad
Organizacioén

3.5.1.4.1 CAPACIDAD DE ORGANIZACION
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Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados
en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”:
Indicador Férmula
Rentabilidad sobre | Utilidad operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional
(Roa) Activo Total
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
) (3iL; Componente 1 del indicador;)
Indicador = —
(3L, Componente 2 del indicador;)
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
3.5.15 No aplica por tratarse de un contrato de consultoria.
Capacidad
Residual
35.1.6 3.5.1.6.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
Acreditacién De La | CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
Capacidad
Financiera Y

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la
capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el
Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la
Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacién
financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté
vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a
tener RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos
definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

3.5.1.6.2

Los proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i)
presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de
corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. EIl estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado
integral (estado de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si
aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccién simple al
castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de

Contadores de quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de
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presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional y los documentos sefalados en el Literal

A, prevalecera la informacién consignada en los estados financieros incluidos
en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A serd a 31 de diciembre
de 2021 si se encuentra aprobado por el drgano societario correspondiente,
acomparfado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la
legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista
en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional.
El proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique
emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una
moneda diferente a doélares de los Estados Unidos de América, estos deberan
convertirse a pesos en los términos definidos en la seccion Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional.

3.5.2. Factores de Evaluacion

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los
siguientes criterios de evaluacion y puntaje:

Concepto ritzj;\?(?;jg
Experiencia del Proponente 67,50
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
Total 100

REDUCCION DE PUNTAJE POR REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES
INCONCLUSAS:

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el
evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o
con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacion vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontara un
(1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con los criterios de evaluacion.

REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS:

las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante
el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar
la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.
Esta reduccién también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno
de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional
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previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

NOTA: Para efectos de la reduccion del puntaje, la entidad verificara la existencia de
multas y sanciones en el RUP del proponente, la entidad aplicara la reduccion siempre
que multas y sanciones se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes,
de acuerdo con la informacion reportada por las entidades publicas como lo dispone el
articulo 6 de la ley 1150 de 2007.

3.5.2.1 FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La Entidad evaluara la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplird con la exigencia minima de experiencia prevista en el
numeral 3.8.1. del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el
Proponente debié subsanar el cumplimiento de la experiencia minima, para la
asignacion de puntaje no se tendran en cuenta los contratos que hayan sido
objeto de subsanacion. ni para definir el promedio de los contratos vélidos
aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados,
su oferta no sera tenida en cuenta para aplicar las férmulas para la ponderacion
de la experiencia del Proponente, por lo que, ademas, por este criterio de
asignacion de puntaje obtendra cero (0) puntos.

B. Para la asignacion de puntaje, se tomard el promedio de los contratos vélidos
aportados de cada propuesta habil expresados en SMMLYV registrados en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos validos
sefialados en el numeral 3.5.1.2.7, que acredite su experiencia relacionada en
el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta
seccién. Dicho promedio sera el valor que lo hara participar para la asignacion
del puntaje, segun se detalla en esta seccion.

C. Posteriormente, se seleccionara un método aleatorio en funcién de la Tasa
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia [en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819].

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera
la que rija el segundo dia habil después del cierre del proceso. Esto es, la que
la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia hébil siguiente a la
fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratacion. [Por ejemplo, si el cierre
del Proceso de Contratacion se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usara
para determinar el método de evaluacién sera la del 12 de febrero, que se
publica en la tarde del 11 de febrero]

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del
siguiente cuadro, en funcién de la parte decimal -centavos- de la TRM:

Rango
(inclusive)
De 0.00 2 0.33 1 Mediana con valor absoluto
De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica

De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta
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En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido
rechazadas y se encuentren validas.

D. Dependiendo del método aleatorio establecido segun la TRM, cada uno de los
proponentes habilitados participaran con el valor del promedio de los contratos
validos aportados segun la metodologia descrita para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacion son detalladas a continuacion:

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los
contratos validos aportados de las propuestas habiles y que no fueron objeto de
subsanacion. En esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el
resultado del célculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso:

- La Entidad ordena los valores de los contratos validos aportados de las
propuestas habiles de manera descendente.
- Siel numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.
- Siel ndmero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos
valores centrales.
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

l. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje
sera asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de
SMMLYV de los contratos vélidos de los Proponentes habilitados y que no fueron
objeto de subsanacion. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente férmula
de asignacion de puntaje:

Me —-V;
Me

Puntajeysignar = [{1 - | } * Puntaje maximo

Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos y
gue no fueron objeto de subsanacion de los Proponentes habilitados.
e Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV
de la propuesta “i” y que no fueron objeto de subsanacion.
Il. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la

mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente formula:

VMe - VL
VMe

Puntajeysignar = [{1 - | } * Puntaje maximo

Donde:

e Ve Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no
fueron objeto de subsanacién de la propuesta véalida inmediatamente por
debajo de la mediana.

e Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV
y que no fueron objeto de subsanacién de la propuesta “i".

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara

0,0 puntos.

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor promedio de los SMMLV de los
contratos validos aportados de las propuestas hébiles y que no fueron objeto de
subsanacion para el factor de ponderacion para la asignacion del puntaje de
conformidad con el siguiente procedimiento:
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MG=VV1*V2*V3*...*I/,1
Donde:

e MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos
vélidos y que no fueron objeto de subsanacion de las propuestas habiles.

e VI1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos vélidos de una
propuesta habilitada y que no fueron objeto de subsanacion.

e Vn: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos de la propuesta
“n” habilitada y que no fueron objeto de subsanacion.

e n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara
el maximo puntaje al promedio de los SMMLYV de los contratos véalidos y que no fueron
objeto de subsanacién de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. MG — V| .
Puntajeysignar = | [1 — Mo * Puntaje maximo

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo se asignara
0,0 puntos.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor de los promedios de
los contratos validos aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresado en
SMMLYV de la propuesta valida mas alta y el promedio aritmético del promedio de los
contratos validos y que no fueron objeto de subsanacién de las propuestas habiles que
no han sido rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente
formula:

Donde:

o V,ax: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLYV de los contratos
validos mas altos y que no fueron objeto de subsanacion.

e X: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los
contratos validos de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de
subsanacion.

e X, Esla media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas habilitadas de
acuerdo con la siguiente formula:

Punta] €asignar

X, -V —
Puntaje méaximo * (1 - < AX_ l)) Para valores menores o iguales a X,
A

| Xy = Vil

Puntaje maximo * (1 — 2% ( )) Para valores mayores a X,

A

Donde:
e X, Es la media aritmética alta.
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e V;: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron
objeto de subsanacion de cada una de las propuestas “i”.

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara
0,0 puntos.

3.5.2.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

La asignacion de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave
Evaluable)” se realizara de la siguiente manera:

Criterio de evaluacién Puntaje
Experiencia adicional del Personal
5
Clave Evaluable
Formacion académica adicional del 5
Personal Clave Evaluable
Total 10

3.5.2.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el
diligenciamiento del “Formato 9 - Experiencia y formacion académica adicional del
Personal Clave Evaluable” a acreditar i) el Director de Interventoria y ii) el Residente de
interventoria tienen un (1) afio de experiencia especifica adicional a la definida en la
“Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal”. Es decir, si el requisito minimo de
experiencia especifica es de dos (2) afios, se otorgara puntaje por una experiencia
adicional de un (1) afio, para un total de tres (3) afios.

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacion
académica adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los
soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable durante la evaluaciéon de las
ofertas. La verificacion de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable
se hara de acuerdo con lo sefalado en el numeral 9.1 “Informacion para el control de la
ejecucion de la obra” del Pliego de Condiciones.

i. Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente
relacionada con el cargo a desempefiar.

ii. La contabilizacién total de la experiencia se realizara en afios. En caso de ser
necesario se hara la conversion de meses o dias a afios para la contabilizacién.

iii. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de
Requisitos del Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente
para verificar que el profesional cumple con la experiencia minima requerida por
la Entidad.

En el caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de
ellos debera cumplir con el afio de experiencia especifica adicional.

4.2.2 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el
diligenciamiento del “Formato 9 — Experiencia y formacién académica adicional del
Personal Clave Evaluable, i) el Director de Interventoria y ii) el Residente de
interventoria, a acreditar que tienen una formacién académica adicional a la definida en
la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal” [Es decir, si el requisito minimo
de formacién académica es contar con un titulo profesional, se otorgara el puntaje a
quien se obligue a presentar un titulo de posgrado, o si el requisito minimo de formacion
académica es contar con un titulo de posgrado, se otorgara el puntaje a quien acredite
un titulo de posgrado adicional.]
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Para otorgar el puntaje bastara con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacion
académica adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los
soportes académicos del Personal Clave Evaluable durante la evaluacién de las ofertas.
La verificacion de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hara
de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacién para el control de la
ejecucion de la obra” de este Pliego de Condiciones.

I Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que
el Personal Clave Evaluable tenga una especializaciéon, una maestria o un
doctorado, sino que se exigird que el titulo de posgrado esté enfocado en un
area de conocimiento para verificar las condiciones minimas requeridas (p.ej.
titulo de posgrado en pavimentos o geotecnia).

Il. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de
Requisitos del Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente
para verificar que el profesional cumple con la formacién académica minima
requerida por la Entidad.

1. Se entiende por “Formacién académica adicional” aquella relacionada
directamente con el cargo a desempefiar.

En el caso que la Entidad establezca méas de un profesional por cargo, cada uno de ellos
debera cumplir con la formacién académica adicional.

4.2.3 CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el contrato.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
guedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de
vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracion de la
Entidad en un plazo no mayor a tres (03) dias habiles contados a partir de que el
Contratista solicite el cambio del personal.

La persona que reemplazard al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir
con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del
personal’, tener el afio de experiencia especifica adicional y el titulo de formacion
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje. En todo
caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el
evento de rechazarlo, deba motivar las razones obijetivas y suficientes relacionadas
directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.

4.3 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que se comprometa con el
diligenciamiento del “Formato 12 — Factor de sostenibilidad”, a presentar sus
entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresion a doble cara, asimismo
utilizando papel que cuente con (i) el certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii)
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro
elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya
usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.

Adicionalmente, el Proponente debera contar con una politica de reciclaje y/o
reutilizacion de residuos o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u
oficinas, para lo cual, en los informes de seguimiento establecidos por la Entidad, se
deber& hacer alusion a los programas o estrategias de reciclaje y/o reutilizacion de
residuos o desechos.

Sobre este factor se exceptian los entregables que correspondan a Medios Magnéticos
o planos cuyo tamafio sobrepase el formato de papel “legal’.
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El supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobara, para el
inicio de la ejecucion del contrato, que el futuro Contratista entregue la ficha técnica del
papel a utilizar en los términos del numeral “9.1 Informacion para el control de la
ejecucion de la obra”.

3.5.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i)
Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporaciéon de componente
nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ninglin caso otorgara simultaneamente
el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocioén de servicios nacionales o con trato 20
nacional
incorporacion de componente nacional en servicios 5
extranjeros

3.5.2.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando
ademés de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en
Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién
colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero
con Trato Nacional se compromete a vincular el porcentaje minimo de personal
colombiano, que se desarrolla a continuacién.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el
extranjero y estén sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si
es prestado por una persona hatural colombiana o por un residente en Colombia, por
una persona juridica constituida de conformidad con la legislaciéon colombiana o un
Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculacion de un
porcentaje minimo de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el
Proceso de Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un
Proponente Plural podran determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o
si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional asi lo manifestara con
el diligenciamiento de la opcion 2 del “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional”’. En el caso que no se escoja la opcién 2 del “Formato 7A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad debera evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el
otorgamiento de puntaje no habra bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgara
el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a
vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, del personal requerido para el cumplimiento
del contrato.

Ademas de la incorporacién de personal colombiano requerido para la ejecucion del
contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con
lo exigido por la nocidn de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique, sustituya o complemente, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria
nacional.
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Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion,
asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del

Proponente Plural

Unicamente integrantes
colombianos

Regla de origen
aplicable

Decreto 1082 de 2015

Puntaje aplicable

Promocién de
Servicios Nacionales
0 con Trato Nacional

(4.4.1)

Colombianos en asocio con
extranjeros con Trato
Nacional

Decreto 1082 de 2015

Promocién de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

(4.4.1)

Unicamente integrado por
extranjeros con Trato
Nacional

La regla de origen del
pais con el que se tenga
acuerdo comercial o la
del Decreto 1082 de
2015. Si el Proponente
Plural no especifica a
cudl regla se acoge se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.

Promocién de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

(4.4.1)

Proponente Plural en el que
al menos uno de los
integrantes es extranjero sin
Trato Nacional.

No aplica la regla de
origen del Decreto 1082
de 2015, ni la de los
paises de origen.

Incorporacion de
componente
nacional en servicios
extranjeros (4.4.2)

3.5.2.3.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O
CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii)
con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe
diligenciar el “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”
y, ademas, aportar alguno de los siguientes documentos, segln corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia
gue le permita la ejecucién del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y
representacion legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a
la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo
deberé diligenciar el “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional”.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcién 2 del
“Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el
puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los
Estados mencionados en la seccién de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de
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Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato
Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar
gue cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacion de la
cédula de ciudadania o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar
el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta
circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos
indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural debera diligenciar el “Formato 7A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan
con las condiciones descritas el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién
de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

3.5.2.3.2 INCORPORTACION DE COMPONENTE NACIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a los Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea
un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo
y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos
otorgados en el exterior deberd demostrar la convalidacién de estos titulos en Colombia
ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por
el Ministerio de Educacién Nacional que reconoce el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante
legal o el apoderado del Proponente debera diligenciar el “Formato 7B — Incorporacion
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la
gravedad del juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa
por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en
caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de
componente nacional cuando el Proponente que diligencie el “Formato 7B —
Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” no haya recibido
puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que
opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B -
Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato
7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habra lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en
este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
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3.5.2.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nUmero minimo de
personas en condicién de discapacidad, de acuerdo con el nimero total de trabajadores
de la planta de su personal, en los términos sefalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del
Decreto 1082 de 2015.

Para esto debe: i) diligenciar el | Formato 6 — Vinculacién de personas en condicién de
discapacidad suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal,
segln corresponda, en el cual certifique el nUmero total de trabajadores vinculados a la
planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nUmero minimo de personas en
condicién de discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado
en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del
integrante del Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %)
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacién. Este porcentaje de
experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego de
Condiciones, sin importar si la experiencia es general o especifica.

Tratdndose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 — Vinculacion de personas en
condicion de discapacidad” debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea
el representante legal o revisor fiscal, segun corresponda, de la persona juridica o la
persona natural, siempre que dicho integrante aporte como minimo el cuarenta por
ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y que
ademas vincule el minimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 1082
de 2015.

3.5.2.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente
gue acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 —
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentacion
requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho formato y/o los
documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial
en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la
asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene
una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

3.5.2.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente
gue acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.
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Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP, este
sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes
relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno (1)
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

3.5.3 Reglas de Desempate
de Oferta

En caso de empate en el puntaje total de dos o0 mas ofertas deberan aplicarse las
siguientes reglas, de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y
excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de Trato Nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo
con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos sefialados en la
seccion 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se
probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la
industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes
deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los
numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizard en
los términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo
1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es
decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde
el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta
certificacién debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse
el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el
Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la
cual acreditara esta condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera
una medida de proteccién expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la
medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron
los hechos vy, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa
naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferird a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda,
diligenciara el “Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)”, mediante el cual
acreditard, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de
la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
deber& probar la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de
acuerdo con los dos incisos anteriores.
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Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos
anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11
— Autorizacion para el tratamiento de datos personales” mediante el cual autoricen de
manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las
circunstancias establecidas en la ley, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de las
personas que conforman su némina estan en condicién de discapacidad, de acuerdo
con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
0 sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de
anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién o desde el momento de
la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que
manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término
de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el “Formato 10B — Vinculacién
de personas en condicion de discapacidad”. En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el
diez por ciento (10 %) de su nébmina esta en condicion de discapacidad, en los términos
del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25
%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara
con el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del Gltimo afio o del tiempo
de su constitucién cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor
proporcién de personas que no sean beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la
ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segun corresponda, diligenciara el “Formato 10C — Vinculacion de personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador —
Proponente)’, mediante la cual certificara bajo la gravedad del juramento las personas
vinculadas en su nébmina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de
pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o
mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el
Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del dltimo afio o del tiempo
de constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato
10C - Vinculacion de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — Proponente)’, mediante el cual certifique el nimero de
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensién de vejez,
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familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido
en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la
ley diligenciara el “Formato 10C — Vinculaciéon de personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)”, mediante el cual certifica bajo
la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o
sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el documento
de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un
mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de
sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el
diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del
juramento, diligenciara el “Formato 10D — Vinculacién de poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica las
personas vinculadas a su ndmina, el nimero de identificacion y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de
la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se
valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de
la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador en el Gltimo afio contado a partir de la fecha del
cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta sea inferior a un (1) afio

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior
en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato
10D - Vinculacion de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana”, mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del
total de la nomina de sus integrantes pertenece a poblaciéon indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de
acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente
Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera
de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como son las personas que pertenecen a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a)
del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorizacién para el
tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa
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el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegraciéon o
reincorporacion para lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos:
i) la certificacién en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii)
el certificado que emita la Agencia para la Reincorporaciéon y la Normalizacion que
acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o
iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara
copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, diligenciaran el “Formato 10E - Participacion mayoritaria de
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)”, por
medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que méas del cincuenta por
ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta
constituida por personas en proceso de reintegracion y/o reincorporacién. Ademas,
debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos
de identificacién de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion
y/o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes
sean personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante
legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del
juramento, el “Formato 10E - Participacién mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)’, y aportara los
documentos de identificacién de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el “Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales”,
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporacion o reintegracién, para lo cual se acreditaran estas
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral 2 y/o el inciso 1
del subnumeral 6 del numeral 4.8. Criterios de desempate del presente Pliego de
Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracioén, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si
estan obligados a tenerlo, diligenciara el “Formato 10F — Participacién mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion
(personas juridicas)”, mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que
mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la
persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de
las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de
cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener
una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente
Plural.
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(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar
minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona
en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas,
socios o representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el
representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara
diligenciando el “Formato 10F - Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas).

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién y/o
reintegracién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el “Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales”,
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos
del paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con
el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el
tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa 0 asociaciones
mutuales para lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en
gue el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el
tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de las cooperativas 0 asociaciones mutuales que cumplan con los
criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la horma
gue lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de
este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales
cuyos integrantes estén conformados U(nicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la condicién de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por
micro y/o pequefias empresas, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa 0 asociacion mutual se acreditara con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la cAmara de comercio o la autoridad
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales
cuyos integrantes estén conformados (nicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la condicién de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
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empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus
estados financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente
persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el
revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la
persona juridica y contador publico, segln corresponda, diligenciara bajo la gravedad
del juramento el “Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales”, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25
%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones
mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este
siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que
tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el
Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de conformacion del
Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme,
cooperativa o asociacion mutual en los términos del subnumeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el
“Formato 10 H — Acreditacion Mipyme”, suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la condiciéon de
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los
cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 0 asociacion mutual que
cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de
2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el
certificado de existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los
requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la
sustituya. Asimismo, acreditara la condiciéon de Mipyme en los términos del subnumeral
8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el
nombre completo de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En
caso de que dos 0 mas Proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en
el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez
ordenados, le asignara un ndmero entero a cada uno de estos de forma ascendente,
de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la
coma decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir
esta parte entera entre el nimero total de Proponentes en empate, para posteriormente
tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.
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(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el
residuo sea cero (0) se escogera al Proponente con el mayor niumero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o
servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni
Trato Nacional por reciprocidad o con ocasién de la normativa comunitaria, se dara
aplicacién a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la
Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizaré el derecho a la reserva legal de toda aquella
informacion que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion vy iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de
reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto
gue su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o
de sus trabajadores 0 socios o0 accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

3.6 Analisis de riesgos y forma de mitigarlo

El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos
Articulo 2.2.2.1.1.2., Articulo 2.2.1.1.1.6.1., Articulo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082
de 2015 y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente
procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion.

Ver Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM-73.
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Para la futura contratacién de INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICO DAMASO Z APATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, se requerira de

las siguientes garantias:

. Post- Aplica Porcentaje
Garantia Precontractual Contractual contractual S NO %) Plazo
Diez (10%) por | Tres (3) meses desde el momento de
Seriedad de la X S| ciento del | la presentacién de la oferta y hasta la
oferta presupuesto aprobacion de la garantia de
oficial cumplimiento del contrato
El plazo del contrato y Seis (06) meses
mas, Hasta la liquidacion del contrato.
Cumplimiento 20% del - valor
P X Sl total del valor
del Contrato del contrato Nota: En todo caso el amparo debera
ir como minimo hasta la liquidacién del
contrato.
Buen Manejo y
correcta X NO
inversion del
Anticipo
Devolucu-)n- del X NO
Pago anticipado
Pago de salarios
y prestaciones Diez (10%) del
sociales e X Sl valor del | Por el plazo del contrato y tres (3) afios
indemnizaciones contrato
laborales.
Estabilidad y
calidad de la X NO
obra
Vigencia de este amparo debe ser
igual al plazo de garantia de
Calidad del 20% del valor | estabilidad del contrato principal en
Servicio X Sl total del valor | cumplimiento del paragrafo del articulo
del contrato 85 de la Ley 1474 de 2011. (Cinco (05)
afios contados a partir del acta de
recibo final).
Calidad y
corrgcto _ X NO
funcionamiento
de los bienes
Provision de X NO
repuestos
Otros: X NO
Doscientos
2 MMLV
Seguro de (200) S
. para contratos . L
responsabilidad Durante el plazo de ejecucion del
. X Sl cuyo valor sea
civil S . contrato
inferior o igual a
extracontractual

mil  quinientos
(1.500) SMMLV

Estas garantias seran otorgadas a favor del Municipio de Bucaramanga (Santander) NIT No. 890.201.222 — 0, y como
tomador el nombre del proponente persona natural o el nombre de la persona juridica, debera figurar su razén social
completa, segun el Certificado de Existencia y Representacion Legal, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura,
la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

La pdliza y sus anexos deberan estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el proponente persona natural, el
representante legal de la persona juridica o el representante del consorcio o unién temporal, la cual debera ser presentada

junto con la propuesta.
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El contratista debera hacer entrega del original de estas garantias a la Entidad dentro del término estipulado en el
cronograma del pliego de condiciones y/o minuta contractual, las cuales seran aprobadas por la misma, de acuerdo con
lo sefialado en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

El contratista se comprometera a ampliar, modificar o prorrogar la garantia Unica de cumplimiento, en el evento que se
aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de acuerdo al articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto
1082 de 2015.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros
gue tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

3.8. Indicacién de si el proceso de contratacién esta cobijado por un Acuerdo Comercial.

De conformidad con el andlisis realizado en el Estudio del Sector elaborado por la Secretaria de Infraestructura, el Proceso
de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales.

Valor del
Proceso de Excencion Proceso de
Entidad Contratacion A Iice?ble al Contratacion
Acuerdo Comercial ¢Vigente? Estatal Superior al P Cubierto por el
. Proceso de
Cubierta Umbral del . Acuerdo
Contratacion .
Acuerdo Comercial
Comercial
Chile Si Si No No No
Alianza del Pacifico

Peru Si Si No No No

Chile Si Si No Sl No
Costa Rica Si Si No No No
Estados AELC Si Si No Sl No
El Salvador Si NO Si NO No

Triangulo Norte

Guatemala Si Si Si No Si

Unién Europea Si Si No No No
Israel Si Si No No No
Reino Unido e Irlanda del Norte Si Si No No No
Comunidad Andina Si Si Si No Si

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el
Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

4. OTROS ASPECTOS DE LA CONTRATACION

4.1. Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las
Obligaciones obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos
del del Proceso y de las establecidas en el Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de
:jnetlerl\\l/limti(():ripig 2019, por medio del cual se adopta el Manual de Contrataciéon del Municipio de
de Bucaramanga y la Guia practica para el ejercicio de la funciéon de supervisién e
Bucaramanga interventoria de contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga, vigente durante

la ejecucion del contrato, el interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de
trabajo definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de
personal local durante la ejecucién del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situaciéon que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o
incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas,
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este
contrato.

Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada
vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden
relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona juridica o
sus representantes legales, socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento
de Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
guedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentard las
hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la
Entidad, en un plazo no mayor a [incluir el nimero de dias] dias habiles, contados
a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que
reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del
personal’ y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de
formacién académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné
puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios
por componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago
de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar
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el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

18. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o0 que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

19. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de
trabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los
plazos acordados con la Entidad.

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del
Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién
312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

21. Incorporar como minimo el cuarenta (40) porciento (%) de personal colombiano para
el cumplimiento del contrato. (proponentes nacionales)

22. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo
y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. (proponentes
extranjeros)

41.1
Obligacione
S
especificas
del
Interventor

El contratista debera cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de
contratacion y G-GJ-1140-170-001 - Guia Préactica para el ejercicio de la funcion de
Supervision e Interventoria de Contratos y Convenios, ambos establecidos para el
municipio de Bucaramanga y sus circulares informativas y aclaratorias.

4.1.1.1. RESPECTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la

entidad.

Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.

Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacién en la

oportunidad establecida para el efecto.

6. Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que
haya lugar de conformidad con el estatuto tributario.

7. Mantener actualizadas las polizas exigidas por el municipio, asi como el buen
estado de uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la
ejecucion del presente contrato.

8. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el
fin de no descuidar en ninglin momento el servicio requerido por el municipio.

9. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region
(municipio de Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR
CIENTO (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado
a la ejecucion del contrato. En todo caso, el treinta por ciento (30%) de la mano
de obra no calificada de la region serdn mujeres.

10. Verificar y certificar en cada némica presentada por el contratista de obra, que
el ejecutor haya destinado la mano de obra no calificada de la region (municipio
de Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%),
de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. En todo caso, el treinta por ciento (30%) de la mano de obra calificada
de la region serdn mujeres.

11. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contractual
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad.

12. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones,
riesgos laborales) asi como parafiscales, respecto del personal utilizado en el
cumplimiento del objeto.

arwDd
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13.

14.

15.

16.
17.

Cumplir con normas laborales establecidas en el cédigo sustantivo del trabajo
respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.

El contratista debera vincular minimo el treinta por ciento (30%) de mano de
obra no calificada con mujeres; el supervisor del contrato verificara el
cumplimiento de esta obligacion.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada
en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada
pago.

Las actividades indicadas en el numeral 3.2.3

Presentar informes mensuales de ejecucion de conformidad con el contenido
del numeral 13 de Anexo técnico del documento base que dio lugar al contrato,
independientemente de si presenta o no acta de pago por dicho periodo.

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

Suscribir el contrato conforme con los requisitos de legalizacién en la
oportunidad establecida para el efecto.

Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los
tiempos establecidos en el pliego de condiciones.

Suscribir en debida forma, las garantias aplicables al contrato a ejecutar y
adelantar las gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga
para su aprobacion.

Radicar ante el Supervisor del contrato designado por el Municipio de
Bucaramanga a través de la secretaria de Infraestructura, dentro de los tiempos
establecidos, las hojas de vida de la totalidad del personal y adelantar las
gestiones correspondientes para su aprobacién. En caso de existir rechazo o
solicitud de cambio a algun profesional allegado, el contratista de obra debera
reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones.

Presentar un informe de iniciacién en donde se detalle el cronograma de obra
para la realizacion del contrato, los profesionales y equipos aprobados como lo
son la camioneta y donde también se muestre las instalaciones tales como
oficinas.

El contratista de Interventoria, establecerd la oficina fisica dentro de la
jurisdiccion del Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse
comunicaciones fisicas de la comunidad y donde puedan realizarse reuniones
objeto del contrato en ejecucién, condicion verificada por la interventoria.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

10.

11.

12.

13.
14.

Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance sefialado y
cumplir con las especificaciones técnicas del mismo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestion del riesgo), secretaria de
Salud y la aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos
0 tres turnos (turnos nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de
requerirse y debidamente aprobado por el supervisor.

Mantener actualizadas las pélizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto
de modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantias
Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la
Supervision del contrato.

Realizar la ejecucion de las actividades segun las especificaciones técnicas.
Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.
El contratista se compromete a iniciar de manera simultdnea la vigilancia y
control a la ejecucion de la obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir,
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15.

16.

17.

18.

si la obra cuenta con cinco (05) sitios de ejecucion distintos, se iniciard de
manera simultanea la ejecuciéon de obra en estos cinco (05) sitios, condicion
verificada por la interventoria.

Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que
requiera efectuar en ocasion al cumplimiento objeto contractual.

Los elementos, equipos y demas correspondientes que se utilicen en la
ejecucion del contrato deberan ser aprobados por el supervisor.

Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el
fin de no interrumpir en ningn momento la correcta ejecucion requerida por el
municipio.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la
oportunidad y periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante,
es decir, a corte al Ultimo dia del mes; por ejemplo, si la obra inici6 el dia 20 de
abril, presentara su primer informe con corte al Ultimo dia del mes en el que
inicié la obra (30 de abril). Los demas informes, seran presentados con un
periodo de un mes calendario con corte al Ultimo dia de este (desde 01 de mayo
hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente).

Nota: Los informes presentados con corte al Ultimo dia de cada mes, deberan contener
todos los que demuestren el cumplimiento de la ejecucion contractual, como lo es, el
cumplimiento de la implementacién del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,

19.

20.

21.

Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision
para lo cual debe estar informado de toda la reglamentacién ambiental vigente.
Las demas que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta
presentada por el PROPONENTE vy las que se deriven de su naturaleza.
Quince (15) dias, previo a la terminacion de la ejecucion contractual, se debe
realizar una visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoria —
Supervisor del Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta
para la suscripcién del acta de recibo final, la cual se suscribira el Gltimo dia del
plazo contractual.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

22.

23.

24,

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en
el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.
Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas de
pago establecido por la entidad, mediante circular informativa.

Para la realizacion de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y
salvo en:

Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no
calificada), al periodo inmediatamente anterior conforme estableci6 su forma de
forma pago; esto es, si el contratista establecié forma de pago mensualizada,
debera estar a paz y salvo al pago del salario del mes inmediatamente anterior;
si por el contrario se establecio el pago de manera quincenal, debera estar a
paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra
calificada y no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua,
Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de
conformidad con la forma de pago establecida por el proveedor del servicio.
Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, transportes entre
otros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el
proveedor del servicio.
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- Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos conforme lo
establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del
material 0 insumo.

NOTA: la obligacion anterior debe estar debidamente verificada por la supervision del
contrato.

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizaciéon del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo
final, el contratista debe:

25. Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacién de actas de
recibo final, actas de recibo con pendiente y actas de liquidacion establecidos
por la entidad, mediante circular informativa.

26. Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz
y salvo en:

- Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no
calificada), con corte del ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

- Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra
calificada y no calificada), conforme lo establece la Ley.

- Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua,
Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del
Ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

- Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos,
andamios, transportes entre otros, con corte del Ultimo dia de plazo de la
ejecucion contractual.

- Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos, con corte del
Ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

27. Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a
terceros y perdida de elementos por negligencia en la ejecuciéon de las
diferentes actividades; los costos y trabajos que esto genere estaran a cargo
del contratista.

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podrd dar cumplimiento a lo establecido
anteriormente, en los criterios relacionados en el literal ¢ del numeral 12 del anexo 1 —
técnico

4.1.1.2. RESPECTO DE SUS FUNCIONES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL AL
CONTRATO

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

1. Verificar la suscripcion en debida forma, de las garantias aplicables al contrato
de obra a vigilar y adelantar las gestiones correspondientes ante el municipio
de Bucaramanga para su aprobacion.

2. Verificar que la programacion de obra se presente conforme lo establece el
Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32 y en Apéndice G - Lineamientos
para la Elaboracion, seguimiento y control de la programacién de Obra,
documentos que hacen parte del proceso de contratacion que dio origen al
contrato de obra a vigilar.

3. En el caso que el contrato de obra contemple la ejecucidon de mas de un (01)
sitio y/o frente de obra, se verificara que el contratista presente un programa de
ejecucion de obra para cada sitio y/o frente de obra de conformidad con los
lineamientos establecidos en el Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32y en
Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracion, seguimiento y control de
la programacién de Obra, documentos que hacen parte del proceso de
contratacion que dio origen al contrato de obra a vigilar.
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Verificar la suscripcion por parte del contratista de obra de los contratos de
suministro de materiales, servicios de alquileres de transporte, equipos,
magquinaria, requeridos para la ejecucién de obra y verificar el suministro de
toda la herramienta, implementos mecanicos, transporte y materiales
necesarios para la correcta iniciacion de obra.

Aprobar y Validar la correcta ejecucion de un plan de compras y programa de
inversiones, con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo,
todos los bienes, insumos, servicios y deméas elementos necesarios para la
ejecucion de las obligaciones.

Constatar la Inclusion en el plan de compras, programa de inversiones y la
programacion de obra, de los costos, tiempos y gestiones necesarias para
obtener las certificaciones favorables correspondientes a las empresas de
servicios publicos, tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS,
entre otras.

Aprobar, Validar o Rechazar, las hojas de vida del personal presentadas por el
contratista de obra. En caso de existir rechazo o solicitud de cambio a algin
profesional allegado, la interventoria solicitara su reemplazarlo conforme lo
establece los pliegos de condiciones, documento que hacen parte del proceso
de contratacion que dio origen al contrato de obra a vigilar.

Aprobar y Validar la presentacion de un informe de iniciacion por parte del
contratista de obra, en donde se detalle el cronograma de obra para la
realizacion del contrato, los profesionales y equipos aprobados, donde también
se muestre las instalaciones provisionales tales como campamentos y
cerramientos, ya instalados.

Exigir y validar que el contratista de obra, establezca la oficina fisica dentro de
la jurisdiccion del Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse
comunicaciones fisicas de la comunidad y donde puedan realizarse reuniones
objeto del contrato en ejecucién, condicion verificada por la interventoria.

PARA EL TRAMITE DEL ANTICIPO.

10.

Aprobar y acompafiar al contratista de obra en el procedimiento establecido
para la renuncia o tramite del anticipo, para lo cual se remitird a la circular
informativa correspondiente por parte del Municipio.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

11.

12.

13.

14.

15.

Exigir la ejecucion del contrato de obra de conformidad con su objeto y el
alcance sefialado y cumplir con las especificaciones técnicas del mismo.
Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de
inicio, las especificaciones técnicas, disefios, memorias de célculo, existencia
de Disponibilidades de servicios publicos, existencia de permisos ambientales
entre los mas relevantes. Si vencido el plazo sefialado EL CONTRATISTA no
presenta ninguna observacion, se entiende que acepta en su integridad tales
documentos.

Verificar la obtencidn por parte del contratista de obra del permiso ante la
secretaria del interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y la aseguradora
de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos
nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y
debidamente aprobado por la interventoria.

Verificar que el contratista de obra mantenga actualizadas las pélizas exigidas
por el municipio; en caso ser objeto de modificaciones al contrato, evidenciar
dichas modificaciones en las garantias

Acompafiar al contratista de obra, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la
suscripcion del acta de inicio, en la realizacion de las actas de vecindad, de
conformidad con el Apéndice J - Lineamientos de Gestidn Social. documento
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

gue hace parte integral del proceso de contratacién que dio origen al contrato
de obra a vigilar.

Exigir y Verificar que el contratista de obra inicie de manera simultanea la
ejecucion de la obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra
cuenta con cinco (05) sitios de ejecucion distintos, se iniciara de manera
simultanea la ejecucion de obra en estos cinco (05) sitios.

Autorizar al contratista de obra, la ejecucién de trabajos y verificar que este no
realice trabajos no autorizados.

Verificar que el contratista de obra mantenga toda la herramienta, implementos
mecanicos, transporte, necesarios para la correcta ejecucion de obra.

Ordenar por cuenta del contratista los ensayos adicionales a los materiales
necesarios para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones.
Garantizar la calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad de
los elementos suministrados tales como equipos mecanicos, equipos eléctricos,
mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias,
estructuras metalicas y los demas correspondientes para el cumplimiento del
objeto del contrato, mediante el cumplimiento de la ficha técnica establecida por
la entidad y suministrada por el fabricante y responder por la buena calidad de
los elementos suministrados para el cumplimiento del objeto del contrato, esto
es garantizando lo establecido en la especificacidn técnica.

Exigir la suscripcion y transferencia, a nombre del Municipio de Bucaramanga,
de las garantias adicionales que, por instalacion de equipos mecanicos, equipos
eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre,
luminarias, postes para alumbrado publico y los demas correspondientes,
otorga el fabricante.

Exigir la suscripcién y transferencia, a nombre del Municipio de Bucaramanga,
los mantenimientos adicionales otorgados por el fabricante en la instalacion de
Prado sintético para escenarios deportivos, pisos en caucho y pinturas, para
exigir por este su aplicacion.

Verificar y Exigir al contratista de obra mantener personal disponible en caso de
incapacidades u otras causas con el fin de no interrumpir en ningn momento
la obra requerida por el municipio.

Verificar que el contratista de obra prepare y presente los informes sobre las
actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas por el
Interventor o la entidad contratante, es decir, a corte al Ultimo dia del mes; por
ejemplo, si la obra inici6 el dia 20 de abril, presentara su primer informe con
corte al ultimo dia del mes en el que inicio la obra (30 de abril). Los demas
informes, seran presentados con un periodo de un mes calendario con corte al
Ultimo dia de este (desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente).

Nota: Los informes presentados con corte al Gltimo dia de cada mes, deberan contener
todos los que demuestren el cumplimiento de la ejecucién contractual, como lo es, el
cumplimiento de la implementacién del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,

25.

Acompafiamiento en la practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su
negligencia u omision para lo cual debe estar informado de toda la
reglamentacion ambiental vigente.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

26.

27.

Acompafar al Contratista de obra en la presentacion de cuenta de cobro, de
conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe
de las actividades realizadas para cada pago.

Verificar la realizacién del procedimiento establecido para el tramite y
aprobacion de actas de pago establecido por la entidad, mediante circular
informativa.
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28.

Verificar que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo de los pagos en:
Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no
calificada), al periodo inmediatamente anterior conforme estableci6 su forma de
forma pago; esto es, si el contratista establecié forma de pago mensualizada,
deberé estar a paz y salvo al pago del salario del mes inmediatamente anterior;
si por el contrario se estableci6 el pago de manera quincenal, debera estar a
paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra
calificada y no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estarda al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua,
Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de
conformidad con la forma de pago establecida por el proveedor del servicio.
Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios,
transportes entre otros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre
el contratista y el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales
conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el
proveedor del material o insumo.

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizacién del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo
final, el interventor debe verficar:

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacién de actas de
recibo final, actas de recibo con pendiente y actas de liquidacion establecidos
por la entidad, mediante circular informativa.

Contar con las certificaciones de las empresas de servicios publicos, para el
funcionamiento de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000,
BOMBEROS, las demés que apliquen; la Interventoria deber& verificar esta
condicién.

Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran
y contar con dicha certificacion.

Los elementos suministrados tales como equipos mecanicos, equipos
eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, deben
contar con su respectiva sefialética para el uso y operacion.

Entregar a la entidad, el manual de operacién y mantenimiento de la obra,
debidamente avalado por la interventoria.

Entregar a la entidad el manual de operacidn y mantenimiento de equipos
mecénicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios
al aire libre y los demdas correspondientes, debidamente avalado por la
interventoria.

Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz
y salvo en:

Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no
calificada), con corte del ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra
calificada y no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estar4 al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua,
Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del
tltimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos,
andamios, transportes entre otros, con corte del Ultimo dia de plazo de la
ejecucioén contractual.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materirales, con
corte del dltimo dia de plazo de la ejecucion contractual.
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36. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas
intervenidas, dejandolas completamente limpias.

37. Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a
terceros y perdida de elementos por negligencia en la ejecuciéon de las
diferentes actividades; los costos y trabajos que esto genere estaran a cargo
del contratista.

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido
anteriormente, en los criterios relacionados en el literal ¢ del numeral 12 del anexo 1 —
técnico

4.1.2
Obligacione
S del
Municipio
de
Bucaraman

ga

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 5° de la ley 80 de

1993 y demas normas concordantes, el contratante se obliga especialmente a:

a) Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para
cumplir cabalmente el pago de los servicios que el contratista haya prestado a ésta
con base en el contrato.

b) Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en
la forma de pago

c) Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del
contrato

d) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato

e) Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del
desarrollo del mismo.

4.2 Plazo de Ejecucién del
Contrato

El futuro contrato tendra un plazo de SIETE (07) MESES, contados a partir de la fecha
de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién
dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993, de la siguiente forma:

PROYECTO

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO 7 MESES
DE BUCARAMANGA, SANTANDER

La entidad suscribira el acta de inicio dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma
del contrato.

4.3 Necesidad de contratar
con Interventoria cuando los
contratos superen la menor
cuantia

El contrato de consultoria sera vigilado directamente por la entidad. El ordenador del
gasto designara un supervisor, quien debe asumir funciones conforme: a) Informar al
Municipio oportunamente el incumplimiento de las obligaciones contractuales
contraidas por el contratista; b) Concretar con la Compafia el cronograma de
actividades para la prestacion de los servicios a que se compromete de acuerdo con
la propuesta seleccionada y expedir la constancia de cumplimiento de esta obligacion;
c) Exigir mensualmente a la Compainiia que resulte seleccionada el cumplimiento del
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales y aportes parafiscales; d) verificar el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del contratista y e) liquidar el contrato conforme con los
parametros del pliego y las pélizas que se expidan.

El supervisor del contrato cumplird con las funciones, obligaciones y responsabilidades
establecidas en el acto administrativo de designacion, asi como las previstas en el
Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta el
Manual de Contratacion del Municipio de Bucaramanga y la Guia practica para el
ejercicio de la funcién de supervision e interventoria de contratos y convenios del
Municipio de Bucaramanga.

4.4 Liquidacién del Contrato

El presente contrato debera liquidarse en la forma establecida en el articulo 60 y ss.




Alcaildia de
Bucaramanga

Cadigo: F-GJ-1140-238,37-042

ESTUDIOS PREVIOS Version: 0.0

Fecha aprobacién: Junio-27-2018

Péagina 89 de 91

de la Ley 80 de 1993, y las modificaciones introducidas por el articulo modificado por
los articulos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del Decreto ley 019 de
2012.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, vencidos los
términos de las garantias de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de
disposicion final o recuperacién ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe
dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratacion.

4.5 Convocatoria No Limitada
A Mipymes

El presente proceso de seleccibn cuenta con un presupuesto oficial de
CUATROCIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($426.647.666) M/CTE, el cual no supera la
cuantia menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US$125.000) establecida, liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es decir,
equivale a la suma de $457.297.264., por lo tanto, el presente proceso podra ser limitado
a esta condicién siempre y cuando se cumplan los requisitos sefialados en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del decreto 1860 de 2021, los cuales se relacionan a continuacion:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador
publico, adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacién expedida por el representante legal y
el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la
autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicién con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la
copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del
Registro Unico de Proponentes, segln corresponda conforme a las reglas precedentes,
con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la
convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacidn, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados
Unicamente por Mipyme.

4.6 Constancia del
cumplimiento del deber de
analisis de las entidades
estatales

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de andlisis para conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo.

4.7 Comunicaciones

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacién deben hacerse a través
del siguiente correo: grcontratacion@bucaramanga.gov.co.

En todo caso, cualquier solicitud efectuada por fuera de los medios descritos o por fuera
de los plazos establecidos dentro del cronograma del Proceso tendra el tratamiento
previsto en las disposiciones constitucionales y legales vigentes referidas al derecho de
peticion.

4.8 Autorizacion para
contratar

El Alcalde Mediante Decreto No. 220 de 9 de junio de 2020 deleg6 en los servidores
publicos del nivel directivo de la Administracién Municipal de Bucaramanga la facultad
de adjudicar, celebrar, terminar, liquidar, modificar, adicionar y prorrogar los contratos y
convenios y en general todos los actos inherentes a la actividad precontractual,



mailto:grcontratacion@bucaramanga.gov.co

Alcaildia de

Cadigo: F-GJ-1140-238,37-042

ESTUDIOS PREVIOS Version: 0.0

Fecha aprobacion: Junio-27-2018

Bucaramanga
Péagina 90 de 91
contractual, y ordenar el gasto que corresponda a los mismos, sin consideracion a su
naturaleza y cuantia de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos.
4.9 Anexos Banco de Proyectos,

Plan de Compras,
Anexo técnico,
Estudio del Sector,
Presupuesto

4.10 Conclusion

Del andlisis precedente consignado en estos estudios previos, el Municipio de
Bucaramanga- Secretaria de Infraestructura, concluye que es viable adelantar el
proceso de seleccién de contratista a fin de satisfacer la necesidad relacionada con la:
NTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICO DAMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO
NOMBRE: IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
CARGO: Secretario de Infraestructura

Proyecto6 y reviso Aspectos juridicos: Leidy Vanessa Pradilla Leal / Abogada CPS — Aspectos Juridicos

Elaboré Aspectos técnicos: Andrés Eduardo Estupifian Eugenio / Ingeniero civil Contratista CPS

Revis6 Aspectos técnicos: Ing. Ricardo Azuero Buenaventura / Subsecretario de Infraestructura
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Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos Articulo 2.2.2.1.1.2., Articulo 2.2.1.1.1.6.1., Articulo 2.2.1.1.1.6.3. Y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2.
Del decreto 1082 de 2015y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion. Seguidamente,

se identifican y describen los riesgos, segln el tipo y la etapa del proceso de contratacion en la que ocurre. Luego, se evallan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece
un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, asi:

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
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