CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DEL GASTO

EL JEFE ASESOR DE LA OFCINA DE PLANEACION E INFRAESTRCUTURA

CERTIFICA:

Que el objeto: "contratar por sistema de monto agotable el suministro de materiales requeridos por el programa de pavimentos por esfuerzo comunal para atender los imprevistos que se presenten durante la ejecución de los contratos dentro de este programa en el municipio de Chinchiná".

Proyecto: Construcción, mejoramiento y/o adecuación de las vías y aceras en la zona urbana y rural del municipio de Chinchiná

Código BPIN: 2022171740037

Rubro: 2.3.2.01.01.001.03.02

Fondo: 001

Código del indicador: 240211403

Sector: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Programa plan de desarrollo: MOVILIDAD SOSTENIBLE Y AMIGABLE

Meta plan de desarrollo: Pavimentar 5.000 metros lineales de vía por esfuerzo comunal.

Valor: $ 28.000.000

Se encuentran en concordancia con lo planeado y presupuestado para la vigencia fiscal 2022.

FABIO ANDRES ALZATE ESTRADA
Jefe asesor oficina de planeación e infraestructura(E)

MUNICIPIO DE CHINCHINA.

Estado
VIGENTE

Fecha de Impresión: 28-Oct-2022 **Certificado de Disponibilidad Nro: 11732**

Fecha de la Reserva: 27-Oct-2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2022

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE CHINCHINA., en cumplimiento de los Artículos 71 y 73 del Decreto 111 de 1996 y Artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2022 existe disponibilidad presupuestal a la fecha según el siguiente detalle:

Código	Nombre	Vlr Reservado		Fondo
2.2.3.2.01.01.001.03.02	04240211403 RB Autopistas, carreteras, calles	$28,000,000.00	001	RECURSOS PROPIOS
	Total:	**$28,000,000.00**		

Que se Reserva la suma de : Veinte y Ocho Millones de Pesos.. ($28,000,000.00)

Vlr Reservado

Objeto del Gasto:

CONTRATAR POR SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS POR EL PROGRAMA DE PAVIMENTOS POR ESFUERZO COMUNAL PARA ATENDER LOS IMPREVISTOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTATOS DENTRO DE ESTE PROGRAMA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.

DIEGO HERNAN JIMENEZ OCAMPO
JEFE OFICINA DE PRESUPUESTO

xxx xxx xxx

MATRIZ - RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS MINIMA CUANTIA– MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Planeación	Regulatorio	Incumplimiento en la entrega de los productos a cargo del contratista durante la ejecución del contrato.	Afectación en la ejecución del contrato e incumplimiento de las obligaciones y actividades establecidas en el contrato	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Verificación y supervisión del cumplimiento de todos los requerimientos necesarios para la correcta ejecución del contrato	3	2	5	Medio	SI	Supervisor	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Verificación por parte del Supervisor.	Diario o cada vez que expida un documento del proceso de selección
2	General	Interno	Planeación	Económico	Estudio de mercado y análisis del sector insuficiente	Diferencias sustanciales con los precios de mercado	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Verificar los soportes de estudios de mercado. Normalización del formato "Estudio de Mercado"	2	3	5	Medio	SI	Comité Asesor y Evaluador	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador.	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	2	4	Bajo	SI	Comité Asesor y Evaluador	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección, por parte del comité asesor y comité interno.	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección o se reciben comité interno

4					Publicación tardia de los documentos asociados al proceso de selección	Poca participación de oferentes. Proceso desierto. Masivas observaciones por parte de los interesados.	3	4	7		Entidad Estatal	Capacitar a los servidores encargados. Realizar seguimiento periódico	2	3	5		SI	Servidor encargado de publicar.	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Revisión de los procesos en marcha	Cada vez que se expida un documento un proceso de selección
5	General	Externo	Contratación	Operacional	No cumplimiento de la exigencia en la experiencia del personal	Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecimiento de experiencias y demás requisitos desde el pliego de condiciones	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor e Interventor	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Mediante los pliegos de condiciones	Cada vez que se formule un proceso de selección
6	General	Externo	Contractual	Operacional	Retraso en la entrega de las garantias por parte del contratista	Retrasos en la ejecución contractual	1	2	3	Bajo	Contratista	Garantias	1	1	2	Bajo	SI	Comité Asesor y evaluador	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Estableciendo estos requisitos en las minutas	Cada vez que se defina un proceso de selección

Medio

OCTUBRE 2022

OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Constancia Plan anual de Adquisiciones

La oficina de estadística, informes e indicadores, del municipio de Chinchiná, solicito la inclusión al Plan Anual de Adquisiciones y realiza la respectiva publicación en junio de 2022

DESCRIPCIÓN: "CONTRATAR POR SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS POR EL PROGRAMA DE PAVIMENTOS POR ESFUERZO COMUNAL PARA ATENDER LOS IMPREVISTOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DENTRO DE ESTE PROGRAMA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"

Esta solicitud de plan anual de adquisiciones se encuentra publicado en SECOP II mediante el siguiente link.

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO

Cordialmente.

XIMENA SUAREZ PINO

Jefe Oficina de Estadística, Informes e Indicadores

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción mejoramiento y/o adecuación de las vías y aceras en la zona urbana y rural del municipio de Chinchiná Chinchiná

Código BPIN

2022171740037

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/12/2021 07:13:52

Identificador: 468463

Formulador: Oscar Darío Rodriguez Valencia

Actividad 2.1.1 1000 metros lineales mas de andenes

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$100.000.000,00
Total	$40.000.000,00	$40.000.000,00	$100.000.000,00

Periodo	Total
1	$180.000.000,00
Total	

Alternativa: Renovación de pavimentos para vías urbanas y rurales Y Construcción de aceras y andenes públicos del municipio de Chinchiná

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Demora y retrasos en los tramites administrativos para la contratación de los medios para desarrollar las obras de interés del municipio de Chinchiná.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Desgaste acelerado de las vías, aumentando las dificultades de movilidad en el municipio de Chinchiná.	Oficina de planeación e infraestructura del municipio de Chinchiná.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Altas precipitaciones pluviales en el municipio de Chinchiná.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Daño acelerado de las vías y retraso en el inicio de las obras del municipio de Chinchiná	Programación de las obras para periodos de verano y cierre temporal de las intervenciones en las vías del municipio de Chinchiná.
3-Actividad	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales con el municipio de Chinchiná	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Obras inconclusas en el municipio de Chinchiná	Supervisión directa del trabajo de campo por parte de la Oficina de Infraestructura.

Alcaldía Municipal de Chinchiná | CONSTRUYENDO REALIDADES

Chinchiná 13 de enero de 2022

Profesional
ESTEBAN GOMEZ GARCIA
Jefe oficina de infraestructura
Alcaldía Municipal

ASUNTO: Viabilidad proyecto, ficha BPIN 2022171740037.

De la manera más atenta, mediante el presente hacemos llegar certificado de viabilidad del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VIAS Y ACERAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ "

En este proceso de viabilidad se emite teniendo en cuenta los lineamientos establecidos actualmente y en concordancia con la resolución No. 4788 del 20 de diciembre del 2016 "Por la cual se dictan los lineamientos para el registro de la información de inversión pública de las entidades territoriales", emitida por el departamento nacional de planeación – DNP.

Cordialmente;

Arq. OSCAR EDUARDO ZAPATA TORRES
Jefe asesor de planeación e infraestructura

Proyectó: Nicolas Gaviria Saldarriaga Contratista

Revisó y Aprobó: Ximena Suarez Pino Jefe de Estadística

FECHA: **28/10/2022**

Señores
OFICINA ASESORA JURÍDICA
Municipio de Chinchiná -Caldas

REF: Certificación de verificación ficha BPIN y proyecto para elaboración de contratos.

El suscrito secretario y/o jefe de Despacho se permite dar fe que la ficha **BPIN** junto con la matriz de riesgos anexa, fue constatada con la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura del Municipio de Chinchiná, Caldas, misma que corresponde al proyecto de inversión, al programa del plan de desarrollo y al rubro establecido para la elaboración del contrato cuyo objeto, según lo determinado en los estudios y documentos previos, corresponde a:

"CONTRATAR POR SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS POR EL PROGRAMA DE PAVIMENTOS POR ESFUERZO COMUNAL PARA ATENDER LOS IMPREVISTOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DENTRO DE ESTE PROGRAMA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS".

FABIO ANDRES ALZATE ESTRADA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura (E)
Municipio de Chinchiná Caldas



Fabricación de flejes en todos los tamaños. Alquiler de Materiales para Construcción- Electricos-Herramietas-Prefabricados- Cemento.

Carrera 5 N° 12-24- Telefono 850 8800 Chinchina- Caldas.

DIA	MES	AÑO		REMISIÓN
25	10	2022		

NOMBRE DEL CLIENTE	TIPO DE FACTURA
ALCALDIA DE CHINCHINA	COTIZACION
DIRECCION	**TELEFONO**

	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VL TOTAL
1	BUJE O REDUCCION 4 A 2 PULGADAS	13832	
1	Buje pvc 1 x 1/2 presion	882	
1	Codo pvc 1 1/2 presion	10093	
1	Limpiador pvc 1/128	4539	
1	Limpiador pvc 1/32	11988	
1	Llave contencion de 1/2"	25000	
1	Manguera PF de 1/2 o Tubo PF 1/2 Rde9	3569	
1	SEMICODOS 2 PULGADAS	5536	
1	Soldadura pvc 1/16	45527	
1	Soldadura pvc 1/32	27159	
1	T de 2 PULGADAS	9432	
1	Tapon 1/2 presion	515	
1	Tee pvc 1/2 presion	1186	
1	Terminal de 1/2	500	
1	Tubo pvc 1/2 presion x 6m	23241	
1	TUBO PVC DE 2 PULGADAS x 6 mts	52031	
1	TUBO PVC DE 4 PULGADAS x 6 mts	110548	
1	Union pvc 1/2 presion	576	
1	UNION PVC 4 PULGADAS	10850	
1	Union pvc presion de 1"	1486	
1	Y de 2 PULGADAS	10645	
1	ADAPTADOR MACHO 1/2 presion	600	
1	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 presion	590	
1	TAPON SOLDADO1/2 presion	500	
1	TUBO PVC 1 presion x 6m	37800	
1	UNION PVC 1 presion	1350	
1	TEE pvc 1 presion	3850	
1	ADAPTADOR MACHO 1 presion	1800	
1	ADAPTADOR HEMBRA 1 presion	2720	
1	Codo pvc 1 presion	3100	
1	TAPON SOLDADO 1 presion	1200	
1	TAPON ROSCADO 1 presion	2630	
2	Extensiones encauchetadas de 30m 3x12	15000	
3	Clavija En Caucho Polo A Tierra Soporte Metálico	6900	
4	Disco Abrasivo Corte Metal 14 X 7/64 Pulg	32000	
5	Manguera swan para jardin	2500	
6	Aceite 4 tiempos para concretadora	35000	
7	Acoples para manguera	10800	
8	Unión PF+ UAD 1/2	8000	
9	Collarín 3 X 1/2	26701	
10	Caneca Plástica De 55 Galones Con Tapa Y Aro De Seguridad	235000	
Esta remisión se asimila para sus efectos legales a un Titulo Valor, según ley 1231 de Julio de 2.008		**TOTAL$**	

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	Valor Unitario
1	BUJE O REDUCCION 4 A 2 PULGADAS	UN	$ 10.600
2	Buje pvc 1 x 1/2 presion	UN	$ 1.350
3	Codo pvc 1 1/2 presion	UN	$ 6.900
4	Limpiador pvc 1/128	UN	$ 3.450
5	Limpiador pvc 1/32	UN	$ 8.200
6	Llave contencion de 1/2"	UN	$ 25.000
7	Manguera PF de 1/2 o Tubo PF 1/2 Rde9	Metro	$ 3.150
8	SEMICODOS 2 PULGADAS	UN	$ 4.150
9	Soldadura pvc 1/16	UN	$ 28.500
10	Soldadura pvc 1/32	UN	$ 18.950
11	T de 2 PULGADAS	UN	$ 6.600
12	Tapon 1/2 presion	UN	$ 400
13	Tee pvc 1/2 presion	UN	$ 900
14	Terminal de 1/2	UN	$ 500
15	Tubo pvc 1/2 presion x 6m	UN	$ 16.200
16	TUBO PVC DE 2 PULGADAS x 6 mts	UN	$ 69.000
17	TUBO PVC DE 4 PULGADAS x 6 mts	UN	$ 143.400
18	Union pvc 1/2 presion	UN	$ 450
19	UNION PVC 4 PULGADAS	UN	$ 7.850
20	Union pvc presion de 1"	UN	$ 1.150
21	Y de 2 PULGADAS	UN	$ 8.100
22	ADAPTADOR MACHO 1/2 presion	UN	$ 540
23	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 presion	UN	$ 610
24	TAPON SOLDADO1/2 presion	UN	$ 447
25	TUBO PVC 1 presion x 6m	UN	$ 35.226
26	UNION PVC 1 presion	UN	$ 1.295
27	TEE pvc 1 presion	UN	$ 3.413
28	ADAPTADOR MACHO 1 presion	UN	$ 2.044
29	ADAPTADOR HEMBRA 1 presion	UN	$ 2.448
30	Codo pvc 1 presion	UN	$ 2.454
31	TAPON SOLDADO 1 presion	UN	$ 1.500
32	TAPON ROSCADO 1 presion	UN	$ 2.551
33	Extensiones encauchetadas de 30m 3x12	Metro	$ 16.000
34	Clavija En Caucho Polo A Tierra Soporte Metálico	Un	$ 6.000
35	Disco Abrasivo Corte Metal 14 X 7/64 Pulg	Un	$ 22.400
36	Manguera swan para jardin	Metro	$ 2.000
37	Aceite 4 tiempos para concretadora	Un	$ 35.000
38	Acoples para manguera	Un	$ 10.000
39	Unión PF+ UAD 1/2	Un	$ 5.473
40	Collarín 3 X 1/2	Un	$ 26.701
41	Caneca Plástica De 55 Galones Con Tapa Y Aro De Seguridad	Un	$ 263.442

Sistemas Ingenieria
75139854-1
Régimen Simplificado

PARIS
CONSTRUCTOR

Manizales, 30 septiembre 2022

Señores
ALCALDIA DE CHINCHINA
La ciudad

ITEMS	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO MAS IVA
1	Abasto sisterna lavamanos y sanitario	UN	$0
2	Aceite 3 en 1 pequeño	UN	$0
3	Aerosol pintura	UN	$7.547
4	Aerosol pintura color plata	UN	$7.547
5	Alambre de pua x 350 mtrs calibre 14	rollo	$293.431
6	Alambre negro	kilo	$11.006
7	Alfarda o guadua	UN	$0
8	Amarras plasticas	UN	$542
9	Angulo de 3/16 x 2"	UN	$0
10	Anticorrosivo x 1/4	UN	$20.745
11	Arena	metro	$155.977
12	Banda Rana	UN	$0
13	Bombillo led 18w	UN	$0
14	Bombillo led 32w	UN	$0
15	Brocha 1"	UN	$3.003
16	Buje pvc 1 x 1/2 presion	UN	$882
17	Canal 60	UN	$16.700
18	Canaleta de luz ancha 13X7	UN	$2.866
19	Segueta	UN	$0
20	Cemeno x saco 50 kilos gris	UN	$46.888
21	Grapas kilo	UN	$7.961
22	Chazo tornillo	UN	$142
23	Cinta de enmascarar 12 X 40 X ½"	UN	$2.824
24	Codo pvc 1 1/2 presion	UN	$10.093
25	Concertina 30cm DIAMETRO	MT	$107.147
26	Duplex 2 x 14 Mt	MT	$0
27	Espatulas 3" Flexible	UN	$15.192
28	Extencion completa X 10 MTS	UN	$0
29	Válvula de Entrada 200A Hidrostática 7/8" Fluidmaster	UN	$0
30	Grapas kilo	UN	$7.961
31	Hoja de icopor	UN	$0
32	Hoja eternit # 10	UN	$85.982
33	Hoja eternit # 6	UN	$49.489
34	Hoja eternit # 8	UN	$65.510
35	Lamparas leed 12w redondo de incrustar	UN	$0
36	Lija pliego	UN	$1.896
37	Lima 8" triangular	UN	$9.758
38	Limpiador electronico	UN	$0

39	Limpiador pvc 1/128	UN	$4.539
40	Limpiador pvc 1/32	UN	$11.988
41	Listelo o cenefa	UN	$0
42	Llave contencion de 1/2"	UN	$0
43	Llave lavamanos	UN	$46.403
44	Manguera completa x 20 metros verde	UN	$0
45	Manguera PF de 1/2	mt	$3.569
46	Masilla bolsa grande	UN	$8.767
47	FIUIMASTER	UN	$43.673
48	LAVAMANOS	UN	$96.627
49	Moldura de Icopor x 2 mtrs	UN	$0
50	Omega giplac	UN	$8.290
51	Pintura agua colorex blanco	CUÑETE	$443.558
52	Pintura aceite	GALON	$105.362
53	Pintura agua	GALON	$85.152
54	Pintura en aceite 1/132 gal	UN	$4.264
55	Pintura en aceite 1/16 gal	UN	$6.824
56	Pintura trafico	GALON	$126.107
57	Plastico X 2 ancho	MT	$0
58	puntilla libra comun	LB	$6.132
59	Regleta luz	UN	$0
60	Rodillo para pintar	UN	$10.645
61	Rollo de cinta aislante	UN	$0
62	Rollo teflon	UN	$5.821
63	Soldadura electrica kilo 6011 – 3/32	UN	$24.957
64	Soldadura paternit soldalist	UN	$18.425
65	Soldadura pvc 1/16	UN	$45.527
66	Soldadura pvc 1/32	UN	$27.159
67	Tanque 500 L completo	UN	$382.143
68	Tapon 1/2 presion	UN	$515
69	Tee pvc 1/2 presion	UN	$1.186
70	Terminal mt de 1/2	UN	$0
71	Thiner D-20 x botella	UN	$0
72	Thiner x botella	UN	$0
73	Tiner x galon	UN	$0
74	Toma incrustar	UN	$0
75	Tubo pvc 1 1/2 Agua lluvia	UN	$47.162
76	Tubo pvc 1/2 presion	UN	$23.241
77	Union pvc 1/2 presion	UN	$576
78	Union pvc presion de 1"	UN	$1.486
79	Varilla 1/2 AR	UN	$51.129
80	Varillon de nogal	UN	$0
81	Vidrio para ventana e istalacion	UN	$0
82	Yeso	UN	$0
83	ALAMBRE ELECTRICO CENTELSA # 8 (1 CHIPA X 100 MTS)	1 CHIPAS DE 100 MTS	$0
84	ALAMBRE ELECTRICO CENTELSA # 10 (2 CHIPAS X 100 MTS)	2 CHIPAS DE 100 MTS c/u	$0

85	ALAMBRE ELECTRICO CENTELSA # 12 (CHIPAS DE COLORES = 3 BLANCAS - 2 VERDES - 2 ROJA - 1 NEGRA)	8 CHIPAS DE 100 MTS c/u	$0
86	TUBOS ELECTRICO CODUIT PLASTICO DE 3/4	5	$11.230
87	TUBOS ELECTRICO CODUIT PLASTICO DE 1/2	16	$8.574
88	CODO ELECTRICO PVC ¾	10	$4.672
89	TOMA CORRIENTE DOBLE DE ENCRUSTAR LUMINEX	80	$0
90	CAJAS PLASTICA 2X4 DEXON	80	$2.904
91	CAJA DE CIRCUITOS PARA 2 BREACKERS MONOFASICA	1	$0
92	LAMPARAS LED 2x32	24	$0
93	BOMBILLOS LED X 25 WATIOS	12	$0
94	REFLECTORES LED x 40 WATIOS	3	$0
95	FLUIMASTER (SANITARIO)	12	$43.287
96	SIFONES O DESAGÜE PARA LAVAMANOS EN ACORDEON	12	$20.472
97	LLAVES AGUA DE REGULACION	12	$0
98	LLAVES DE LAVAMANOS	12	$45.475
99	BOMBAS PARA TANQUES DE AGUA RESERVA	6	$0
100	POLISOMBRA VERDE ROLLO x 100 mts	1	$0
101	TUBO PVC DE 4 PULGADAS x 3 mts SANITARIO	1	$110.548
102	TUBO PVC DE 2 PULGADAS x 3 mts SANITARIO	1	$52.031
103	UNION PVC 4 PULGADAS SANITARIO	2	$10.850
104	REDUCCION 4 4 Y 2 PULGADAS SANITARIO	1	$13.832
105	T de 2 PULGADAS SANITARIO	3	$9.432
106	Y de 2 PULGADAS SANITARIO	1	$10.645
107	SEMICODOS 2 PULGADAS SANITARIO	4	$5.536
108	ALAMBRE # 12 BLANCO	100 MTS	$0
109	ALAMBRE # 12 VERDE	100 MTS	$0
110	ALAMBRE # 12 ROJO	100 MTS	$0
111	CONECTORES PIRCI GRANDES	15 UNIDADES	$0
112	VARILLAS COOPER WALL 1.5 MTS	3 UNIDADES	$0
113	CONECTORES DOBLE TORNILLO PARA VARILLA DE COBRE	6 UNIDADES	$0
114	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	12 UNIDADES	$0
115	BREAKER 20 AMP	3 UNIDADES	$0
116	BREAKER 30 AMP	3 UNIDADES	$0
117	CLAVIJAS ELECTRICAS DE CAUCHO CON POLO A TIERRA	12 UNIDADES	$0
118	TOMAS PARA HUMEDAD	2 UNIDADES	$0

SUBTOTAL	**$2.921.803**
IVA	**$555.143**
TOTAL	**$3.476.945**

FERRECENTRO CHINCHINA

LEON JAIR CELIS RAMIREZ
Nit: 15908342-7
CALLE 11 NO 9-29 CHINCHINA CALDAS Tel. 8506414-8401208

COTIZACION No:
CT1 - 1784

Aquiriente	MUNICIPIO DE CHINCHINÁ		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890801133-8	Tel: 8402380	Oct-27-2022	Oct-27-2022	
Direccion	CRA 8 N° CLL 11 ESQUINA CHINCHINÁ - CALDAS		Vendedor		Plazo
			SOTO BETANCUR KAROL DAIAN		0 Días

REF.	DETALLE	%IVA	CANT,	VR/UNIT	VR/TOTAL
00039	CABLE ENCAUCHETADO 3*12*MT	19	30.00	11,500.00	345,000.00
0503	ENCHUFE POLO TIERRA KONTIKI/CODELCA CAUCHO	19	1.00	5,750.00	5,750.00
1267	TOMA AEREO P/TIERRA -KONTIKI	19	1.00	6,650.00	6,650.00
00521	DISCO C/METAL 14" X 3/32 X 1" DW TRONZAD	19	1.00	23,000.00	23,000.00
6939	MANGUERA JARDIN BICOLOR T/PESAD* MT	19	60.00	2,900.00	174,000.00
5010	ACEITE 4T SUPER MOTO 1/4		1.00	22,500.00	22,500.00
0644	JGO RACORES MANG COMPL/GATO	19	1.00	10,700.00	10,700.00
1403	UNION PF+UAD PRESION -1/2	19	1.00	5,500.00	5,500.00
02626	COLLAR DERIVACION PVC PRES 3*1/2 C/INSERTO METAL	19	1.00	23,800.00	23,800.00

Son: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS mcte.

SubTotal	616,900.00
TOTAL	**616,900.00**

_6GM0IN2TI

LEON JAIR CELIS RAMIREZ

CTC-2210117

Chinchiná, jueves, 27 de octubre de 2022

CLIENTE OCASIONAL r
Chinchiná

Asunto : Cotización al cliente 27-10-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
836	ENCHUFE CON POLO A TIERRA 15 AMP	1 Und	$ 6.000,00		$ 6.000,00
768	DIS CORTEBD1 4 A46 ABRACOL	1 Und	$ 3.000,00		$ 3.000,00
1364	MANGUERA PREMIER 1/2 MTS VERDE PRET 25046	60 Und	$ 2.000,00		$ 120.000,00
1716	RACOR COMPLETO PLASTICO	1 Und	$ 1.000,00		$ 1.000,00
2503	UNION PF 1/2	1 Und	$ 5.473,00		$ 5.473,00
657	COLLAR DE DERIVACION 3 X 1/2"	1 Und	$ 26.701,00	5 %	$ 25.365,95

PARCIAL	:	$ 136.280,68
DESCUENTO	:	$ 1.121,89
IVA	:	$ 25.680,16
TOTAL	:	**$ 160.838,95**

---------- VIGENCIA DE LA COTIZACION ----------

Validez de la oferta : 15 días

Fecha en que caduca : 14/11/2022

Atentamente,

vendedor mostrador 02 mostrador 02

Teléfono :
Cel./Móvil :
Email :
Manizales

CTC-2210125

Chinchiná, viernes, 28 de octubre de 2022

CLIENTE OCASIONAL e
Chinchiná

Asunto : Cotización al cliente 28-10-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1460	MTRO PVC PS 1/2 RDE 135 315 PSI	6 Mt	$ 3.376,00	20 %	$ 16.204,80
2505	UNION PVC 1/2 PRESION	1 Und	$ 501,00	20 %	$ 400,80
2121	TEE PVC 1/2 PRESION	1 Und	$ 1.033,00	20 %	$ 826,40
58	ADAP MACHO 1/2 PRES	1 Und	$ 540,00	20 %	$ 432,00
40	ADAP HEMBRA 1/2 PRES	1 Und	$ 610,00	20 %	$ 488,00
639	CODO PVC 90 1/2 PRESION	1 Und	$ 784,00	20 %	$ 627,20
2078	TAPON SOLD 1/2 PRES	1 Und	$ 447,00	20 %	$ 357,60
2069	TAPON ROSC 1/2 PRES	1 Und	$ 612,00	20 %	$ 489,60
1457	MTRO PVC PS 1 RDE 21 200 PSI	6 Mt	$ 5.871,00	20 %	$ 28.180,80
2504	UNION PVC 1 PRESION	1 Und	$ 1.295,00	20 %	$ 1.036,00
2120	TEE PVC 1 PRESION	1 Und	$ 3.413,00	20 %	$ 2.730,40
57	ADAP MACHO 1 PRES	1 Und	$ 2.044,00	20 %	$ 1.635,20
39	ADAP HEMBRA 1 PRES	1 Und	$ 2.448,00	20 %	$ 1.958,40
638	CODO PVC 90 1 PRESION	1 Und	$ 2.454,00	20 %	$ 1.963,20
2077	TAPON SOLD 1 PRES	1 Und	$ 1.500,00	20 %	$ 1.200,00
2068	TAPON ROSC 1 PRES	1 Und	$ 2.551,00	20 %	$ 2.040,80

PARCIAL	:	$ 63.625,20
DESCUENTO	:	$ 12.725,04
IVA	:	$ 9.671,04
TOTAL	:	**$ 60.571,20**

---------- VIGENCIA DE LA COTIZACION ----------

Validez de la oferta : 15 días

Fecha en que caduca : 15/11/2022

Atentamente,

vendedor mostrador 01 mostrador 01

Teléfono :
Cel./Móvil :
Email :
Manizales

FERRECENTRO CHINCHINA

LEON JAIR CELIS RAMIREZ
Nit: 15908342-7
CALLE 11 NO 9-29 CHINCHINA CALDAS Tel. 8506414-8401208

COTIZACION No:
CT1 - 1722

Aquiriente	MUNICIPIO DE CHINCHINÁ		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890801133-8	Tel: 8402380	Oct-01-2022	Oct-01-2022	
Direccion	CRA 8 N° CLL 11 ESQUINA CHINCHINÁ - CALDAS		Vendedor		Plazo
			CELIS RAMIREZ LEON JAIR		0 Días

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
01604	VALVULA ENTRADA FLUIDMASTER	19	1.00	27,900.00	27,900.00
03514	VALVULA DE SALIDA FLUIDMASTER	19	1.00	20,000.00	20,000.00
2112	AEROSOL LACA TERINSA 300ML	19	1.00	11,500.00	11,500.00
3454	ALAMBRE DE PUAS CAL 14*350M IOWA	19	1.00	228,900.00	228,900.00
0082	ALAMBRE NEGRO X KILO	19	1.00	8,250.00	8,250.00
5686	GUADUA SOBREBASA* 4 MT EN BRUTO		1.00	7,000.00	7,000.00
00924	AMARRA PLASTICA 25 MM	19	1.00	170.00	170.00
5069	ANGULO 3/16 X2 (21.74K) CALIBRADO	19	1.00	153,200.00	153,200.00
03695	ANTICORR PINTEMOS NEGRO 1/1 GALON	19	1.00	47,700.00	47,700.00
04548	BOMBILLO LED 12W UDUKE	19	1.00	6,000.00	6,000.00
04026	BOMBILLO LED 30W MERCURY	19	1.00	20,000.00	20,000.00
00799	BROCHA GOYA 1"	19	1.00	4,750.00	4,750.00
0268	BUJE SOLDADO PRESION 1 X 1/2	19	1.00	1,350.00	1,350.00
3074	CANAL 60 P/SUPERBOARD CAL 26	19	1.00	8,250.00	8,250.00
3942	CANAL AMAZONAS PAVCO * MT	19	1.00	33,950.00	33,950.00
03457	CANALETA PLASTICA 25X16	19	1.00	7,500.00	7,500.00
1092	SEGUETA NICHOLSON 18D (1218)	19	1.00	4,700.00	4,700.00
00270	CEMENTO GRIS ARGOS 50K	19	1.00	31,500.00	31,500.00
01061	CHAPA ALCOBA VERA ACERO INOX	19	1.00	19,800.00	19,800.00
00633	CHAZO PLASTICO 1/4	19	1.00	50.00	50.00
00400	CINTA ENMASC 3/4 (18*40M) FERRETERA TESA	19	1.00	3,950.00	3,950.00
0389	CODO PVC PRESION 1-1/2	19	1.00	6,900.00	6,900.00
00561	CONCERTINA ACERO ROLLO*6MT	19	1.00	97,500.00	97,500.00
00438	DUPLEX # 14 150V. CENT	19	1.00	3,250.00	3,250.00
2083	ESPATULA GOYA 3"	19	1.00	4,700.00	4,700.00
02841	EXTENSION NARANJA 10MT MASISO	19	1.00	22,500.00	22,500.00
00829	GRAPA 1-1/4 * KL*1000GR P/CERCA	19	1.00	10,900.00	10,900.00
4635	LAMINA ICOPOR 61*122	19	1.00	5,600.00	5,600.00
2768	TEJA COLOMBIT N°10 (5 CANALES)	19	1.00	62,500.00	62,500.00
00542	TEJA COLOMBIT N° 6 (5 CANALES)	19	1.00	37,900.00	37,900.00
2051	TEJA COLOMBIT N° 8(5 CANALES)	19	1.00	50,600.00	50,600.00
04023	PANEL LED 12W INCRUSTAR MERCURY	19	1.00	12,500.00	12,500.00
01012	LIJA ABRACOL N° 150	19	1.00	1,550.00	1,550.00
00842	LIMA GAVILAN 6" C/M INCOLMA	19	1.00	5,150.00	5,150.00
0674	LIMPIADOR ELECTR CRC 235CC	19	1.00	24,500.00	24,500.00

Peso : 72.74 kg

Pasan...$ 992,470.00

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS mcte.

SubTotal	992,470.00
TOTAL	**4,311,720.00**

_6FW0TC5L1

LEON JAIR CELIS RAMIREZ