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En cumplimiento de las directrices establecidas para dar inicio a los procesos de 
adquisición de bienes, obras y/o servicios en la Entidad (con excepción de los contratos 
directos por la causal de prestación de servicios), a continuación, se detalla la información 
del requerimiento: 

a. Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación 

El Distrito de Santiago de Cali está ubicado en el departamento del Valle del Cauca, al 

sur occidente de Colombia sobre la margen oriental de la Cordillera Occidental, con un 

área aproximada de 560.300 hectáreas que comprenden rango altitudinal entre 950 

msnm en el valle geográfico del río Cauca, hasta 4.070 msnm en el Parque Nacional 

Natural (PNN) Los Farallones (POT, 2014). Su ubicación geoestratégica lo convierte en 

un área de convergencia entre la región Pacífico y la Andina, posibilitando el cruce de los 

vientos marinos desde el Océano Pacífico hacia el Valle geográfico del río Cauca, al cual 

desembocan numerosas fuentes hidrográficas, entre los que se encuentran, el río 

Aguacatal, río Cali, río Meléndez, río Lili, río Cañaveralejo y río Pance (PIAMCC, 2016)1. 

El Distrito de Santiago de Cali se ubica en el tercer lugar en población a nivel Nacional 

con un registro de 2´227.6422 habitantes. En este Territorio se presenta una interacción 

poblacional única entre las culturas de diversas regiones, las cuales expresan sus formas 

de vida en 22 comunas del área urbana y 15 corregimientos del área rural.   

 

El área rural ocupa el 78,76% de la superficie del Distrito, ubicado principalmente en el 

sector montañoso de la cordillera occidental, constituido por los corregimientos de 

Golondrinas, Montebello, la Paz, la Elvira, la Castilla, El Saladito, La Leonera, Felídia, 

Pichindé, Los Andes, Villacarmelo, La Buitrera, Pance, Navarro y el Hormiguero, estos 

dos últimos ubicados en la ribera del río Cauca. En contraste, el perímetro urbano ocupa 

una superficie de 21,24% del Distrito, un poco más homogéneo en términos fisiográficos, 

puesto que la mayoría de las comunas se ubican en la zona plana, con la excepción de 

cinco de ellas que están ubicadas en piedemonte de la cordillera.   

 

El área rural del Distrito se encuentra inmerso en un paisaje biodiverso, influenciado por 

la costa pacífica y el valle geográfico del río Cauca, zonas que conservan importantes 

                                                 

1 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT) y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). 2016. Plan Integral de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PIAMCC).  Convenio CVC-CIAT-DAGMA No. 67 de 2016. 
2 Cifra tomada de Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018. 
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muestras de biodiversidad y complejidad de los ecosistemas colombianos. El análisis de 

la combinación de factores tales como el clima, la geomorfología y los suelos ha dado 

como resultado la clasificación de 13 ecosistemas agrupados en 6 biomas (CVC 2010) 

(Tabla 1). Por lo tanto, en su interior es posible hallar áreas naturales con altos niveles 

de preservación u otras en estados de sucesión secundaria (Torres et al., 2013) e 

interacción con agro-ecosistemas y zonas urbanas. De la misma manera, las áreas de 

influencia de las cuencas hidrográficas que tienen jurisdicción en este Distrito están 

ubicadas en una amplia variedad de ecosistemas que sirven de hábitat para numerosas 

especies de animales y plantas, entre las que se cuentan especies endémicas, al igual 

que especies clave, indicadoras, bandera, sombrilla, vulnerables y de importancia 

comercial (PNNF, 20053). Todas estas características ofrecen a las comunidades 

humanas numerosos servicios ecosistémicos, aumentando la capacidad adaptativa y de 

resiliencia ante el cambio climático y la variabilidad climática (MADS, 20104; OMS, 20055; 

WWF, 20136). 

 

El soporte natural Municipal hace parte de la Provincia Biogeográfica Norandina7, que se 

define como la porción de la cordillera de los Andes por encima de 500 msnm, incluyendo 

el valle geográfico del río Cauca. Esta se conecta a través de la parte más alta del Parque 

Nacional Natural Farallones de Cali con la Provincia Biogeográfica del Chocó8 y en la 

parte media y baja con la Zona de Reserva Forestal, elementos que contribuyen al 

enriquecimiento de la oferta ambiental y paisajística del territorio municipal pues están 

consideradas entre las eco regiones más diversas del planeta. 

 

Así mismo el Distrito de Santiago de Cali no es ajeno al cambio climático y a los riesgos 

que ello representa y a pesar de la existencia de 13.174 hectáreas pertenecientes al 

Parque Nacional Natural  Farallones de Cali y de 9.200 hectáreas de la Reserva Forestal 

Nacional Protectora de Cali, la condición de ocupación ilegal y uso indebido del suelo, a 

                                                 

3 PNNF - Parque Nacional Natural Farallones. 2005. Plan de manejo del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, Colombia. 342 p. 
4 MADS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 2010. Política Nacional de Biodiversidad PNGIBSE. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 134 p. 
5 OMS (Organización Mundial de la Salud). 2005. Ecosistemas y bienestar humano. Síntesis sobre la salud. Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. 
64 p. 
6 WWF (World Wide Foundation). 2013. Reporte consolidado de línea base. Análisis de riesgos climáticos y necesidades de adaptación climática. Cali, 
Colombia. 143 p 
7 Presenta índices de diversidad más altos que el Chocó Biogeográfico y la Amazonia. Es a la vez una de las ecorregiones más amenazadas por la 
actividad urbana a su interior. 
8Reconocida por ser una de las regiones de mayor biodiversidad a escala mundial, ya que alberga cerca del 10% de las especies vivas de los ecosistemas 
terrestres y marinos del mundo. 
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través de prácticas productivas insostenibles, ejercen una presión constante sobre las 

coberturas vegetales remanentes y sobre las fuentes hídricas de las microcuencas de la 

zona rural de Cali, incluyendo dichas áreas protegidas (Alcaldía de Santiago de Cali - 

DAGMA, et. al., 2016)9.   

Una de las principales estrategias para enfrentar esta situación es el desarrollo de 

acciones de restauración ecológica, que promuevan el fortalecimiento de la Estructura 

Ecológica Principal, como base ambiental del Distrito de Santiago de Cali, lo cual 

contribuye significativamente en la estrategia de adaptación al cambio climático, que 

como Distrito representa un reto dentro de sus acciones frente a trasformaciones globales 

que requieren muchos esfuerzos y un trabajo interdisciplinar. 

 

Es por ello que el DAGMA lidera procesos de restauración ecológica que van desde el 

fortalecimiento de capacidades de la comunidad hasta la consolidación de un grupo de 

técnicos de campo con conocimientos en conservación de recursos naturales, servicios 

ecosistémicos, técnicas básicas para mitigación de incendios forestales y restauración 

ecológica, que son los guardabosques y guardaparques que custodian los predios de 

conservación que administra el DAGMA (El Danubio, La Yolanda, Piedra Grande –

cuenca Cali- y La Carolina –cuenca Meléndez)  y de restauración ecológica (Cerro Los 

Cristales, El Arbolito, Quebrada Honda,–cuenca Cali), quienes además, realizan 

actividades de educación ambiental investigación, manejo de viveros, monitoreo y 

seguimiento a las coberturas vegetales, entre otras.   

 

En el marco del proyecto denominado: “RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS 

DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS 

DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI” con ficha BP-26002598, se plantea la 

realización de actividades como  el mantenimiento a la restauración ecológica pasiva 

adelantada en las zonas de conservación y/o predios públicos administrados por el 

DAGMA y además la restauración ecológica activa como apoyo al proceso de 

regeneración natural y de mitigación de afectaciones a las zonas de conservación y/o 

predios de Santiago de Cali también administrados por el DAGMA 

 

                                                 

9 Alcaldía de Santiago de Cali - DAGMA, et. al, 2016. PLAN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA  DEL MUNICIPIO DE  SANTIAGO DE 

CALI. 60 págs. Resolución 1234 de 2016 
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Por lo anterior, las Entidades Estatales están obligadas a vigilar permanentemente la 

correcta ejecución de los contratos de obra pública y lo deben hacer a través de un 

supervisor o interventor, según corresponda.  

 

Dando cumplimiento a lo mencionado, el Departamento Administrativo de Gestión del 

Medio Ambiente-DAGMA, desarrolla en el presente documento el estudio previo que 

soporta LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA A LOS PROCESOS DE 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANTENIMIENTO QUE SE IMPLEMENTEN EN LAS 

ZONAS DE CONSERVACIÓN Y PREDIOS PUBLICOS DEL CONTRATO DE OBRA que 

resulte del proceso de contratación para las actividades - MANTENIMIENTO A LA 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PASIVA ADELANTADA EN LAS ZONAS DE 

CONSERVACIÓN Y/O PREDIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO A LA 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PASIVA ADELANTADA EN LAS ZONAS DE 

CONSERVACIÓN Y/O PREDIOS PÚBLICOS del proyecto RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y 

PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI” con ficha 

BP-26002598. 

. 
 

b. Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica) 

“Realizar la Interventoría, técnica, jurídica, administrativa, financiera y ambiental al 
contrato que se suscriba para: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS 
DEGRADADAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS 
DE CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI”. 
 
ALCANCE DEL OBJETO:  El interventor en desarrollo del contrato de INTERVENTORÍA 

realizará el seguimiento y la vigilancia de la ejecución del contrato de obra pública que 

resulte del proyecto RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE 

SANTIAGO DE CALI” con ficha BP-26002598 específicamente de las siguientes 

actividades: 

 

ITEM 1.1.4 - Mantenimiento a la restauración ecológica pasiva adelantada en las zonas 

de conservación y/o predios públicos. 

 Mantenimiento a la Restauración Ecológica Pasiva (10 Km de 

Cerco) 
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ITEM 1.1.6 - Mantenimiento a la restauración ecológica pasiva adelantada en las zonas 

de conservación y/o predios públicos. 

 Mantenimiento Restauración Ecológica Activa - Predios La Carolina 

y La Yolanda (20ha) 

 Mantenimiento Obras De Bioingeniería - Piedragrande  / Cristo Rey  

- 2km 

 Mantenimiento Barreras Cortafuego - La Castilla, Piedragrande y 

Cristo Rey (10ha) 

 

Exigiendo para ello calidad, cantidad y oportunidad al contratista, como también 

prestando colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo y termino del 

contrato.  Todo esto en concordancia con los aspectos técnicos, jurídicos y financieros 

establecidos en los compromisos contractuales. 

 

Dicha actividad será realizada en el Distrito de Santiago de Cali en la zona rural sobre 

los corregimientos de Los Andes, Pichindé, Villa Carmelo y La Castilla, además de las 

acciones que resultasen al acompañar el proceso administrativo en la zona urbana de 

Cali. 

 

c. Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de 
acuerdo a la necesidad. 

Las actividades objeto del contrato, se desarrollarán en predios públicos en las cuencas 
hidrográficas de los ríos Cali, Meléndez-Lili-Cañaveralejo, Aguacatal y Pance, donde se 
han establecido procesos de restauración activa y pasiva, incluyendo mantenimiento a 
las herramientas de manejo del paisaje, conforme a la definición del presupuesto 
realizado por la Entidad el cual hace parte integral de los estudios previos y se justifican 
desde el punto de vista técnico, económico y financiero el mismo.  
 
Por su alta fragilidad ecológica, la alta densidad poblacional y el valor estratégico de las 
cuencas, estas áreas necesitan una cobertura boscosa permanente y su manejo debería 
tener fines exclusivos de protección y conservación, para garantizar la continuidad de los 
servicios ambientales hidrológicos. 
 
El material vegetal a establecer debe presentar condiciones fitosanitarias estables, al 
igual que condiciones de humedad y nutrientes adecuados y antes de la siembra éste 
debe haberse adaptado al medio natural donde será trasplantado.  
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Así mismo, en el momento del establecimiento el CONTRATISTA debe garantizar el 
control de especies con potencial de invasión como parte del manejo del proceso y riego 
(si se requiere). A continuación, se describen las actividades a ejecutar (Tabla 1): 
 

Tabla 1. Actividades de restauración activa y pasiva por nacimiento 

Actividades de Restauración Ecológica Unidad Cantidad 

Restauración pasiva (alinderamiento y/o encerramiento) en predios 
públicos  

KM 10 

Mantenimiento de restauración activa RMV en el predio la Yolanda, 
con una densidad de 1,125 /Ha 

HAS 20 

Mantenimiento obras de bioingeniería (TRINCHOS) – predios 
Piedra grande y Cristo Rey  

KM 2 

Mantenimiento de las barreras cortafuego la Castilla, Piedra grande 
y Cristo Rey, 900 ind /has 

HAS 10 

 

d. Número del ID de la adquisición en el PAA. 

ID del PAA: 11813 PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2022 

e. Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución (tener en 
cuenta los tiempos de planeación, contratación y perfeccionamiento). 

 

El plazo de ejecución del contrato de interventoría es hasta la fecha de finalización de la 

ejecución del contrato de obra pública, que resulte del proceso de Selección Abreviada 

de menor cuantía que tiene por objeto “Realizar la INTERVENTORÍA A LOS PROCESOS 

DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANTENIMIENTO QUE SE IMPLEMENTEN EN 

LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN Y PREDIOS PUBLICOS DEL CONTRATO DE OBRA 

de la ficha BP-26002598, el cual debe ejecutarse en la vigencia fiscal 2022, contado a 

partir de la fecha del inicio de la obra, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. 
 

En cumplimiento de lo previsto por los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 

de 2015, y lo establecido por Colombia Compra Eficiente para todos los efectos se tendrá en 

cuenta el cronograma establecido en la plataforma SECOP II. 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato de interventoría se realizará en las zonas de 
conservación y/o predios públicos de las cuencas hidrográficas de los ríos Cali, Aguacatal 
y Meléndez, existentes en Santiago de Cali 
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f. Obligaciones específicas del contratista. 

El Contratista que realice la interventoría jurídica, técnica, administrativa, ambiental y 
financiera para cada uno de las obras, deberá realizar el control y seguimiento al 
cumplimiento de todas y cada una de las actividades y obligaciones del CONTRATISTA 
EJECUTOR DE LA OBRA, realizando todas las actividades necesarias para la 
materialización de las obras previstas, en los aspectos de monitoreo, seguimiento, 
verificación, asesoría y evaluación, con el fin de vigilar el correcto uso de los recursos y 
que se cumplan los objetivos propuestos y se ejecuten de acuerdo con la ley y el pliego 
de condiciones. 
El interventor deberá estudiar y conocer cada uno de los sitios objeto de interventoría de 
una manera integral y ejecutará las siguientes actividades:  
 

1. INTERVENTORÍA TÉCNICA 

2. El Interventor deberá realizar para cada obra objeto de interventoría, un proceso de 
análisis y revisión de su alcance y sus componentes; la identificación y 
documentación de sus características en términos medibles y verificables; la 
descripción detallada de los productos y resultados esperados.  

3. El Interventor será el responsable de realizar el seguimiento e interventoría técnica 
de las obras, y deberá informar sobre la ejecución de dichas obras.  

4. Revisar minuciosamente los detalles de ejecución de los trabajos de cada obra, y 
presentar las observaciones y sugerencias a que hubiere lugar. 

5. Verificar la entrega del cronograma detallado de actividades por parte del 
CONTRATISTA de obra, y realizar el seguimiento conforme a la ejecución, 
informando al DAGMA sobre dicho seguimiento y las actividades realizadas al 
respecto. 

6.  Elaborar un cronograma que contendrá las actividades a desarrollar durante la 
ejecución del contrato de obra adjudicado, el cual deberá estar acorde con el 
desarrollo de las obras.   

7. Elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del contrato.   
8. Evaluar e inspeccionar las áreas a intervenir de acuerdo a la programación 

presentada por el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, para controlar las 
áreas contiguas y recomendaciones de seguridad por las obras a realizar. 

9. Verificar que el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, disponga de todos los 
elementos necesarios para delimitar las zonas de trabajo y las señales preventivas y 
reglamentarias suficientes para advertir a los peatones y vehículos de la ejecución 
de las obras y de los desvíos requeridos. 

10. Realizar la evaluación económica del contrato de obra, el cual no puede superar el 
valor contractual; en caso contrario se deberá informar inmediatamente al DAGMA. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.18.P01.F03 

VERSIÓN 1 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
01/oct/2019 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 8 de 15 

En ningún caso el Interventor podrá autorizar obras que superen el valor contractual 
y si el contratista las ejecuta, EL DAGMA, pagará única y exclusivamente hasta el 
monto pactado en el contrato respectivo. 

11. Realizar comités con el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, tanto al inicio del 
contrato, como durante su ejecución, con periodicidad semanal, que permita a las 
partes verificar cómo se está adelantando el contrato y levantar actas que reflejen 
claramente la situación del mismo. 

12. Constatar que el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA mantengan durante la 
ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos. 

13. Llevar una relación detallada de todo el personal del CONTRATISTA EJECUTOR DE 
LA OBRA, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se 
encuentra cumplan con las afiliaciones que de seguridad social exige la ley. 

14. Hacer recomendaciones que contribuyan a mejorar el desempeño del 
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA. 

15. Verificar que la ejecución de las obras, realizadas por el CONTRATISTA EJECUTOR 
DE LA OBRA sea la correcta. 

16. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión, las órdenes y 
sugerencias escritas, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del 
contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. 

17. Certificar en forma oportuna el cumplimiento por parte del CONTRATISTA 
EJECUTOR DE LA OBRA de las obligaciones contractuales para efectos de los 
pagos. 

18. Estar pendiente que las pólizas del contrato de obra y de interventoría se mantengan 
vigentes e informar a EL DAGMA, antes de su vencimiento, en un tiempo no menor 
de días (10) días hábiles, con el fin de poder ampliarlas, si es del caso. 

19. Con la debida antelación solicitar, si se requiere, prórroga del contrato de obra, para 
lo cual elevará solicitud escrita debidamente documentada en las razones en que se 
fundamenta para proponerla. 

20. Estar atento para tramitar oportunamente las actas de suspensión y reanudación del 
contrato de obra si ello fuere necesario. 

21. Estar atento para tramitar las solicitudes de aplicación de multas, y requerimientos al 
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA. 

22. El Interventor antes de la solicitud de aplicación de multas o sanciones debe haber 
requerido al CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA para que cumpla y darle un 
plazo prudencial para efectuarlo. 

23. Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas por 
parte del CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA. 

24. Velar siempre por la buena calidad de las obras, así como de los materiales en ellas 
utilizados, y al finalizar recibirla de acuerdo a las condiciones contractuales. 
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25. Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de la obra ejecutada por el 
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, que no cumpla con especificaciones 
técnicas, o si en su construcción no se emplearon materiales o procedimientos 
adecuados. 

26. Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones y cuantificación de cada 
uno de los ítems ejecutados por el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA. 

27. Controlar y vigilar para que toda obra que difiera de la localización o cotas específicas 
o que exceda las dimensiones y cantidades indicadas en los planos y 
especificaciones, no sean pagadas a los contratistas. De acuerdo con esto deberá 
exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra 
medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso el exceso 
no autorizado dará lugar a la aceptación para el pago de mayores cantidades de obra 
relacionadas, tales como movimientos de tierra o aumento en las demoliciones o 
utilización de materiales no autorizados. 

28. Verificar y garantizar que en la ejecución de las obras el CONTRATISTA EJECUTOR 
DE LA OBRA cumpla con las reparaciones o reconstrucciones que hayan sido 
requeridas. 

29. Controlar y establecer las medidas necesarias para que el CONTRATISTA 
EJECUTOR DE LA OBRA se responsabilice del manejo de los campamentos y del 
mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos, 

30. Exigir al CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA el cambio de métodos o equipos 
de construcción y las medidas que considere necesarias por razones de seguridad, 
riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta 
ejecución de las obras. El CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA deberá aceptar 
las respectivas órdenes y asumir los sobrecostos que demanda su incumplimiento. 
El atraso o suspensión de trabajos que le ocasione tales órdenes no serán motivo de 
modificación del plazo del contrato de obra. 

31. El Interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al 
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, sobre asuntos de su responsabilidad, 
relacionados con las obras y éste está obligado a cumplirlas. Todas las 
comunicaciones u órdenes del Interventor al CONTRATISTA EJECUTOR DE LA 
OBRA serán expedidas o ratificadas por escrito, enviando copia a EL DAGMA 

32. Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto, en relación con el 
cronograma, con el fin de establecer los incumplimientos parciales o definitivos 
inherentes a cada obra y solicitar con la debida sustentación, la imposición de 
sanciones a que haya lugar. 

33. El Interventor presentará los informes necesarios con la periodicidad que se le 
soliciten. 

34. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del 
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA y resolver aquellas que fueren de su 
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competencia o dando traslado únicamente de las que le competen al DAGMA y 
solucionar, conjuntamente con el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA los 
problemas que puedan afectar las obras en ejecución. 

35. Participar activamente en la entrega de las obras y suscribir las actas 
correspondientes. 

36. Suscribir con el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA una Bitácora de obra 
diariamente, en donde se llevará una memoria diaria de todos los acontecimientos, 
sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, se deberá registrar la 
visita de funcionarios o contratistas de EL DAGMA, que tengan que ver con la obra, 
debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de 
acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Esta memoria deberá firmarse 
por el director y el residente de la obra y por el residente de Interventoría, 
adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los 
funcionarios o contratistas de EL DAGMA, se deberá anexar al informe final de 
interventoría copia de la bitácora de obra. 

37. Realizar el acta de corte de obra con el CONTRATISTA EJECUTOR DE LAOBRA de 
manera periódica y de acuerdo con lo señalado en el contrato de obra. Dicha acta 
deberá ser firmada por el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, el interventor. 
Esta acta deberá ser remitida con la correspondiente factura por parte del 
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, como soporte de pago. 

38. El Interventor Deberá revisar y aprobar los Protocolos de Bioseguridad y 
procedimientos necesarios con el objetivo de minimizar los riesgos de exposición y 
contagio por infección respiratoria aguda por la pandemia COVID-19, reglamentación 
establecida en el Decreto 531 de 2020, la Circular No.41.51.030.22.2.1331.000502 
Expedida por la Secretaría de Infraestructura y Valorización y la Circular No.003 del 
8 de abril del 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio 
de trabajo y Ministerio de Transporte. que deberá presentar el contratista antes de 
iniciar las actividades de obra. 

39. Deberá para su personal, incorporar entre sus actividades, un protocolo de 
prevención ante el contagio y propagación del virus COVID-19, el cual deberá ir 
acorde al del CONTRATISTA EJECUTAR DE LA OBRA. 

40. Deberá vigilar, controlar y tomar las medidas correspondientes para el cumplimiento 
del protocolo de prevención ante el contagio y propagación del virus COVID-19, 
entregado por el contratista. 

41. Deberá cumplir con los anexos técnicos de interventoría que se anexan como 
documento adicional del presente proceso. 

42. Deberá verificar que cualquier personal subcontratado por el contratista de obra, se 
adhiera estrictamente a los protocolos de prevención ante el contagio y propagación 
de la pandemia COVID-19 Además, acatar las recomendaciones realizadas por el 
CONTRATANTE o las entidades competentes. 
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2. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 

1. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

2. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado 
mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago 
de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes 
parafiscales propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 
derivados de la nómina de trabajadores a través de los cuales se ejecutará el 
contrato, durante todo el plazo del mismo y según los salarios devengados. 

3. Evaluar y conceptuar la documentación presentada por el CONTRATISTA 
EJECUTOR DE LA OBRA. 

4. El Interventor verificará que las obras cuenten con los recursos necesarios para su 
total ejecución y hará las gestiones pertinentes con EL DAGMA, para el pago de las 
cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA. 

5. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o 
caso fortuito a EL DAGMA, y recomendar la actuación que debe proceder, siempre 
que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato de obra. 

6. Consultar con EL DAGMA, a través del supervisor del contrato, las inquietudes de 
orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 

7. Realizar reuniones con el supervisor del contrato, al menos dos (2) veces por mes, 
con el fin de verificar el desarrollo del respectivo contrato y elaborar las actas que 
documenten el estado del mismo. 

8. Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto de 
la interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que 
las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 

9. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por 
EL DAGMA, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificaciones, 
suspensión, reiniciación o liquidación del contrato de obra. 

10. Verificar la programación y avance del contrato de obra sobre la cual se efectúa la 
interventoría, y la iniciación oportuna de la ejecución de las obras. 

11. Verificar que las actas de avance de ejecución de las obras, cumplan con todos los 
requisitos y formalidades legales, incluyendo su presentación oportuna. 

12. Hacer el seguimiento de las diferentes actividades relacionadas con la ejecución de 
los recursos y de las obras objeto del contrato de interventoría, incluyendo los 
requisitos y condiciones que se hayan establecido en el acto de aprobación de las 
obras. 
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13. El Interventor verificará que las obras que se ejecuten con los recursos aprobados 
efectivamente se desarrollen conforme al propuesta presentada y aprobada; que se 
surtan todos los trámites administrativos y legales a que haya lugar, particularmente 
deberá supervisar que se mantengan vigentes las garantías solicitadas en el contrato 
de obra, de acuerdo con las obligaciones contractuales. En desarrollo de estas 
funciones el Interventor deberá revisar los informes periódicos que sean remitidos a 
EL DAGMA, por parte del CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA y verificar en el 
sitio la veracidad de los mismos. 

14. Cuando, en el curso de la ejecución del contrato de Interventoría, el interventor 
conozca de la existencia de irregularidades, en la ejecución del contrato de obra o 
en el uso de los recursos aprobados, deberá ponerlo en conocimiento de EL DAGMA, 
dentro de los 3 días siguientes, acompañando la información y los documentos que 
acrediten la existencia del hecho y proponiendo las acciones a seguir. 

3. INTERVENTORÍA FINANCIERA 

1. Verificar que los pagos se realicen en estricta sujeción al contrato de obra y al avance 
físico y real de las obras. 

2. Incluir en los informes de cada obra la ejecución física y financiera y los comparativos 
contra la programación de ejecución y el flujo de caja. 

3. Llevar a efecto la Interventoría de las obras objeto del presente estudio previo, a los 
precios y condiciones señalados en la propuesta presentada, la cual hará parte del 
Contrato. 

4. Expedir la certificación de cumplimiento para procedimiento de pago. 
5. Verificar el cumplimiento de la oferta, conforme a lo establecido. 
6. Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes 

de que estas sean tramitadas. 

4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

1. El Interventor no permitirá que el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA inicie 
las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

2. El Interventor velará porque el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA tramite y 
mantenga vigentes, durante la ejecución del contrato de obra., todas las licencias 
requeridas para la adecuada ejecución del contrato de obra. 

3. Establecer las medidas de control y manejo ambiental del sitio de obra, lo cual 
reportará en sus respectivos informes. 

4. Realizar el control ambiental de las actividades y verificar el cumplimiento de todas 
las normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la 
normatividad ambiental. 
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5. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 
ambiental de cada obra. 

6. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de 
las actividades se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus 
resultados correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos 
necesarios. 

7. Verificar la correcta disposición final de los escombros de la obra de acuerdo a la 
normatividad ambiental. 

5. INTERVENTORÍA JURÍDICA 

1. Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de hechos que 
puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual, o sobre incumplimientos a las 
especificaciones y requisitos exigibles al Contratista ejecutor de obra, para que se 
adopten medidas correctivas y se inicien los procesos sancionatorios o de 
incumplimiento. 

2. Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten durante la ejecución 
contractual y hasta el cierre del expediente de contratación. 

3. Informar al Ordenador del Gasto cuando la ejecución del contrato conlleve perjuicios 
a terceros o a la Administración, para que se tomen las medidas necesarias. 

4. Verificar con el apoyo del equipo jurídico de cada Organismo, el sustento de la 
suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación contractual de 
manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten dichas circunstancias. 

5. Solicitar al Ordenador del Gasto que se inicien las acciones pertinentes que 
conduzcan a obtener la indemnización de los daños o perjuicios que sufra la 
Administración Distrital en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

6. Solicitar al Ordenador del Gasto, la cesión del contrato, o la cesión de pagos, cuando 
el Contratista solicite dichas cesiones y verificar que se cumplan los requisitos. 

7. Entregar al Ordenador del Gasto información de hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner en riesgo el cumplimiento. 

8. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que 
afecte la moralidad pública, la conducta transparente y ética de los servidores y 
contratistas, con los soportes correspondientes. 

9. Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, 
incluidas las garantías contractuales. 

10. Verificar que al inicio y durante la ejecución del contrato se cuente con las garantías 
exigidas, en los amparos, valores especificados y vigencias. En caso de 
modificaciones al contrato, verificar que las garantías se ajusten para cubrir dichas 
variaciones. 
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11. Elaborar la documentación y brindar el soporte necesario para hacer efectivas las 
garantías del contrato. 

12. Vigilar e informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad de los bienes, servicios y 
obras hasta el vencimiento de las garantías post contractuales, con el fin de iniciar 
oportunamente las acciones respectivas aplicables. 

13. Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre todos los 
hechos que puedan afectar el cumplimiento del contrato y de las modificaciones al 
contrato.  

 

g. En caso de requerimientos financiados con recursos de inversión remitir ficha EBI y 
cadena de valor. 

Ficha BP-26002598– “RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS EN 
LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE 
CONSERVACIÓN DE SANTIAGO DE CALI” y que contempla como objetivo general 
“Recuperar las condiciones ecológicas de las cuencas hidrográficas de Santiago de 
Cali”; y debe ejecutarse en la vigencia fiscal 2022. 

h. Cuando el objeto del proceso de contratación requiera de su validación por parte de otro 
organismo, de acuerdo a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma 
que lo establezca este organismo. 

N/A 

i. ¿Esta adquisición corresponde a bienes de uso común? 

 
Si ______    No _X_  
 

Si son bienes o servicios de uso común adjuntar ficha técnica, si aplica. 

 
 
Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No 
obstante, la información aquí contenida puede variar en virtud del estudio del sector que 
se desarrolle durante el proceso de planeación de la adquisición. 
 
Atentamente, 

 
______________________________________ 
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Firma del misional al que le asiste la necesidad 
Nombre: ÓSCAR WILLIAM VILLANI ROMERO 
Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE ECOSISTEMAS Y UNIDAD 
MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA – UMATA 
Organismo que hace el requerimiento: DAGMA 
 
 
Proyectó: equipo estructurador 
                Mónica Patricia Londoño- Administración Recursos Marinos y Costeros 
                 

 


