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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2022 

DEPENDENCIA REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN: 

Centro de Gestión Tecnológica de 
Servicios 

ORDENADOR DEL GASTO: 9311 - Centro de Gestión Tecnológica de 
Servicios (Subdirector del centro de 
formación). 

OBJETO:  Contratar la tala y/o poda de individuos 
forestales del Centro de Gestión 
Tecnológica de Servicios de la Regional 
Valle en la vigencia 2022. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
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El SENA es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del 
Trabajo, encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el 
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando 
la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas 
en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico del país, como lo establece la Ley 119 de 1994. 

De conformidad con el artículo 25 del Decreto 249 de 2004, los Centros de Formación 
son las dependencias responsables de la prestación de los servicios de formación 
profesional integral, los servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo del 
empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales en 
interacción con entes públicos y privados y en articulación con las cadenas 
productivas y los sectores económicos. 

El artículo 27 del Decreto 249 de 2004, señala las funciones que deben desarrollar las 
subdirecciones de centro para planear, programar y ejecutar todos los procesos 
mencionados anteriormente, entre ellas “Administrar y ejecutar todos los procesos de 
contratación del Centro”. 

En el Plan de Desarrollo 2018–2022, se establecieron los lineamientos a seguir por la 
entidad para cumplir los objetivos nacionales, entre los cuales tenemos, pacto por la 
legalidad; pacto por el emprendimiento; pacto por la Equidad; pacto por sostenibilidad; 
Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; Pacto de Transformación digital; 
Pacto por la Calidad y Eficiencia de los Servicios Públicos; Pacto por los Recursos 
Minero-Energéticos; Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y 
desarrollo de la economía naranja. Pacto por la construcción de paz; Pacto por la 
equidad de oportunidades para grupos étnicos; Pacto por la Inclusión de todas las 
Personas con Discapacidad; Pacto de equidad para las Mujeres; Pacto de la Gestión 
Pública Efectiva. 

El SENA desde su Subsistema de Gestión Ambiental maneja de manera sostenible 
sus aspectos e impactos significativos. En articulación con la Promesa de Valor del 
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, se compromete a: * El uso 
racional y eficiente del agua y la energía, la gestión integral de los residuos y el uso 
de bienes con material reciclado. * El apoyo en las actividades de diseño que 
consideren la mejora del desempeño energético. * El fomento de una cultura de 
respeto y protección por el medio ambiente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios 
atendiendo el rápido crecimiento de los árboles que se encuentran al interior de las 
sede Salomia, los cuales empiezan a constituir un riesgo latente sobre la población 
que se encuentra dentro de las instalaciones y el daño a la infraestructura, requiere 
contratar el servicio de poda y tala, con el fin de evitar posibles daños en las redes, 
fluidos eléctricos, en las estructuras sanitarias y edificios, y del mismo modo, evitar 
accidentes por la caída de ramas que afecten a los aprendices, personal 
administrativo, instructores y demás personas que visitan las instalaciones del centro 
de formación; esto con el fin de lograr mantener la buena imagen que ha mantenido y 
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por el cual este Centro de Formación se ha destacado por sus bonitos y conservados 
jardines y zonas verdes, los cuales permiten garantizar que aprendices, funcionarios, 
contratistas y visitantes realicen sus actividades en ambientes agradables y dignos de 
una institución que forma integralmente a los colombianos. 

La presente contratación se encuentra soportada en el en el plan de adquisiciones de 
2022. 

El Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, requiere la contratación, con empresas 
o personas especializadas en este tema. 

El Centro de la Gestión Tecnológica de Servicios del SENA Regional Valle no cuenta 
con los servicios requeridos, por lo que se hace necesario adelantar un proceso de 
contratación, la forma más conveniente para adelantar el trámite respectivo de 
prestación de servicio es mediante el proceso de Mínima Cuantía. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere realizar el servicio de poda y tala de 
individuos forestales para la vigencia 2022 en el Centro de Gestión Tecnológica de 

Servicios, con el fin de evitar riesgos y/o accidentes 

Es una necesidad recurrente acorde a la necesidad del Centro. Es de anotar que 
para poda de árboles al Centro de Gestión Tecnológica de Servicios no se le han 
asignado recursos en vigencias pasadas.  

La opción de conseguir cotizaciones con varias empresas que pueden prestar el 
servicio de poda y tala de árboles permite determinar precio y cobertura, al igual 
el costo beneficio que se vería reflejado en la presentación de las ofertas, el cual 
podría evidenciar ahorro económico sin llegar a un precio artificialmente bajo por 
la competencia entre los mismos proveedores.  

 

3. Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde 
la presente necesidad  

 

 

4. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 
(UNSPSC):  El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del 
Clasificador de Bienes y Servicios:  

(Codificar hasta el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios según clasificación 
UNSPSC https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios) Podrá 
diligenciarse el Cuarto nivel cuando aplique. Emplee el número de cuadros necesarios, 
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según requerimiento del objeto contractual. Con el objetivo de evaluar la experiencia en 
procesos públicos de selección solo se tendrá en cuenta hasta el tercer nivel de 
clasificación. 

 

5. MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
No aplica 
 

  
 

6. OBJETO  

Contratar la tala y/o poda de individuos forestales del Centro de Gestión Tecnológica 
de Servicios de la Regional Valle en la vigencia 2022. 

 

6.1 ALCANCE DEL OBJETO 

El objeto del contrato solo aplica para la sede principal ubicada en el Complejo Salomia. 

Las intervenciones forestales deben realizarse siguiendo los procedimientos técnicos 
que representen buenas prácticas silviculturales. Cuando se efectúen podas, deben 
adoptarse medidas para evitar el compromiso fitosanitario del resto del individuo forestal. 

 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

A continuación, se describen las especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta 
para la ejecución del contrato: 

 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (a norma vigente) 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 
70000000 70000000 70150000 70151500 70155101 

Servicios de gestión 
de recursos 
forestales 
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7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

BIENES/SERVICIOS/OBRAS 

 
a. El contratista deberá disponer de las herramientas, equipos de trabajos necesarios 

y Elementos de Protección Personal (EPP), adecuados para desarrollar las labores. 
b. El contratista o quien obre en nombre de él, al momento de efectuar trabajo en 

alturas, deberá contar con todos los permisos a que haya lugar.  
c. Recolectar los residuos y disponerlos de manera segura. 
d. Certificar la disposición de residuos generados. 

 
7.2 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: 

Especificaciones esenciales: 

ITEM DESCRIPCION 
REQUISITOS 

TÉCNICOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 

Poda de reducción de 
copa en un 40%, para 
reducir la altura. Poda 
sanitaria corte de ramas y 
gajos secos teniendo en 
cuenta una de las 
siguientes metodologías: 
•PODA DE 
ESTABILIDAD, 
COMPENSACIÓN O 
EQUILIBRIO: Se realiza 
con el fin de balancear y 
equilibrar la copa. 

•PODA DE LIMPIEZA: 
Consiste en la eliminación 
de ramas secas, 
deterioradas, enfermas, 
suprimidas o muertas y 
eliminación de plantas 
parásitas. 

•PODA DE REALCE: 
Consiste en remover las 
ramas bajas del árbol 

Disponer de los 
residuos generados 
por la actividad y 
entregar las plántulas 
para realizar la 
compensación 
solicitada por la 
autoridad ambienta 

UND 6 
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para dar mejor visibilidad 
al tráfico y estimular su 
desarrollo apical. 

2 Tala de un individuo 
arbóreo 

Disponer de los 
residuos generados 
por la actividad y 
entregar las plántulas 
para realizar la 
compensación 
solicitada por la 
autoridad ambienta 

UND 1 

3 

Asumir valor de $ 
312.001 por concepto de 
trámite de 
aprovechamiento forestal 
que ya adelantó el SENA 

 UND 1 

 

NOTA 1: LOS RESIDUOS FORESTALES GENERADOS DEBERÁN SER EVACUADOS 
POR EL CONTRATISTA, QUIEN DEBERÁ GESTIONARLOS ADECUADAMENTE A 
TRAVÉS DE LOS MECANISMOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS. 

NOTA 2: EL CONTRATISTA EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEJARÁ RETALES O 
SOBRANTES ABANDONADOS EN LAS INSTALACIONES DEL SENA CENTRO DE 
GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS. AL FINALIZAR LA LABOR CONTRATADA, 
EL CONTRATISTA DEBERÁ DEJAR EL ÁREA DE TRABAJO LIMPIA Y ORDENADA. 

 
8. ANALISIS DEL SECTOR 

El Centro de Gestión Tecnológica de Servicios SENA Regional Valle de acuerdo con la 
normatividad vigente, la Entidad a través del Grupo de contratación presenta el siguiente 
análisis de mercado según la guía de Colombia compra eficiente: 

Agentes que componen el sector: 

Ámbito Nacional: Desde el punto de vista histórico, El sector de servicios ha jugado un 
papel importante en el proceso de desarrollo económico de las naciones. Tanto en los 
países desarrollados como en economías emergentes, se ha visto como este ha sido el 
motor de crecimiento, de los demás sectores. 

Antes de la década del 90, este sector contribuyó con un gran porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país. Después de esta década, y gracias a la apertura 
económica, el sector agro disminuyo considerablemente, pero actualmente y gracias a 
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los acuerdos comerciales que Colombia ha venido gestionando, el sector tiene grandes 
perspectivas. Como lo vemos en el gráfico 1, según estadísticas del DANE, 2014, para 
el año 2010, 2011, 2012 estimado y proyección 2013, la participación del sector n el 
PIB, ha tenido un 

Comportamiento ascendente con una variación del 96% desde el año 2010 hasta el 
2013 proyectado 

 

 

 

 

GRAFICO 1. CRECIMIENTO DE LA OCUPACIÓN POR SECTORES VS CRECIMIENTO DEL 
PRODUCTO POR SECTOR 
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Ramas de actividad  Variación porcentual  
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca  

2,3  

Explotación de minas y canteras  -0,2  
Industrias manufactureras  0,2  
Suministro de electricidad, gas y agua  3,8  
Construcción  9,9  
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles  4,6  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones  4,2  
Establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas  

4,9  

Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales  

5,5  

Subtotal valor agregado  4,4  
Impuestos menos subvenciones sobre la 
producción e importaciones  

7,8  

PRODUCTO INTERNO BRUTO  4,6  
 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 
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i. Comportamiento del año (enero - diciembre) 

Durante el año 2014 el valor agregado de la rama Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca aumentó en 2,3% respecto al año 2013. Esta variación se explica 
por el crecimiento en el valor agregado de café en 10,0%; animales vivos en 2,6% y 
otros productos agrícolas en 1,9%. Por el contrario, cayó silvicultura, extracción de 
madera y pesca en 5,5%. 

El comportamiento de los productos agrícolas está explicado principalmente por el 
crecimiento en la producción de materias vegetales en 28,1% y caña de azúcar en 
12,6%. Por el contrario, cayó la producción de tabaco sin elaborar en 25,0% y cereales 
en 5,0%. 

La actividad pecuaria aumentó en 2,6% explicado principalmente por el crecimiento en 
la producción ganado porcino en 7,8% y de aves de corral en 6,6%. Por el contrario, 
cayó la producción de ganado bovino en 2,1%. 

B. ANALISIS ECONOMICO 

El entorno macroeconómico del país bajo la cual se realizará la presente contratación 
presenta los siguientes indicadores: 

El crecimiento de la economía colombiana en el tercer trimestre del año fue del 1,2%, 
lo que prendió las alarmas y obligó a revisar a la baja nuestros estimativos anuales que 
ya se calculan en el mejor de los casos en un 2% para el cierre del 2016. 

Además de un crecimiento económico pobre, dos indicadores clave para la estabilidad 
macroeconómica del país terminan el año con números rojos. Por un lado, tenemos la 
inflación que en lo que va del año se ubica en 5,31% y en los últimos doce meses 
registra 5,96%. A un mes de tener una cifra definitiva, es claro que terminaremos el 
2016 con una inflación cercana al 6%, y desde ya los cálculos más optimistas 
establecen que la variación del IPC en 2017 no será menor al 4% 

La tasa de desempleo durante el año 2016 llegó al 9,85% siendo un aumento 
significativo de toda la serie durante los últimos 3 años, con tasas de participación y 
ocupación bajas y estables. Para el año 2017 se espera una tasa de desempleo del 
orden del 7,3%, e iniciar la tendencia a la disminución que este indicador ha venido 
mostrando. 

- Para el final del año 2016 el IPC estuvo en el orden del 6,05% alcanzando una leve 
disminución con respecto a la cifra de inflación 2015 del 6,39% que fue la más alta en 
la historia del país. 

- Según el DANE. En este mes se registró un déficit en la balanza comercial colombiana 
de US$766,3 millones FOB. Para el mes de octubre de 2016, el superávit del grupo de 
combustibles y productos de las industrias extractivas fue de US$1.092,2 millones FOB, 
cifra inferior en US$23,7 millones FOB a la del mismo mes del año 2015; por su parte, 
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el déficit del grupo de manufacturas (US$1.986,0 millones FOB) disminuyó en US$845,8 
millones FOB con relación al mes de octubre de 2015. En los primeros diez meses del 
año 2016 disminuyó el déficit con China en US$322,7 millones FOB, este 
comportamiento se explicó por la disminución de US$301,6 millones FOB en las 
importaciones de teléfonos celulares. 

- Se mantiene la tendencia que venía mostrando la moneda colombiana, pasando de 
una TRM de $3.200 a comienzos del año a una tasa de $3.000. 

- La tasa DTF cerró el año 2016 en 6.86% sin presentar variaciones significativas en los 
últimos ocho meses, con un comportamiento estacionario habiendo iniciado el año en 
niveles de 5,21% 

PROYECCIONES ECONÓMICAS PARA 2017 

Para el 2017, analistas internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario 
Internacional sitúan nuestro crecimiento entre el 2,5 y 2,7%, la cifra no es mala para un 
año de ajuste, pero está muy lejos de lo que el país necesita para jalonar desarrollo y 
para repuntar en sus indicadores sociales. 

Colombia sigue duramente golpeada por la caída de los precios del petróleo y el choque 
que ésta tuvo sobre los ingresos del Gobierno. A pesar de tener un tipo de cambio de 
alrededor de 3.000 pesos por dólar, la industria manufacturera nacional y sector agrícola 
del país, con excepción del café, no crecen. Se siguen teniendo problemas estructurales 
que le impiden a los sectores productivos aprovechar un escenario más favorable, 
aumentando y diversificando su oferta con productos de calidad a precios competitivos 
que satisfagan las necesidades del mercado nacional e internacional. 

Aunque el Gobierno Nacional viene recomponiendo sus ingresos, lo hace con serias 
dificultades por lo cual es necesario de limitar los gastos. Con la reforma tributaria 
aprobada, el Gobierno aspira recaudar alrededor de 6,2 billones de pesos en el 2017, 
esto es, poco más de la cuarta parte de los 23,6 billones que llegó a recibir en 2013 por 
ingresos petroleros y que hoy equivalen a cero. Esta cifra alcanza para cumplir la regla 
fiscal pero no para impulsar medidas contra cíclicas adicionales. 

Adicional a todo lo anterior, las perspectivas económicas mundiales tampoco dan el 
mejor augurio para Colombia. Si bien, acuerdos como el logrado recientemente en la 
OPEP para reducir la producción mundial de crudo, alejan el fantasma de una guerra 
de precios y permiten pensar en una cotización internacional del barril del orden de 50 
dólares, aún son alivios económicos insuficientes para jalonar el crecimiento económico 
colombiano y están lejos de poner fin a las enormes necesidades fiscales del Gobierno. 

En este estado de cosas, generar crecimiento económico el año entrante no será una 
tarea fácil. Es preocupante que después de más de un año con una fuerte devaluación 
del peso, las exportaciones no tuvieran el comportamiento esperado y que no se vean 
esfuerzos concretos por parte del Gobierno Nacional en la materia. Más allá de que la 
reforma tributaria saque al Gobierno del apuro fiscal en que se encuentra, lo cierto es 
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que se ha hecho poco por crear incentivos que promuevan nuevas fuentes de 
crecimiento e inversión en el país. 

Relación con la Oferta: 

Actualmente en el mercado local existen varias empresas para que realicen este tipo de 
labores y así poder realizar el proceso contractual y además cuentan con la experiencia 
requerida en este tipo de servicios logrando satisfacer a sus clientes, contando con la 
eficiencia, calidad y gran calidez en el servicio al cliente. 

Relación con la Oferta: Para la realización de este proceso en el mercado, se evidencia 
que hay varias Empresas relacionadas para realizar dicha labor, los cuales tienen 
experiencia en la rama que pueden satisfacer la necesidad a contratar. 

La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o 
servicios que la satisfacen, está en capacidad de definir el sector o mercado al cual 
pertenecen bienes, obras o servicios que se van a contratar y hacer el análisis 
correspondiente. El análisis del sector ofrece herramientas para establecer el contexto 
del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar los 
requisitos habilitantes y la forma de evaluar las ofertas. 

 

Se adjunta formato análisis del sector GTH-F-076V01 (Anexo 1) 

 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL UN PESO MCTE ($4.462.001,00), incluido el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, 
contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e 
indirectos. 

 Nota: Deberá verificarse la aplicación del IVA 

9.1 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO 
OFICIAL. 
 

9.1.1 (Cuando corresponda a PROCESOS DE SELECCIÓN) 
 
El presupuesto oficial para la presente contratación es de CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL UN PESO MCTE ($4.462.001,00). A 
efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, EL Centro de 
Gestión Tecnológica de Servicios, a través de la Oficina de Contratación adelantó 
un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para “CONTRATAR LA 
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TALA Y/O PODA DE INDIVIDUOS FORESTALES DEL CENTRO DE GESTIÓN 
TECNOLÓGICA DE SERVICIOS DE LA REGIONAL VALLE EN LA VIGENCIA 
2022. “es de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 4.343.500,00), tal como se evidencia en el 
documento anexo ESTUDIO de MERCADO o de SECTOR, el cual forma parte 
integral del presente documento. 

ITEM DESCRIPCION 
REQUISITOS 
TÉCNICOS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

ACTIVIDA
D 

COTIZACI
ON 1 

VALOR TOTAL 
ACTIVIDAD 

COTIZACION 2 

VALOR 
PROMEDIO 

 

1 

Poda de reducción 
de copa en un 40%, 
para reducir la 
altura. Poda 
sanitaria corte de 
ramas y gajos secos 
teniendo en cuenta 
una de las 
siguientes 
metodologías: 
•PODA DE 
ESTABILIDAD, 
COMPENSACIÓN 
O EQUILIBRIO: Se 
realiza con el fin de 
balancear y 
equilibrar la copa. 

Disponer de los 
residuos 
generados por 
la actividad y 
entregar las 
plántulas para 
realizar la 
compensación 
solicitada por la 
autoridad 
ambienta 

UND 6 

  

    

 

•PODA DE 
LIMPIEZA: 
Consiste en la 
eliminación de 
ramas secas, 
deterioradas, 
enfermas, 
suprimidas o 
muertas y 
eliminación de 
plantas parásitas. 

  

    

 

•PODA DE 
REALCE: Consiste 
en remover las 
ramas bajas del 
árbol para dar mejor 
visibilidad al tráfico 
y estimular su 
desarrollo apical. 
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2 
Tala de un 
individuo arbóreo 

Disponer de los 
residuos 
generados por 
la actividad y 
entregar las 
plántulas para 
realizar la 
compensación 
solicitada por la 
autoridad 
ambienta 

UND 1   

    

 

3 

Asumir valor de $ 
312.001 por 
concepto de trámite 
de 
aprovechamiento 
forestal que ya 
adelantó el SENA 

  UND 1   

    

 

SUBTOTAL 
            
3.487.395             3.650.000           3.568.697  

 

IVA 
                
662.605                693.500               678.053  

 

VALOR TOTAL 
            
4.150.000             4.343.500           4.246.750  

 

 

Para esta contratación existe un presupuesto oficial de Cuatro Millones Cuatrocientos 
Sesenta y Dos mil un peso m/cte. ($4.462.001.) con respaldo de cdp No 6822 del 19 de 
septiembre de 2022. 

Nota: teniendo en cuenta que se debe asumir el valor de $312.001 por tramite de 
aprovechamiento forestal el presupuesto tope para la propuesta asciende al valor total del 
presupuesto oficial, sin exceder el mismo ($4.462.001), quien supere este presupuesto será 
rechazado.  

 
9.1.2 (Cuando corresponda a CONTRATACION DIRECTA, diferente a Contratos 

de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión.) 
 
No aplica 
 
 

9.1.3 (Cuando la estimación del presupuesto corresponda a análisis diferentes:) 
 

No aplica 

 
10. ASPECTOS PRESUPUESTALES 
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Nro. de 

CDP o 

Vigencia 

Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 

vencimiento 

del CDP  

Dependencia 
 

Posición 

Catálogo 

de Gasto 

Fuente 
 Valor en Letras 

 
Valor en 

Números. 

  

  6822 

 
19 de 
septiembre 
de 2022 

 
Vigencia 
   2022 

  

931110 

C-3699-
1300-
14-0-
699016-
02 

 
Nación 

Cuatro 
Millones 
Cuatrocientos 
Sesenta y 
Dos Mil un 
peso M/cte. 

 
 
$4.462.001,00 

 

11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La presente contratación se hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 que 
hace referencia al procedimiento para la contratación de mínima cuantía. 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

Mínima Cuantía 

 

13. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 
 
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 

Prestación de Servicios con persona juridica 

Otro:  No aplica 

RUBRO: marque “x” el rubro a partir del cual será vinculado el contrato: 

PRESUPUESTO Indique 
con X 

RUBRO VALOR 

Inversión        X C-3699-1300-14-0-699016-02 $ 4.462.001,00 

Funcionamiento    
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14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
14.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
14.1.1 Obligaciones Generales del Contratista: 

a. Desarrollar el objeto del contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y 
calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA. 

b. Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y 
prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes del personal que se 
requiera para la prestación del servicio. 

c. Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales de Ley, al personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato. 

d. Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la 
Garantía Única y sus modificaciones. 

e. Prestar al SENA los servicios objeto del contrato en las condiciones y términos 
establecidos en su propuesta la cual hace parte integral del contrato. 

f. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral, parafiscales y contracción de aprendices, durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato y acreditar paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, 
por cuento es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

g. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del 
hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del 
contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 

h. El contratista es el único responsable por la vinculación del personal y la celebración 
de subcontratos, todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia 
cuenta y riesgo, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por 
dichos actos. 

i. Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las 
condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas 
correspondientes y de acuerdo con la invitación a cotizar los cuales hacen parte 
vinculante del contrato. 

j. Suministrar información necesaria al supervisor del contrato para elaborar el 
proyecto del Acta de Liquidación de este dentro de los términos exigidos en la Ley 
1150 de 2007 y el decreto 0019 de 2012. 

k. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta 
ejecución del objeto de este. 

l. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros 
que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del 
Contrato o sobre sus obligaciones. 
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m. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
n. Cumplir con los protocolos de bioseguridad vigentes. 
o. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 

 
14.1.2 Obligaciones Específicas del Contratista: 

 

Cumplir con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el punto 7.1 del 
presente documento y las siguientes: 

a. Las intervenciones forestales deben realizarse siguiendo procedimientos 
técnicos que representen buenas prácticas silviculturales. Para las podas, 
deben adoptarse medidas para evitar el compromiso fitosanitario del resto del 
individuo forestal. 

b. Los residuos forestales generados deberán ser evacuados por el contratista, 
quien deberá gestionarlos adecuadamente a través de los mecanismos 
legalmente establecidos. 

c. El contratista en ninguna circunstancia dejará retales o sobrantes abandonados 
en las instalaciones del SENA Centro de Gestión Tecnológica de Servicios Al 
finalizar la labor contratada, el contratista deberá dejar el área de trabajo limpia 
y ordenada. 

d. El contratista al momento de efectuar trabajo en alturas deberá contar con todos 
los permisos a que haya lugar. 
 

14.2 OBLIGACIONES DEL SENA: 
 
a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones 

del presente contrato.  
c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en 

relación con el objeto del presente contrato. 
d. Suscribir juntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas 

y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este 
contrato. 

e. Realizar el pago oportunamente previo el cumplimiento de los requisitos legales 
y fiscales por parte del CONTRATISTA. 

f. Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato. 
 

 

15. PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA  
Informe de las actividades desarrolladas donde se especifique (fecha, hora, lugar, 
actividad, responsables, registro fotográfico). 
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16. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) días calendario; lo primero que ocurra, 
contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y 
ejecución de la aceptación de la oferta (entiéndase registro presupuestal y aprobación de 
la garantía única), sin excederse del  20 de diciembre de 2022.  
 

16.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se ejecutará en la sede relacionada: 

• En el Sena Salomia : Calle 52 Número 2 bis-15 Barrio Salomia 

 
PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de 
Cali. 
 
 

16.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 
 

Pagos 
que se 
realizarán 
durante el 
contrato. 

Determine el 
porcentaje 
que cada 
pago 
representa 
frente al valor 
total del 
contrato 

Requisito para el pago. 

Informe de las actividades donde se especifique (fecha, hora, 
lugar, actividad, responsables, registro fotográfico). 

Otra Forma de Pago 

Se realizará pago a la presentación de la factura por parte del 
contratista (cuando se deba expedir de conformidad con 
normatividad vigente), previa recepción a satisfacción de los 
servicios por parte de la supervisión dentro de los treinta (30) días 
siguientes al recibo de la factura y documentos soporte. Para la 
realización del pago, el contratista deberá acreditar previamente 
encontrarse al día con el pago de aportes parafiscales relativo al 
sistema de seguridad social integral y ARL, así como los propios 
del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda en los términos del art. 23 de la ley 1150 de 2007. 
Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se 
acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos 
anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que 
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quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en se haya 
aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se 
presente por estos conceptos serán responsabilidad del 
CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza. El SENA 
efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia 
tributaria tenga establecida la ley y respecto de las cuales sea su 
obligación efectuar la retención. En los demás casos, el 
contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente contratación. 

En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos 
aprobados en el programa anual mensualizado de caja (PAC), de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Decreto 
111 de 1996, y a la verificación de lo dispuesto en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002.  

Para trámite de pago de conformidad con circular No. 1-4040 de 
Dirección General SENA, el proveedor debe:  

 

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico 
autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa 
habilitación ante la DIAN.  

 

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el 
campo “correo” su dirección electrónica como proveedor, en 
donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación 
del correo.  

 

3. Diligenciar en la sección de la factura Notas u observaciones, 
lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la Regional o 
Centro de Formación con la cual se suscribió el contrato, número 
del contrato, y correo del supervisor, finalizando con #$, 
debidamente separados por punto y coma, según el siguiente 
ejemplo:  

#$36-02-00-XXX-XXXXXX; Contrato No XX; 
XXXXXX@sena.edu.co #$  
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4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en 
el campo “Correo”, el buzón electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una 
vez generada la factura electrónica a través del medio 
seleccionado, éste la envíe automáticamente.  

 

5. Una vez el contrato o Aceptación de Oferta este formalizado 
en SECOP II con el lleno de los requisitos, la entidad Estatal 
SENA emite correo al proveedor con todos los datos del punto 
No. 3 Notas u observaciones y 4 Datos del Adquiriente.  

 

Para trámite de pago relacionar Dos (2) carpetas denominadas 
así:  

 

GESTIÓN FINANCIERA: Se debe crear un único documento en 
PDF sin exceder 40 megas el cual se nombrará con GF, 
agregando el número de NIT, el número RP, mes de cobro (tres 
letras iniciales) y el año, de la siguiente manera:  

GF_NIT_RP_MES_AÑO.pdf  

 

FACTURAS: Si el contratista o proveedor es clasificado como 
responsable_ de IVA, entregará factura de venta o documento 
equivalente, siempre que cumpla con lo establecido en el artículo 
617 del Estatuto Tributario y que se puede consultar en el 
documento GRF-I-002 Instructivo documentos requeridos para el 
registro de la obligación y trámite de pagos.  

 

Este documento es escaneado y subido como un tercer 
documento en SECOP II, siguiendo la estructura:  

FV_N° Factura_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf  

Ejemplo: Factura número 88  

 

FV_88_103456789_ 001620_FEB_2022.pdf  
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Una vez el contrato o Aceptación de Oferta este formalizado en 
SECOP II con el lleno de los requisitos, la entidad Estatal SENA 
emite correo al proveedor con todos los datos para crear carpeta 
FV y GF.  

 

CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA PRODESARROLLO DE LA 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE – UCEVA  

 

Teniendo en cuenta la Ley 1510 del 24 de enero de 2012 y las 
Ordenanzas 349, 352 y 362 del 21, 23 de marzo de 2012, y 26 
de diciembre de 2012, y la ordenanza 474 del 22 de diciembre de 
2017 a partir del 01 de junio de 2018 todo proveedor debe realizar 
una contribución DEL 0.5% del valor total del contrato antes del 
IVA.  Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán 
a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales.  

 

CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL 
PACIFICO OMAR BARONA MURILLO.  

 

Teniendo en cuenta la ordenanza 473 del 21 de diciembre de 
2017 a partir del 01 de junio de 2018 todo proveedor debe realizar 
una contribución del 0.5% del valor total del contrato antes del 
IVA. Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán 
a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales 

 
16.3 PAGO DE ANTICIPOS 
 

 

Se requieren 
anticipos: 
 

SI: . NO: X  
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Número de 
desembolsos que se 
realizarán durante el 
contrato. 

Determine el 
porcentaje que cada 
desembolso 
representa frente al 
valor total del 
contrato 

Amortización:  Requisito para el 
desembolso. 

N/A N/A N/A N/A. 

 
 

17.  CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría: SI: . 

NO: x 

 

De no requerir interventoría, o que la misma 
no sea integral (jurídica, técnica, financiera, 
contable y administrativa), indique las 
condiciones de idoneidad que debe cumplir 
quién realizaría la supervisión: 

La supervisión deberá ser adelantada 
conforme lo señalado en el Manual de 
Supervisión e Interventoría del SENA; 
y en cumplimiento de lo establecido en 
el marco normativo vigente, en 
especial, las disposiciones previstas en 
la Ley 1474 de 2011. 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de Edwin 
Piedrahita Mesa técnico grado 03 como supervisor del contrato. quién verificará la 
correcta y oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de conformidad con lo 
determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. 

 
Nota: Recuerde que los contratos de obra adjudicados por Licitación deben contar con 
interventoría.  
 

18. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación es, por el valor de la oferta 
 

18.1 Clasificación de la adjudicación 
 

La adjudicación es, por el valor de la oferta 
 

18.2 Lotes 
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No aplica. 
 

 
19. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES 

Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de 
selección. 

 
19.1 REQUISITOS HABILITANTES 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1 .5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos 
habilitantes son: 

a) Capacidad Jurídica. 

b) Capacidad Financiera. 

c) Capacidad Técnica 

 

19.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

Los requisitos de orden jurídico establecidos en el pliego de condiciones serán objeto de 
verificación como requisito habilitante para la participación y su resultado será de la 
siguiente manera: 

HABILITADO: Cuando cumple la 
totalidad de los requisitos exigidos en 
el pliego de condiciones para dicho 
proceso.  

INHABILITADO: Cuando no cumple o 
carece de documentación exigida en  

 
a) Carta de presentación de la Propuesta. Anexo 6 
b) Certificado de existencia y representación legal vigente, inferior a treinta (30) días 

de    la fecha de presentación de la oferta.  
c) Documento de constitución del consorcio o unión temporal (cuando se requiera). 
d) Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal. 
e) Fotocopia del RUT, en el cual se pueda verificar el NIT. y que la actividad económica 

esté directamente relacionada con el objeto contractual. 
f) Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, ICBF y SENA, así como estar a paz y salvo con la contratación de 
aprendices (si no está obligado a la contratación de aprendices, debe también 
manifestarlo), mediante certificación expedida por el representante legal o revisor 
fiscal cuando este exista. 
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g) Certificados antecedentes de la Contraloría del representante Legal y la empresa. 
h) Certificación de cuenta Bancaria expedida por la entidad financiera en la cual el 

SENA realizará el giro de los valores contratados.  
i) Certificado Judicial Actualizado. 
j) Certificados antecedentes de la procuraduría del representante Legal y la empresa 

Actualizado.  
k) Certificado de antecedentes de medidas correctivas – representante Legal, persona 

Natura Actualizado. 
l) Anexo 7 Certificación aportes persona jurídica  
m) Anexo 8 Certificación aportes persona natural 
n) Anexo 9 Certificación norma de prevención y control del lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 
 

19.1.2 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 
 

Experiencia mínima: El proponente debe presentar copia de certificaciones de contratos 
ejecutados y terminados que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
1. El objeto de los contratos debe estar relacionado con el objeto del presente proceso. 
2. Se encuentren ejecutados en un cien por ciento (100%) por el proponente, antes de la 

fecha de vencimiento del plazo de prestación de propuestas.  
3. Que cada uno de los contratos en su presupuesto debe ser igual o superior al cien 

(100%) del presupuesto oficial definido para la presente convocatoria.  
4. Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, la experiencia la debe 

demostrar cada uno de los integrantes del consorcio o de la Unión Temporal. 
5. Cuando se haga referencia certificado de un contrato ejecutado como Consorcio o 

Unión Temporal, se deberá indicar la participación de cada uno de sus integrantes, 
cumpliendo con los demás requisitos solicitados en este numeral.  

 
En todo, el proponente que pretenda acreditar experiencia deberá aportar la certificación 
expedida por la entidad contratante en la que se refleje como mínimo los siguientes 
requisitos:  
 
•Nombre de la empresa contratante (Dirección y Teléfono). 
•NIT. 
•Nombre del contratista.  
•Si se trata de un Consorcio o una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes 
lo conforman, adicionalmente se debe iniciar el porcentaje de participación de cada uno de 
sus miembros.  
•Número del contrato (si tiene). 
•Objeto del Contrato. 
•Valor del Contrato. 
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•Fecha de suscripción, inicio (día, mes, año) y fecha de terminación (día, mes, año). 
•Nombre y firma de quien expide la certificación.  
 
Nota 1: Las facturas no se tendrán en cuenta para revisar experiencia.  Solo contrato y/o 
certificación con el cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos. 
 
Nota 2: La entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades y/o 
personas naturales o jurídicas, la información que suministran los proponentes.  
 
La certificación del contrato se analizará por separado; en caso de presentar certificaciones 
que incluyan contratos adicionales al principal, el tiempo adicional se sumará al contrato 
principal, quedando ésta como una sola certificación. 
 
En todo caso, el incumplimiento de la experiencia mínima exigida en el presente numeral 
será causal de rechazo de la propuesta. 

 

 
19.1.3 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS -CAPACIDAD FINANCIERA 

 
No Aplica 
 

19.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Describa los requisitos de capacidad organizacional de acuerdo con el Manual de 
Contratación y la Normativa Vigente. 

No aplica. 

 

 

19.2 REQUISITOS PONDERABLES 

REQUISITO FORMA DE ACREDITACIÓN PUNTAJE 

No aplica No aplica No aplica 

 

20.  ANALISIS DE RIESGOS 
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Anexo 2. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia 
Compra Eficiente: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/matri
z_riesgos.doc 

 

21. GARANTÍAS 

 
Señale con una “X” los amparos a exigir:  
 

 Seriedad de la oferta: por el (10%) (podrá ser mayor)  del valor de la oferta, 
vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato (podrá ser mayor) 

 Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el (100%) del monto 
del anticipo, vigente por el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. meses más.  (hasta la liquidación del contrato o hasta la 
amortización del anticipo lo que determine el área de origen) 

 Pago anticipado: por el (100%) del monto del pago anticipado, vigente por 
el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir texto. meses más.  
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

x Cumplimiento: por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del 
contrato y 6 meses más.  

x Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales: por el ( 5%) del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. (No podrá ser inferior al cinco por 
ciento (5%) del valor total  del contrato) 

 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados: por el (  %) del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y    meses más. (Para fijarlo deberá tenerse en cuenta  
el objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, 
la garantía mínima presunta y los vicios ocultos) 

x Calidad del servicio: por el (20 %) del valor del contrato vigente por el plazo 
de ejecución del contrato y 6 meses más. (Para fijarlo deberá tenerse en 
cuenta el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el 
contrato.   
En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser 
igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en 
cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.) 
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 Protección de los bienes: por el   % del valor del contrato, vigente durante 
el plazo de ejecución del contrato 

X Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 
200  SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 
(Cuando aplique. Para fijar el valor asegurado debe tenerse en cuenta las 
cuantías del artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto reglamentario 1082 de 2015 
y el Manual de Contratación vigente de la entidad. 

Nota. Si se requiere otro amparo que no esté incluido deberá agregarse.  
 

Al contratista no se le exigirá constituir la garantía por lo siguiente: 
 
(Cuando el área de origen determine que NO hay lugar a exigir garantías del contrato 
corresponde justificarlo es este espacio).   

 
22. LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 

INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES:  

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1860 de 2021, el cual empezó a regir a 
partir del 24 de marzo de 2022 y Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con 
el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo 
relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones, se informa 
que para los procesos de mínima cuantía, los oferentes podrán solicitar limitación a 
MiPymes, se informará a través de un aviso si el proceso queda limitado a nivel 
municipal, y/o  departamental.  Para este proceso la Entidad tendrá en cuenta las 
Mipymes a nivel nacional. 

La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido 
por la ley 905 de 2004 de la siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por los mismos y un 
contador público, adjuntando copia del registro mercantil. 
 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante 
legal y revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, o contador, en el cual conste 
que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con 
la ley, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación. 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o 
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
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Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la 
copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del 
Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas 
precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la 
prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para 
solicitar la convocatoria limitada. 

Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales 
integrados únicamente por Mipyme. 

Tal como lo estipula el Decreto 1860 de 2021 se requiere recibir solicitudes de por lo 
menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme 
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo 
menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o 
el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de 
Contratación. 

Para operar como Mipyme colombiana se debe acreditar su existencia como mínimo 
de un año. 

Las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

De no haberse recibido al menos dos (2) manifestaciones de interés de micros, 
pequeñas o medianas empresas, cumpliendo con los requisitos establecidos, se 
adelantará la convocatoria de forma pública, en los términos de la Ley 2069 de 2020. 

 

 
1. ACUERDOS COMERCIALES: 

 
En el literal C del Manual de Acuerdos Comerciales se establece lo siguiente: “Las 
Entidades estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos 
Comerciales son aplicables al proceso de contratación que están diseñando y en 
caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. 
Las Entidades Estatales no deben hacer este análisis para los procesos de 
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contratación adelantados por las modalidades de contratación directa y de mínima 
cuantía”. 
 
Por lo anterior, por ser un proceso de mínima cuantía no aplica el análisis de 
acuerdos comerciales. 
 

2. OTROS ASPECTOS 

VISITA PROGRAMADA. 
 

SI: 
  

 

NO: 
X 

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y 
duración: 

 

MUESTRA. 
 

SI: 
  

 

NO: 
X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 

SI: 
X 

 

NO: 
  

 

3. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, 
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 

Relacione el impacto social, económico y ambiental de la contratación, y la forma de 
mitigarlos. Asimismo, identifique que requisitos ambientales y/o de Seguridad y Salud en el 
trabajo requiere el contrato a celebrar. Para desarrollar este acápite consulte el Manual de 
Contratación, puntualmente el capítulo número 4. 

3.1 ASPECTO AMBIENTALES 

Consum de agua 
Generación de vertimientos 
Generación de residuos. 
 

CRITERIO 

 SST/TÉCNICO 

REQUISITO LEGAL 
ASOCIADO 

SOPORTE/ 
EVIDENCIA 

 

ETAPA 
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Entregar las certificaciones 
de alianzas comerciales, en 
caso de que el proveedor 
gestione algunos residuos 
con terceros. 

Decreto 1076 de 2015 
Manejo de residuos 

Certificado de 
alianzas o declaración 
juramentada. 

Precontractual. 

Entregar certificados de 
tratamiento y/o 
aprovechamiento de los 
residuos indicando la fecha, 
tipos de residuos, sitio de 
recolección y las cantidades 
en kilogramos. 

Decreto 1076 de 2015 
Manejo de residuos 

Certificados de 
aprovechamiento de 
residuos. 

Contractual 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
CRITERIO 

REQUISITO 
LEGAL 

EVIDENCIA 
 

ETAPA 

Criterios para contratar la realización de poda de árboles  

Certificado de 
implementación del 
sistema de gestión de 
Seguridad y Salud 
Trabajo GCCON-F-065  

Decreto 1072 de 
2015 

Certificado de 
implementación 
del sistema de 
gestión de 
Seguridad y Salud 
Trabajo 

Precontractual 

Exigir a todos los 
proponentes que en el 
proceso contractual 
cumplan con: demostrar 
cumplimiento de las 
obligaciones que le 
aplican en relación con 
la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Decreto 1072 de 
2015, Libro 2, Parte 
2, Título 4, capítulos 
1, 2, 3, y 6 Artículo 
2.2.4.1.3 Artículo 
2.2.4.6.1 Artículo 
2.2.4.6.4 Artículo 
2.2.4.6.8 
Resolución 0312 de 
2019 Ministerio del 
Trabajo 

Informe de la 
Gestión de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo del 
proponente, Acta 
de constitución de 
COPASST o Vigía 
de SST, Acta de 
constitución CCL, 
Matriz de peligro, 
Reglamento de 
Higiene y 
Seguridad 

Precontractual 
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Industrial, Plan de 
prevención y 
control de 
emergencia.  

Certificado de 
implementación del SG-
SST acorde a la 
evaluación de 
estándares mínimos, 
certificación firmada el 
Representante Legal, y 
con los siguientes 
soportes:  
1. Fotocopia de cédula y 
licencia de seguridad y 
salud en el trabajo del 
profesional que. evalúa 
los estándares mínimos.                                                                                                           
2.evaluacion de 
estándares mínimos y 
respectivo plan de 
acción de acuerdo a la 
aplicación de 
estándares mínimos 
aplicables - Dec. 
1072/2015(2.2.4.6.1) y 
Res 0312-2019    

 Dec. 
072/2015(2.2.4.6.1) 
y Res 0312-2019    

Certificado de 
implementación 
del SG-SST 
acorde a la 
evaluación de 
estándares 
mínimos, firmada 
por el 
Representante 
Legal, y  con los 
siguientes 
soportes:  
1. Fotocopia de 
cédula y licencia 
de seguridad y 
salud en el trabajo 
del profesional                                                                                                  
2. evaluación de 
estándares 
mínimos y  
respectivo plan de 
acción. 

Contractual 

Protocolos de 
bioseguridad 
específicos para la sede 
o lugar donde se 
desarrolle la obra de 
acuerdo a la Resolución 
777 de 2021 o la que 
haga sus veces. 
 
Nota: Este 
requerimiento será 
solicitado hasta que el 
gobierno nacional 
determine que ya no se 
requieren protocolos de 

Resolución 0350  de 
2022 y Resolución 
350 de 2022 

Protocolo e 
bioseguridad para 
transporte en 
vehículo público  

Contractual 
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bioseguridad para el 
cumplimiento de labores 

Pagos de seguridad 
social, donde se 
evidencie la cotización 
al nivel de riesgo acorde 
a la actividad 
desarrollada.  

Decreto 1072 de 
2015 Artículo 
2.2.4.6.1 - Sistema 
de gestión en 
seguridad y salud 
en el trabajo. 

Planillas pago de 
la Seguridad 
Social de la 
empresa  

Contractual 

 
Se deberá contar con un 
responsable de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo quien coordine   
el desarrollo de 
actividades críticas, 
permiso de trabajo, 
ATS/JSA/ARO, listas de 
chequeo, 
Procedimientos 
seguros, dictar charlas 
preoperacionales, lo 
cual se será previo a la 
actividad.  
 
Nota: Estos permisos se 
firmarán diarios y en 
campo. 
 
 

Decreto 
10Resolución 4272 
ce 2921 

Licencia de 
seguridad y salud 
en el trabajo de la 
personal 
responsable del 
SG SST, 
Certificado de 
Coordinador de 
alturas, permisos 
de trabajo  

Contractual  

Certificados vigentes de 
trabajo en alturas 
avanzado o 
reentrenamiento no 
mayor a 1 año, para los 
trabajadores que 
desarrollen actividades 
de 2,00 mts de alturas 
superior e inferior, así 
mismo la certificación 
de equipos de altura (SI 
APLICA)  

Resolución 4272 ce 
2921 

Certificados 
vigentes de 
trabajo en alturas 
avanzado o 
reentrenamiento 
no mayor a 1 año, 
para los 
trabajadores 

 Contractual 
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NOTA 1: En caso de que sea una persona natural independiente con afiliación voluntaria 
al sistema general de riesgos laborales estos no están obligados a implementar los 
estándares mínimos establecidos en la presente Resolución de   acuerdo a la resolución 
312 del 13 de febrero de 2019, Articulo 2 parágrafo 2, lo cual deberá soportar mediante 
certificado emitido a la ARL a que está adscrito. 

NOTA 2: los posibles oferentes pueden soportar la implementación del SGSST de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, Estándares mínimos Fase 5. 
Inspección, Vigilancia y Control (IVC), de noviembre de 2019 en adelante e 
Implementación Definitiva del SG-SST desde enero del año 2020 en adelante, mediante 
certificación emitida por la ARL a que este afiliado con el porcentaje de cumplimento en 
la implementación del Sistema de gestión y la evaluación Inicial estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De igual manera, la empresa a quien se adjudique el contrato deberá cumplir con lo 
siguiente: 

✓ Informe Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
✓ Acta de constitución de COPASST o Vigía de SST. 
✓ Acta de constitución Comité de Convivencia Laboral. 
✓ Matriz de peligro. 
✓ Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
✓ Plan de prevención y control de emergencia. 

 
Igualmente, cumplirá con lo establecido en la legislación colombiana y normas 
establecidas por el SENA: 

✓ Ley 9 de enero 24 de 1979. 
                    Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 

✓ Resolución No. 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
Colombia, si aplica. 

✓ Resolución 2013 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social 

✓ Decreto 1295 del 22 de junio de 1994. 
✓ Art. 349 CST, Modificado artículo 55 de la ley 962 de 2005. 
✓ Ley 1010 del 2006 
✓ Resolución 2646 de 2008 
✓ Resolución 652 de 2012 
✓ Resolución 1356 de 2012 
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✓ Decreto 1072 de 26 de mayo de 2015. 
✓ Ley 55 de Julio 2 de 1992. 
✓ Resolución 0312 de 2019 

Y otras legislaciones colombianas en Seguridad y Salud en el Trabajo que nos aplique, 
Además lo dispuesto en la circular del SENA Regional Valle para Cumplimiento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo Contratación con Terceros, del 23 de agosto de 2018 con 
radicado No. 2-2018- 024992       

  Fuente: Manual Contratación-GCCON-M-002--V05.     

 
4. CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 

 
No aplica 
 

5. CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
 
No aplica  
 

6. ANEXOS 
Anexo. 1. Análisis del sector 
Anexo 2. Matriz de Riesgo 
Anexo 3. Estudio de Mercado 
Anexo 4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Anexo 5. Certificado PAA 

 

 

Edgar Orlando Herrera Prieto 
Subdirector Centro de Gestión Tecnológica de Servicios 

 
 

Revisión jurídica: María del Pilar Murillo Rusynke 
Abogada Centro de Gestión Tecnológica de Servicios 
 
 
Revisión Técnica: Edwin Piedrahita Mesa   
Técnico 03  
 
Revisión Ambiental: Maria Camila Lozada Velasco  
Responsable Ambiental Académico Centro de Gestión Tecnológica de Servicios 
 
 
Revisión Salud y Seguridad en el Trabajo: Sandra Liceth Martínez 
 

Firmado 
digitalmente por 
Edgar Orlando 
Herrera Prieto
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUALETAPA 

PRECONTRACTUAL 

 
C E R T I F I C A 

 
Con base en lo anterior, el director de la Regional Valle autoriza la contratación. No 

obstante, para suscribir el correspondiente contrato de servicios, el subdirector del 

Centro debe contar con los estudios previos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Por el cual se 

reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 

 
OBJETO: Contratar la tala y/o poda de individuos forestales del Centro de Gestión         
Tecnológica de Servicios de la Regional Valle en la vigencia 2022. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil un peso 

M/cte. ($4.462.001,00), 

RECURSOS: La presente contratación cuenta con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 6822 del 19 de septiembre de 2022, expedido por la Coordinador del 

Grupo Administrativo Mixto de la Regional Valle. 

 
Plazo: El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses y/o hasta agotar presupuesto; 
lo primero que ocurra, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y ejecución de la aceptación de la oferta (entiéndase registro 
presupuestal y aprobación de la garantía única), sin excederse del 30 de diciembre de 2022. 
 
Que de acuerdo con la Resolución 0751 del 28 de abril de 2014, no se solicita   

autorización a la secretaria general. 

 
 

Autorización No. 

 
Para constancia se firma en Santiago de Cali, el 

 
 
                                                                     Fernando José Muriel Andrade  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       director regional 

 
 Vo.Bo. Edwin Piedrahita - Líder del proceso         
 Cargo: Técnico Grado 3.                               
 

Revisión jurídica: María del Pilar Murillo Rusynke 
Abogada Centro de Gestión Tecnológica de Servicios 

   
     
Proyectó Requisitos Ambientales:       
Maria Camila Lozada Velasco 
Apoyo Ambiental Centro de Gestión Tecnológica de Servicios 

 
Proyectó Requisitos Salud y Seguridad en el     
Trabajo:  Sandra Liceth Martínez 
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ANEXO 1  

AL ESTUDIO PREVIO  

 

 ANALISIS DEL SECTOR Y DE RIESGOS 

 

1 ANALISIS DEL SECTOR 

 

En cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, 

se realiza el análisis sobre el sector comercio, donde se clasifican las empresas que 

pueden proporcionar los elementos requeridos, del proceso de contratación que tiene 

por objeto:  

 

1.1 Aspectos Generales 

 

El sector comercio es donde se ubican los posibles proponentes que pueden atender 

la necesidad que tiene el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, que genera la 

realización del presente proceso. 

 

Para conocer la situación actual de la economía del país y el sector comercio, se 

consultó la página del DANE el 16 de febrero de 2021, el Boletín Técnico de Diciembre 

de 2020 - Encuesta Mensual de Comercio EMC, publicado el 12 de febrero de 2021, 

en el enlace de internet 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/emc/bol_emc_dic20.pdf del 

cual extractamos los siguientes apartes por considerarlos de interés para el presente 

proceso: 
Pág. 10 y siguientes: “ 
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1.2 Estudio de la Oferta 

 

Se consultó en internet el 06 de junio de 2022, en el enlace 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-

pulso-empresarial  “ La encuesta Pulso Empresarial creada por el DANE con el apoyo 

del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Banco de 

Desarrollo de América Latina -CAF-, con el objetivo de medir el impacto de la 

emergencia económica, social y ambiental causada por el COVID-19 en las 

actividades económicas de las empresas, y para hacer seguimiento a sus mecanismos 

de ajuste y gestión” de la cual extractamos los siguientes apartes, que se relacionan 

con las empresas del sector comercio: 
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Pág. 1 y siguientes:  
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Conclusión análisis de la oferta:  aunque el sector comercio se ha visto bastante 

afectado por la situación del país generada por la pandemia del COVID-19, los 

empresarios permanentemente se preparan para superar las dificultades, por lo que 

se considera que si hay proveedores que estarían dispuestos a participar con sus 

ofertas en el presente proceso de contratación.  

 

1.3 Estudio de la Demanda 

 

Para realizar el presente proceso de contratación se realizó un trabajo conjunto desde 

la coordinación misional, con el envío de los requerimientos y con la coordinación 

administrativa, con la publicación el 11 de julio de 2022 de la invitación a cotizar No. 

SIP-VLL-CGTS-0031-2022, en la plataforma SECOP II, con recibo de cotizaciones, 

proceso del cual se obtuvo una (1) cotización, de las empresas PROAMBIENTAL 

LTDA (cotizó todos los lotes). 

 

La información de las cotizaciones obtenidas en la vigencia 2022, son la base para 

obtener un valor promedio para cada uno de los artículos solicitados que multiplicado 

por las cantidades permite encontrar un valor estimado total para cada uno de los lotes 

que se incluyen en este proceso y para el proceso.   
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A continuación, se transcribe la información obtenida de las cotizaciones y promedios 

por artículo: 

 

Descripción Valor estimado 

Contratar la tala y/o poda de individuos 

forestales del Centro de Gestión 

Tecnológica de Servicios de la Regional 

Valle en la vigencia 2022. 

 

$ 4.127.542 

Tramite servicio de poda y tala de 

individuos forestales 

 

 

 

334.459 

 

 

Conclusión análisis de la demanda: se concluye que existen proponentes 

interesados en participar y que pueden suplir las necesidades de materiales de 

formación incluidos en la invitación a cotizar. 

 

2 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

PREVISIBLES. 

 

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 

2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la 

Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra 

Eficiente, el SENA CGTS procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la 

presente contratación: 

 

2.1 Contexto del Proceso de Contratación 

 

1. Partícipes del proceso de contratación: Por parte de la entidad el Centro de Gestión 

Tecnológica de Servicios CGTS de la Regional Valle del Cauca y todos aquellos 

proponentes que consideren que cumplen con los requisitos para su participación en el 

proceso, de los cuales se seleccionara el contratista o los contratistas. 

  

2. La ciudadanía que se beneficia del proceso de contratación: El proceso a 

desarrollar, beneficia a los aprendices y familias, que se inscriban y participen en las 

formaciones de los programas que imparte el centro en 2021. 

 

No.1056-Noviembre-01-2022



                        FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO MINIMA CUANTÍA  

Documento de Apoyo 

 

Página 10 de 14 

3. La capacidad de la entidad: El centro cuenta con los recursos económicos necesarios 

para la ejecución del proceso de contratación, respaldados en el CDP xx del  xx de 2021  

y cuenta con personal, funcionarios de planta y contratistas de las diferentes áreas del 

centro como apoyos administrativos de la Coordinación Administrativa, que participan 

de los procesos de contratación en diferentes aspectos, como son la presentación de los 

requerimientos; la organización de la información de las solicitudes con sus 

correspondientes ajustes y recolección de datos como precios y análisis de precios 

históricos cuando se requiera, preparación de información para construir los documentos 

del proceso y su posterior publicación hasta la suscripción de los contratos. 

 

4. Suficiencia del presupuesto: De acuerdo con los precios promedio de cada artículo 

obtenidos de las cotizaciones y el ajuste (disminución) de cantidades a las necesidades 

para suplir las necesidades y acorde con el presupuesto apropiado, se considera que 

los recursos disponibles y oficiales para el proceso, son suficientes para la ejecución del 

o los contratos resultantes. 

 

5. Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto 

del proceso de contratación: El Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, se 

encuentra ubicado en la ciudad de Cali, capital del departamento. La ejecución del 

contrato se deberá de realizar en las instalaciones del centro, se facilita el transporte de 

los artículos que deben ser importados. 

 

6. El entorno socio ambiental: El Departamento de Valle presenta en la mayor parte de 

su territorio un ambiente socialmente estable, el área donde se encuentra ubicado el 

centro es central y presenta buenas condiciones climáticas.  El departamento en el 

aspecto ambiental actualmente presenta condiciones climáticas similares a las de la 

mayor parte del territorio colombiano, con lluvias habituales en esta época del año, no 

hay situaciones de emergencia conocidas en el sector.    Se presentan en la actualidad 

alzas de algunos de los productos debido al estado de emergencia decretado por el 

gobierno nacional por la pandemia generada por el COVID-19, por lo cual se realizó 

invitación a cotizar con el propósito de actualizar los precios, pero en términos generales 

y conforme a las consultas realizadas con proveedores que han suscrito contratos en 

vigencias anteriores es posible la consecución y entrega de los bienes que se requieren 

para la ejecución del contrato.   

 

7. Condiciones políticas: En los diferentes municipios se percibe un ambiente de calma, 

no se registran traumatismos a nivel político.  

 

8. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: el sector comercio, 

es donde se clasifican los proponentes que pueden suplir los requerimientos para el 

presente proceso de contratación de acuerdo con las consultas realizadas y las 

cotizaciones obtenidas, en el Municipio, la región y a nivel nacional existen empresas 

con experiencia, que pueden suministrar los elementos requeridos, pese al estado de 

No.1056-Noviembre-01-2022



                        FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO MINIMA CUANTÍA  

Documento de Apoyo 

 

Página 11 de 14 

emergencia manifiestan interés en participar y cuentan con posibilidades de poder 

ejecutar el contrato de resultar adjudicatarios. 

 

9. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Constitución Política, 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. 

 

La selección del contratista se realizará mediante proceso de mínima cuantía. 
 

 

10. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación 

del mismo tipo:   Se consultó sobre procesos de contratación de similar naturaleza de 

la entidad y de otras entidades del orden gubernamental que han logrado celebrar 

contratos similares recientemente o en la presente vigencia, también el centro ha 

ejecutado contratos de similares características en vigencias anteriores. 

 
Consulta el  xx de 2021 en SECOP II de Colombia Compra Eficiente, sobre publicación 
de procesos de similar naturaleza: 
 

Entidad Estatal Referencia Descripción 
Fase 
actual 

Fecha de 
publicación 

Fecha de 
presentación 
de ofertas 

Cuantía Estado 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI 
- SECRETARIA DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

4162.010.3
2.1.441-
2020 
(Presentaci
ón de 
oferta) 

SUBASTA PRESENCIAL 
ASEO (Presentación de 
oferta) 

Presen
tación 
de 
oferta 

19/11/2020 
4:32 
PM (UTC -5 
horas) 

30/11/20
20 4:30 
PM (UTC 
-5 horas) 

100.000.000 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS 
FORENSES 

SASI-
0010-SG-
2020 
(Presentaci
ón de 
oferta) 

SUMINISTRO DE PRUEBAS 
DE 
INMUNOCROMATOGRAFÍA 
CON DESTINO A LOS 
LABORATORIOS DE 
BIOLOGÍA FORENSE DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES 
(Presentación de oferta) 

Presen
tación 
de 
oferta 

6/08/2020 
9:10 
PM (UTC -5 
horas) 

13/08/20
20 2:00 
PM (UTC 
-5 horas) 

884.662.827 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA 

SCJ-SIF-
SASI-019-
2020 
(Presentaci
ón de 
oferta) 

SUMINISTRO DE 
ALIMENTOS 
SEMOVIENTES 
(Presentación de oferta) 

Presen
tación 
de 
oferta 

26/11/20
20 5:34 
PM (UTC 
-5 horas) 

3/12/2
020 
10:00 
AM (U
TC -5 
horas) 

480.949.016 
COP 

Proceso 
adjudicado 
y celebrado 

GRUPO AEREO 
DEL AMAZONAS 

029-00-T-
GAAMA-
ESDEB-
2020 

SERVICIOS 
VETERINARIOS Y 
ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES Y 
ELEMENTOS PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE LOS 

Presentaci
ón de 
oferta 

19/03/2020 
5:41 
PM (UTC -5 
horas) 

24/03/2020 
4:00 
PM (UTC -5 
horas) 

16.937.300 
COP 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 
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Entidad Estatal Referencia Descripción 
Fase 
actual 

Fecha de 
publicación 

Fecha de 
presentación 
de ofertas 

Cuantía Estado 

SEMOVIENTES CANINOS 
MILITARES DEL GRUPO 
AEREO DEL AMAZONAS. 

COMPLEJO 
PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO 
METROPOLITANO 
DE CUCUTA 

COCUC 010 
2020 

ADQUISICION MATERIA 
PRIMA BOVINOS 

Presentaci
ón de 
oferta 

20/01/2020 
8:13 
PM (UTC -5 
horas) 

22/01/2020 
9:00 
AM (UTC -5 
horas) 

184 
1.840.000. 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

MUNICIPIO DE 
ENVIGADO 

ENV-11-30-
0010-20 
(Presentació
n de oferta) 

SUMINISTRO DE INSUMOS 
(SAL MINERALIZADA, 
CONCENTRADO EQUINO, 
CONCENTRADO CANINO, 
PACAS DE HENO, MELAZA, 
CISCO (VIRUTA ASERRÍN) 
PARA GARANTIZAR LA 
ALIMENTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS 
EQUINOS Y CANINOS 

Presentaci
ón de 
oferta 

14/01/2020 
2:51 
PM (UTC -5 
horas) 

20/01/2020 
9:00 
AM (UTC -5 
horas) 

1 
94.500.000 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

 
 
Los procesos similares realizados por la entidad en vigencias anteriores son: 

 

 

SECOP II: 

 

Entidad Estatal Referencia Descripción 
Fase 
actual 

Fecha de 
publicación 

Fecha de 
presentación 
de ofertas 

Cuantía Estado 

SENA - CENTRO 
LATINOAMERICAN
O DE ESPECIES 
MENORES TULUA 

SASI-VLL-
CLEM-0002-
2020 
(Presentación 
de oferta) 

Materiales de formación 
diferentes programas del 
CLEM e insumos 
explotación de centro y 
sostenimiento semovientes 
(Presentación de oferta) 

Presentaci
ón de 
oferta 

26/06/2020 
1:51 
PM (UTC -5 
horas) 

6/07/2020 
3:00 
PM (UTC -
5 horas) 

386.585.752 
COP 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

SENA - CENTRO 
LATINOAMERICAN
O DE ESPECIES 
MENORES TULUA 

SASI-VLL-
CLEM-0001-
2020 
(Presentación 
de oferta) 

Suministro materiales de 
formación Sena Emprende 
Rural SER (Presentación 
de oferta) 

Presentaci
ón de 
oferta 

11/03/2020 
5:42 
PM (UTC -5 
horas) 

18/03/2020 
5:00 
PM (UTC -
5 horas) 

162.680.587 
COP 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

 

 

 

SECOP I:  

No.1056-Noviembre-01-2022



                        FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO MINIMA CUANTÍA  

Documento de Apoyo 

 

Página 13 de 14 

 

∇ 
Número de 

Proceso 
Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto 
Departamento 
y Municipio de 

Ejecución 
Cuantía 

Fecha 
(dd-mm-aaaa) 

1 

Subasta 
Inversa 
VLL-
CLEM-
0002-2019 

Subasta Celebrado 

SERVICIO 
NACIONAL 
DE 
APRENDIZAJ
E (SENA) 

Suministro de elementos o artículos 
de agroindustria, perecederos, aseo, 
bolsas-empaques, laboratorio y de 
ferretería requeridos como materiales 
para formación en los diferentes 
programas que atiende el centro de 
nivel técnico y tecnólogo de formación 
regular y de los programas 
especiales: Sena Emprende Rural 
(SER), Desplazados, Articulación con 
la educación media y de elementos de 
ferretería para mantenimientos en las 
instalaciones del Centro 
Latinoamericano de Especies 
Menores vigencia 2019 

Valle del 
Cauca : Tuluá 

$153.632.039,00 

Fecha de 
Celebración 
del Primer 
Contrato 
10-06-2019 

3 

Subasta 
Inversa 
VLL-
CLEM-
0001-2019 

Subasta Celebrado 

SERVICIO 
NACIONAL 
DE 
APRENDIZAJ
E (SENA) 

Suministro de elementos o artículos 
agropecuarios requeridos como 
materiales para formación en los 
diferentes programas que atiende el 
centro de nivel técnico y tecnólogo de 
formación regular y de los programas 
especiales: Sena Emprende Rural 
(SER), Desplazados, Articulación con 
la educación media y de elementos o 
insumos agropecuarios para las 
actividades de explotación de centro 
en el Centro Latinoamericano de 
Especies Menores vigencia 2019 

Valle del 
Cauca : Tuluá 

$700.889.793,00 

Fecha de 
Celebración 
del Primer 
Contrato 
26-03-2019 

2 
CLEM-
SIP-001-
2018 

Subasta Liquidado 

SERVICIO 
NACIONAL 
DE 
APRENDIZAJ
E (SENA) 

Suministro de elementos o artículos 
requeridos como materiales para 
formación en los diferentes 
programas que atiende el centro de 
nivel técnico y tecnólogo de formación 
regular y los programas especiales: 
Sena Emprende Rural (SER), 
Desplazados, Articulación con la 
educación media; y de elementos o 
insumos para el sostenimiento de 
semovientes y para la actividad de 
explotación de centro en la granja del 
Centro Latinoamericano de Especies 
Menores, en la vigencia 2018 

Valle del 
Cauca : Tuluá 

$633.327.571,00 
Fecha de 
Liquidación 
05-04-2019 

4 
CLEM-SI-
001-2017 

Subasta Liquidado 

SERVICIO 
NACIONAL 
DE 
APRENDIZAJ
E (SENA) 

Suministro de elementos o artículos 
definidos como materiales de 
formación para los diferentes 
programas que atiende el centro en 
formación regular, programas 
especiales Sena Emprende Rural 
(SER), Desplazados, Articulación con 
la educación media, elementos o 
insumos para el sostenimiento de 
semovientes, insumos para la granja 

Valle del 
Cauca : Tuluá 

$644.185.090,00 
Fecha de 
Liquidación 
15-02-2018 
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∇ 
Número de 

Proceso 
Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto 
Departamento 
y Municipio de 

Ejecución 
Cuantía 

Fecha 
(dd-mm-aaaa) 

del Centro Latinoamericano de 
Especies Menores, en la vigencia 
2017. 

 

De acuerdo con las consultas realizadas y la experiencia previa de la entidad y del 

centro en este tipo de bienes, se concluye que existen diversos tipos de empresas, en 

la ciudad, el departamento y a nivel nacional, en departamentos y ciudades 

relativamente cercanas, que son personas naturales con establecimiento de comercio 

o personas jurídicas, que se dedican a la comercialización de los productos que se 

requieren, también existen algunas empresas en el municipio que son productoras y 

además comercializan, y que además han sido proveedoras de la entidad en vigencias 

anteriores, que podrían suplir la necesidad expuesta.  La totalidad de los elementos 

pueden ser comercializados por un único proveedor, por lo que se aclara que el 

proceso se ha organizado en dos lotes principalmente por que los recursos con los 

que cuenta el centro para la contratación corresponden a áreas diferentes del centro. 

 

En expediente del proceso digital reposan las cotizaciones recibidas en documentos 

internos y el análisis realizado para el cálculo del valor estimado del o los contratos 

resultantes del proceso. 

 

2.2 Matriz de riesgos 

 

Se anexa matriz de riesgos 

 

Cali, 18 de octubre de 2022 

 

 

 
 

 
Edgar Orlando Herrera Prieto  

Subdirector Centro de Gestión Tecnológica de Servicios 
 

Proyecto:  

Revisión: Maria Camila Lozada Velasco 

 

Firmado 
digitalmente por 
Edgar Orlando 
Herrera Prieto
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS- CGTS 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

ITEM DESCRIPCION 
REQUISITOS 

TÉCNICOS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

VALOR TOTAL 

ACTIVIDAD 

COTIZACION 1 

VALOR TOTAL 

ACTIVIDAD 

COTIZACION 2 

VALOR 

PROMEDIO 

   

 

 

1 

Poda de reducción 

de copa en un 

40%, para reducir 

la altura. Poda 

sanitaria corte de 

ramas y gajos 

secos teniendo en 

cuenta una de las 

siguientes 

metodologías: 

•PODA DE 

ESTABILIDAD, 

COMPENSACIÓN 

O EQUILIBRIO: 

Se realiza con el 

fin de balancear y 

equilibrar la copa. 

Disponer de 

los residuos 

generados por 

la actividad y 

entregar las 

plántulas para 

realizar la 

compensación 

solicitada por 

la autoridad 

ambienta 

UND 6 

  

    

  

•PODA DE 

LIMPIEZA: 

Consiste en la 

eliminación de 

ramas secas, 

deterioradas, 

enfermas, 

suprimidas o 

muertas y 

eliminación de 

plantas parásitas. 

  

    

  

•PODA DE 

REALCE: 

Consiste en 

remover las ramas 

bajas del árbol 

para dar mejor 

visibilidad al 

tráfico y estimular 

su desarrollo 

apical. 

  

    

  

2 
Tala de un 

individuo arbóreo 

Disponer de 

los residuos 

generados por 

la actividad y 

entregar las 

plántulas para 

realizar la 

UND 1   
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compensación 

solicitada por 

la autoridad 

ambienta 

3 

Asumir valor de $ 

312.001 por 

concepto de 

trámite de 

aprovechamiento 

forestal que ya 

adelantó el SENA 

  UND 1   

    

  

SUBTOTAL             3.487.395             3.650.000           3.568.697    

IVA                 662.605                693.500               678.053    

VALOR TOTAL             4.150.000             4.343.500           4.246.750    

 

Cali, 18 de octubre de 2022 

 

Proyecto:  

Revisión: Maria Camila Lozada Velasco 

Ambiental 
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?
 

Tratamiento/Control a 
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Impacto 
después del 
tratamiento 
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 d
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n

ic
ia
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e
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d
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 c
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m
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
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c
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n
  

C
a
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g
o
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 e
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n
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P
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o

d
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d
 

1
 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Falta de 
Publicidad en 

los procesos de 
contratación 

 

 
Retrasos 

contratación 

4
 

4
 

4
 

A
lt
o
 

E
n
ti
d

a
d
 

Invitación 
proveedores mediante 
otros medios (Correo 

electrónico, para 
acceso proceso 

SECOP II) 

1
 

1
 

1
 

1
 

S
i 

E
n
ti
d

a
d
 

Precontractual Contractual 
Revisión 
constante 

Etapa 
precontractual 
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Tratamiento/Control a 
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Impacto después 
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fe
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 d
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
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d
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d

 

Im
p
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to
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P
e
ri
o

d
ic

id
a
d
 

2
 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io
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Falta de 
seguimiento de 
la supervisión 

Omisiones en 
ejecución del 

contrato 

4
 

4
 

4
 

A
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E
n
ti
d
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Acompañamiento 
diario 

1
 

1
 

1
 

1
 

S
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d
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Diario en el 
proceso Pre 
Contractual 

Entrega 
Revisión 
constante 

Etapa 
contractual 
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 l
e

 a
s
ig

n
a
?
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 d
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 c
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b
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c
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m
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c
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c
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seguimiento de 

la gestión 
ambiental, 

seguridad salud 
en el trabajo y 
energéticos 

Omisiones en 
ejecución del 

contrato 

4
 

4
 

4
 

A
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o
 

E
n
ti
d

a
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Acompañamiento 
diario 

1
 

1
 

1
 

1
 

S
i 

E
n
ti
d

a
d
 Diario en el 

proceso Pre 
Contractual 
y contractual 

Entrega 
Revisión 
constante 

Etapa 
precontractual 
y contractual 
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b
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c
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Que no se 
apruebe el 
permiso de 

aprovechamiento 
forestal para la 

cantidad 
contrada. 

Valoración del 
riesgo de los 

individuos 
forestal por el 
profesional del 

DAGMA 

5
 

5
 

5
 

A
lt
o
 

E
n
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d

a
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Priorización de 
individuos arbóreos 

1
 

1
 

1
 

1
 

S
i 

E
n
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d

a
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Previo a la 
etapa 

precontractual 
Contractual 

Revisión 
constante 

Etapa 
precontractual 
y contractual 
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c
io

n
a
l 

Que no se pueda 
realizar 

compensación 
solicitada por el 

DAGMA 

Poco espacio 
disponible para 

siembra 
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4
 

A
lt
o
 

E
n
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a
d
 Se realizará la 

compensación en un 
lugar cercano al centro 

de formación 

1
 

1
 

1
 

1
 

S
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E
n
ti
d

a
d
 

En la etapa 
precontractual 

Antes de 
finalizar la 

etapa 
Contractual 

Revisión 
constante 

Etapa 
contractual 

 
 
 
 
MARIA CAMILA LOZADA VELASCO 
ELABORÓ – TÉCNICO (A).                                                                                                                       
 
Santiago de Cali, 18 de octubre de 2022 
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Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

931124  CENTRO DE 

GESTION TECNOLÓGICA 

DE SERVICIOS - 

CONSTRUCCIONMES Y 

ADECUACIONES-VALLE

Nación 10 CSF

VALOR INICIAL

4.462.001,00

Objeto:

                FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ

      COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO MIXTO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: MHhbonilla HAROLD  BONILLA RIVAS

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-

931110

CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE 

SERVICIOS-VALLE

Fecha y Hora Sistema: 19/09/2022 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

6822 2022-09-19 Unidad / Subunidad ejecutora: 36-02-00-076-931110  CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

Actual Generado Gasto Uso Caja Menor Ninguno

4.462.001,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

4.462.001,00 Valor Total Operaciones: 0,00 4.462.001,00
Saldo x 

Comprometer:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

6822 2022-09-19 Tipo de contrato:

VALOR BLOQUEADOC-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL  

NACIONAL

FECHA 

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

0,00Total: 0,00 4.462.001,00 4.462.001,00

CONTRATAR LA TALA Y/O PODA DE INDIVIDUOS FORESTALES DEL CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS DE LA REGIONAL VALLE EN LA VIGENCIA 2022
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CERTIFICACIÓN PAA 2022 
 

EL PROFESIONAL DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

CERTIFICA: 
 
Que mediante Resolución No 76-08228 del dos (02) de noviembre de 2021 se adoptó el plan de 
adquisiciones de la Regional Valle – para la vigencia 2022. Documento publicado en el SECOP II el 
pasado cuatro (04) de enero del 2022 resolución 00056 del 14 de enero del 2022 Resolución 00150 
del 24 de enero del 2022 Resolución 00725 del 17 de febrero del 2022 Resolución 01304 del 04 de 
marzo del 2022 Resolución 02768 del 05 de abril del 2022 Resolución 04147 del 16 de mayo del 
2022 Resolución 04994 del 10 de junio del 2022 Resolución 05498 del 05 de julio del 2022 Resolución 
06549 del 03 de agosto del 2022 Resolución 07062 del 12 de agosto del 2022 Resolución 08295 del 
06 de septiembre del 2022 y Resolución 08944 del 26 de septiembre del 2022. 
 
Que una vez verificado se evidencia que el siguiente objeto a contratar está incluido dentro 
del plan de adquisiciones.  
 
Objeto: 
 

CONTRATAR LA TALA Y/O PODA DE INDIVIDUOS FORESTALES DEL CENTRO 
DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS DE LA REGIONAL VALLE EN LA 
VIGENCIA 2022. 
 
Pantallazo:  
 

 
 
Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los diez (10) días del mes de octubre del 
2022. 

 
 

 
                     JUAN RICARDO LUNA TORO 

                      Profesional área de Contratación 
 

 
 
Proyecto: William Valencia 
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