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1. TITULO

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RiQIDO EN LA CALLE
26 K, ENTRE CARRERAS 1 OESTE Y 10, URBANIZACION BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE TULUA.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucion Politica formula en los articulos 1 y 2 que Colombia es un estado social de derecho, cuyos fines esenciales
es servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes.

El articulo 113 de la Constitucion Politica de Colombia establecio que: “Los diferentes érganos del Estado tienen funciones
separadas, pero colaboran arménicamente para la realizacion de sus fines”.

L Asi mismo, el articulo 209 de la Constitucion Politica consagré que: “(...) Las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”.

Seguidamente, el inciso segundo del articulo 288 constitucional sefald: “Las competencias atribuidas a los distintos niveles
territoriales seran ejercidas conforme a los principios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad en los términos que
establezca la ley”.

Por su parte, el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 prescribio: “En virtud del principio de coordinacién y colaboracion, las
autoridades administrativas deberan garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones, con el fin de lograr
los fines y cometidos estatales”, en conjuncion del articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia de 1.991, el cual
dispone gue al municipio como entidad fundamental de la divisidén politico-administrativa del Estado le corresponde “(...)
construir las obras que demande el progreso local” .

| En la actualidad la infraestructura vial de varios sectores la zona urbana Tulua esta en regular estado; este hecho dificulta
el trafico vehicular y peatonal y trae consigo, ademas, el deterioro la carpeta de rodadura de pavimentos existentes, lo que
aumenta la probabilidad de accidentes de transito, dificulta la movilidad y acelera el deterioro de los vehiculos que circulan
por estas vias. También generan incrementos en los tiempos de desplazamiento, haciendo lento los recorridos y dificil el
acceso entre barrios del municipio; incrementos de los indicadores de accidentalidad, mayores costos de movilizacion,
operacién e incrementos en gastos de mantenimiento y reparacion, afectacion y deterioro del paisaje e imagen urbana del
municipio. Estas situaciones, incrementan la problematica de movilidad en ese sector, la cual se acentia durante
“Tsmporadas de lluvia cuando se forman represamientos y hundimientos que vuelven los suelos menos compactos y
- wrasticos, arrastrandose de manera progresiva la capa de suelo superficial, aumentado los estados de deterioro, los
tamafios de hundimientos, los volimenes de agua represada y por ende la dificultad y tiempo de transito y movilidad. Asi
mismo la resequedad durante tiempos de verano generan mayor desgaste de la superficie de suelo y el transito
permanente levanta polvo que produce problemas de salud en la poblacién y afecta el aseo en viviendas ubicadas en el
sector.

E! presente proceso de seleccion se encamina a la construccion del pavimento rigido en la calle 26 K, entre carreras 1
Oeste y 10, en el barrio o Urbanizacién Buenos Aires, en el sector occidental de la zona urbana de Tulua. La longitud a
pavimentar es de 200,00 m, con un ancho de 6,30 m (incluidos los sardineles, de acuerdo al Perfil Vial dado por el
Departamento Administrativo de Planeacion Municipal).

Con esta obra se busca mejorar el estado de la via en el barrio mencionado, en el que residen 621 habitantes, y de los
sectores contiguos, mediante la construccién de un pavimento hidraulico (rigido), optimizando las condiciones de transito y
movilidad del sector, ademas se realizara la correspondiente sefializacion vertical y horizontal.

Conforme lo anterior y segun Acuerdo No. 32 de noviembre de 2021 “Por el cual se expide el presupuesto general de
rentas y recursos de capital y apropiaciones para los gastos del municipio de Tulua, para la vigencia comprendida entre el
1° de enero al 31 de diciembre del afio 2022", se formuld el proyecto 20207683400154 “Construccion y/o conservacion de
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la malla vial del municipio de Tulua” articulado al POAI 2021, ajustado a la estructura programatica del Plan de Desarrollo
del municipio de Tulua 2020 - 2023 “Tulua de la genfe para la gente” aprobado mediante el Acuerdo No. 02 del Concejo
Municipal de Tulud, del catorce (14) de mayo de 2020, y ajustado a través del Decreto No. 200.024.0619, del once (11) de
noviembre de 2020, “Por medio del cual se modifica y ajusta el Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 de la gente para
la gente”, el cual contiene dentro de su estructura la Linea 5 “Tulua regién”, en el Reto 14 “Tulua por una mejor movilidad
para la gente” y el Programa 2402 “Infraestructura red vial regional’, que tiene como de sus objetivos la conservacion de la
infraestructura vial existente, o construir nuevas vias en el municipio, para asi aportar al desarrollo de la ciudad y su
entorno, con un conjunto de obras que le apuestan a fortalecer la movilidad en el territorio. Ademas, dentro del plan
desarrollo se establecié como Indicador de Bienestar 1B 5.24.02.1 “Infraestructura para la movilidad del municipio
construida y/o0 conservada”, que a su vez tiene como Meta de Producto MP 5.24.02.01.1 "Malla Vial del Municipio
construida y/o conservada”. :

En conclusién, con la ejecucion de estos proyectos, se mejorara la infraestructura vial (en términos cuantitativos y
cualitativos) de estos sectores y sus alrededores, y por ende la movilidad, razén por la cual se requiere adelantar «
presente proceso de seleccion. -

3. INFORMACION DEL PROYECTO

3.1 PROGRAMA 2402. Infraestructura red vial regional

3.2 NOMBRE PROYECTO | CONSTRUCCION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TULUA

BPIM: 20207683400154

3.3 No. REGISTROBPIM | g\ 5000768340146

4. IDENTIFICACION DEL OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RiGT’DO EN LA CALLE 26 K, ENTRE CARRERAS 1 OESTE Y 10, URBANIZACION
BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE TULUA.

4.1 ALCANCE DEL CONTRATO O CONVENIO

Actividades Entregables: Evidencias: ——

Informe del contratista
Informe de interventor
Registro fotografico.

Bitacora

Actas de mayores y menores
cantidades de obra.

Acta de Liquidaciéon

Construccion de pavimento rigido en la
calle 26 k, entre carreras 1 oeste y 10,
urbanizacién buenos aires

Pavimento construido en el barrio o
Urbanizacion Buenos Aires ubicado en
la calle 26 K, entre carreras 1 Oeste y
10, comuna 6.

4.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
seﬁaiadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en Documento adicional
aplicable al proceso de contratacion, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:
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14.

15.

16.

18.
19.

20.

21,

22,

23,

24.

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regiéon en un porcentaje no inferior al diez por
ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de cbra destinado a la ejecucion del contrato. De ese diez por
ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la regién se contara con al menos cinco por ciento (5%) que sean
mujeres.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y
demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion gue indirecta o directamente pueda tener algln efecto sobre el objeto
del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencidén alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la
Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los riesgos

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, teécnica, ambiental o de cualquier

tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

. Durante la ejecucion del contratc debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y

Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce
de primera mano la totalidad de las condiciones de |la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el
disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus

anexos.

Estar en permanente comunicacién con el supervisor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar
el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con
lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan
durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad
con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la
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ejecucion del contrato.

25. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida
por el contratante.

26. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido
desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en
especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de
perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de.
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.

2. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos.

3. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco
(5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras.

4. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato.

5. El contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

6. Promover que en la contrataciéon de mano de obra no calificada se vincule a la poblacién vulnerable perteneciente a la
region.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccién que
permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del Conftrato.

4.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJECUCION:

El Municipio entregara al contratista - constructor los estudios, disefios y autorizaciones que se requieran para la ejecucién
de la obra.

Este proyecto consiste en |la pavimentacién de vias urbanas en el municipio, por tal motivo se cuenta con los perfiles viales
de las vias a intervenir expedidos por el Departamento Administrativo de Planeacién Municipal.

No es necesaria la licencia ambiental, acorde a lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente (decreto 2041 de 2014) y
la ley 99 de 1993. Igualmente, segun el paragrafo 2 del Articulo 12 - Licencia de intervencion y ocupacién del espacio
publico del Decreto 1469 de 2010 este tipo de obras no requieren de Licencia de intervencién y ocupacién del espacio
publico, el cual expresa "Paragrafo 2. Las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden
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nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y comerciales del Estado, y las sociedades
de economia mixta, no estan obligadas a obtener licencias de intervencién y ocupacion del espacio publico cuando en
cumplimiento de sus funciones, ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo
nacional, departamentales, municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.”

El proyecto cuenta con las VIABILIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS:

Certificacion de disponibilidad de redes de acueducto y alcantarillado dada por la empresa prestadora de servicio
del municipio de Tulua CENTROAGUAS S. A. ESP mediante oficio con radicado interno de dicha entidad.
Certificacion de disponibilidad de redes de gases expedida por la compafia GASES DE OCCIDENTE.

CALLE 26 K, ENTRE CARRERAS 1 OESTE Y 10: Concepto técnico de las redes de acueducto y alcantarillado emitido

~nor CENTROAGUAS S.A. ESP, mediante el oficio STO-0525-22, del cinco (5) de julio de 2022, con relacion a las vias de

.0s barrios Buenos Aires establecen: En la calle 26 K, entre carreras 1 Oeste y 10, existen redes de alcantarillado de: 525
mm de diametro, en material PVC Y 375 mm de diametro, en material PVC, e igualmente redes de acueducto de 3" de
diametro en PVC.

4.4 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:

Estudios y disefios entregados por INFITULUA E. I. C. E., los cuales cumplen con la normatividad vigente.

Presupuesto oficial de la obra y especificaciones técnicas de construccion.

5. CLASIFICACION UNSPSC: La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso, son los siguientes:

item Clasificacién UNSPSC Producto
1 72141000 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
2 72141100 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura
6. TIPO DE CONTRATO O CONVENIO
Obra | Consultoria 0 | Suministro Prestacion Convenio Convenio de | Oftro:
X Interventoria de servicios Interadministrativo Asociacion

~~. MIODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

De conformidad a lo establecido en el literal b) del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y teniendo en cuenta el procedimiento

establecido en el decreto 1082 de 2015, ademas del presupuesto de El MUNICIPIO de TULUA; las entidades que tengan
un presupuesto anual entre ciento veinte mil (120.000) y cuatrocientos (400.000) mil salarios minimos legales mensuales
vigentes, la menor cuantia sera hasta cuatrocientos cincuenta (450) salarios minimos legales mensuales vigentes, esto es
mayor a $450.000.000,00 (CUATRO CIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS). En atencién a lo anterior, y
censiderando que el presupuesto oficial de este proceso no supera este valor, la modalidad de contratacién es de
seleccion abreviada de menor cuantia.

Para dar cumplimiento al decreto 1082 de 2015, el presente documento sustenta y justifica los factores de seleccion
adoptados para el contrato de prestacion de servicios bajo la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia que
ejecutara la Secretaria de Habitat e Infraestructura.

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion objetiva e igualdad
de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones
definidas en la ley y en el pliego de condicicnes.

Los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; Son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y
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elemento fundamental para su interpretacion e integracién, pues contienen la voluntad de la administracion a la que se
someten los proponentes durante la seleccion del contratista y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla,
durante la vigencia del contrato.

El numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en
cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos, contenida en
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. (...)"

Pues bien, el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015, que reglamenta el ofrecimiento mas favorable a que se
refiere el articulo 5 de la ley 1150 de 2007, consagra que:

“En la licitacién y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable
teniendo en cuenta: (a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas; o (b)
ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion costo-beneficio”. =

En experiencias anteriores de LA ENTIDAD para este tipo de procesos, la mejor alternativa a aplicar es la de la
ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y férmulas, tal como se sefiala en los pliegos de
condiciones.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experiencia y capacidad financiera, a
través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las condiciones técnicas, financieras y
juridicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

Seglin el articulo 1 de la ley 1682 de 2013, las disposiciones de dicha ley se aplicaran a la infraestructura del transporte.
En su articulo 4 Integracién de la infraestructura de transporte, de la ley 1682 de 2013: “La infraestructura de transporte
esta integrada, entre otros por:

1. La red vial de transporte terrestre automotor con sus zonas de exclusion o fajas de retiro obligatorio, instalaciones
operativas como estaciones de pesaje, centros de control de operaciones, estaciones de peaje, areas de servicio y
atencion, facilidades y su sefializacion, entre otras.

2. Los puentes construidos sobre los accesos viales en Zonas de Frontera.
3. Los viaductos, tuneles, puentes y accesos de las vias terrestres y a terminales portuarios y aeroportuarios.

4. Los rios, mares, canales de aguas navegables y los demas bienes de uso publico asociados a estos, asi como los
elementos de sefializacién como faros, boyas y otros elementos para la facilitacién y seguridad del transporte maritimo
y fluvial y sistemas de apoyo y control de trafico, sin perjuicio de su connotacién como elementos de la soberania y
seguridad del Estado.

5. Los puertos maritimos y fluviales y sus vias y canales de acceso. La infraestructura portuaria, maritima y fluvial
comprende las radas, fondeaderos, canales de acceso, zonas de maniobra, zonas de proteccion ambiental y/o
explotacion comercial, los muelles, espigones diques direccionales, diques de contraccién y otras obras que permitan
el mantenimiento de un canal de navegacion, estructuras de proteccién de orillas y las tierras en las que se encuentran
construidas dichas obras.

6. Las lineas férreas y la infraestructura para el control del transito, las estaciones férreas, la sefializacién y sus zonas de
exclusion o fajas de retiro obligatorio.

7. Lainfraestructura logistica especializada que contempla los nodos de abastecimiento mayorista, centros de transporte
terrestre, areas logisticas de distribucion, centros de carga aérea, zonas de actividades logisticas portuarias, puertos
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secos y zonas logisticas multimodales.
8. Lainfraestructura aeronéutica y aeroportuaria destinada a facilitar y hacer posible la navegacion aérea.

9. Los Sistemas de Transporte por Cable: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular, construidos en el espacio
publico y/o con destinacion al transporte de carga o pasajeros.

10. La infraestructura urbana que soporta sistemas de transporte publico, sistemas integrados de transporte masivo,
sistemas estratégicos de transporte publico y sistemas integrados de transporte publico; el espacio publico que lo
conforman andenes, separadores, zonas verdes, areas de control ambiental, areas de parqueo ocasional, asi como
ciclorrutas, paraderos, terminales, estaciones y plataformas tecnoldgicas.

11. Redes de sistemas inteligentes de transporte”.

Zn un analisis minucioso de los mencionados articulos 1y 4 de la ley 1882 de 2018 y el 1 del decreto 342 de 2019 este
proyecto, es decir la pavimentacion de vias hace parte de los proyectos enmarcados como un proyecto de infraestructura
de transporte, en consecuencia, se utilizaran los documentos tipo para este proceso.

De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y seleccién objetiva, a que
esta sometida la seleccién del contratista, se desarrollan mediante la sujecién de la escogencia del contratista a la ley y al
pliego de condiciones.

Mediante la resolucion 275 de 2022 “Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente” fue ajustada la version 2 de los documentos tipo de obra publica de
infraestructura de transporte para los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia, expedidos mediante la
Resolucién 241 de 2020, lo cuales, en cumplimiento con la normatividad vigente, serén utilizados por la entidad para el
proceso de seleccion.

8. VALOR ESTIMADO (Estudio de Mercado, Andlisis de la oferta y la demanda)

Para establecer el valor del contrato se calculd el presupuesto oficial del pavimento.

El presupuesto oficial donde fue elaborado con base en el Listado de Precios Unitarios Oficiales de la Gobernacion del

alle del Cauca” para la vigencia 2021, acogidos mediante la Resolucion 200.059.413, del veintidés (22) de junio de 2022,
‘POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZAN LOS PRECIOS UNITARIOS OFICIALES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS CIVILES EN EL MUNICIPIO DE TULUA PARA LA VIGENCIA 2022 Y SE DETERMINA EL VALOR DE LA
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES (A1 U)".

De acuerdo el articulo 4° de la resolucion 200-059-413, del veintidés (22) de junio de 2022, el valor maximo por concepto
de Administracidn, Imprevistos y Utilidades (A. I. U.) es del treinta y ocho por ciento (38%), el cual hace parte del
presupuesto. Se incluye un ajuste del 5,62% para materiales, equipos y transporte, y un incremento del 10,07% para la
mano de obra, en los items del Listado de Precios unitarios, teniendo en consideracion la variacién del indice de Precios al
Consumidor (IPC) para el 2021 (segun el DANE), y el incremento salarial por cambio de afio, hasta tanto no sea expedido
un nuevo listado de precios unitarios oficiales de la Gobernacion del Valle del Cauca para el afio 2022 (articulos 8° y 7°).

El valor estimado para la celebracion del contrato se obtiene de la suma de los costos directos e indirectos; los costos
directos se obtienen de multiplicar las cantidades de obra de cada una de las actividades por su valor unitario; los costos
indirectos se obtienen mediante el calculo del valor por concepto de la Administracion; Imprevistos y Utilidades (AlU), como
porcentajes sobre los costos directos. El valor de la propuesta, debera incluir todos los costos y gastos necesarios para la
ejecucion adecuada de la obra, incluidos impuestos, costos y gravamenes a que haya lugar con ocasién de la suscripcion,
legalizacion y ejecucion del contrato (garantia unica, contribucién especial, entre otros), de acuerdo con la ley.
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Con base en un concepto emitido por la Contraloria Municipal de Tulua al pago de Imprevistos (1), expresada en el Informe
Definitivo de Auditoria con Enfoque Integral Modalidad Regular de las vigencias 2016 - 2017 El Contratista tiene la
obligacion de justificar los imprevistos (1) generados en la construccion de la obra.

Por ende, sélo se pueden pagar los (I) Imprevistos que el contratista acredite, porque |la destinacion de esta provision es
especifica y no puede convertirse en parte de la (U) Utilidad del contratista, ya que de permitirse el pago de (I) Imprevistos
sin que estos hayan ocurrido, se configuraria en un detrimento patrimonial que seria objeto de accion fiscal por parte del
6rgano de control competente. Por lo anterior, le compete a El Contratista, por tener la carga de la prueba, demostrar los
hechos facticos que originaron los Imprevistos () durante la ejecucion del contrato.

Cargas impositivas que debe asumir el futuro contratista:

El Proponente debera tener en cuenta gue al momento de efectuarse cada pago se realizaran los pagos de retenCione
impuestos y contribuciones que apligue el Municipio para los contratos de obra asi: —

CONCEPTO VALOR
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 0,5%
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 3%
TASA PRO DEPORTE 2.5%
ESTAMPILLA PRO-UCEVA 0,5%
RETEICA PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS 0,8%
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD 5%
RETEFUENTE EN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 2%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 0,5 %
ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE 2%
TOTAL 17,8%

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las
cantidades de obra ejecutadas y aprobadas por la Interventoria. El diez por ciento (10%) final del valor del contrato se
pagara contra liquidacion del mismo, la cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la
entidad. El Contratista debera presentar la factura y la certificacion del cumplimiento del pago de aportes al Sistema de la
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
expedida por el representante legal, contador y/o revisor fiscal.

Al finalizar el contrato de obra, para el contratista debera estar a paz y salvo por concepto del Impuesto sobre la renta pé?é'
la equidad - CREE y por la Liguidaciéon y pago al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la
Construccion (FIC).

En el anexo se encuentra discriminada cada actividad a ejecutar, igualmente el detalle y la descripcion de cada item a
desarrollar con cantidades y precios unitarios, determinando el presupuesto oficial.

El MUNICIPIO DE TULUA estimé el presupuesto oficial para este proceso en la suma de $449.156.624,00
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS), y que corresponde al suministro de materiales, mano de obra, transporte, equipos,
herramientas menor, logistica, el A. I. U (38%) y todos los demés gastos y costos que se generen con la celebracion del
contrato, de acuerdo al presupuesto oficial y se pagaran mediante actas parciales, previo visto bueno del interventor.

La Alcaldia de Tulua - secretaria de Habitat e Infraestructura informa que teniendo en cuenta la posicién de la Contraloria
Municipal, El Contratista tiene la obligacion de justificar los imprevistos () como parte de los Costos Indirectos, o utilizarlos
para pagar obras adicionales, lo cual no generara futuras reclamaciones por parte de El Contratista. En caso de no haber
imprevistos, ni obras adicionales, los recursos destinados a los imprevistos (1) estos seran reintegrados a El Municipio.
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Plazo: Un (1) mes.

9. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

9.1 Capacidad Juridica

Los interesados podran participar como Proponentes siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la seccion 3.2
“CAPACIDAD JURIDICA”" del pliego de condiciones, version 2 de los documentos tipo de obra publica de infraestructura de
transporte para los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia, expedidos mediante la Resolucion 241 de 2020,
ajustados mediante la resolucion 275 de 2022 “Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente”, vigentes desde el veintinueve (29) de agosto de 2022,
utilizados por esta Entidad para este proceso de seleccion.

9.2 Experiencia

Los Proponentes deben acreditar su experiencia con base en lo dispuesto en la seccion 3.5 “EXPERIENCIA” del pliego de
condiciones, version 2 de los documentos tipo de obra publica de infraestructura de transporte para los procesos de
seleccion abreviada de menor cuantia, expedidos mediante la Resolucion 241 de 2020, ajustados mediante la resolucién
275 de 2022 “Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién Publica -
Colombia Compra Eficiente” vigentes desde el veintinueve (29) de agosto de 2022, utilizados por esta Entidad para este
proceso de seleccion.

9.3 Capacidad Financiera:

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el RUP
vigente y en firme, con informacion financiera de fecha de corte a treinta y uno (31) de diciembre de 2019, 2020 o 2021.

Los Proponentes deben acreditar los indicadores de capacidad financiera con base en lo dispuesto en las secciones 3.6
| "CAPACIDAD FINANCIERA”, 3.7 “CAPITAL DE TRABAJO" y 3.9 “ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y
YRGANIZACIONAL” del pliego de condiciones, la versién 2 de los documentos tipo de obra publica de infraestructura de
transporte para los procesos de seleccidon abreviada de menor cuantia, expedidos mediante la Resolucion 241 de 2020,
ajustados mediante la resolucion 275 de 2022 “Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente”, vigentes desde el veintinueve (29) de agosto de 2022,
utilizados por esta Entidad para este proceso de seleccion.

9.4 Capacidad Organizacional

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en el RUP
vigente y en firme, con informacion financiera de fecha de corte a treinta y uno (31) de diciembre de 2019, 2020 o 2021.

Los Proponentes deben acreditar los indicadores de capacidad organizacional con base en lo dispuesto en las secciones
3.8 “CAPACIDAD ORGANIZACIONAL” y 3.9 “ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL”
del pliego de condiciones, version 2 de los documentos tipo de obra publica de infraestructura de transporte para los
procesos de seleccion abreviada de menor cuantia, expedidos mediante la Resolucion 241 de 2020, ajustados mediante la
resolucién 275 de 2022 “Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion
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Publica - Colombia Compra Eficiente" , vigentes desde el veintinueve (29) de agosto de 2022, utilizados por esta Entidad
para este proceso de seleccion.

9.5 Capacidad Residual

El proponente es habil si capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual del proceso de contratacion (CRPC),
asi:

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme con lo que describe en la seccién 3.10
“CAPACIDAD RESIDUAL" del pliego de condiciones, version 2 de los documentos tipo de obra publica de infraestructure
de transporte para los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia, expedidos mediante la Resolucion 241 de 2020,
ajustados mediante la resolucion 275 de 2022 “Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente”, vigentes desde el veintinueve (29) de agosto de 2022,
utilizados por esta Entidad para este proceso de seleccion.

9.6 Factores de Evaluacion:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes, basandose en el capitulo IV
“CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE” del pliego de condiciones,
versién 2 de los documentos tipo de obra publica de infraestructura de transporte para los procesos de seleccidon abreviada
de menor cuantia, expedidos mediante la Resolucién 241 de 2020, ajustados mediante la resolucion 275 de 2022 “Por la
cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra
Eficiente”, y utilizados por esta Entidad para este proceso de seleccién (dando cumplimiento a la normatividad vigente).

10. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

Ver Anexo 3 que integra el pliego de condiciones, version 2 de los documentos tipo de obra publica de infraestructura ¢
transporte para los procesos de seleccién abreviada de menor cuantia, expedidos mediante la Resolucion 241 de 202w
ajustados mediante la resolucion 276 de 2022 “Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente”, vigentes desde el veintinueve (29) de agosto de 2022,
utilizados por esta Entidad para este proceso de seleccion.

11. MECANISMOS DE COBERTURA

La exigencia de las garantias se hara dando aplicacién a lo contenido en el CAPITULO VIl “GARANTIAS" del pliego de
condiciones utilizado por la entidad para este proceso de seleccion, version 2 de los documentos tipo de obra publica de
infraestructura de transporte para los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia, expedidos mediante la
Resolucién 241 de 2020, ajustados mediante la resolucion 275 de 2022 “Por la cual se modifican los documentos tipo
adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente”, dando cumplimiento a la
normatividad vigente.

12. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LAS CLAUSULAS EXORBITANTES, APLICACION Y SUS EFECTOS

De conformidad con el Estatuto General de la Contratacién de la Administracién Publica se pacta que la interpretacion, la
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modificacién y la terminacion unilateral, se haran de conformidad con los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993, lo
mismo que la declaratoria de caducidad que sera constitutiva de siniestro de incumplimiento, lo gue hara el Municipio en
Acto Administrativo debidamente motivado.

13. ACUERDO COMERCIAL

De acuerdo con el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuacidon, se analiza, de
conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién CCE-EICP-MA-03,
y el documento umbrales Mypimes expedido por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente
y MINCIT, la aplicabilidad de acuerdos comerciales actualmente vigentes actualmente.

I Contratacion cubierto

R ik umbral d "\ porelActerdo
Congercial : ] cubierta(Si/No) Comercial (SIANe) /| con Sni(SilNo)|| | Comercial (Si/ No)

Alianza Chile Si No No aplica No
. México Si No No aplica No aplica No
Pacifico - - -
Peru Si No No aplica No
Canada Si No No aplica No aplica No
Chile Si Si No No aplica No
Corea Si No No aplica No aplica No
Costa Rica Si Si No No aplica No
Estados Unidos Si No No No aplica No
Estados AELC Si Si No No aplica No
México Si No No aplica No aplica No
Teisiigils El Salvador ‘ Ng ) Si No gplica N?
St Guatemala Si Si Si* Si* Si
Honduras No No aplica No aplica No
Union Europea Si No No No aplica No
Reinc Unido e Irlanda Si Si No No aplica No
Israel Si No No aplica No aplica No
Comunidad Andina Si No aplica No aplica Si Si

*. Para valores superiores a cuatrocientos cincuenta (450) SMMLV (para el municipio de Tulua)

——

*. Excepcion 14. “Las convocatorias limitadas a Mipyme”.
El presente proceso cuenta con cobertura de los siguientes acuerdos comerciales:

El Proceso de Contratacion esta cubierto por el Acuerdos Comerciales:
e Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
_e Triangulo Norte (Unicamente con Guatemala).
En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos

Comerciales que cubren el presente proceso de contratacion, seran tratadas como ofertas de nacionales colombianos,
para efectos del otorgamiento del puntaje por estimulo a la industria nacional.

En este caso se configura la excepcion en virtud de la cual la Entidad Estatal puede reducir los plazos minimos para la
presentacion de las ofertas, toda vez que los Documentos del Proceso seran publicados en la plataforma SECOP II; por lo
tanto, las fechas aplicables seran las contenidas en el cronograma definido por la Entidad.
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14. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

Se deja constancia que el Municipio de Tulua cumplié con el deber de analisis para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.
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