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CONTRATANTE . | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

CONTRATISTA . | COLING CONSTRUCTORES SAS

IDENTIFICACION : 1 900.519.522-7

OBJETO | ‘"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS
RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - DEL

PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL EN LA VIA
QUE CONDUCE DE ESCUELA EL GAVILAN AL
SECTOR EL CHANCHITO VEREDA SAN JORGE,
DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INVIAS 1948
DE 2021”.

PLAZO DE T

o TRES (03) MESES

VALOR - | DOSCIENTOS | OCHENTA- Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y | SEIS /' PESOS ~ MONEDA  CORRIENTE
($288.711.886,00) MCTE

BANCO DE T

e 2022258990051

SUSCRIPCION . [ ZIPAQUIRA, _ 7 10FP 9077

Entre EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA en adelante la “Entidad” por medio de su
representante legal, WILSON LEONAR GARCIA FAJARDO, mayor de edad, domiciliado
en Zipaquira, identificado con la cédula de ciudadania numero 80'541.477 expedida en
Zipaquira Cundinamarca, actuando en calidad de Alcalde elegido el veintisiete (27) de
octubre de 2019, con credencial expedida por la Registraduria Nacional del Estado Civil
del cuatro (04) de noviembre de 2019 y Acta de Posesién del primero (01) de enero de
dos mil veinte (2020) de la Notaria Segunda del Circulo de Zipaquira, y debidamente
autorizado para celebrar contratos y convenios por el articulo 52 del Acuerdo Municipal
No. 21 de 2021 expedido por el Concejo Municipal de Zipaquira, por una parte; y por la
otra ALLAN STEVE ROSALES RODRIGUEZ, representante legal de COLING
CONSTRUCTORES SAS, con NIT 900.519.522-7, identificado como aparece en el
Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta hemos convenido celebrar el presente
contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. - Que mediante Resolucion No. 133 del doce (12) de agosto de 2022 la Entidad
abri6 el Proceso de Contratacion nimero SA-MC-026-2022.

II.  Que mediante Resoluciéon No. 164 del cinco (05) de septiembre de 2022 la Entidad
adjudicé el Contrato al Contratista.
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Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, conjuntamente
las “Partes”, acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de
2015, el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo
de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben
ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES
EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL EN LA VIA QUE CONDUCE DE
ESCUELA EL GAVILAN AL SECTOR EL CHANCHITO VEREDA SAN JORGE,
DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INVIAS 1948 DE 2021”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar ‘el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. SA-MC-026-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta
su total terminacion y aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de TRES (3) MESES,
contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
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perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA
CORRIENTE ($288.711.886,00) MCTE., equivalentes a 288,711 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2022), suma que se discrimina y detalla en el anexo 1.

Las tasas y contribuciones aplicables al presente contrato son:

CONTRATO DE OBRA
Detalle Base Tarifa
Acuerdo Municipal No. 18 de 2020
Industria y comercio . 100%
h 5%
Fondo de seguridad
4 3%
Estampilia Adulto Mayor
3 | 1,5%
Estampilla Procultura >4smmiv
: V 1,5%
Estampilla.Prodeporte A
De acuerdo a |a calidad del contribuyente y al
tipo de servicio que vaya a realizar. Consultar
o tabla de retencion
Retencién en la fuente
Los contratos de obra publica no estan
Rete IVA sujetos al IVA

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al PEeso, ya sea por exceso o
por defecto, si la suma es mayor o0 mener-a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase
el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago
anticipado.

CLAUSULA7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

VALOR CDP VALOR A
NUM. FECHA RUBRO NOMBRE FUENTE APROPIAR
GI12092424240
2022001461 | 1307/ czonian DE INGENIERIA | CONV IIAS
2022 3.2.01.01. $300.000.000,00 | $288.711.886,00
CIVIL 1948 DE 2021
001.03.19
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Municipio realizara un primer pago equivalente al 40% de avance de obra cuando
efectivamente se haya ejecutada un porcentaje similar y los siguientes Pagos parciales
hasta alcanzar maximo un 90 % DEL VALOR DEL CONTRATO de acuerdo al avance de
obra.

Un ultimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total de la obra civil,
sujeto a la liquidacion del contrato.

Para el tramite de cualquier pago sera indispensable presentar lo siguiente:

- Informe pormenorizado por parte del contratista y acta parcial y/o final de obra
debidamente firmada por el contratista, y el supervisor administrativo del Municipio
e informe presentado por la Supervision del contrato.

- Acreditacion de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y
parafiscales.

- Factura.

Para realizar el respectivo pago, el supervisor del contrato debera presentar:

- Informe de supervisién

- Acta de recibido a satisfaccién,

- Verificacién del cumplimiento de la obligacion de aportes al sistema de seguridad
social y aportes de parafiscales.

NOTA 1: Para el primer pago se debe allegar el acta de vecindad, acta de socializacion
de la obra con la comunidad. :

NOTA 2: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente:

Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecucién de la obra, de proveedores, de
la comunidad representada a través de las Junta de Accion Comunal que corresponda a
la ubicacion del inmueble, planos record, pago FIC, bitacora, manual o recomendaciones
de mantenimiento, informe final, actas de recibo de la comunidad y péliza de estabilidad
actualizada.

Todos los pagos estan sujetos al PAC.

NOTA 3: El Municipio no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucioén del contrato y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la propuesta

NOTA 4: El contratista pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de
la ejecucion del contrato, de conformidad con la Ley.

NOTA 5: En caso que el proponente favorecido con la adjudicacion sea un consorcio o
union temporal, para efectos del pago éste debe informar el nimero de cuenta a nombre
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del consorcio o union temporal, asi como efectuar la facturacién en formato aprobado por
la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unién temporal.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a
satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de
encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social
y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

El supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados _que haya utilizado en la ejecuciéon de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso
y de las establecidas en el anexo 1, vigente durante la gjecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. De ese 10% de la mano de
obra no calificada de la regién se contara con al menos el cinco por ciento 5%, que
sean mujeres.

Opcion 1:
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion
en los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10.Informar a la Entidad Estatal. cuando. ocurra. una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el contrato.

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucién del contratodebera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi:como dotar a su personal y asegurar
el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

13.Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16.E| contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los dos (2)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

17.El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el
disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la
obra contratada por la entidad.
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18.El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos
por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante la ejecucién del contrato.

19.Incorporar como minimo el cincuenta por ciento (50%) de personal colombiano para
el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar la obra en las condiciones indicadas por la entidad.

2. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo Establecido.

3. Tramitar ante las entidades correspondientes, permisos, como cierre de vias y
demas documentacion que se requiera para la iniciacién y ejecucion de las obras
que dan cumplimiento al objeto contractual.

4. Suministrar todos los insumos en las fechas indicadas en el cronograma
de ejecucioén de obra.

5. El proponente para cada item de pago debera presentar el analisis de precios
unitarios correspondientes, Los - precios unitarios’ deberan indicarse en
pesos colombianos - y deberan cubrir - todos costos, directos e indirectos, que
implique la ejecucion de las obras, y todos los demas gastos inherentes al
cumplimiento - satisfactorio = del - contrato, inclusive los imprevistos, gastos de
administracién, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista.

6. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los
equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios
para la ejecucion de las obras. ;

7. Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y
entrega oportuna en el sitio  de la” " obra para ‘el cumplimiento del plazo
establecido. il ,

8. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas
que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demas elementos que
se instalen en la obra. ! ‘

9. Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades.

10.Realizar todaslas obras de acuerdo con las consideraciones estipuladas en
la  Norma de Disefio y Construccion de vias INVIAS version 2013 adoptada
mediante resoluciones No 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014 o las que se
encuentren vigentes ademas la normas de ensayo de materiales para carreteras,
y especificaciones general de construccion

11.Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EL
MUNICIPIO les solicite de acuerdo a las obligaciones contractuales.

12.Realizar y presentar mensualmente el registro fotografico, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

13. Elaborar vy presentar, actas parciales, final de obra y liquidacion.

14. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, sin dilaciones,
ni en trabamientos que pueden presentarse durante la ejecucion del contrato.
15.Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la

supervision.

16.Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza con periodicidad maxima de 48 horas contadas a partir de la
colocacién de estos materiales.
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17.Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucién del contrato.

18.Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados
para el cumplimiento del objeto del contrato.

19.El CONTRATISTA, sub CONTRATISTA y proveedores se obligan a practicar
las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio
ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

20.Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas,
como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las areas contiguas que
presenten deterioro,

21.Mantener la informacién técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad
con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.

22.Coordinar la correcta ejecucion del contrato de obra.

23.Desde la fecha de inicio el Contratista. esta obligado a sefializar y mantener
el transito vehicular y peatonal €n el sector contratado.

24 El CONTRATISTA, en el momento en que sea firmado el contrato se pondra en
contacto con EL MUNICIPIO con ¢l objeto de presentar el programa detallado
de obra a realizar por capitulos, ~ a partir/ delos planos, documentos
técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicacién Software tipo
Project o similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas.

25.El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA
quien no podra modificarlo unilateralmente. = La modificacion del programa de
trabajo debera fundarse encausas plenamente justificadas y requerira la
aprobacién escrita previa del Supervisor y la  verificacion por parte de EL
MUNICIPIO. En caso que €l 'CONTRATISTA no cumpla con el programa de
trabajo, el Supervisor le ‘podré exigir ‘por escrito el aumento del numero de
turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones
necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la
realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para
CONTRATISTA a adoptar EL MUNICIPIO. La renuencia de las medidas exigidas
se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el
contrato. Tales requerimientos del Supervisor no incrementaran el valor del
contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega
de la propuesta.

26.Toda actividad ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o
que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por
causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser demolidos y
remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado
por supervisor.

27.Toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a
las autorizadas por EL MUNICIPIO como obligacién del consultory que requiera
desplazamiento del equipo profesional de éste, sera a costo del CONTRATISTA
estos gastos.

28.Se debera llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos vy
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, registrarse la Vvisita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos,
debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades
de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse
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porel director de obra ydel director de la supervisién vy adicionalmente
debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes
de EL MUNICIPIO.

29.ElI CONTRATISTA debera instalar UNA (01) valla informativa de acuerdo con las
especificaciones dadas por el supervisor de la obra.

30.EI CONTRATISTA debera elaborar los planos record y demas, los cuales
deberan ser entregados a EL MUNICIPIO con el visto bueno de la
INTERVENTORIA , en el proceso de liquidacién de la obra, en medio
impreso y magnético bajo los mismos parametros de los planos disefios
entregados.

31.Realizar durante todo el proceso el manual de mantenimiento. Todo lo
anterior con la aprobacion de la supervision.

32.Se obliga a la realizacion, diligenciamiento y legalizacion de las respectivas
actas de vecindad de todos y cada uno de los predios que hagan parte del area
de influencia del proyecto. :

33.Acatar la Constitucion, la Ley y demés normas pertinentes.

34.Cumplir con el objeto del’ contrato, conforme a los 'documentos de la Licitacién,
la propuesta y el contrato que se'suscriba.

35.Cumplir con las condiciones técnicas, _juridicas, econdmicas, financieras
y comerciales exigidas en los pliegos 'y consignadas en la propuesta. '

36.Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan
por parte de LA  ENTIDAD CONTRATANTE y.. LA SUPERVISION DEL
CONTRATO. ,

37.Presentar los informes para cada pago con los requisitos necesarios para cada
pago.

38.Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, el contratista debera
presentar a la interventoria, un informe 'de: avance de ejecucion de obra y los
comprobantes de afiliacién y “pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) vy
parafiscales  del personal destinado a la ejecucion de la obra. Cada informe
debera entregarse con base en los requisitos que la interventoria contratada por
el INVIAS determine y de acuerdo al respectivo manual de dicha entidad.

39.Manteneren la ejecucién de la obrael personal ofrecido, que cumpla como
minimo con los requisitos exigidos en la parte técnica de los pliegos y los
demas que sean necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

40.Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos
del mismo.

41.Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.

42.Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias siguientes a la
suscripcion del acta final de obra, cuando ello aplique.

43.Cumplir con los aportes alos Sistemas Generales de Seguridad

44.Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el
Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, requisito que debera
tener en cuenta para cada uno de los pagos y para la liquidacion del contrato.

45. Constituir las garantias respectivas en las cuales se debe incluir al departamento
de Cundinamarca como beneficiario en los amparos de las pdlizas y mantenerlas
vigentes durante todo el tiempo que demande la ejecucion del contrato y del
convenio
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46.Adicionalmente el CONTRATISTA debe presentar los documentos que se
sefialan a continuacién: 1. Acreditar el Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial, debidamente aprobado. 2. Presentar el panorama de riesgos, conforme
con las normas. Requisitos minimos para su elaboracion. 3. Presentar el plan
de induccién a desarrollar durante el proyecto el cual debe incluir charlas
diarias de cinco minutos que incluyan temas relacionados con la seguridad
industrial. 4. Las demas que por ley o contrato le correspondany las establecidas
en el pliego de condiciones base del proceso de seleccion.

47.El contratista debe usar chalecos, cascos, botas, vallas informativas y demas
elementos distintivos donde establezca la imagen institucional del del municipio de
Zipaquira.

48.Pagar a favor del Municipio una contribucién equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato o de la respectiva adicion, de conformidad
con el articulo 120 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 2002,
modificada por el articulo 37 de la Ley 782 de 2002, modificada a su vez por el
articulo 6 de la Ley 1106 de 2006.

49.Pagar a favor del Municipio una contribucién equivalente al uno punto cinco por
ciento (1.5%) del valor total del contrato o de la respectiva adicion, de tasa
pro deporte y recreacién de conformidad con el paragrafo 1 del articulo 352 de la
ordenanza No 039 de 2020.

50.Implementar los frentes de trabajo necesarios para que dentro del plazo
establecido se pueda desarrollar el objeto el contrato.

51.Ejecutar la obra teniendo en cuenta las normas de acceso para personas
discapacitadas. '

52.El contratista debe realizar un acta de georeferenciacion del proyecto, previo al
inicio de ejecucion de la obra.

53.El contratista debe realizar acta de recibo y entrega de la obra.

54.Suscribir acuerdo de transparencia que sean requeridos para adelantar los
procesos de contratacion de obras que se van a llevar a cabo el contratista de obra
debe incluir dentro de su personal de obra personal perteneciente a la poblacion
beneficiaria de los programas de prosperidad social, familias en accion, jévenes
en accion y/o estrategias unidos y mujeres que residan en la zona de influencia de
la obra.

55.En caso de presentarse controversias entre el interventor y EL MUNICIPIO, estas
seran dirimidas por el subdirector de la Red Terciaria y Férrea del INSTITUTO; de
persistir la controversia, se acudira al Director Operativo del INSTITUTO, cuya
decision sera definitiva

56.Hacer parte del comité de seguimiento creado por el convenio que sustenta esta
contratacién y que se encuentra descrito en la necesidad del estudio previo, asi:
“Para el control del objeto del Convenio, se conformara el Comité de Seguimiento
Contractual integrado por: i) el contratista seleccionado por EL MUNICIPIO, ii) el
supervisor del convenio designado por EL MUNICIPIO, iii) el supervisor del
convenio designado por EL INSTITUTO vy iv) el Interventor contratado por EL
INSTITUTO, quienes verificaran el cumplimiento de la inversion vy demas
actividades del presente Convenio. EI Comité se reunira de manera alterna en la
Direccién Territorial respectiva y en las dependencias del MUNICIPIO.”

57.Cumplir con todas las normas legales vigentes en especial las Leyes 100 de 1993,
789 de 2002 y articulo 25 de la Ley 1607 de 2012, manteniendo indemne por este
concepto al Municipio y al INSTITUTO.

SECRETARIA JURIDICA
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CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permlta su implementacién oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracioén por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4. Cancelar al contratista el valor de! presente contrato en' la oportunidad aqui
establecida.

5. Vigilar el desarrollo y ejecucion del 'contrato y exigir al contratista el cumplimiento
del mismo, a través del'Supervisor del contrato.

6. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes
en el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.

7. Entregar oportunamente: al CONTRATISTA la informacién necesaria, util y
apropiada para llevar a cabo el objeto de:la presente contratacion, con base en la
cual desarrollara la labor encomendada. ‘El Municipio conforme lo solicitado sera
el unico responsable por la exactitud, contenido y veracidad de la informacion que
entregue.

8. Coordinar con el CONTRATISTA las distintas reuniones que implique el desarrollo
de la presente CONTRATACION.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar al municipio de Zipaquira con ocasion de la violacion
o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista
se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a la
Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que
se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecuciéon de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.
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CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligaciéon de incluir minimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje
previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no
calificada de la regién durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion
1 de las “obligaciones generales del contratista”, causara multas equivalentes a 1 SMMLV
por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de
vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma
obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato]

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin_que estas hayan sido notificadas a la
Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del
valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la gjecucion del contrato por lo menos el cincuenta
por ciento (50%) de personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLYV por
cada dia de incumplimiento. '

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas: |

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada:dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos'y por los montos establecidos en la clausula
18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que
el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha
acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
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6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una muita equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisién, sin la aprobacion previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5 del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1
salario minimo diario legal vigente, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién, cuyo porcentaje sera determinado por la
interventoria del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de’cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de
las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion
de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco
(5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo

Dependencia: Elaboro Reviso: Aprobo: . Ruta del Documento
Secretaria Juridica Diana Prieto Dra. Sonia Rodriguez d\’Dra Sonia Rodriguez Anexo §

CODIGO: GJ0203RE14 VERSION: 02 FECHA VIGENCIA: 28 DE JUNIO 2021
DOCUMENTO CONTROLADO



GOBIERNO MUNICIPAL

ZiPAQUIRA

CALIDAD DE VIDA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
SECRETARIA JURIDICA
MINUTA DEL CONTRATO

67 9 e 0 2 2 SECRETARIA JURIDICA

requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de
estimacién anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulaciéon y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones
a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o
de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del
contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de
la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
Clase una péliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.

“Caracteristica

Alcaldia Municipal de Zipaquira identificada con NIT 899999318-6-

Asegurado/
L BENEFICIARIO EL INVIAS
beneficiario
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penal pecuniaria que se
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Hasta la
liquidaciéon  del
contrato (4
meses)

contados a partir
de la firma del
contrato

Por el 10% del”valo‘r
total del contrato.

Buen manejo y
correcta inversion del
anticipo

N.A.

N.A.

Devolucion del
anticipado

pago

N.A.

N.A.

Pago de
prestaciones socnales
legales hations
indemnizaciones -
laborales del personal
que el contratlsta haya
de wutilizar en el territorio
nacional para la
ejecucion del contrato

salarios,

Plazo del
contrato. y tres
(3) "afios mas,
contados a partir
_de la suscripcién
' del contrato

En cuantia
equivalente al veinte
por ciento (20%) del
valor total del
contrato

Estabilidad y calidad

de las obras ejecutadas

entregadas a
satisfaccion

Con.  vigencia
dgual a cinco
(05) anos
contados a partir
del Recibo Final

de la-Obra

equivalente al treinta

En cuantia

por ciento (30%) del
valor total del
contrato

Tomador

Para las personas juridicas: |la-garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

dentro
poéliza

Informacion
necesaria

la

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421
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Secretaria Juridica
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

SECRETARIA JURIDICA

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
cinco (5) afios contados a partir de la fecha del’Acta de Recibo Definitivo de las obras. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados,
la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los-darios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si-a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el-buen-funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | S
Clase Contrato de Seguro contenldo en una pollza
Asegurados/ Alcaldia Municipal de Zipaquird identificada con NIT

BENEFICIARIO 899999318-6- BENEFICIARIO EL INVIAS

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo

Tomador con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
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Secretaria Juridica Diana Prieto Dra. Sonia Rodriguez SK Dra. Sonia Rodriguez Anexo 5

CODIGO: GJ0203RE14 VERSION: 02 FECHA VIGENCIA: 28 DE JUNIO 2021
DOCUMENTO CONTROLADO



GOBIERNO MUNICIPAL

ZiPAQUIRA

CALIDAD DE VIDA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
SECRETARIA JURIDICA

MINUTA DEL CONTRATO _

679-2022

SECRETARIA JURIDICA

contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe

incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(union temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

En cuantia equivalente minima de 200 SMMLYV.

Valor

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

ofen Terceros afectados. y Alcaldia Municipal de Zipaquira
Dyuehsianos identificada con:Nit. 8999993186

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada
de las actuaciones; hechos u omisiones del contratista o
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
Amparos extracontractual debe; contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015. '

Numero y afio del contrato

(]
e SR ¢ Objeto del contrato
necesaria  dentro | *  Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben

_aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran-pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida’sin,que en ninglin caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
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CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

SECRETARIA JURIDICA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del
contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos
en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que
éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia,
el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad.
El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades
que asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas
del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y
la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion.del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21.CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en
el articulo 893 del Cédigo de Comercio en: concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22.LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses
siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion del contrato o a la
expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo
que la disponga. Si el contratista no se presente a la liquidaciéon previa notificacién o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos
(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 141 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacioén, la misma podra ser realizada
en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento del término a
que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 141 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo. En la liquidacién del contrato se dara estricto cumplimiento
al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a
fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo
previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en Ia
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo
procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre
que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion
acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion. |

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para
el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion
de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en €l presente Contrato se deben desarrollar en la via que
conduce de la escuela el Gavilan al'sector el Chanchito Vereda San Jorge, sector rural
del Municipio de Zipaquira y el domicilio contractual es-el Municipio de Zipaquira.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y
en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

OF 2% O By

EL presente contrato se considera perfeccionado con la aprobacién por las partes en la
plataforma Secop Il

21 SEP 2022

Dada en el Municipio de Zipaquira a los
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ANEXO 1
VALOR DEL CONTRATO

iTEM ESPECIFICACIONES

N°| DE DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
PAGO

VALOR UNITARIO

INCLUIDO AlU VALOR TOTAL

GENERAL | PARTICULAR

SECCION 1 -
1 ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO

CONSTRUCCION
DE ( 1 )
ALCANTARILLA DE
36"

Excavaciones Varias
1 1600.1.1 600-13 sirClaskicar M3 35,32 $ 33.500,00 $1.183.220,00

Rellenos Para
2| 6102 610-13 Estructuras con 1 M3 18,90 $ 75.200,00 $ 1.421.280,00
Recebo

CONCRETO

RESISTENCIA 5 A4
RESISIEN ms 8.00 $ 670.000,00 $ 5.360.000,00

MEZCLA IN SITU

3 |6304,1 630-13

ConcretoResistencia ;
4 | 6306 630-13 14 Mpa (F) M3 1,17 $ 470.000,00 $ 549.900,00

Acero de Refuerzo
5 | 640,1 640-13 Fy 4200 MPa. KG 568,60 $ 8.000,00 $ 4.548.800,00

TUBERIA DE
CONCRETO
REFORZADO,
CLASE Il DE 900mm
DE DIAMETRO
INTERIOR

6 | 6612 661-13 M 5,00 $ 750.000,00 $ 3.750.000,00

CONSTRUCCION
PLACA HUELLA EN
CONCRETO

1 Longitud
aproximada: 322
metros aproximada:
334 metros

Excavaciones Varias
7 |600.1.1 600-13 sin Clasificar M3 10,89 $ 33.500,00 $ 364.815,00
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SUBBASE
8 (32031 32013 GRANULARCLASE | M3 | 25905 |$  133.300,00 $ 34.531.365,00
C SBG-50
CONCRETO
RESISTENCIA
9 [6304.1| 630-13 - Sk M3 | 18197 |$  670.000,00 $ 121.919.900,00
MEZCLA IN SITU
Concreto Resistencia
10| 6307 | 630-13 14MPa (G) M3 | 10143 |$  328.000,00 $ 33.269.040,00
(Ciclopeo)
11| 6401 | 64013 Acero de Refuerzo: | i) ‘ga4asg | s 8.000,00 $ 74.748.720,00
: Fy 4200 MPa. 343, 000, F48.720
Subtotal
SUB TOTAL
SUBTOTAL OBRAS (B) BASICO DE 281.647.040,00
OBRA
(A) 281.647.040,00
| SUBTOTAL OBRAS 281.647.040,00
. OBRAS DE COMPENSACION
AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS 2.929.352,00
(1%)=(B)

VALOR BASICOOBRA = ( C)

284.576.392,00

COMPLEMENTACION Y AJUSTE A
ESTUDIOS Y DISENOS (D)

2.929.352,00

VALOR BASICO COMPLEMETACION
Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISENOS +
CARACTERIZACION VIAL = E

2.929.352,00

VALOR IVA (19%) AJUSTE A
ESTUDIOS Y DISENOS +
CARACTERIZACION VIAL= (F)

556.577,00

PROVISION IMPLEMENTACION
PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD
(INCLUYE IVA) = (G)

649.565,00

VALOR TOTAL = C+E+F+G
( AU = 30%, | = 5%, U = §%)

288.711.886,00

VALOR TOTAL

288.711.886,00
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NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO DESCRIPCION
incluye el valor de A.l.U.

NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior
a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso ADMINISTRACION A= 20%
y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se
aproximara por defecto al nimero entero del peso.

NOTA 3: El A.LU y su discriminacion deben estar en porcentaje IMPREVISTO I= 5%
(%).

NOTA 4: Los valores de reserva calculados para los items:
Ajustes de Estudios y Disefios Base y de Obras de Compensacion UTILIDAD U= 5%
Ambiental y/o Complementarias, son fijos, no se pueden modificar.

NOTA 5: El valor de las Obras de Compensacion Ambiental ylo
Complementarias Y Complementacion y Ajuste a Estudios y
Disefios, corresponde a un porcentaje de 1% sobre el valor Sub- TOTAL A.LU AlU= 30%
Total Basico de obra, EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. Este valor
no se puede modificar

NOTA 6: [Excepcionalmente la Entidad pedra incluir esta nota con
el fin de aclarar aspectos relacionados con items o descripciones
de pago que tengan caracteristicas particulares (por ejemplo,
cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre
que no contravengan lo establecido en los:Documentos Tipo]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA
CORRIENTE ($288.711.886,00) MCTE
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