Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4120932
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(13/10/2022 3:09:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONVENIO SOLIDARIO No. 2022-0769
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA GUAYABAL EN EL CORREGIMIENTO SUR ORIENTAL FUSAGASUGÁ.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(1/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(30/11/2022 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26 días para terminar *(1/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/04/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA

COLOMBIA, Fusagasugá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA GUAYABAL 1

COLOMBIA, Fusagasugá
Número de documento 808003032

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA GUAYABAL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA GUAYABAL* ***Fecha de aprobación:*** *18/10/2022 7:24:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JHON JAIRO HORTUA VILLALBA* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2022 6:38:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4120932_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo		100,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(14/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato		10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(14/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	☑ Estabilidad y calidad de la obra ☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(14/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	16 días de tiempo transcurrido *(18/10/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 4:24:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10158668	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	10/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.10159002	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	39.600.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	10/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4120932
Proveedor JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA GUAYABAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 6 N° 6-24 Centro Administrativo Municipal
Ubicación CO-CUN-25290 - Fusagasugá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Fusagasugá
Dirección Calle 6 N° 6-24 Centro Administrativo Municipal
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 6 No. 6-24	COLOMBIA > Cundinamarca > Fusagasugá

1 CO1.PCCNTR.4120932

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
40.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95111600	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA GUAYABAL EN EL CORREGIMIENTO SUR ORIENTAL FUSAGASUGÁ	1,00	UN	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO CONVENIO SOLIDARIO GUAYABAL.pdf	CLAUSULADO CONVENIO SOLIDARIO GUAYABAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JHON JAIRO HORTUA V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1069735061	Guardar y notificar
Supervisor	Oscar Fabián Espinel M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1069728725	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JHON JAIRO HORTUA VILLALBA	14 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 6:38:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON JAIRO HORTUA VILLALBA
Supervisor	Oscar Fabián Espinel Manrique	14 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 6:38:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON JAIRO HORTUA VILLALBA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	40.000.000
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	40.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020252900083	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022090278	CDP	No validado	40.000.000 COP	40.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	40.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	40.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2022100250	Presupuestal (CDP)	-	No validado	40.000.000 COP	40.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	40.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	40.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-