ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA No. 676 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR Y O.L. INGENIERIA DE
CONSTRUCCION S.A.S IDENTIFICADA CON EL NIT 900.348.130-9.

Entre el representante legal de el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar (en adelante la “Entidad”),
por una parte; y por la otra el representante legal O.L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S., con
Nit: 900.348.130-9, representado legalmente por el sefior SERGIO ANDRES PALACIO VELASQUEZ,
identificado con la cédula de ciudadania No. 71.746.941 expedida en Medellin (en adelante el “Contratista”)
identificados como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta hemos convenido celebrar
el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante Resolucién No. 201 del 9 de septiembre de 2022, la Entidad apertur6 el Proceso
de Contratacién nimero FDLCB-LP-005-2022, con el fin de contratar el siguiente objeto:
“EJECUTAR AMONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCION Y/O
ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE
LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD
BOLIVAR EN BOGOTA D.C”.

Il.  Que mediante Resolucion No. 261 del 31 de octubre de 2022, la Entidad adjudicé el proceso
deseleccion al Contratista O.L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes™), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil
y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. OBJETO

El objeto del Contrato es: “EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCION Y/O
ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES
COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTAD.C”.

CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. FDLCB-LP-005-
2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario.

1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 3.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucidon del presente contrato serd de CINCO (5) MESES, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 4.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por lasuma QUINIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA
Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($ 510.642.727), de la vigencia fiscal
2022, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1513 de fecha 9 de agosto
de 2022, incluido gravamenes y demas costos directos e indirectos que conlleven la ejecucion del
contrato.

CLAUSULA 5.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara el anticipo del treinta (30%) del valor total del contrato bajo las siguientes
condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para
su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ninguin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo. Para
el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituird un patrimonio autonomo
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea EL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente,
ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que
estén de acuerdo con el plan de inversidn del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. EI Contratista presentara la respectiva minuta del
contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la
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Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del
anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la
interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que para
tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacidn necesaria
sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e EIl contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomaos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

o Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos en cuentas de
ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversidn del
mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece
en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la
forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo en
el patrimonio autonomo, el cual contendrd como minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del
contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

Su amortizacion total debera
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realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo
inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 1513 de fecha 9 de agosto de 2022.

CLAUSULA 7.FORMA DE PAGO
El valor del contrato se pagara asi:
ANTICIPO 30%.

En el presente proceso de contratacion el FDLCB entregara al contratista a titulo de anticipo un valor
equivalente al treinta [30%] del valor basico del contrato.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para
su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.

Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Fondo de Desarrollo
Local de Ciudad Bolivar, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato.

Por consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a
gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor.

El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista.
El Contratista presentard la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del
Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serdn reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida al
FDLCB indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del
anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista.
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Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que para
tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria
sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

« El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

« El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

« Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas de
ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo
aprobado por el Interventor.

« Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en
el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

+ La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

« En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma
indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente
gjecutoriado.

« Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo
en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del
contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total
deberd realizarse por lo menos dentro de los primeros cuatro (4) meses de ejecucion del contrato, situacion
que deberd ser controlada por la interventoria.

PAGOS PARCIALES.
El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar realizara los pagos parciales de la siguiente manera:

1. Pagos mensuales, segun actas de corte de obra parciales, hasta el hoventa por ciento (90%) del valor
total del contrato.
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2. Amortizacidn del anticipo del 30%, hasta que se haya amortizado en su totalidad para lo cual se hara
el ajuste correspondiente en la tltima acta que se amortice para completar el valor total de amortizacion.

3. En cada uno de los pagos realizados por el FDLCB, se efectuard una retegarantia al contratista
equivalente al diez por ciento (10%) del valor ejecutado en cada acta, sin descuentos, la cual se reintegrara
al contratista una vez suscrita el acta de liquidacidn.

El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar, cancelara al contratista el monto de la obra ejecutada
siempre y cuando se haya programado en el PAC mensual en la fecha acordada, previa radicacion de los
siguientes documentos en la oficina de radicacion de la Alcaldia local de Ciudad Bolivar:

a) Factura legal debidamente diligenciada (litografiada o tipografiada). En el caso de consorcios o
uniones temporales se debe informar el nimero de cuenta, asi como efectuar la facturacion en el formato
aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unién temporal.

b) Certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, del cumplimiento de las
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto
en el paragrafo 1° del Articulo 41 de la Ley 80 de 1993, que fuera modificado por el Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

c) Acta de corte parcial o total aprobadas por el interventor del contrato del Fondo de Desarrollo Local
de Ciudad Bolivar, sobre las obras ejecutadas.

d) Memoria de calculos de las obras ejecutadas en el edificio.

e) Certificacion bancaria. Los pagos seran cancelados en pesos colombianos por medio de la Tesoreria
Distrital, a través de la consignacion en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista suministre, la
cual debe corresponder a una de las entidades financieras afiliadas al sistema automatico de pagos, previos
los descuentos de ley.

f) Certificacion de Cumplimiento firmado por el Interventor y por el Alcalde Local de Ciudad Bolivar
autorizando el pago correspondiente.

g) Silafactura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompafia de los documentos requeridos para
el pago, o no se radica en las fechas de programacion del PAC los retardos o no pago seran responsabilidad
del interventor o del contratista segiin sea el caso particular. Por tal motivo no se tendra derecho al pago
de intereses 0 compensacidn de ninguna naturaleza.

h) Factura legal debidamente diligenciada (litografiada o tipografiada). En el caso de consorcios o
uniones temporales se debe informar el nimero de cuenta, asi como efectuar la facturacion en el formato
aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unién temporal.

Nota: Si la factura no ha sido correctamente elaborada, 0 no se acompafia de los documentos requeridos
para el pago, 0 no se radica en las fechas de programacion del PAC los retardos 0 no pago seran
responsabilidad del interventor o del contratista seguin sea el caso particular. Por tal motivo no se tendra
derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

CLAUSULA 8.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y deméas Documentos del Proceso y de las establecidas en
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los Estudios Previos y el anexo técnico, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1) Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato, juntamente con el/la
supervisor/a del mismo, cuando corresponda.

2) Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales,
asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la
ejecucion de este contrato de obra.

3) Dar aplicacion a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestion adoptados por la
Secretaria Distrital de Gobierno.

4) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa 0 con
ocasion del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacion con los
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.

5) Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito, expedido por la Alcaldia Mayor de Bogotéa
D.C., asi como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de
Gobierno en la ejecucion del contrato.

6) Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hidricos de las instalaciones donde ejecuta sus
actividades, asi mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y
disposicion adecuada de los residuos sélidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar
control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las
actividades derivadas de la ejecucién del contrato.

7) Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la
aplicacion de criterios ambientales, segin lo establecido en la guia verde de contratacion de la entidad
y las fichas ambientales del manual de compras publicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

8) No instalar ni utilizar ningun software sin la autorizacion previa y escrita de la Direccion de Planeacion
y Sistemas de Informacidn de la Secretaria, asi mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y
recursos tecnolégicos (hardware y software), hacer entrega de estos en el estado en que los recibio,
salvo el deterioro normal, o dafios ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique).
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9) Cuando se trate de personas naturales realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en
proporcién al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor
del contrato para cada pago.

10) Cuando se trate de personas juridicas entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los Gltimos
seis (6) meses, de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique,
adicione o complemente.

11) Esta obligacion sera incluida si el area técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratacion,
identificd como viable la posibilidad de vincular o contratar para la ejecucion del respectivo contrato,
a las personas identificadas como beneficiarias. Vincular o contratar para la ejecucion del contrato,
personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad, de acuerdo
con lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 “democratizacion de las oportunidades
economicas en el Distrito capital y promocidn de estrategias para la participacion real y efectiva de las
personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad”.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1) Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico, pliego de
condiciones electronico, documento complementario y la propuesta presentada.

2) Conocer a cabalidad el contrato, anexo técnico, el pliego de condiciones electrénico y documento
complementario.

3) Asignar el personal idéneo con experiencia para el manejo y operacion de la maquinaria, equipos y
herramientas necesarias para el mantenimiento de las obras objeto del contrato.

4) Contar con el personal certificado, asi como con los equipos, elementos de proteccion personal y
procedimientos para trabajo seguro en alturas (vigente durante la ejecucion del contrato).

5) Mantener Indemne a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar de los reclamos, demandas, acciones
legales y costos que surjan en la ejecucién del contrato.

6) La dotacion del personal que labore dentro del cumplimiento del contrato, debe cumplir con el
manual de imagen corporativa y visual de la administracion actual

7) Realizar y cumplir a cabalidad, con la programacion de obras de mantenimiento de cada salén
comunal y el cronograma general del contrato, cumpliendo con las fechas de entrega y con el plazo
establecido, para el desarrollo de las actividades, so pena de las sanciones y multas que den lugar.

8) Cumplir a cabalidad con el perfil de los profesionales y el personal minimo requerido.

9) Levantar las actas de vecindad tomando el registro fotografico y/o videos cuando el caso lo amerite,
si las obras de mantenimiento a ejecutar pueden afectar a las construcciones vecinas, segun el criterio
de la interventoria.

10)Instalar en cada frente de obra la valla informativa con la informacién general del contrato e imagen
corporativa segun especificaciones entregada por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar.

11)Asistir a los Comités técnicos de obra que se programen minimo cada siete (7) dias, convocados por
la Supervision y/o Interventoria. Se debe contar con la presencia del Director de Obra y todo el
equipo profesional propuesto.

12)Entregar a la Interventoria, copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General
de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente.

13)Cumplir la normatividad vigente para la correcta disposicion de materiales sobrantes de
demoliciones o de las labores de limpieza, los cuales deberan ser dispuestos y transportados a las
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zonas de desechos o escombreras autorizadas, previa aprobacion de la interventoria para mantener
las areas intervenidas libres de materiales de demolicion o sobrantes de obra, garantizando su retiro
de la sede.

14)Suscribir con la interventoria de obra una bitacora, en donde se llevard una memoria de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecuciéon de las obras, entre otras
circunstancias, se debera registrar la visita de funcionarios que tengan relacion con la ejecucion del
proyecto, esta memoria debera firmarse por el Director de Obra y por el Director de Interventoria y
debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el contratista
debera entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe permitir la comprensién
general y el desarrollo de las actividades de las obras realizadas.

15)Cumplir con las normas vigentes en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, en especial con las Resoluciones 1016 de 1989, Decreto 614 de 1984, CST Art 349,
resolucién 2413 de 1979 R.H.S para el sector construccion, Resolucion 2013 de 1986 y el Articulo
63 del Decreto 1295 de 1994. Adicionalmente se debe cumplir con la normatividad vigente en tema
ambiental se deben cumplir la Ley 9 de 1979, Ley 142 de 1994, Resolucidn 541 de 1994, Decreto
Distrital 312 del 2006 y el Acuerdo No. 417 de 2009.

16)Cumplir con las demas obligaciones que sean necesarias para el cabal desarrollo del objeto
contractual.

17)Ejecutar las obras de acuerdo con la Programacion de obra presentada.

18)Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios (Indispensables) para la ejecucion de las
obras.

19)Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se soliciten
para verificar la calidad de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

20)Cumplir con las normas ambientales vigentes y con el desarrollo de buenas préacticas de ingenieria
para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de influencia en el cual
se desarrollan.

21)Realizar todas las actividades indispensables de caracter Ambiental y de Gestion Social que se
requieran para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en Colombia.

22)Practicar las medidas ambientales, sostenibles, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se
causen por su negligencia u omision.

23)Cumplir con las normas ambientales, de seguridad y sefializacién preventiva en las obras.

24)Hacer y mantener un archivo de gestion del proyecto, el cual debe estar a disposicién por ser estos
documentos publicos.

25)El contratista debera cumplir con el articulo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 y en cumplimiento
de la Circular No. 0013 de 2021 emitida por la Secretaria Distrital de la Mujer, el contratista debe
vincular y mantener minimo el 9.3 % de mujeres para la ejecucién del contrato, garantizando que la
vinculacion se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables,
dando prioridad a mujeres victimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u
otra condicidn especial, sin ninguna excepcion.

26) Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y distritales para la
atencion y prevencion del COVID-19 en el periodo de aislamiento preventivo ordenado por el
Gobierno Nacional y Gobierno Distrital.

27)Establecer canales de comunicacion efectivos mediante los cuales se brinde informacion relacionada
con la prevencidn, propagacion y atencion del COVID-19 con el fin de resolver inquietudes de los
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trabajadores, contratistas y terceros relacionados al proyecto.
28)Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES EN MATERIA DE EJECUCION Y TECNICAS.

1. 1) Llevar acabo las actividades de la etapa preliminar de proyecto, dentro los tiempos
establecidos y acorde al pliego de Condiciones

2. Realizar las actividades requeridas en los equipamientos, asi como las adecuaciones de acuerdo a

las especificaciones técnicas que requiera la ejecucion del contrato en cumplimiento de las normas
que sobre el particular apliquen.

3) Entregar la totalidad de los equipamientos descritos en el Anexo técnico, de acuerdo con las
condiciones contractuales y el estado del arte aplicable a los proyectos de infraestructura de tal
naturaleza.

4) Verificar que las actividades que se realicen durante la ejecucion del contrato se facturen de acuerdo
con los precios fijados en las condiciones contractuales, cualquier omision, irregularidad, cambio
y/o alteracidn de las cantidades y precios contractuales supondra, por parte del Fondo de Desarrollo
Local de Ciudad Bolivar, asumir las acciones legales a que haya lugar, previos descargos del
ejecutor del contrato.

5) Contar con los planes que se requieran para la correcta ejecucion del objeto contractual.

6) Elaborary presentar para aprobacion del interventor el cronograma de actividades.

7) Cumplir con el cronograma de actividades detallado aprobado por el supervisor y/o interventor.

8) Realizar y presentar todos los informes de avance de obra y al término de las actividades el informe
final definitivo.

9) Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto relacionado con
los equipamientos locales objeto del contrato, cifiéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer
a sus expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada.

10)Dar estricto cumplimiento a las condiciones ambientales que exija la norma.

11)El Contratista debera tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los
inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterraneas
existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad
cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones, teniendo la
obligacion de dejarla en las mismas condiciones en que se encontraban.

12)Corresponde al Contratista la reparacién de las vias de acceso a los lugares de las obras, cuando se
deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras dejandolas en el estado en que se
encontraban.

13)Corresponde al Contratista la reparacion de las zonas anexas a los lugares de las obras, cuando se
deterioren como consecuencia de la ejecucion de las misma dejandolas en el estado en que se
encontraban.

14)El Contratista debera adelantar los tramites requeridos por las entidades del distrito capital y las
empresas competentes (SDP, SDIS, SDT, SDA, SDM, IDRD, IDU, DPAE, DADEP, GAS
NATURAL, CODENSA, EPM BOGOTA, CAPITEL, ETB, EAAB, JARDIN BOTANICO, etc.),
gue permitan y sean necesarios para el desarrollo del objeto del contrato, acatando con celeridad sus
recomendaciones de acuerdo a las normas vigentes, especificaciones técnicas y demas solicitudes
de estas. Para el efecto, de acuerdo con el alcance de las obras, el CONTRATISTA es responsable
del seguimiento de los trdmites que se radiquen ante las entidades del distrito capital y empresas de
servicios publicos, hasta obtener su concepto o aprobacion, el cual hara parte de los productos a
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entregar.

15)Tener disponibilidad para la realizacion de visitas al sitio de las obras de acuerdo con solicitud
presentada por el supervisor y/o interventor.

16)Elaborar los informes técnicos necesarios de acuerdo con los aspectos técnicos contenidos en los
pliegos y segin el Manual de Especificaciones Técnicas que apliquen.

17)Entregar oportunamente los informes de acuerdo con las fechas preestablecidas en el cronograma,
los cuales deben estar debidamente firmados por los profesionales que participan en el mismo.

18)Establecer los procedimientos y controles necesarios con el fin de contar con informacion veridica
y suficiente de actividades y cantidades ejecutadas en las oportunidades definidas por el FDLCB.

19)Emplear en la ejecucién del contrato el personal idoéneo y suficiente y presentar los soportes
requeridos en el tiempo indicado en los pliegos de condiciones.

20)Garantizar el transporte adecuado y suficiente para cumplir con las condiciones y tiempos de
ejecucion establecidos en el pliego de condiciones.

21)Realizar todas las acciones de prevencién, control y seguimientos con sus debidos registros
tendientes a evitar reclamaciones por dafios a terceros y / 0 sus propiedades.

22)Pagar al FONDO todas las sumas y costos que el mismo deba asumir, por razon de la accion que
contra ella inicien terceros que hayan sufrido dafios por causa del contratista, durante la ejecucion
del contrato.

23)Todas Aquellas exigidas dentro de los marcos legales vigentes que regulan la presente contratacion.

24)Todas las demas inherentes al objeto del contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES EN MATERIA DE ELEMENTOS, EQUIPOS,
MATERIALES Y PERSONAL.

1) Verificar que los materiales y equipos cumplan las normas vigentes y garanticen su calidad y
perfecto funcionamiento.

2) Verificar que los materiales y equipos cumplan las normas vigentes y garanticen su calidad y
perfecto funcionamiento en la adecuacion y mantenimiento de equipamientos objeto de este
contrato.

3) Laadquisicion, alquiler, transporte, importacion, si fuere del caso, montaje, utilizacién, reparacién,
conservacion y mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales
y demas elementos necesarios para la realizacidn de las obras objeto del contrato, cumpliendo las
normas de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones.

4) Dotar a su personal de los elementos 6ptimos necesarios para la prestacion adecuada del servicio y
contratarlo con sujecion a la legislacién laboral vigente. En ningln caso se generara relacion laboral
alguna de este personal con el FDLCB.

5) Contar con los equipos requeridos para la ejecucidn del objeto contractual, de acuerdo a las
especificaciones ofertadas y requeridas por el FDLCB dentro de los estudios previos y pliegos de
condiciones.

6) La adquisicion de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposicion de escombros
seran por cuenta del CONTRATISTA y en los lugares permitidos. En virtud de lo dispuesto por las
Leyes 509 de 2000, 685 de 2001, las normas que regulen la materia expedidas y aplicadas por la
Secretaria Distrital de Ambiente y el Codigo Nacional de Transito Ley 769 de 2002 y demas que las
modifiquen y/o reformen, los materiales de construccién. S6lo pueden ser adquiridos en sitios o
plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el
CONTRATISTA se obliga a anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus
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proveedores y de quienes les presten los servicios de disposicion final de escombros o informar que
los mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construccion
y Servicios de Disposicion Final de Escombros que lleva el IDU, de conformidad con la Resolucion
5772 de 2004 del IDU.

7) EI material que se suministre debera ser de Optima calidad, cumpliendo con las especificaciones
técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagaran los materiales que
cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego y avaladas por la
Interventoria.

8) ElI CONTRATISTA debera certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de
acuerdo con el Anexo Técnico del Pliego, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los
materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecucion del contrato, el contratista
debera enviar periddicamente o cada vez que lo soliciten el interventor o el supervisor del contrato,
los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas
en el Pliego de Condiciones.

9) Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo
del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecucién de las obras el personal requerido
para la cumplida ejecucién del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones. Si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los
profesionales, debera reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades técnicas, previamente
aprobado por el FDLCB.

10)Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en
relacion con su personal como de terceros; ademas debera tomar todas las precauciones del caso
para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y areas o frentes, si la
importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales,
suministro de agua potable y saneamiento.

11)EL CONTRATISTA asumira las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia,
hasta la entrega final de las obras, construccion, dotacién, mantenimiento y desmonte de
campamentos Y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del trafico y
administrar la obra, hasta la entrega final de la misma. ----

12)Todas los actividades y materiales que ejecute y suministre el contratista y/o los contratistas, deberan
ser de optima calidad, cumpliendo las especificaciones técnicas que sobre la materia se exigen en
este proceso.

13)Solamente se pagaran las actividades y materiales que cumplan con las especificaciones técnicas
descritas en el presente proceso. Para tal fin la Interventoria y el Contratista, llevaran a cabo las
verificaciones técnicas que sean necesarios. Para la realizacion de estas verificaciones se seguira las
normas legales vigentes. El contratista y el interventor acordaran, previo el inicio de obra, un plan
de inspeccion a realizar durante la ejecucion de la misma el cual debera contemplar la actividad a
inspeccionar, la clase, la periodicidad norma de referencia, formatos y resiimenes de presentacion.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES LABORALES,
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

1. EICONTRATISTA asumira el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
del personal que contrate para la ejecucion de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos,
gravamenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
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colombianas.

2. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA debera dar cumplimiento a lo sefialado en el Articulo
50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual debera
aportar al FDLCB, certificacion expedida por el Revisor Fiscal cuando exista, de acuerdo con los
requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera de Revisor Fiscal, del
cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (Sistemas de Salud,
Pensiones y Riesgos Profesionales), y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar. Obligacién que debera adjuntarse al
informe del interventor y debera ser verificada por éste. Adicionalmente a la liquidacién del contrato
el interventor del mismo, deberéa verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones
del CONTRATISTA frente a los aportes y obligaciones antes sefialadas, durante la vigencia del
contrato.

3. De conformidad con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, la acreditacion del cumplimiento por
parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
a las Cajas de Compensacidon familiar, Sena e ICBF, sera requisito indispensable para la realizacion
de cada pago derivado del presente contrato.

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SOCIAL, SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL SST.

1) Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Guia Ambiental adoptada por el IDU, la cual debera
consultar en la pagina Web del IDU, y lo establecido en el Pliego de Condiciones, en materia
ambiental y social, asi como todos aquellos requerimientos necesarios y exigidos legalmente en este
tipo de obras.

2) Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud
ocupacional y seguridad industrial para contratacion de obras del IDU cuando aplique, y de acuerdo
a lo establecido en los pliegos de condiciones.

3) Presentar informes sobre su gestién ambiental y social mensualmente.

4) Realizar e implementar el PLAN DE GESTION SOCIAL - PGS, previamente aprobado por la
Interventoria, el cual el PGS tiene como objetivo, manejar y controlar de forma veraz, oportuna,
adecuada y efectiva los efectos positivos y negativos generados por las obras a realizarse en los
equipamientos a adecuarse en la Localidad Objeto del Contrato. El presente Plan se basa en una
estrategia de comunicacion social efectiva y eficaz dirigida a la comunidad, a todas las personas e
instituciones (familias, residentes en la zona, comerciantes, instituciones gubernamentales,
trabajadores de la obra, trafico vehicular y transelnte), que estén directa, indirecta y ocasionalmente
involucrados con las obras que se desarrollan.

5) Realizar e implementar el PROGRAMA DE DIVULGACION E INFORMACION A LA
COMUNIDAD, previamente aprobado por la Interventoria. Teniendo en cuenta que son los ejes
transversales del PGS, la informacion oportuna, veraz y eficaz, que disminuye la generacién de
conflictos y agiliza los procesos de la obra, mitigando las expectativas e incertidumbres que se
puedan llegar a presentar en el desarrollo del proyecto: OBJETIVOS del PROGRAMA DE
DIVULGACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD: 1. Mantener informada a la
comunidad sobre el inicio, avances y finalizacion de las obras. 2. Establecer canales de informacion
y comunicacion efectivos entre la comunidad y el Contratista, interventoria y FDLCB. 3. Prever la
afectacion en el normal desarrollo de las obras por conflictos con residentes, instituciones y
organizaciones.
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6) ACCIONES DEL PROGRAMA DE DIVULGACION E INFORMACION A LA COMUNIDAD.
Son obligaciones del Contratista: 1. Realizar reuniones con los residentes de la zona de influencia
del proyecto involucrando en ellas organizaciones de base, instituciones educativas y comerciantes,
donde se debera indicar: Nombre y objeto del contrato, Presentacién de la entidad Contratante, la
Interventoria y el Contratista, caracteristicas del contrato, canales de informacion y comunicacion
entre contratista y la comunidad, cronograma de ejecucion, Plan de Manejo Social, sefializacion en
obra. Ademas, se debe dar informacion especifica sobre la forma de vinculacion laboral en mano de
obra no calificada, como se va a ver afectadas las redes de servicios, de qué forma van hacer
interrumpidas las actividades cotidianas del sector, como se van a mitigar, cuales son los riesgos
gue se pueden ver expuestos los trabajadores en la obra y los habitantes del sector, como se pueden
prevenir estos riesgos. La interventoria hard seguimientos a los compromisos acordados con la
comunidad.

7) Reunidn al avance del 50% de las obras, esta reunién debe incluir contenidos en los cuales los
profesionales técnicos del Contratista expliquen el estado en el que se encuentran las obras, el avance
en porcentaje de cumplimiento, los problemas que ha encontrado en el desarrollo de la misma y la
manera como se ha solucionado.

8) Reunion a la finalizacion de la obra, estas reuniones de finalizacién se deben realizar cuando la obra
esté en el 95% de ejecucion. Donde el equipo técnico y social del Contratista daran a conocer los
siguientes aspectos: Estado final de las obras y nuevas condiciones de los Salones Comunales
intervenidos (sefializacion y aspectos técnicos relevantes), resultados finales de la Gestién Social.

9) Si por circunstancias existe la necesidad de convocar a reuniones adicionales a la comunidad, la
interventoria solicitara al Contratista la realizacion de las mismas. Para las reuniones se debe
levantar un acta, registro de asistencia y fotografico de los participantes.

10)Es responsabilidad del equipo social del Contratista promover en todas las reuniones la mayor
participacién y apropiacion social del proyecto.

CLAUSULA 14. OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS.

1) Presentar al momento de la iniciacion del contrato los documentos sefialados en el Pliego de
Condiciones.

2) Obtener la asignacién de un RUT para el Consorcio o Unién Temporal diferente a aquel que
identifica a cada uno de sus integrantes. (Si es Consorcio o la Unién Temporal la adjudicataria).

3) Presentar mensualmente a la Interventoria un reporte o planilla sobre los escombros generados y
depositados, asi mismo una certificacion original del volumen del material dispuesto durante el mes,
expedido por el responsable de la escombrera, asi como de los proveedores de materiales. El
CONTRATISTA debera cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas.

4) Presentar informes sobre su Gestion Técnica, Ambiental y Social con la periodicidad y contenido
que le exija los pliegos, el FDLCB y la Interventoria.

5) Elaboracion y entrega de las Memorias de Calculos de Obra, de acuerdo con las normas
archivisticas.

6) Debe llevarse una ficha técnica individual por cada equipamiento intervenido, la cual debe contener
la totalidad de la informacion relacionada con dicho equipamiento, incluyendo cantidades de obra,
registro fotografico del antes, durante y después de las intervenciones desarrolladas; la totalidad de
las fichas técnicas formaran parte de una memoria técnica descriptiva del desarrollo total del
contrato, organizado y codificado en orden cronolégico de intervencion, documento soporte del
proceso de liquidacién.
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7) Manual de mantenimiento del equipamiento, de acuerdo con las especificaciones.

8) Inventario de maquinaria y equipos instalados con sus respectivas garantias.

9) Inventario por espacio detallado, con los elementos, materiales, equipos alli instalados.
10)Inventario de muebles instalados con llaves debidamente marcadas y sefializadas.

11)Garantias de los equipos especiales si existen y/o aplicacion segin el caso.

12)Las demas obligaciones de entrega de documentos que esten en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 15. OBLIGACIONES EN MATERIA DE ASPECTOS FINANCIEROS.

1) Mantener los precios presentados en la propuesta segin el tiempo de la vigencia del contrato.

2) Presentar las facturas necesarias para el pago, oportunamente y con los soportes correspondientes.

3) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
erogaciones necesarias para la ejecucidn del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta.

4) EL CONTRATISTA sera responsable por los costos en las demoras en la ejecucion y mayores
costos, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al contratista de obra, caso en el
cual el FDLCB descontara de las actas de obra los montos correspondientes.

5) Para cada pago el contratista debera presentar un informe detallado del costo de cada equipamiento
ejecutado, debidamente certificado por el interventor.

NOTA 1: Cuando por causas imputables al contratista, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecucién
del contrato y por ende del contrato del supervisor y/o interventor, debera responder por los costos
de honorarios adicionales originados por la prérroga.

NOTA 2: En los términos del Articulo 52 de la Ley 80 de 1993 el CONTRATISTA sera civilmente
responsable frente al FDLCB de los perjuicios originados por el deficiente desempefio de sus
funciones y obligaciones previstas en este contrato, ademas de las sanciones penales a que hubiere
lugar.

NOTA 3: Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra y especificaciones generales o
particulares seran discutidas y solucionadas por la Interventoria en los comités semanales de obra.

CLAUSULA 16. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 17. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad est4 obligada a:

1) Designar un Apoyo a la Supervision y/o contratar la interventoria para la vigilancia y control de la
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ejecucion del objeto contratado.

2) Suministrar oportunamente la informacion, herramientas y apoyo logistico que se requiera para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3) Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

4) Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales,
ICBF, SENA vy cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones
establecidas por la normatividad vigente.

5) Verificar a través del Interventor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusién econdémica de las personas
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dindmica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).

6) Las demés establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA 18. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
Contratistaso empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 19. INDEMNIDAD

Sera obligacion del CONTRATISTA mantener a FONDO indemne de cualquier reclamacion, demanda,
accion legal y costos que pueden causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o hienes
ocasionadospor el CONTRATISTA durante la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato. En
caso de que seformule reclamo, demanda o accién legal contra el FONDO por asuntos, que segun
el contrato sean deresponsabilidad del contratista, se le comunicara de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al FONDO vy adelante los
tramites para llegar a unarreglo del conflicto. EL FONDO, a solicitud del CONTRATISTA, podra
prestar su colaboracion paraatender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocera los
costos que estos le ocasionen a ELFONDO, sin que la responsabilidad del contratista se atenué por este
reconocimiento, ni por el hecho que EL FONDO en un momento dado haya prestado su colaboracion
para atender la defensa de sus intereses contra tales reclamo, demandas o acciones legales. Si en
cualquiera de los eventos previstos en esta clausulael contratista no asume debida y oportunamente la
defensa, EL FONDO podra hacerlo directamente, previa comunicacion escrita al contratista, quien
pagara todos los gastos en que la entidad incurra por talmotivo. En caso de que asi no lo hiciera el
contratista, EL FONDO tendra derecho a descontar el valorde tales erogaciones de cualquier suma
gue adeude al contratista, por razén de los servicios motivo delcontrato, o a utilizar cualquier otro
medio legal

CLAUSULA 20. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a un (1) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
deaseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al diez por ciento
(10% ) delvalor del contrato.

De conformidad con lo previsto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de
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2011, en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones contenidas en
el contrato que se suscriba, incluyendo las descritas en los documentos que hacen parte integral de
éste, deconformidad con lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, el articulo 17 de la
Ley 1150 de

2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, y demas normas aplicables, el Fondo de Desarrollo Local podra
conminar al cumplimiento, mediante acto administrativo motivado, imponer multas sucesivas o
puntuales al CONTRATISTA equivalentes al uno por mil (1 x 1000) del valor total del contrato por
cada dia calendario que trascurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dicha obligaciones y
hasta cuandoestas efectivamente se cumplan. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el
CONTRATISTA haya cumplido el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
podré hacer efectivala clausula penal

EI CONTRATISTA'Y EL FONDO acuerdan que las multas se haran efectivas por ésta del saldo a favor
del CONTRATISTA si los hubiere, previa comunicacion escrita a éste. Si no hay tal saldo, se efectuara
de forma concomitante la respectiva reclamacion ante el contratista y ante la aseguradora que
expidio la garantia Unica del contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Cadigo de
Comercio. La ocurrencia del siniestro y la determinacion del valor a pagar se acreditaran ante la
aseguradora con unacomunicacion suscrita por el Ordenador del Gasto, previo agotamiento del
procedimiento de imposicion de multas adoptado por la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, EL
FONDO adelantara las acciones pertinentes ante la jurisdiccion competente, incluida la coactiva,
cuando asi se requiera. Las multas aquipactadas se impondran, de conformidad con el procedimiento
sefialado en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, demas normas
concordantes y pertinentes y sin que por elloEL FONDO pierda su derecho a reclamar la
indemnizacion de los perjuicios causados con elincumplimiento que dio lugar a la aplicacion de la
multa.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%] del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clusula 17. GARANTIAS, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1%]del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione con
el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una
multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia
de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o0 no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancidn se aplicard en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
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equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se
le impondra una multa equivalente a dos (2) salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacidn, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
sumaque se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimientodel contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la
gjecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. EI monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que
seimponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Parégrafo 7. La imposicion de la multa atendera criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad
y gravedad de la obligacién incumplida.

Parégrafo 8. El valor de las multas ingresara a la Tesoreria Distrital. EI CONTRATISTA autoriza con la

firma del presente contrato al FONDO para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a
sufavor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA, se cobrara por la jurisdiccion competente.
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CLAUSULA 21. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podré exigirse al Contratista la penay la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el
simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara
a la Entidad, unasuma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La presente
clausula penal no tiene elcaracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan
asalvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
delcontrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud delincumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones
a cargo delContratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de
la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya
suscritoentre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 22. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacién de la Administracion Pablica.

CLAUSULA 23. GARANTIAS
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias siguientes contados a partir de la firma
delcontrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/oprérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista 0 su no
adicion oprorroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios4 a que haya lugar.
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Cumplimiento: Cuyo objeto es amparar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el pago de
multas y de la clausula penal. Dicho amparo debera constituirse por el 30% del valor del contrato,
con una vigencia minima hasta la liquidacion del contrato contado a partir de expedicion de la
poliza o del acta de inicio.

Decreto 1082 de 2015 Articulo.2.2.1.3.3.1.7 Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la
Entidad Estatal de los perjuicios derivados de:

3.1.  El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;

3.2. El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;

3.3. Los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé
entregas parciales; y

3.4. El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

Nota 1: Sin embargo, como establece el Decreto 1082 de 2015 la garantia debera estar vigente hasta
la liquidacidn del contrato.

a. Buen manejo y correcta inversion del anticipo: El amparo de buen manejo y correcta inversion
del anticipo cubre a la entidad contratante de los perjuicios sufridos como consecuencia de los
siguientes riesgos: 1. No inversion del anticipo 2. Uso indebido del anticipo 3. Apropiacién
indebida del anticipo. El valor asegurado del amparo del buen manejo y correcta inversion del
anticipo debe ser del ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a titulo del
anticipo, con una vigencia desde la fecha de desembolso del anticipo hasta la amortizacién del
mismo.

b. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: La cual debera constituirse
por el 10% del valor del contrato, vigente por el periodo de ejecucion del contrato mas treinta y seis
meses (36) para un total de cuarenta y para un total de cuarenta y un (41) meses mas contados a
partir de la expedicion del acta de inicio.

c. Estabilidad y Calidad de obra: La cual deberé constituirse por el 30% del valor del contrato y
una vigencia contada a partir de la fecha en la cual se recibe la obra y tres (3) afios mas.

NOTA: El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en el mantenimiento. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de tres (3) afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podr& hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
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responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita
que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

1. La cual deberéa ser constituida por el valor de doscientos (200) salarios minimos legales mensuales
vigentes, por el periodo de ejecucion del Contrato. (Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de
2015).

Envirtud del articulo 2.2.1.2.3.1.8y 2.2.1.2.3.1.1.7. del Decreto 1082 de 2015, el Consultor debera constituir
una Garantia que ampare las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la Responsabilidad
Civil Extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administracién conocasién de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista y/o subcontratistas, la cual debera ser amparada
por un contrato de seguros, presentarse para aprobacion del FONDO juntocon la Garantia Unica de
Cumplimiento y estar vigente desde el inicio del contrato, durante eltérmino de ejecucién del mismo
y sus prérrogas, si las hubiere. Esta Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual, debera
otorgarse por un valor equivalente a doscientos (200) salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMMLYV) y debera cumplir adicionalmente, con los siguientes requisitos. EI Tomador, debe ser
Unicamente EL CONTRATISTA; los Aseguradosdeben ser EL CONTRATISTA y/o la Alcaldia
Local - Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar y, los Beneficiarios deben ser Terceros
afectados y/o la Alcaldia Local - Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, en su Articulo 2.2.1.2.3.2.9. Requisitos del seguro de
responsabilidad civil extracontractual, en su numeral tercero (3) el amparo de responsabilidad civil
extracontractual debe contener ademas de la cobertura basica de predios, labores y operaciones,
minimolos siguientes amparos:

1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos
aqui requeridos.

4. Cobertura expresa de amparo patronal.

5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

Nota 1: El Contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantias y seguros, en el evento del
acta de inicio, adiciones al valor del contrato o prorrogas 0 suspensiones o0 se produzca cualquier novedad
contractual en su vigencia.

Nota 2: Las garantias estaran regidas por lo establecido en la Seccién 111 Subseccion | del Decreto 1082
de 2015.
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Nota 3: Las garantias y pdlizas constituidas deberan amparar el contrato y requeriran ser aprobadas por el
Fondo de Desarrollo Local.

Nota 4: Los valores asegurados y las vigencias deberan ajustarse al valor final del contrato segun el acta de
liquidacion del mismo.

Nota 5: En todo caso las garantias deberan mantenerse vigentes hasta la liquidacion del contrato.
CLAUSULA 24. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 25. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD YEL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica 'y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. Enconsecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuandohaya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de
la

construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira
relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
acargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en
cualquiertiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 26. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion.
Lacesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio
en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 27. LIQUIDACION
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El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia.
El término para la liquidacién del contrato sera en los términos y plazos previstos en el articulo 11 de
laLey 1150 de 2007.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso
de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007,
siel Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente,
caso enel cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo,
siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada
0 que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 28. CADUCIDAD

Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
CIUDAD BOLIVAR declarara la caducidad mediante acto administrativo debidamente motivado, lo
dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado que se encuentre si se presenta alguno de los
hechosconstitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave
y directa laejecucién del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, conforme a lo
estipulado en elarticulo 18 de la ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas
en el articulo 90de la ley 418 de 1997. EL FONDO, podra declarar la caducidad del respectivo
contrato por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo el contratista, de conformidad
con lo previsto en el articulo 18 de la ley 80 de 1193. Igualmente, procede la caducidad en los eventos
previstos en el articulo25 de la ley 40 de 1993 y demas normas concordantes. En caso de que EL
FONDO DE DESARROLLO

LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptara las medidas de
control e intervencion necesarias, que garanticen la ejecucion del objeto contratado. La declaracion
decaducidad no dara lugar a indemnizacion del CONTRATISTA, quien se hara acreedor a las
sanciones einhabilidades previstas en el Estatuto General de la Contratacion de la Administracion
Publica. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de incumplimiento. Previo
requerimiento por escrito al CONTRATISTA, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
CIUDAD BOLIVAR declarara la

caducidad mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dara por terminado y ordenara su
liquidacion en el estado que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion
delcontrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, conforme a lo estipulado en el articulo 18
de la ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el articulo 90 de la ley
418 de 1997. EL FONDO, podré declarar la caducidad del respectivo contrato por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a cargo el contratista, de conformidad con lo previsto en el articulo 18
de laley 80 de1193. Igualmente, procede la caducidad en los eventos previstos en el articulo 25 de la
ley 40 de 1993 ydemas normas concordantes. En caso de que EL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE CIUDADBOLIVAR decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptara las medidas
de control e intervencidnnecesarias, que garanticen la ejecucion del objeto contratado. La declaracion
de caducidad no dara lugar a indemnizacién del CONTRATISTA, quien se hara acreedor a las sanciones

e inhabilidades previstas en el Estatuto General de la Contratacion de la Administracion Publica. La
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declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de incumplimiento.

CLAUSULA 29. INTERVENTORIA

La interventoria del presente Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccion
de contratistas No. FDLCB-CMA-004-2022. Sin que esta labor, sea concurrente con la supervision.

CLAUSULA 30. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la
firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 31. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los cinco (5) salones comunales
definidos en el estudio previo ubicados en la Localidad de Ciudad Bolivar y el domicilio contractual
es la ciudad de Bogota.

CLAUSULA 32. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion delContrato.

SHESES AN .

El presente documento se entiende aprobado con la forma electrénica de las partes y el respectivo cargue en la
plataforma electronica SECOP II.

ELABORO: CHRISTIAN CAMILO SUAREZ RAMIREZ- ABOGADO CONTRATISTAFDLCB
REVISO: ANA MILENA CRUZ- ABOGADA CONTRATISTAFDLCB
REVISO: JAIRO ARMANDO PENA RIOS - ABOGADO CONTRATISTAFDLCB
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