ESTUDIOS PREVIOS INSTITUCION EDUCATIVA MARIA
ESE-17-2022 AUXILIADORA

Municipio de Ciudad Bolivar - Antioquia

ENTIDAD: INSTITUCION DIA MES ANO
EDUCATIVA MARIA FECHA 8 11 2022
AUXILIADORA

OFICINA O DEPENDENCIA RECTORIA

MODALIDAD DE SELECCION REGIMEN ESPECIAL

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE
LAZARO URIBE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA
AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR (ANTIOQUIA).

OBJETO DEL CONTRATO

CODIGO DEL BIEN O

SERVICIO A CONTRATAR 72101500 | Servicios de apoyo para la construccién ‘

Este contrato estard soportado presupuestalmente por el certificado de

ORIGEN DEL RECURSO disponibilidad presupuestal 15 del 4/11/2022

ASPECTOS LEGALES

A continuacién, presento los Estudios Previos, segun lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007,
reglamentado por el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, en el cual se hace referencia a los
estudios previos como uno de los requisitos fundamentales para iniciar el proceso de contratacién y por el
articulo 4 del acuerdo 04 de 2017, expedido por el Consejo Directivo de la Institucién, que establece: La
Institucion Educativa debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 1. La
descripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion. 2. La descripcién del objeto
a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 3. Los fundamentos
juridicos que soportan la modalidad de seleccion. 4. El soporte técnico y econémico del valor estimado del
contrato .5. La disponibilidad presupuestal y de tesoreria para atender la necesidad. 6. El soporte que
permita la tipificacién, estimacion, y asignacién de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio
economico del contrato. 7. El andlisis que sustenta la exigencia de garantias destinadas a amparar los
perjuicios de naturaleza contractual y extracontractual.

Procedimiento para la contratacion de régimen especial de acuerdo con Acuerdo 04 y 06 de 2017:

Con base en el proyecto Educativo institucional, el Plan Operativo Anual, el presupuesto anual de ingresos
y gastos y el plan de compras se identificara plenamente la necesidad que se pretende satisfacer con el
contrato a celebrar. 2. Solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal a la tesoreria. 3 Si el proceso
se estima en menos de seis (6) salarios minimos, se obtendrd minimo una cotizacion para realizar el estudio
de mercado; si fuere mayo a seis (6) salarios minimos legales, se obtendran al menos dos (2) cotizaciones
para el estudio de mercado. 4. Elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad de la necesidad que se
pretende satisfacer. 5. Publicar la convocatoria en el SECOP. 6. Recepcionar y evaluar las ofertas. 7.
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Elaborar lista de elegibles, en orden descendente. 8. Seleccionar el ofrecimiento mas favorable a la
Institucion Educativa.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

1.1.PEI, PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN OPERATIVO

El presente contrato tiene sustento en el PEI (Proyecto Educativo Institucional), el Plan de Mejoramiento y
el Plan operativo Anual.

1.2. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD A SATISFACER.

De conformidad con la normatividad vigente, el Rector tiene como deber dirigir la accién administrativa de
la Institucion; esto implica asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su
cargo. Dicha funcién esta acorde con el postulado sefialado en el articulo 209 de la Carta politica el cual
establece que “La funciéon administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicacion (...)” que corresponde a las autoridades coordinar de tal manera sus actuaciones que posibiliten
el cumplimiento de los fines del Estado.

La I.E Maria Auxiliadora del Municipio de Ciudad Bolivar, estd conformada por las siguientes
sedes:

En Zona Urbana
Maria Auxiliadora
Isabel Solis
Inmaculada

En zona Rural
Ermita

Santa Rosa

San Miguel
Ventorrillo

Lazaro Uribe
Hernando Posada

Hecha una revision de la situacion del estado de la Infraestructura fisica de las sedes, se encuentra que la
Sede Lazaro Uribe, observa un severo deterioro de su cubierta.

Dado lo anterior, La Institucion Educativa Maria Auxiliadora, requiere ejecutar acciones para que la
infraestructura fisica esté en buenas condiciones locativas, siendo indispensable realizar trabajos de
reparacion a que haya lugar, para disminuir riesgos potenciales que perjudiquen el eficiente desarrollo de
las actividades inherentes a la sede, garantizando condiciones de seguridad para los miembros de la
comunidad educativa.
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Que existe la necesidad de realizar las actividades de reparacion de la infraestructura fisica de la sede
Lazaro Uribe; asi mismo, en el desarrollo de sus actividades, tienen acceso distintos miembros de la
comunidad educativa, entre ellos acudientes y padres de familia.

Que en el mercado colombiano y local existen empresas que adelantan labores de mantenimiento y
reparacion locativa en general o por medio de profesionales de ingenieria y arquitectura, que cumplan
debidamente con las condiciones para la realizacion de trabajo en alturas, espacios confinados, espacios
abiertos, reduccion de riesgo eléctrico, entre otros.

Considerando lo anterior La Institucion Educativa Maria Auxiliadora del Municipio de Ciudad Bolivar
realizara la inversion teniendo en cuenta que existen los recursos financieros para adelantar el proceso
contractual y realizar lasobras pertinentes.

En virtud de lo anterior La Institucion Educativa del Municipio de Ciudad Bolivar, acorde con las
disposiciones constitucionales y legales vigentes, considera necesario iniciar proceso contractual para la
seleccion de una persona natural o juridica debidamente habilitada, previo el cumplimiento de las
condiciones legales y que tenga capacidad financiera, administrativa, técnicas, y juridica que garantice la
ejecucion del objeto, celebrado bajo la modalidad de régimen especial, reglamento de contratacion de la
Institucién, teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.

1.3.EORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD

La Institucién Educativa requiere adelantar un proceso en el marco de su reglamento de Contratacion, para
contratar las obras de reparacion de la sede Lazaro Uribe.

La Institucion Educativa Maria Auxiliadora de Ciudad Bolivar- Antioquia, pretende mediante el presente
proceso de seleccion, satisfacer su necesidad de contratar las obras de reparacion de la sede Lazaro Uribe,
para garantizar la adecuada marcha de sus procesos administrativos, pedagdgicos y comunitarios y un
Optimo servicio a la comunidad.

Es propésito fundamental de la Institucion Educativa garantizar la continua, eficiente y oportuna prestacién
de sus servicios, lo que implica atender e intervenir los problemas de infraestructura de la sede Lazaro Uribe.
Para esto requiere contratar la ejecuciéon de las obras de reparacion con una empresa que tenga la
capacidad logistica para ejecutar el objeto del contrato, de un modo oportuno y agil, dentro del tiempo
sefialado en este documento, en pro de satisfacer la necesidad que se plantea.

1.4.VENTAJAS PARA LA ENTIDAD ESTATAL CON LA CONTRATACION.

Con la presente contratacion La Institucion Educativa del Municipio de Ciudad Bolivar tendra:

. La ejecucion de las obras de reparacion de la infraestructura fisica de la sede Lazaro Uribe, con
el fin de garantizar la correcta marcha del servicio educativo
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. Continuar con la prestacion de servicios de cara a resolver los requerimientos de la comunidad
educativa en general.

. Garantizar la correcta marcha de la Institucion, cumpliendo con principios de economia,
eficiencia y celeridad en los procesos.

Por las razones expuestas anteriormente se hace necesario suscribir un contrato de Obra Publica a través
de un proceso de contratacidn, segun lo establecido en su Reglamento de contratacién, con una persona
natural o juridica que cuente con la capacidad de ejecutar para la Institucion Educativa las obras de
reparacion indicada en el presente estudio dentro del plazo sefialado en el mismo.

2. DESCRICPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1.0BJETO

REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE LAZARO URIBE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR (ANTIOQUIA).

2.2.ALCANCE

Realizar las obras de reparacion de la infraestructura fisica de la sede Lazaro Uribe de la Institucion Educativa
Maria Auxiliadora del Municipio de Ciudad Bolivar (Antioquia).

La ejecucion de los Alcances deberd realizarse de conformidad con las EspecificacionesTécnicas
contenidas en los Estudios Previos, los cuales hacen parte integral de este proceso

2.3.LUGAR DE EJECUCION

Para todos los efectos legales el desarrollo del contrato se llevara a cabo en:

SEDE ZONA DIRECCION
Lazaro Uribe Rural Vereda Los Monos Ciudad Bolivar — Antioquia

2.4.PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato a celebrarse sera de quince (15) dias calendario contados a partir de la
firma del acta de inicio.
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2.5.ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conforme a lo preceptuado en la descripcion de la necesidad, La Institucién Educativa Maria Auxiliadora,
requiere adelantar un proceso de seleccion de conformidad con su reglamento de contratacién, para efectos
de contratar la reparacion de la infraestructura fisica de la sede Lazaro Uribe. Para el desarrollo y ejecucién
del objeto, correspondera al contratista garantizar la calidad de las obras, las cuales deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas y especificaciones técnicas:

SEDE LAZARO URIBE

Demaosmonte de Cubierta en teja de Barro existente y Demaoliciones
Varias, incluye Seleccidn de Material Reutilizable, cargue v botada de M2

1.1 i . . . 150,84
material sobrante, incluye transporte, acarreo interno y accesorios para
S correcta funcionamiento.
Construccion de Cubierta en teja de Barro, Incluye estructura en madera

1.2 y reeutilizacion de Materiales Recuperables, transporte, acarreo internao, M2 150.89

equipo, materiales y mano de obra y accesorios para su correcto
funcionamienta.

En los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplicaran como normativas
las prescripciones de los c6digos y recomendaciones de las siguientes entidades que contemplaran aspectos
técnicos y ambientales:

v" Norma Colombiana de disefio y construccién sismo resistente: NSR-210
v NTC 2086
v' NTC 4051
v

Normas técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en la
ejecucion de la obra deberan cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en su
defecto, con las normas ASTM (American Society for Testing Materials).

\

Normatividad ambiental vigente.
v' Especificaciones técnicas particulares del presente proceso.

v" Normas y Especificaciones Generales De Construccién —-EPM- (VIGENTES) para el caso de redes
de servicios publicos y algunos items que no se encuentren en las especificaciones anexas.
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v" Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS

v" NTC 1500

Las actividades se ejecutaran de acuerdo con los items y cantidades del presupuesto oficial realizado por La
Institucién Educativa Maria Auxiliadora del Municipio Ciudad Bolivar y con base en los valores y presupuesto
elaborado por el proponente a quien se llegare a adjudicar este proceso de contratacion.

Ademaés de las especificaciones técnicas antes descritas el contratista deberd cumplir

Que las obras ejecutadas cumplan con los estandares de calidad indicados.

Atender a la mayor brevedad posible los requerimientos, reclamos y sugerencias realizados por parte
de la Institucion Educativa

Otorgar a la Institucion los beneficios a que tenga derecho, los cuales el contratista especificara en
la propuesta.

Contar con capacidad y disponibilidad para el cumplimiento total de la entrega de los articulos
solicitados.

2.6.0OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2)
Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes.

Disponer de la cantidad de personal que sea necesaria para cumplir el cronograma planteado
por La Institucién Educativa Maria Auxiliadora del Municipio de Ciudad Bolivar

El contratista debera dar cumplimiento con lo establecido de la Resolucién 003673 de 26 de
septiembre de 2008 del Ministerio de Proteccion Social, sobre Reglamento Técnico de
Trabajo Seguro en Alturas, para lo cual antes de dar inicio al contrato el contratista presentara
todos los elementos de seguridad industrial.

Cumplir con las certificaciones de trabajo en alturas de todo el personal que realice labores
a una altura positiva o negativa de 1.5metros sobre el nivel cero previsto

El contratista debera dar cumplimiento con lo establecido de la Resolucion 1409 de julio 23
de 2012 por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas
en trabajo en alturas.

Disponer de andamios, escaleras, lineas de vida, arneses, puntos de anclaje fijos o
temporales, sefializacién, entre otros que permitan trabajos seguros
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Responder por los dafios y perjuicios que se ocasionen a la Institucion Educativa por el no
cumplimiento de las obligaciones contractuales y post contractuales que se deriven de este
contrato

Presentar Informe conforme lo estipulado por el supervisor del contrato, los cuales deben
cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes de la entidad tales como: a)
Fichas técnicas de los productos utilizados en las actividades ejecutadas. b) Registro
fotografico en medio fisico y magnético de cada actividad ejecutada. c) Todos los
documentos de los informes deberan radicarse debidamente foliados y deberan ser
entregados en medio fisico y magnético (CD).

Presentar con cada informe el certificado de pago de la seguridad social integral y aportes
parafiscales de las personas contratadas para la ejecucion de las obras

Realizar los comités técnicos, segun la regularidad establecida para ellos, y presentar el
respectivo informe escrito donde se reportaran los avances del contrato.

Entregar los analisis de precios unitarios (APU) contractuales con los cuales le fue adjudicado
el contrato una vez inicie las actividades.

Revisar y verificar conjuntamente con La Institucion Educativa, antes de iniciar los procesos
contractuales, los items contractuales y especificaciones técnicas.

Entregar las planillas de afiliacion a la seguridad social tanto del personal técnico como el
operativo antes de iniciar las actividades contractuales

Reportar los accidentes de trabajo que se presenten en desarrollo del objeto contractual a la
ARP, a la supervisién y a la Institucién Educativa del Municipio de Ciudad Bolivar

Cumplir con el pago oportuno de los salarios y honorarios del personal que participe en la
ejecucion de los trabajos.

Contar dentro de su equipo de trabajo, con el nimero de profesionales que se indican en la
propuesta, con la formacion y experiencia minima solicitada.

Entregar las hojas de vida del personal técnico que va a laborar en obra antes de iniciar los
trabajos en obra, esto se lo entregaran al supervisor de la Institucién Educativa previo a la
firma del acta de inicio, se hara la revisién y aprobacion de las mismas, antes de comenzar
con las actividades.

El personal profesional presentado en la propuesta no podra ser cambiado, salvo por
autorizacién expresay escrita del supervisor . En todo caso el profesional que lo reemplazara
debera ser de las mismas o mejores calidades que el propuesto.

Vincular al personal requerido para la ejecucién del contrato mediante contrato laboral de
conformidad con las normas del Cédigo Sustantivo del Trabajo.

Entregar copias de los contratos de vinculacion laboral del personal técnico con su respectivo
salario con el que gano la propuesta.

Participar conjuntamente con la supervisién de la liquidacion financiera del contrato mediante
acta debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfaccion de los productos
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

entregados. Esta informacion sera la base para que la Institucion formalice la liquidacién del
contrato.

Certificacion del Contador Publico o Revisor Fiscal, donde se especifique la caracteristica
tributaria respecto de Sl es Responsable o No del Impuesto CREE y los Aportes Parafiscales
Las obras extras, obras adicionales y los cambios de obra se haran mediante actas suscritas
por el Contratista, con la aprobacion del supervisor del contrato, siempre y cuando no
impliquen modificacién del objeto, el valor y el plazo del contrato.

Cumplir con los requerimientos exigidos en el pliego de condiciones y en la propuesta
presentada, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecido,
con la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida, de conformidad con lo estipulado en
el contrato, en el pliego de condiciones, sus adendas y especificaciones técnicas, asi como
con la oferta presentada en su propuesta, que hace parte integral del contrato.

Tener un conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo pliego de
condiciones, de las especificaciones, del cronograma de ejecucién de las obras y de
cualquier otro documento que haga parte del contrato.

Velar porque durante la ejecucion de las obras no se ocasionen dafios a terceros y si esto
llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar futuras reclamaciones a la
Institucion Educativa.

Solicitar en forma oportuna los tramites de ampliacién, adicién, suspension, recibo final y
liquidacion definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos.

Presentar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas a cerca de la ejecucion
del proyecto, las cuales se deben enviar dirigidas a la supervision del contrato.

Atender las 6rdenes de suspensién de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta,
hasta tanto el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.
Suministrar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones publicas o privadas que
permitan desarrollar sin oposicién las obras requeridas, notificando la Institucion Educativa
los problemas que al respecto se detecten.

EL CONTRATISTA se obliga a atender en forma permanente y personal la direccion de las
obras objeto de contratacién y a mantener personal idéneo para la ejecucién de actividades
Constituir las garantias suficientes y necesarias conforme lo previsto en el pliego de
condiciones y en el contrato y mantenerlas vigentes durante toda la ejecucion del contrato.
Cumplir con el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,
conforme a lo sefialado en el Articulo 50 de La Ley 789 de 2002, Ley 828 del 2003 y normas
reglamentarias y entregar las planillas de afiliacion a la seguridad social tanto del personal
técnico como el operativo antes de iniciar las actividades contractuales

Dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables que existan
sobre el particular. Las facturas de venta deben cumplir, como requisito minimo, las normas
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.
48.

fiscales vigentes establecidas en el Articulo 617 del Estatuto Tributario. El contratista debera
allegar la factura en forma detallada, discriminando concepto, valor y municipio, de tal forma
gue permita la aplicacién de la respectiva retencion de ICA en razon de su territorialida
Suscribir la liquidacién del contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalizacion
de ejecucion del contrato.

Asegurar que el personal requerido para la prestacion del servicio cuente con el perfil de:
Educacion (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formacion (cursos especificos
de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia
para garantizar la éptima prestacién del servicio.

Demostrar mediante evidencias la implementacién de acciones de mejora (correctivas o
preventivas frente a cualquier situacion que afecte la prestacién del servicio) que permita
tomar las decisiones a que haya lugar o experiencia exitosas que de muestren la mejora en
la prestacion de servicio.

Contar con un registro de los documentos utilizados para la operacion del servicio y de ser
necesario, debera presentar el control de los cambios realizados.

Realizar la induccion al equipo de trabajo que se empleara durante la ejecucién del contrato
0 convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el
perfil establecido en la Resolucién 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo y garantice el
cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecucion del
contrato o convenio y la normatividad vigente.

Garantizar la identificacién de peligros, valoracion de riesgos y determinaciéon de controles,
documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecucién del
contrato o convenio

Garantizar que todos los colaboradores vinculados para la ejecucién del contrato o convenio
se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluido los riesgos laborales.
Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecucién del contrato o convenio los
elementos de proteccién personal requerido para la realizacion de sus actividades.

Realizar los exdmenes médicos ocupacionales requeridos de acuerdo con las actividades
propias del objeto contratado y la normatividad vigente.

Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energia, papel, y
manejo de residuos que se generen durante la ejecucion del contrato, de acuerdo con la
politica ambiental de la Entidad.

Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.

Presentar los permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para la
ejecucion del contrato.
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49, Adoptar las medidas necesarias para el Transporte, almacenamiento y manejo adecuado de
los productos quimicos y/o combustibles utilizados durante la ejecucion del contrato; de
acuerdo a la normatividad vigente.

50. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposicién final de los
residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecucion del contrato.
51. Presentar la matriz de aspectos e impactos ambientales para proyectos, plan de manejo

ambiental asociado, soportes de disposicion final de residuos ordinarios, aprovechables y de
manejo especial y las fichas técnicas de los equipos a utilizar.

52. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual debera ser entregado al
supervisor del contrato una vez se firme el contrato

2.6.2 OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Solicitar el certificado de Registro Presupuestal del contrato.

Aprobar la garantia Unica que en debida forma constituya EL CONTRATISTA, si a ello hubiere lugar.

Poner a disposicion de EL CONTRATISTA todos los recursos humanos, que aseguren el debido y

adecuado desarrollo del objeto contractual de que trata el presente contrato, garantizando

igualmente la disponibilidad de dichos recursos o personas.

4. Exigir a través de la dependencia responsable la presentacion de los informes, cuentas de cobro o
facturas del contratista, en el marco del desarrollo del presente contrato.

5. Realizar el pago del contrato a través de la Tesoreria de la Institucion, previa presentacion del acta
de recibido a satisfaccion, y de los demas requisitos para pago.

6. Designar el supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de

ejecucion y demas condiciones establecidas.

Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente contrato.

Prestar toda la colaboracién necesaria para la debida ejecucién del contrato.

Efectuar las retenciones de impuestos de acuerdo con las leyes y normas vigentes y a sus

posteriores modificaciones.

wh e

© o~

3. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Decreto 1075 de 2015 -Articulo 2.3.1.6.3.17. Régimen de contratacion. La celebracién de contratos a
gue haya lugar con recursos del Fondo de Servicios Educativos, debe realizarse con estricta sujecion a lo
dispuesto en el estatuto contractual de la administracion publica, cuando supere la cuantia de veinte (20)
salarios minimos legales mensuales vigentes.

Si la cuantia es inferior a los veinte (20) salarios minimos legales mensuales vigentes se deben seguir los
procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo directivo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo los principios de transparencia,
economia, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la funcién administrativa.
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Dado que la contratacidon no supera los veinte (20) salarios minimos legales, el presente proceso de
contratacion se regira por lo dispuesto en los acuerdos 04 y 06 de 2017, expedidos por el Consejo Directivo
de la Institucion.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la presente convocatoria La institucion realizara el siguiente
procedimiento:

1. Publicar la convocatoria en el SECOP ll, sefialando en la invitacién la forma como el interesado
debe acreditar su capacidad juridica y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2. La invitaciobn se hara por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados formulan
observaciones o comentarios a la invitacién, estos seran contestados por la Institucion Educativa antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas.

4, La Institucién Educativa revisara las ofertas econdmicas y verificara que la de menor precio cumple
con las condiciones de la invitacién. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacion, la Institucion
debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y
asi sucesivamente.

5. La Institucién Educativa publicara el informe de evaluacion durante un (1) dia habil.

6. La Institucion debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitacion.

7. Encaso de empate, la Institucién aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

4. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.1.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.1.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El valor estimado para la ejecucion de la obra asciende a DIEZ Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECEINTOS SETENTA Y CINCO PESOS ML
($19.835.775), equivalentes 19.84 SMMLV para el afio de suscripcion del contrato 2022

4.1.2 JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto asignado comprende todos los costos que pueda generar el objeto de la misma, por lo
tanto, el proponente debera considerar todos los costos en que pudiera incurrir en la preparacion de
su propuesta durante la ejecucion del contrato; asi como todos los valores correspondientes a los
impuestos, gravamenes y demds erogaciones necesarias para la celebracion y ejecucion del contrato,
los cuales son por cuenta del adjudicatario y no daran lugar a ningun pago adicional al de los precios
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pactados.

Para el analisis estimado del valor de las obras a ejecutar, La Institucion tuvo en cuenta las siguientes
variables que conforman cada una de las actividades para la construccion de un proyecto de obra, como
son:

Precios del mercado la regién del sector de la construccion

Equipos y herramientas

Costos de transporte de materiales externos e internos

Localizacién de las obras y vias de acceso

Costo de la mano de obra local y regional

Rendimientos estimados para cada actividad

Acarreos internos

Costo de materiales en la zona

Equipos utilizados en el sitio necesario para la ejecucion de cada actividad

AN N N N U N NN

El valor total ofertado, por el proponente, debe incluir todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas, y demas contribuciones que se causen con ocasién de la suscripcion y ejecucion del contrato, de
acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden por cuenta del contratista.

Nota: El oferente acepta que dentro del valor presentado en su oferta completa todos los costoslos gastos
gue se puedan generar por concepto de trasporte, viaticos y demas objeto del presente proceso

4.1.3 IMPUESTOS, TASAS Y/O CONTRIBUCIONES

En virtud de las reglamentaciones contenidas en el Estatuto Tributario del Municipio de Ciudad
Bolivar y otras disposiciones del orden Nacional y local, se relaciona a continuacién la informacion
referente a los elementos y tarifas para el célculo de impuestos y contribuciones que rigen para la
vigencia 2022 y que se deben practicar a las 6rdenes de pago. En todo caso la presente es
meramente informativa, por tanto, el hecho de que se omita uno cualquiera debera sufragarlo el
contratista asi no se detalle en la siguiente relacion:

IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES PORCENTAJE
PREPARACION PROPUESTA Segun oferente
POLIZAS (cuando a ellas haya lugar) Segun corredor
DEDUCCIONES A CARGO DE LA INSTITUCION
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD 5%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO De acuerdo al Estatuto Tributario del municipio de
dC;udad Bolivar en relacién con el cobro de impuesto
industria y comercio”
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Rete fuente

Rete IVA

El contratista debera tener en cuenta que la utilidad del contrato va gravada con el IVA. Las retenciones
de ley como son la retencion en la fuente y retencién de IVA se efectuaran de acuerdo a la informacion de
cada contratista teniendo en cuenta si son declarantes o no de renta, grandes contribuyentes, agentes
retenedores entre otros, segun la informacién contenidaen el RUT.

4.2.EFORMA Y REQUISITOS DEL PAGO

La Institucion se compromete a pagar al contratista el 100% del valor del contrato resultante de la presente
Seleccién de acuerdo con la factura presentada por el contratista una vez se encuentren recibidos a
satisfaccion todos los articulos solicitados en el presente contrato de compraventa.

El pago referido anteriormente sera efectuado previa presentacion de:

e Cuenta de cobro o factura.

¢ Informe de recibido a satisfaccién por parte del supervisor del contrato y una vez se cuente con la
certificacién en la que conste que se ha cumplido a satisfaccion el objeto contractual.

e El contratista debera acreditar en todo caso el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de
seguridad social.

Dentro de los Treinta (30) dias calendarios siguientes al recibo de la factura, la Institucion efectuara el pago
respectivo.

El pago se realizar4 mediante consignacion o transferencia a la cuenta bancaria que para el efecto indique
el contratista.

El contratista debera tener en cuenta que la utilidad del contrato va gravada con el IVA. Las retenciones de
ley como son la retencién en la fuente y retencion de IVA se efectuaran de acuerdo a la informacion de cada
contratista teniendo en cuenta si son declarantes o no de renta, grandes contribuyentes, agentes retenedores
entre otros, segun la informacion contenida en el RUT.

4.3.SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 “Supervision e interventoria
contractual”;, para el presente contrato la supervision sera ejercida por el Rector de la Institucion Educativa
Maria Auxiliadora del Municipio de Ciudad Bolivar, Antioquia.
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4.4. ORIGEN DE LOS RECURSOS

El contrato estara soportado por la disponibilidad presupuestal No. 15 de noviembre de 2022.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con los acuerdos 04 y 06 de 2017, expedidos por el Consejo Directivo de la Institucién, para
seleccionar el ofrecimiento mas favorable a la Institucién, el Rector efectuara las comparaciones del caso
mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y consulta de precios o condiciones del mercado y el
estudio de deducciones a la institucion.

Si el proponente elegido no aceptare la adjudicacion se continuard con el siguiente y asi en orden, siempre
y cuando cumpla con los requisitos exigidos.

En caso de presentarse un solo oferente, si éste cumple la totalidad de los requisitos, se podra adjudicar el
contrato al mismo.

Para el presente proceso de contratacién, en caso de darse un de empate, la Institucion aceptara la oferta
gue haya sido presentada primero en el tiempo.

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

A continuacién, se presenta el analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo, segun lo dispuesto en el Decreto
1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.2.1.1, en el cual se hace referencia a los estudios previos como uno de los
requisitos fundamentales para iniciar el proceso de contratacion, el cual debe contener el analisis de Riesgo
y la forma de mitigarlo.

Atendiendo a lo estipulado en las leyes de contratacion y al Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional’, Libro 2.
“‘Régimen reglamentario del sector administrativo de planeacién nacional” Parte 2. “Reglamentaciones”
Titulo 1. “Contratacion estatal” Capitulo 1. “Sistema de compras y contrataciéon publica.” Seccién 1.
“Conceptos basicos para el sistema de compras y contratacion publica” Subseccidn 6. “Analisis del sector
econdmico y de los oferentes por parte de las entidades estatales.” Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de andlisis
de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacién el andlisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Andlisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.1.6.3. “Evaluacién del riesgo.” La Entidad Estatal debe evaluar
el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de
acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Colombia Compra Eficiente propone administrar los Riesgos del Proceso de Contratacion siguiendo los
pasos enumerados a continuacion:

1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratacion.
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2. ldentificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratacion.
3. Evaluar y calificar los Riesgos.

4. Asignar y tratar los Riesgos.

5. Monitorear y revisar la gestiéon de los Riesgos.

Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales elaborar la matriz de la Tabla 1 que
incluya todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratacion, estableciendo su clasificacion,
la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los
tratamientos que se puedan realizar y las caracteristicas del monitoreo més adecuado para
administrarlo, como se muestra en la_“Matriz de Riesqo” adjunta,

7. MECANISMO DE COBERTURA Y POLIZAS

De conformidad con lo establecido en el articulo 11 del acuerdo 04 de 2017 expedido por el Consejo
Directivo de la Institucién, en todo Contrato cuyo valor sea igual o superior a los diez (10) salarios minimos
legales mensuales vigentes, el contratista prestara garantia Gnica de cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta la matriz de riesgo, la Institucién Educativa por la cuantia del
contrato y la responsabilidad implicita en el mismo, exigira las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
(i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo,

(iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/beneficiario I.E MARIA AUXILIADORA NIT. 811.024.789-8

Amparos, vigencias y
valores asegurados

AMPARO

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las
multas y la clausula penal
pecuniaria que se le

VIGENCIA
Igual al plazo del contrato
y cuatro (4) meses mas

VALOR ASEGURADO

Diez por ciento (10%) del
valor total del contrato. El
valor del amparo de
acuerdo con el articulo

legales e indemnizaciones
laborales del personal que
el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién
del contrato

impongan 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto
1082 de 2015.

Pago de salarios, | Plazo del contrato y tres | Diez por ciento (10%) del

prestaciones sociales | (3) afios mas. valor total del contrato. El

valor del amparo de
acuerdo con el articulo
2.2.1.2.3.1.13. del Decreto
1082 de 2015.
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Estabilidad y calidad de las
obras

Con una vigencia de 5
afios, contados a partir de
la suscripcién del acta de
entrega y recibo definitivo
de las obras

Diez por ciento (10%) del
valor final de las obras. El
valor del amparo de
acuerdo con el articulo
2.2.1.2.3.1.14. del Decreto
1082 de 2015.

Garantia de calidad del
servicio

Con una vigencia Igual al
plazo del contrato y seis

Diez por ciento (10%) del
valor total del contrato. El

(6) meses mas. valor del amparo de
acuerdo con el articulo
2.2.1.2.3.1.15. del Decreto

1082 de 2015

Tomador v' Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido

documento se exprese gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

v" No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una Uniéon Temporal o Consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

v/ Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificaciobn y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion necesaria

dentro de la péliza

Ndmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

AN NN

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de
las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
gue se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios, contados a partir de la suscripcion del
acta de entrega y recibo definitivo de las obras de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14., del Decreto 1082
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de 2015, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios
gue se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir
la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro
de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

b) GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados I.E Maria Auxiliadora Nit. 811.024.789-8

Tomador v' Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y

tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

v" No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

v' Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500)
SMMLV.
El valor del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015]
Beneficiarios Igual al periodo de ejecucién del contrato
Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u

omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion necesaria dentro de la péliza

Ndmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion necesaria
dentro de la péliza
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o
prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista 0 su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

Asi mismo, dentro de la constitucién del amparo deben preverse las siguientes circunstancias adicionales:

e El hecho de la constitucién de los amparos de que trata esta estipulacion no exonera al
CONTRATISTA de las responsabilidades en relacién con los riesgos asegurados.

e Sera de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de
constitucién y mantenimiento de las garantias. En caso de demora en pagar oportunamente tales
gastos, La Institucién Educativa podré descontar su valor de la primera factura o facturas que debe
pagar al CONTRATISTA. Igualmente debera reponer las garantias cuando el valor de las mismas
se vea afectado por razén de siniestros.

e Las polizas deben ser aprobadas por La Institucién y enviadas al Supervisor del contrato dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la aprobacién.

e El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande
la ejecucion del contrato, so pena de que Entidad Estatal declare el incumplimiento

8. INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL

El presente proceso de contratacion no esté cobijado por un acuerdo comercial.

9. FIRMAS
NOMBRE DANIEL AGUDELO JAIZKS
CARGO Rector

FIRMA Dm;& Qﬁo M"U‘“m
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