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CONTRATO Nro. CD-033-2022 

 

CONTRATANTE: EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP 

NIT: 901.537.748 

CONTRATISTA: ASESORIAS YSERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S. 

NIT 900.988.730-3 

OBJETO: 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN 

DE LAS ZONAS COMUNES DEL SECTOR POSTERIOR DE LA 

ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

ANTIOQUIA. 

VALOR: 

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L 

($25.845.752). 

 

PLAZO: 

EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL 
PRESENTE PROCESO, SE FIJA EN SESENTA (60) DÍAS, SIN 
SUPERAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO CI-019-2022, FIRMADO 
ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA EMPRESA 
AUTÓNOMA DE EL PEÑOL. 

 
Entre los suscritos: MARIA CRISTINA OCAMPO BOTERO, identificada con la cédula de 

ciudadanía 42.842.500, quien actúa en calidad de Representante Legal de la Empresa 

Autónoma De El Peñol - E.A.E.P, Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden 

municipal, con domicilio principal en el municipio del Peñol, Antioquia, con  NIT 

901.537.748-4, nombrada en el cargo por medio del Decreto Nro. 035 del 22 de abril de 

2022, expedido por la Alcaldesa del Municipio de El Peñol, y Acta de Posesión Nro. 02 del 

25 de abril de 2022, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por la otra; 

ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S, con NIT 900.988.730-3, 

representada legalmente por KATHERINE GALLEGO VÉLEZ, mayor de edad, 

identificada con la cédula de ciudadanía 1.041.230.306, quien para los efectos del 

presente contrato se denominará LA CONTRATISTA; se ha convenido celebrar el 

presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes 

CONSIDERACIONES: 1) Que, la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P, es una 

Empresa Industrial y Comercial del Estado, del Orden Municipal. 2) Que, el Artículo 14 de 

la Ley 1150 de 2007, dispuso el Régimen Contractual de las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta,  así: “…Las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga 

participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con 

participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que se encuentren en 

competencia con el sector privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en mercados 

monopolísticos o mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y 
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reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 13 de la presente Ley”. 3) Que, el Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 ordena que las 

entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 

excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 

aplicarán en su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios 

de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los Artículos 209 y 267 de 

la Constitución Política, respectivamente y estarán sometidas al régimen de inhabilidades 

e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 4) Que, la Empresa 

Autónoma De El Peñol - E.A.E.P se encuentra dentro de las excepciones establecidas en 

el Artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, siéndole aplicable en consecuencia las normas 

legales y reglamentarias de carácter privado que regulan su actividad económica y 

comercial. 5) Que mediante el Acuerdo Nro. 003 del 29 de octubre de 2021 de la Junta 

Directiva de la Empresa Autónoma De El Peñol  - E.A.E.P, se adoptó el Reglamento de 

Contratación cuyo objetivo es regular las relaciones contractuales de la Empresa con 

todas las personas públicas o privadas, a la luz de los principios Constitucionales de la 

función pública y del derecho privado, estableciendo el procedimiento para la contratación 

de los bienes y/o servicios de la Empresa, para el funcionamiento administrativo y el 

desarrollo de los negocios propios de su actividad económica y comercial, de conformidad 

con lo establecido en la normatividad vigente y complementaria sobre la materia. 6) Que, 

de conformidad con el Reglamento de Contratación de la Empresa Autónoma De El Peñol 

- E.A.E.P, ésta puede celebrar todo tipo de contratos nominados e innominados, típicos o 

atípicos, rigiéndose por los Estatutos de la Empresa, los principios consagrados en las 

normas de derecho privado y/o por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a 

sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de la aplicación de los principios 

consagrados en el Artículo 209 de la Constitución Política. 7) Que, en desarrollo de las 

actividades propias del objeto social de la Entidad, la Empresa Autónoma de El Peñol, 

suscribió, con el Municipio de El Peñol, el contrato interadministrativo Nro. CI – 019 de 

2022 que tiene por objeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 

REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LAS ZONAS COMUNES DEL SECTOR POSTERIOR 

DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA  8) Que, 

teniendo en cuenta lo anterior, y a efectos de dar cumplimiento al mandato contenido en 

el contrato interadministrativo en mención, se hace necesario suscribir un contrato para 

realizarlo. 9) Que, de conformidad con el numeral 1° del Artículo 16.3 del Reglamento de 

Contratación de la entidad, “Cuando el valor estimado del contrato sea igual o inferior a la 

cuantía de cincuenta salarios mínimos legales mensuales (50 SMLMV), la selección del 

Contratista se efectúa bajo la modalidad de “Contratación con una Oferta”.  10) Por 

consiguiente, se solicitó oferta a la empresa ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL 

S.A.S, con NIT 900.988.730-3, quien cuenta con capacidad jurídica, experiencia y su 

precio cumple con el valor del contrato con el municipio de El Peñol.  11) Que, dado lo 

anterior, se celebra el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: PRIMERA. - OBJETO: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DEL SECTOR POSTERIOR DE LA ESTACIÓN 

DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA”. PARÁGRAFO ÚNICO: La 
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propuesta es parte integrante del contrato; no obstante, cualquier discrepancia que se 

presente con respecto a la misma, primarán las condiciones del contrato. SEGUNDA. - 

ALCANCE: Para la ejecución del objeto contractual, se realizarán entre otras, las siguientes 

actividades: 

No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

  

  
1 PRELIMINARES     

1.1 

Localización, trazado, replanteo de forma manual. Se 

utilizará personal idóneo. Incluye demarcación, línea de 

trazado. 

día 1,00 

1.2 

Demolición de muros de cualquier dimensión incluye 

acarreo interno y retiro hasta el botadero autorizado, Los 

muros corresponden a las divisiones de las duchas.  

m2 2,00 

1.3 

Demolición de muros de cualquier dimensión para 

apertura de puerta, incluye acarreo interno y retiro hasta 

el botadero autorizado, El muro corresponden al sector de 

la cocina.  

m2 1,90 

1.4 

Retiro de tubería hidráulica de 1/2" de las duchas. Se 

deberá anular los pasos del agua con tapón o el 

accesorio que corresponda. 

m 10,00 

1.5 

Excavación manual de 0 a 2 metros en material 

homogéneo. Incluye acarreo interno y retiro hasta el 

botadero autorizado. La excavación será para las vigas 

de fundación y para la colocación de tuberías de cualquier 

diámetro. 

m3 1,40 

1.6 Desmonte y retiro de puerta reja un 1,00 

1.7 

Demolición de losa en concreto reforzado de 20 cm, 

incluye acarreos internos y retiro hasta botadero 

autorizado.   

m2 25,60 

2 SUBESTRUCTURA     

2.1 

Suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 

psi para viga de fundación de 30x40 incluye refuerzo 4 de 

1/2" y estribos de 3/8" cada 15 cm. 

m 3,20 
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2.2 

Suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 

psi para fundaciones de 20x40 incluye refuerzo 4 de 1/2" 

y estribos de 3/8" cada 15 cm. 

m 4,00 

3 MAMPOSTERÍA     

3.1 
Suministro, transporte, colocación, de muro en ladrillo de 

15x20x40 
m2 10,00 

3.2 
Suministro, transporte, colocación, de muro en ladrillo de 

10x20x40 
m2 6,00 

4 REVOQUES Y ACABADOS     

4.1 

Suministro, transporte y colocación de revoque liso sobre 

pared. Mortero 1:4 con superficie debidamente pulida 

para enchapar o pintar. 

m2 28,00 

4.2 

Suministro, transporte y colocación de baldosín 20x20 

blanco para las paredes de las duchas. Debidamente 

nivelado y lechado. 

m2 8,80 

4.3 

Suministro, transporte y colocación de pintura a base de 

aceite color blanco. Manos hasta alcanzar una superficie 

pareja y homogénea sin parches, sin rayas 

m2 290,00 

5 CUBIERTA     

5.1 

Suministro, transporte y colocación de reja en varilla 

corrugada de 5/8" - Parrilla 15x15cm en ambos sentidos y 

deberá ser soldado garantizando seguridad y solidez 

m2 9,50 

5.2 

Suministro, transporte y colocación de teja plana 

transparente Lamina Policarbonato Alveolar 6mm, 11.80 

X 2.10m. Incluye elementos de fijación. Proyección 

horizontal 

m2 12,00 

6 ACOMETIDAS Y APARATOS SANITARIOS     

6.1 

Suministro, transporte e instalación de acometida de 

tubería hidráulica de 1/2", incluye accesorios, limpiador, 

pega. Después de la instalación se deberán hacer los 

respectivos llenos con el mismo material proveniente de 

la excavación. 

m 20,00 

6.2 Suministro, transporte e instalación de acometida de 

tubería sanitaria de 4", incluye excavación o canchada de 
m 20,00 
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pisos y muros 

6.3 

Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 

4", incluye excavación o canchada de pisos, accesorios 

como codos, uniones (etc), limpiador, pega pvc y todo lo 

necesario para su correcta instalación. 

m 7,00 

6.4 

Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 

2", incluye excavación o canchada de pisos, accesorios 

como codos, uniones, rejillas sifón para ducha (etc), 

limpiador, pega pvc y todo lo necesario para su correcta 

instalación. 

un 2,00 

6.5 

Suministro, transporte e instalación de sanitario blanco 

power one, Incluye grifería para el tanque y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento 

un 2,00 

6.6 

Suministro, transporte e instalación de lavamanos avanti 

blanco de pedestal, Incluye llave tipo grival roble, acople 

flexible y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento 

un 2,00 

6.7 

Suministro, transporte e instalación de ducha helvetia 

sencilla con grifería, Incluye accesorios necesarios para 

su correcto funcionamiento 

un 2,00 

6.8 

Suministro, transporte e instalación de lavadero 

prefabricado granito pulido 80x60x25, Incluye accesorios 

grifería cromada, muros de apoyo y todo lo necesario 

para su funcionamiento 

Un 2,00 

7 OTROS     

7.1 

Suministro, transporte y construcción de banca en 

concreto vaciada en el sitio de longitud 1,60x0,35m. 

Altura 50cm. Concreto acabado a la vista. 

Un 1,00 

7.2 

Suministro, transporte e instalación de puerta metálica de 

90x110, ala y marco calibre 22, Incluye anticorrosivo y 

pintura a base aceite 

Un 1,00 

7.3 

Suministro, transporte e instalación de puerta metálica de 

60x160, ala y marco calibre 22, Incluye anticorrosivo y 

pintura a base aceite 

Un 2,00 
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TERCERA. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Hace parte integral del contrato el 

presupuesto oficial de obra y la ficha técnica, en los cuales se detallan cada uno de los 

elementos constructivos del proyecto, tanto en su especificación técnica como en 

cantidad, presupuesto oficial, para dar cumplimiento al mandato contenido en el contrato 

CI-019-2022 suscrito entre E.A.E.P y el municipio de El Peñol. Para la ejecución de las 

obras que hacen parte de la ejecución del presente contrato deberá tenerse en cuenta lo 

siguiente: a) Previo a la realización de las actividades en las áreas a intervenirse se 

definirá el alcance, los tiempos de entrega. Estos aspectos deben ser acordados con la 

supervisión y se plasmarán en un acta de supervisión. b) Los materiales y demás 

elementos que EL CONTRATISTA suministre para la ejecución de los trabajos que se le 

encomienden, deberán ser acordes a las especificaciones técnicas de la ficha técnica que 

hace parte de los estudios previos, además de cumplir con las normas técnicas 

colombianas (NTC) Los materiales que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de los 

trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por la entidad.  c) Si la 

E.A.E.P así lo requiere, EL CONTRATISTA antes de intervenir cualquier frente de trabajo 

deberá suministrar con suficiente anticipación toda la información requerida referente a los 

programas, métodos y procedimientos que utilizará en la ejecución de los trabajos. d) Es 

importante que EL CONTRATISTA que ejecutará el contrato tenga en cuenta las 

precauciones en cuanto a seguridad industrial y cerramientos de obra corren por cuenta y 

riesgo de EL CONTRATISTA. Igualmente se advierte que E.A.E.P no aceptará 

reclamaciones futuras si por condiciones de operatividad o desarrollo de otros proyectos 

se ve afectado el rendimiento de las obras. f) En caso de existir algún daño o afectación 

por causas imputables a una mala gestión de seguridad industrial o una deficiente gestión 

ambiental por parte de EL CONTRATISTA, será este el responsable de correr con todos 

los gastos necesarios para superar los daños o inconvenientes generados dentro del 

proceso de ejecución contractual. g) La aprobación por parte de la E.A.E.P de algún 

procedimiento o método utilizado por EL CONTRATISTA, así como la aceptación y uso 

por el constructor de algún procedimiento o método sugerido, no significará que la EAEP 

asumen algún riesgo o responsabilidad y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo 

en caso de falla total o parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados. h) 

EL CONTRATISTA es el responsable de la calidad de la obra que se ejecute, por lo tanto, 

la E.A.E.P podrán rechazar trabajos deficientes o en malas condiciones técnicas, por 

deficiencias que puedan ser detectadas por el equipo técnico encargado de la E.A.E.P y 

la supervisión técnica del proyecto, o por inconsistencias de normatividad vigente en la 

materia, en cualquier momento. i) Las siguientes son algunas de las normas cuyo 

cumplimiento es exigible al CONTRATISTA: Legislación ambiental municipal y/o distrital y 

nacional; Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional; En caso de alguna 

discrepancia entre estas especificaciones y las normas antes citadas, prevalecerá la 

recomendación de la norma. PERSONAL DE LA OBRA: El personal que participe en la 

ejecución del contrato será contratado directamente por EL CONTRATISTA, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la E.A.E.P no adquiere con él 

ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. La 

E.A.E.P se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de 

cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar 
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reclamos por esta causa.  La EAEP podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro 

de información sobre la nómina del personal asignado a la obra, y EL CONTRATISTA 

atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.  

ACTAS DE OBRA: EL CONTRATISTA y el supervisor dejarán sentadas las cantidades 

de obra realmente ejecutadas y sus valores correspondientes.  Para el pago de cada acta 

parcial no se aceptarán cantidades medidas en plano, solo serán aceptables aquellas 

cantidades tomadas en campo por parte de la supervisión. EL CONTRATISTA y el 

supervisor deberán elaborar el acta de obra dentro de los diez (10) días calendario del 

mes siguiente al de ejecución de las obras.  El valor del acta será la suma de los 

productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y 

aprobadas por el supervisor, por los precios unitarios estipulados en la propuesta, o si es 

del caso, por los precios unitarios acordados para nuevos ítems (obra extra) que resulten 

durante el desarrollo del contrato. Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que 

se refiere a las cantidades y calidad de la obra.  La Supervisión podrá, en actas 

posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores 

aprobadas por ella, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los 

trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción, a efectos de que la EAEP se 

abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta 

que les dé el visto bueno.  Ninguna constancia de parte del supervisor que no sea la de 

recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podrá considerarse como 

constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.  EQUIPO: EL CONTRATISTA deberá 

mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo suficiente y aprobado por la 

supervisión, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La 

deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no 

será causal que exima el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. La 

supervisión podrá hacer retirar del sitio de la obra, cualquier equipo o herramienta que, a 

su juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. EL CONTRATISTA 

deberá reponer con la mayor brevedad, el equipo que haya sido retirado por causa de 

daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras. La 

operación del equipo utilizado por EL CONTRATISTA, así como el bodegaje, depreciación 

y mantenimiento, correrán por su cuenta. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD: Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento 

proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y 

seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, 

subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y bienes del dueño del proyecto, la 

supervisión y de terceras personas. EL CONTRATISTA impondrá a sus empleados, 

trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas 

relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones 

relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y los 

forzará a cumplirlas. EL CONTRATISTA será responsable de todos los accidentes que 

puedan sufrir, no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el 

personal o bienes del dueño del proyecto, la supervisión o terceras personas, resultantes 

de negligencia o descuido de EL CONTRATISTA, sus empleados, trabajadores o 

subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la 
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prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes 

serán por cuenta de EL CONTRATISTA. Durante la ejecución del contrato, EL 

CONTRATISTA observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo 

cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y 

enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general, las normas que al respecto 

tenga las entidades oficiales. Durante la ejecución del contrato, la supervisión podrá 

ordenar al contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria 

para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si 

por parte de EL CONTRATISTA existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los 

requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones de la supervisión al respecto, 

éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras, o 

de cualquier parte de ellas, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a ampliación de 

plazo. Caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, EL SUPERVISOR podrá 

obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones 

correctivas que considere necesarias. EL CONTRATISTA en estos casos no tendrá 

derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra EL 

CONTRATISTA por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención 

de accidentes serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por separado ya que 

éstos deben estar incluidos como costos indirectos del contrato. INFORME DE 

ACCIDENTES: EL CONTRATISTA deberá informar a la supervisión, dentro del plazo y en 

la forma establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra por la 

ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a 

propiedad, y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurran con relación a la 

ejecución del contrato.  EL CONTRATISTA tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas 

para suministrar el informe de los datos que exija la supervisión. El informe incluirá, al 

menos, la siguiente información: Lugar, fecha y hora del accidente, Nombre, estado civil y 

edad del accidentado, Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba 

en el momento del accidente, Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma, 

Posibles causas del accidente, Tratamiento recibido y concepto médico. LIMPIEZA DEL 

SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS: Durante el desarrollo de los trabajos, EL 

CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y 

sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con mayor 

frecuencia, si así lo ordena la supervisión, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes 

de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación 

desagradable y peligrosa de estos. Así mismo será responsable de disponer de todos los 

elementos y barreras requeridos para garantizar el mínimo o ningún impacto negativo 

sobre las actividades que se desarrollen en los inmuebles aledaños a las obras, 

particularmente deberá garantizar que se puedan seguir adelantando las actividades 

ordinarias del sector. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, EL CONTRATISTA 

deberá retirar de inmediato todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de 

materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la 

ejecución de otras partes de las obras, y deberá disponer satisfactoriamente, el mismo 

día, todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos 

de escombros oficialmente autorizados por la autoridad competente. CUARTA. - VALOR: 
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El valor del total del contrato asciende a la suma de VEINTICINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

M/L ($25.845.752). Incluidos todos los demás gastos e impuestos que demande la 

ejecución del contrato. discriminado de la siguiente manera:  

 
No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

  

    
1 PRELIMINARES         

1.1 

Localización, trazado, replanteo de forma 

manual. Se utilizará personal idóneo. 

Incluye demarcación, línea de trazado. 

día 1,00 $ 291.360,00 $291.360,00 

1.2 

Demolición de muros de cualquier 

dimensión incluye acarreo interno y retiro 

hasta el botadero autorizado, Los muros 

corresponden a las divisiones de las 

duchas.  

m2 2,00 $ 20.370,00 $40.740,00 

1.3 

Demolición de muros de cualquier 

dimensión para apertura de puerta, 

incluye acarreo interno y retiro hasta el 

botadero autorizado, El muro 

corresponden al sector de la cocina.  

m2 1,90 $ 20.370,00 $38.703,00 

1.4 

Retiro de tubería hidráulica de 1/2" de las 

duchas. Se deberá anular los pasos del 

agua con tapón o el accesorio que 

corresponda. 

m 10,00 $ 11.244,00 $112.440,00 

1.5 

Excavación manual de 0 a 2 metros en 

material homogéneo. Incluye acarreo 

interno y retiro hasta el botadero 

autorizado. La excavación será para las 

vigas de fundación y para la colocación de 

tuberías de cualquier diámetro. 

m3 1,40 $ 48.465,00 $67.851,00 

1.6 Desmonte y retiro de puerta reja un 1,00 $ 65.490,00 $65.490,00 

1.7 

Demolición de losa en concreto reforzado 

de 20 cm, incluye acarreos internos y 

retiro hasta botadero autorizado.   

m2 25,60 $ 68.495,00 $1.753.472,00 

2 SUBESTRUCTURA         

2.1 

Suministro, transporte y colocación de 

concreto de 3000 psi para viga de 

fundación de 30x40 incluye refuerzo 4 de 

1/2" y estribos de 3/8" cada 15 cm. 

m 3,20 $ 120.957,00 $387.062,40 
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2.2 

Suministro, transporte y colocación de 

concreto de 3000 psi para fundaciones de 

20x40 incluye refuerzo 4 de 1/2" y estribos 

de 3/8" cada 15 cm. 

m 4,00 $ 103.445,00 $413.780,00 

3 MAMPOSTERÍA         

3.1 
Suministro, transporte, colocación, de 

muro en ladrillo de 15x20x40 
m2 10,00 $ 62.181,00 $621.810,00 

3.2 
Suministro, transporte, colocación, de 

muro en ladrillo de 10x20x40 
m2 6,00 $ 51.768,00 $310.608,00 

4 REVOQUES Y ACABADOS         

4.1 

Suministro, transporte y colocación de 

revoque liso sobre pared. Mortero 1:4 con 

superficie debidamente pulida para 

enchapar o pintar. 

m2 28,00 $ 22.562,00 $631.736,00 

4.2 

Suministro, transporte y colocación de 

baldosín 20x20 blanco para las paredes 

de las duchas. Debidamente nivelado y 

lechado. 

m2 8,80 $ 59.401,00 $522.728,84 

4.3 

Suministro, transporte y colocación de 

pintura a base de aceite color blanco. 

Manos hasta alcanzar una superficie 

pareja y homogénea sin parches, sin 

rayas 

m2 290,00 $ 17.823,00 $5.168.670,00 

5 CUBIERTA         

5.1 

Suministro, transporte y colocación de 

reja en varilla corrugada de 5/8" - Parrilla 

15x15cm en ambos sentidos y deberá ser 

soldado garantizando seguridad y solidez 

m2 9,50 $ 206.404,00 $1.960.838,00 

5.2 

Suministro, transporte y colocación de teja 

plana transparente Lamina Policarbonato 

Alveolar 6mm, 11.80 X 2.10m. Incluye 

elementos de fijación. Proyección 

horizontal 

m2 12,00 $ 83.224,00 $998.688,00 

6 
ACOMETIDAS Y APARATOS 

SANITARIOS 
        

6.1 

Suministro, transporte e instalación de 

acometida de tubería hidráulica de 1/2", 

incluye accesorios, limpiador, pega. 

Después de la instalación se deberán 

hacer los respectivos llenos con el mismo 

material proveniente de la excavación. 

m 20,00 $ 24.152,00 $483.040,00 
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6.2 

Suministro, transporte e instalación de 

acometida de tubería sanitaria de 4", 

incluye excavación o canchada de pisos y 

muros 

m 20,00 $ 50.349,00 $1.006.980,00 

6.3 

Suministro, transporte e instalación de 

salida sanitaria de 4", incluye excavación 

o canchada de pisos, accesorios como 

codos, uniones (etc), limpiador, pega pvc 

y todo lo necesario para su correcta 

instalación. 

m 7,00 $ 57.749,00 $404.243,00 

6.4 

Suministro, transporte e instalación de 

salida sanitaria de 2", incluye excavación 

o canchada de pisos, accesorios como 

codos, uniones, rejillas sifón para ducha 

(etc), limpiador, pega pvc y todo lo 

necesario para su correcta instalación. 

un 2,00 $ 38.449,00 $76.898,00 

6.5 

Suministro, transporte e instalación de 

sanitario blanco power one, Incluye 

grifería para el tanque y accesorios 

necesarios para su correcto 

funcionamiento 

un 2,00 $ 715.437,00 $1.430.874,00 

6.6 

Suministro, transporte e instalación de 

lavamanos avanti blanco de pedestal, 

Incluye llave tipo grival roble, acople 

flexible y accesorios necesarios para su 

correcto funcionamiento 

un 2,00 $ 185.537,00 $371.074,00 

6.7 

Suministro, transporte e instalación de 

ducha helvetia sencilla con grifería, 

Incluye accesorios necesarios para su 

correcto funcionamiento 

un 2,00 $ 156.697,00 $313.394,00 

6.8 

Suministro, transporte e instalación de 

lavadero prefabricado granito pulido 

80x60x25, Incluye accesorios grifería 

cromada, muros de apoyo y todo lo 

necesario para su funcionamiento 

Un 2,00 $ 477.085,00 $954.170,00 

7 OTROS         

7.1 

Suministro, transporte y construcción de 

banca en concreto vaciada en el sitio de 

longitud 1,60x0,35m. Altura 50cm. 

Concreto acabado a la vista. 

Un 1,00 $ 307.748,00 $307.748,00 

7.2 

Suministro, transporte e instalación de 

puerta metálica de 90x110, ala y marco 

calibre 22, Incluye anticorrosivo y pintura 

a base aceite 

Un 1,00 $ 576.744,00 $576.744,00 
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7.3 

Suministro, transporte e instalación de 

puerta metálica de 60x160, ala y marco 

calibre 22, Incluye anticorrosivo y pintura 

a base aceite 

Un 2,00 $ 440.426,00 $880.852,00 

  SUBTOTAL       $20.191.994,24 

  ADMINISTRACIÓN 23%     $4.644.158,68 

  UTILIDAD 5%     $1.009.599,71 

  SUBTOTAL OBRA       $25.845.752,63 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL 
CONTRATANTE, para descontarle las retenciones legales a que haya lugar. EL 
CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a 
los mismos precios de la oferta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que 
afecten el equilibrio económico del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. OBRAS, 
ACTIVIDADES O ÍTEMS EXTRAS Y ADICIONALES: Se entiende por obra, actividad o 
ítems extra aquella que no está incluida en el presupuesto de la oferta económica 
aprobada por la entidad al momento de la suscripción del contrato, ni en las 
especificaciones, ni en el formulario de cantidades de obra de la propuesta y no puede 
clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos. Las obras extras 
se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre LA SUPERVISIÓN y EL 
CONTRATISTA, previo Vo.Bo. del dueño o mandatario de los recursos, esto es, de la 
Alcaldía de El Peñol, para lo cual se tendrán en cuenta los precios reales del mercado 
para materiales, transporte, equipos y mano de obra.  Si no se llegare a un acuerdo entre 
las partes acerca de los precios unitarios para las obras extras, EL CONTRATANTE está 
facultado para contratar con un tercero la ejecución del trabajo, y tomará como base el 
costo directo más el porcentaje de Administración de la propuesta (en caso que aplique). 
Aquella obra, actividad o ítem que haya sido pactado de manera inicial al momento de 
suscribir el contrato, pero que deba ser ejecutada en mayor cantidad dentro de la 
ejecución del contrato será un trabajo adicional. La obra adicional se pagará a los 
correspondientes precios unitarios establecidos en el contrato.  EL CONTRATANTE podrá 
ordenar trabajos extras o adicionales, Y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlos 
y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte 
inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla. 
PARÁGRAFO TERCERO. CAMBIOS DE OBRA: Se podrán ordenar cambios de obra 
durante la ejecución del contrato en las siguientes circunstancias: a) Para compensar ítem 
deficitarios por ítem en superávit, b) Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, 
por un ítem en superávit. C) Para mejorar alguna especificación; d) En otros eventos en 
que, a juicio de EL CONTRATANTE se requieran para mejorar la calidad del trabajo y el 
cumplimiento del objeto contractual; Los cambios de obra se harán mediante la 
suscripción de actas de modificación de cantidades de obra, suscritas por LA 
SUPERVISIÓN y EL CONTRATISTA, siempre y cuando no impliquen modificación del 
objeto, el valor y el plazo del contrato. QUINTA. – FORMA DE PAGO. LA 
CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato mediante 
actas parciales, previo recibo a satisfacción de los avances demostrados en el 
seguimiento de los trabajos aprobados por LA SUPERVISIÓN acompañados de la 
respectiva factura en original y copia, la cual deberá cumplir con los requisitos mínimos de 
las normas fiscales establecidas en el Estatuto Tributario. PARÁGRAFO PRIMERO: Los 
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pagos serán consignados en la cuenta de ahorros o cuenta corriente que EL 
CONTRATISTA designe para tal fin, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes 
a la presentación de la factura, previa aprobación por parte de LA SUPERVISIÓN del 
contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Conjuntamente con la factura, EL CONTRATISTA 
deberá aportar: 1) Una certificación que acredite que se encuentra al día con los pagos al 
Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales, tal y como lo establecen las leyes y 
Decretos Reglamentarios.  2) Aportar planillas de seguridad social de aportes de 
autoliquidación totalmente pagadas, para el mes de pago respectivo. 3) Acta de obra 
suscrita por EL CONTRATISTA y LA SUPERVISIÓN quien es el responsable de la 
medición y cuantificación de cantidades ejecutadas, con visto bueno de la supervisión y/o 
interventoría. 4) Registro fotográfico o documentos soporte en medio digital de las 
actividades ejecutadas y que soporten el valor cobrado en la factura. PARÁGRAFO 
TERCERO: EL CONTRATISTA autoriza a LA CONTRATANTE para deducir de las 
facturas presentadas, las sumas de dinero correspondientes a impuestos y deducciones 
de Ley. PARÁGRAFO CUARTO: Para la cancelación del primer pago, además de los 
requisitos indicados, EL CONTRATISTA deberá haber procedido con la actualización de 
las garantías exigidas, según la fecha del acta de inicio, y la aprobación de las mismas, en 
caso que aplique. PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar 
las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la oferta, salvo que 
se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del 
contrato. El valor del acta de pago será la suma de los productos que resulten de 
multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por LA 
SUPERVISIÓN, por los precios unitarios estipulados en el Formulario de Cantidades de 
Obra de la Propuesta presentado por EL CONTRATISTA y aprobados por EL 
CONTRATANTE. PARÁGRAFO SEXTO. En todo caso la última acta de pago no será 
inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL 
CONTRATISTA entregue a EL CONTRATANTE: Suscripción de acta de recibo a 
satisfacción del proyecto por parte de LA SUPERVISIÓN. SEXTA. – FONDOS Y 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: EL CONTRATANTE atenderá el pago del valor del 
presente contrato con cargo al Artículo Presupuestal “MANTENIMIENTO ADECUACION 
Y AMPLIACION DE LAS ZONAS ALEDAÑAS AL COMANDO DE POLICIA.” contenidos 
en la Disponibilidad Presupuestal 255 del 04 de noviembre de 2022 y certificado de 
Reserva Presupuestal _____ del 08 noviembre. SÉPTIMA. – PLAZO: El plazo para la 
ejecución de este contrato se fija en sesenta (60) días, sin superar la vigencia del contrato CI-
019-2022, firmado entre el Municipio de El Peñol y la Empresa Autónoma de El Peñol. 
OCTAVA. – GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se originen por 
la celebración del presente contrato correrán por cuenta de EL CONTRATISTA. 
PARÁGRAFO ÚNICO:  Dando cumplimiento al Artículo 6º de la Ley 1106 del 22 de 
diciembre de 2006, todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de 
obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de 
los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el 
nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva 
adición.  NOVENA. – OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: En desarrollo del objeto 
contractual LA CONTRATANTE se obliga a realizar el pago en la forma acordada en el 
presente contrato y a destinar un funcionario que controle, coordine y vigile la ejecución 
del mismo. DÉCIMA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del 
presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a: OBLIGACIONES GENERALES: 1. 
Realizar la ejecución del objeto contractual en las condiciones técnicas que se detallan en 
los estudios previos y en los documentos anexos de la presente contratación. 2. 
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Garantizar la disponibilidad inmediata del equipo requerido para la ejecución del contrato, 
de acuerdo al cronograma de obra propuesto y aprobado por LA SUPERVISIÓN. 3. 
Contar con el personal adecuado e idóneo para la ejecución de las actividades implícitas 
al contrato. 4. Cumplir con el objeto del contrato y cada una de las actividades descritas 
para el desarrollo del mismo, con la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida. 5. 
Guardar absoluta reserva de la información que conozca en razón del desarrollo del 
objeto contractual. 6. Acreditar a LA SUPERVISIÓN la afiliación y pago mensual al 
régimen de seguridad social en salud, pensiones y ARP y parafiscales de todo el equipo 
administrativo de la obra y todo el personal técnico y operativo requerido. 7. Mantener las 
garantías suficientes y necesarias conforme lo previsto en el presente contrato. De igual 
manera realizar la actualización de las garantías en cualquiera de las situaciones que 
corresponda. 8. Mantener las normas de seguridad industrial y de protección de las obras. 
9. Cumplir con el cronograma y plazos de ejecución del contrato. 10. Informar 
oportunamente a LA SUPERVISIÓN, las dificultades encontradas para la correcta 
ejecución del mismo. 11. Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el 
contrato. Además, deberá cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o 
llegaren a causar en la ejecución del contrato y que sean obligatorios para este tipo de 
contratos. 12. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le 
impartan y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y 
entorpecimientos. 13. Ejecutar todas las demás obligaciones que sean necesarias para la 
ejecución adecuada, eficiente y segura del objeto contractual. 14. Las demás que se 
desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractual. OBLIGACIONES 
EXPECÍFICAS: 1. Cumplir el objeto del Contrato de acuerdo con los estándares técnicos 
y de calidad definidos en las normas generales, metodologías y especificaciones técnicas; 
ejecutando y entregando la obra contratada, teniendo en cuenta los criterios de calidad 
exigibles en las especificaciones técnicas, con sujeción a los precios estipulados y dentro 
del plazo establecido en el proceso contractual y en la propuesta económica presentada 
por EL CONTRATISTA. 2. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a 
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del Contrato, por 
causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 3. Responder por el pago de los tributos, 
contribuciones o gravámenes que por cualquier concepto se causen o llegaren a causar 
por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. 4. EL CONTRATISTA deberá 
responder frente al contratante con la obligación de garantía legal establecida en la Ley 
del Consumidor (Ley 1480 de 2011). 5. Constituir dentro de los plazos contractuales las 
garantías a las que se obliga EL CONTRATISTA, y actualizarlas cuando sea necesario, 
de conformidad con las modificaciones, actas de suspensión o actas de reinicio que 
puedan presentarse durante la ejecución del contrato. 6. Dar inicio oportuno a la ejecución 
del Contrato. 7. Realizar las obras contratadas bajo su absoluta responsabilidad, cuenta y 
riesgo, con sus propios medios, organización y con la colaboración del personal que 
libremente determine, personal que estará a su cargo exclusivamente. 8. Realizar a 
tiempo los ajustes y correcciones que sean solicitadas por LA SUPERVISIÓN, además, 
deberá asegurarse que estas observaciones sean tenidas en cuenta durante la ejecución 
del Contrato. 9. Permitir inspecciones periódicas de LA SUPERVISIÓN, y tener en cuenta 
de manera diligente las observaciones que le sean efectuadas durante la ejecución del 
Contrato. 10. Informar al contratante los cambios estatutarios que se realicen en la 
organización de EL CONTRATISTA, una vez sean registrados en la cámara de comercio 
del domicilio de EL CONTRATISTA, así como todo cambio de dirección y representación 
legal de la sociedad. 11. En caso que EL CONTRATISTA sea una persona jurídica, 
adjuntar con cada cuenta de cobro un Certificado de Existencia y Representación legal de 
la sociedad actualizado o documento que haga sus veces. 12. Presentar oportunamente 
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para revisión, aprobación y observaciones de LA SUPERVISIÓN, las actas en las que 
conste el avance y el estado actualizado de las obras realizadas en ejecución del objeto 
del presente Contrato, todos en medio impreso y magnético editable. 13. Contestar toda 
comunicación que LA SUPERVISIÓN o el contratante le remita respecto a la ejecución de 
las obras. 14. Remitir toda comunicación en torno del Contrato y su ejecución a LA 
SUPERVISIÓN, quien será el interlocutor entre EL CONTRATISTA y el contratante. 15. 
No suspender la ejecución de las obras contratadas, sin autorización escrita del 
contratante, previo visto bueno de LA SUPERVISIÓN; para tal fin las partes deberán 
suscribir un documento entre las partes que den cuenta de la intención de las partes de 
llegar al respectivo acuerdo. 16. Cumplir el cronograma de actividades de obra. 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: 1) EL CONTRATISTA deberá contar el 
personal requerido, para cumplir con el objeto contractual. 2) Asumir el pago de los 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 
ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios, los cuales no dan lugar al surgimiento de ningún tipo de 
vinculación laboral entre el personal subcontratado y el contratante. 3) Acreditar, en las 
oportunidades que así se requiera, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF– y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 4) Responder por 
cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve el personal o los subcontratistas contra el contratante, por causa o con ocasión 
del Contrato. 5) Responder por los daños que él o sus dependientes o subcontratistas 
ocasionen por dolo o culpa, a las personas o bienes del contratante, o a terceras 
personas.  6) Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución 
del objeto contractual serán objeto de especial verificación por LA SUPERVISIÓN y su 
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que 
hacen parte del equipo de trabajo, acarreará la imposición de las sanciones contractuales 
correspondientes. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL 
LUGAR DE LA OBRA: 1) Mantener el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas 
por intervenir, que proteja los sitios de la intervención y evite perturbaciones de tránsito e 
incomodidades a los vecinos. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 1. Ejecutar la 
obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios. 2. Suministrar oportunamente todos los equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales e insumos, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y 
recepción de los mismos en el sitio de la obra. 3. Garantizar la buena calidad de los 
materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del Contrato. La 
deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no 
será causal que exima el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. EL 
CONTRATANTE podrá hacer retirar del sitio de la obra, cualquier equipo o herramienta 
que, a su juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. EL CONTRATISTA 
deberá reponer con la mayor brevedad, el equipo que haya sido retirado por causa de 
daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras. 5. Los 
materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecución de las 
obras que se le encomienden, deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas 
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y deberán ser de primera calidad en su 
género y para el fin al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su 
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almacenamiento, con el fin de evitar su contaminación. 6. Toda obra rechazada por 
deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción, deberá ser reparada 
por EL CONTRATISTA a su costo. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: 1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las 
autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de 
obra, o cualquier intervención del espacio público, según corresponda de acuerdo con el 
proyecto que se ejecuta. 2. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre 
seguridad industrial para la ejecución del Contrato, manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del 
objeto contractual. 3. En caso de requerirse, se podrán ordenar cambios de obra durante 
la ejecución del contrato en las siguientes circunstancias: Para compensar ítem 
deficitarios por ítem en superávit, ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítem 
en superávit, mejorar alguna especificación, y en otros eventos en que, a juicio de EL 
CONTRATANTE se requieran para mejorar la calidad del trabajo. Los cambios de obra se 
harán mediante la suscripción de actas de modificación de cantidades de obra, suscritas 
por EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, siempre y cuando no impliquen modificación 
del objeto, el valor y el plazo del contrato. 4. Durante el desarrollo de los trabajos, EL 
CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y 
sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con mayor 
frecuencia, si así lo ordena el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes 
de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación 
desagradable y peligrosa de éstos. 5. Así mismo será responsable de disponer de todos 
los elementos y barreras requeridos para garantizar el mínimo o ningún impacto negativo 
sobre las actividades que se desarrollen en los inmuebles o vías aledañas a la 
intervención. 6. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá 
retirar de inmediato todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de 
materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la 
ejecución de otras partes de las obras, y deberá disponer satisfactoriamente, el mismo 
día, todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos 
de escombros oficialmente autorizados por la autoridad competente, y entregar las áreas 
intervenidas en perfecto estado y limpieza. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: 1. 
Presentar para cada pago al supervisor, los siguientes documentos los cuales deberán 
ser aprobados por éste, para cada uno de los frentes de trabajo: a) Avance de cada una 
de las actividades programadas. Cantidades de obra ejecutada; b) Registros fotográficos. 
c) Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA -, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y las Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. d) Los demás documentos que sean 
requeridos por la entidad contratante. DÉCIMA PRIMERA. –CLÁUSULA PENAL DEL 
CONTRATO: Las partes establecen como sanción pecuniaria a cargo de quien incumpla 
una cualquiera de las obligaciones de este contrato el pago de una cantidad igual al 10% 
del valor del contrato, suma de la cual será acreedora la otra parte sin necesidad de 
requerimiento de ninguna índole para constituir la mora. DÉCIMA SEGUNDA. – 
MULTAS: Si las partes incurrieren en mora o fueren negligentes en el cumplimiento de las 
obligaciones que contraen en virtud de este contrato, éstas podrán imponer multas 
sucesivas diarias hasta del punto cero tres por ciento (0.03%) del valor del contrato. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Estas multas tendrán un tope del cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato.  PARÁGRAFO SEGUNDO: Procedimiento especial a seguir por 
LA CONTRATANTE para declarar el incumplimiento, imposición de multas, sanciones y la 
cláusula penal. Para efectos de declarar el incumplimiento, imponer las multas y 
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sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal, previa cuantificación 
de los perjuicios, se observará el siguiente procedimiento: a) Ante un posible 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, la Entidad contratante 
lo requerirá para que presente informe sobre lo ocurrido. En el requerimiento se hará 
mención expresa y detallada de los hechos que lo soportan, acompañado del informe de 
LA SUPERVISIÓN en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas 
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL 
CONTRATISTA en desarrollo de la actuación. En el mismo se establecerá la fecha límite 
para la presentación del informe requerido. En el evento en que la garantía de 
cumplimiento consista en póliza de seguros, se enviara copia del requerimiento efectuado 
al garante. b) En el informe presentado por EL CONTRATISTA se podrán rendir sus 
descargos, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad. c) Hecho lo 
precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido, la Entidad 
procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de 
incumplimiento o cláusula penal contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de 
reposición que se interpondrá y sustentará ante el mismo funcionario que la profirió. d) La 
Entidad contratante podrá dar por terminado el procedimiento mediante resolución 
motivada en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de 
situación de incumplimiento. DÉCIMA TERCERA. -  INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA 
mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA CONTRATANTE de cualquier 
pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y 
gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el desarrollo de este 
contrato. En consecuencia, se obligará en los siguientes términos:  a) CONTRATISTA 
INDEPENDIENTE. EL CONTRATISTA declarará que no tiene ningún vínculo laboral en 
relación con EL CONTRATANTE de los regulados por la legislación sustantiva o adjetiva 
del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, LA CONTRATANTE queda liberada de 
reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida cualquier 
responsabilidad o indemnización por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, 
siendo EL CONTRATISTA una persona independiente, lo que excluye la solidaridad en 
obligaciones laborales o de la Seguridad Social, así como civiles, administrativas o 
penales. Por lo tanto, no está facultado para actuar como representante o como 
empleador de LA CONTRATANTE, ni de tomar acción que pueda ser obligatoria para 
ésta en ningún campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente por escrito por 
EL CONTRATANTE. b) RESPONSABILIDAD. Los servicios personales contratados por 
EL CONTRATISTA para la realización o ejecución del contrato respectivo, son de su 
entera responsabilidad. Por lo tanto, LA CONTRATANTE no asume responsabilidad 
alguna por los reclamos de derechos laborales que los trabajadores de EL 
CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar 
como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de LA CONTRATANTE, 
o en relación con estas, por cualquier causa.  c) ASUNCIÓN DE RIESGOS. EL 
CONTRATISTA asumirá todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades 
propias de la prestación de sus servicios en la ejecución del contrato; también asume por 
su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan 
en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo 
que mantendrá indemne en todo tiempo a EL CONTRATANTE frente a cualquier pleito, 
querella, queja, demanda, acción, investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a LA 
CONTRATANTE con ocasión y/o en ejecución del contrato. En consecuencia, durante la 
ejecución del contrato, EL CONTRATISTA en todo momento proveerá los recursos que 
sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las 
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, 
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y la de los empleados y bienes del dueño del proyecto, EL SUPERVISOR y de terceras 
personas. EL CONTRATISTA impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del 
contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, 
prevención de accidentes y medidas de seguridad y los forzará a cumplirlas. EL 
CONTRATISTA será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir, no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del dueño 
del proyecto, EL SUPERVISOR o terceras personas, resultantes de negligencia o 
descuido de EL CONTRATISTA, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de 
tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de 
accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por 
cuenta de EL CONTRATISTA. Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA 
observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción 
se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad 
profesional, higiene y salubridad, y en general, las normas que al respecto tenga las 
entidades oficiales.  Durante la ejecución del contrato, el supervisor podrá ordenar al 
contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para 
garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por 
parte de EL CONTRATISTA existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los 
requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto, éste 
podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras, o de 
cualquier parte de ellas, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a ampliación de plazo. 
En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el supervisor podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas 
que considere necesarias. EL CONTRATISTA en estos casos no tendrá derecho a 
reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA 
por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes 
serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por separado. A. TRIBUTARIA. EL 
CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL 
CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del 
mismo. DÉCIMA CUARTA. – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la 
firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades previstas en la Constitución Política y en la Ley. DÉCIMA QUINTA. – 
GARANTÍAS: Para avalar las obligaciones que asume EL CONTRATISTA, en virtud del 
presente contrato, se obliga a constituir a su cargo, una garantía única que garanticen el 
cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales y la responsabilidad civil 
extracontractual, las cuales deben ser otorgadas por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, con las cuantías y vigencias aquí establecidas, y 
teniendo como Asegurado y Beneficiario tanto a la Empresa Autónoma de El Peñol, como 
a el Municipio de El Peñol. Cumplimiento: Esta garantía deberá tener una vigencia del 
plazo contractual y cuatro (4) meses más, y será por un valor equivalente al VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor total del contrato. Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales: Esta garantía deberá tener una vigencia del plazo 
contractual y tres (3) años más, y será por un valor equivalente al QUINCE POR CIENTO 
(15%) del valor total del contrato. Estabilidad y calidad de la obra:  Esta garantía deberá 
tener una vigencia de cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de las 
obras y será por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato. 
Responsabilidad civil extracontractual: Esta garantía deberá tener una vigencia del 
plazo contractual y será por un valor equivalente a DOSCIENTOS (200) SMMLV vigentes. 
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El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos: 
a) Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la 
modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer 
términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos 
en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente. B) Intervinientes. La Entidad 
Estatal y EL CONTRATISTA deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños 
producidos por EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y 
serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar 
afectados por la responsabilidad de EL CONTRATISTA o sus subcontratistas. C) 
Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la 
cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 1. 
Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.  2. Cobertura 
expresa de perjuicios extra patrimoniales. 3. Cobertura expresa de la responsabilidad 
surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su 
propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí 
requeridos. 4. Cobertura expresa de amparo patronal. 5. Cobertura expresa de vehículos 
propios y no propios. PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza deberá constituirse a favor de 
E.A.E.P y del dueño de los recursos Municipio de El Peñol – Antioquia. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando ésta se 
haya visto reducida por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. 
De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del 
contrato o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la 
garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. PARÁGRAFO TERCERO: 
Conjuntamente con la póliza, EL CONTRATISTA deberá aportar ante La Contratante la 
correspondiente constancia de pago de las mismas. DÉCIMA SEXTA. – 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado 
con el acuerdo entre las partes y con la expedición del correspondiente registro 
presupuestal y su suscripción. Para su ejecución se requiere acta de inicio, previa la 
aprobación de la póliza exigida en la cláusula anterior.  DÉCIMA SÉPTIMA. – SOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS: Las diferencias que puedan surgir en razón de la celebración, 
ejecución, desarrollo y terminación del presente contrato se someterán a la vía 
jurisdiccional de conformidad con la normatividad vigente. DÉCIMA OCTAVA. – CESIÓN 
DEL CONTRATO: Celebrado el contrato, éste no podrá cederse sin la previa y expresa 
autorización de la otra parte. DÉCIMA NOVENA. – RELACIONES LABORALES: EL 
CONTRATISTA, se obliga a título de contratista independiente; EL CONTRATANTE S.A. 
en consecuencia no adquiere ningún vínculo de carácter laboral o administrativo, con él, 
ni con las personas que ocupa o llegare a ocupar para el desarrollo del contrato.  
VIGÉSIMA. – TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato podrá darse por 
terminado, en cualquiera de los siguientes casos: a) Por mutuo acuerdo de las partes. b). 
Por incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. c) Por vencimiento 
de su plazo. d) Por cumplimiento de las obligaciones que asume EL CONTRATISTA, 
antes del vencimiento del plazo contractual, e) En el evento en que se termine el Contrato 
Interadministrativo Nro. 031 de 2021, suscrito entre la EAEP y el Municipio de El Peñol.  
VIGÉSIMA PRIMERA. - GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se 
originen por la celebración del presente contrato correrán por cuenta de EL 
CONTRATISTA. VIGÉSIMA SEGUNDA. - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: De 
conformidad con lo dispuesto en las Leyes 100 de 1993 y 828 de 2003, el Decreto 1703 
de 2002 y la Ley 1562 de 2012, EL CONTRATISTA estará obligado a acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. 
VIGÉSIMA TERCERA. – SUPERVISION: EL CONTRATANTE ejercerá el control y 
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vigilancia de la ejecución de los trabajos objeto del contrato a través de un supervisor, 
quien tendrá como función verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas 
por EL CONTRATISTA. EL SUPERVISOR ejercerá un control integral sobre el desarrollo 
del contrato, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la adopción de 
medidas para mantener, durante la ejecución del mismo, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. De igual 
forma, vigilará que EL CONTRATISTA inicie las obras sólo cuando disponga de los 
respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, y velará porque se cumplan las disposiciones ambientales vigentes. 
Así mismo, EL SUPERVISOR está autorizado para ordenar al contratista la corrección, en 
el menor tiempo posible, de los desajustes que se pudieren presentar y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA 
deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito LA SUPERVISIÓN; no obstante, si 
no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de 
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con EL 
SUPERVISOR, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL 
CONTRATANTE. EL CONTRATANTE podrá en cualquier momento, ordenar la 
suspensión de la obra, si por parte de EL CONTRATISTA existe un incumplimiento 
sistemático de las instrucciones impartidas por EL SUPERVISOR, sin que EL 
CONTRATISTA tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo. Las principales 
funciones y atribuciones de EL SUPERVISOR son: a) Colaborar con EL CONTRATISTA 
para el éxito de los trabajos. b) Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del 
contrato en todas sus partes. C) Estudiar y recomendar los cambios que se consideren 
convenientes o necesarios en las especificaciones, y someterlos a consideración de EL 
CONTRATANTE. d) Verificar los cómputos de cantidades de obra y aprobar las actas de 
pago que prepara EL CONTRATISTA. E) Exigir al contratista el empleo de personal 
técnico capacitado y debidamente matriculado, de acuerdo con la ley, y solicitar el 
despido del que, a su juicio, sea descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo 
sea perjudicial para los intereses de EL CONTRATANTE. f) Velar por el cumplimiento de 
las normas de seguridad. G) vigilar que EL CONTRATISTA cumpla las disposiciones que 
sean necesarias y, en general, todas las atribuciones que se consideren como 
potestativas de EL SUPERVISOR, y las demás que le asigne EL CONTRATANTE. h) 
Tramitar y diligenciar la imposición de sanciones y multas al Contratista, cuando a ello 
haya lugar, según lo establecido en esta invitación pública. I) Informar a la compañía de 
seguros sobre las llamadas de atención e incumplimientos de EL CONTRATISTA. J) 
Cumplir los requisitos exigidos en la invitación pública, el reglamento de contratación de la 
entidad y demás normas complementarias. K) Revisar y aprobar el programa de trabajo 
de EL CONTRATISTA.  y solicitar su actualización tantas veces sea necesario, de 
acuerdo con la dinámica de la obra. L) EL CONTRATISTA deberá realizar los trabajos de 
acuerdo con las instrucciones y órdenes impartidas por EL CONTRATANTE o LA 
SUPERVISIÓN, sin embargo, ello no aminora en ningún grado la responsabilidad de EL 
CONTRATISTA, ni su autoridad en la dirección de la obra. Durante la ejecución de la 
obra, la supervisión efectuará un seguimiento al programa de trabajo, como uno de los 
mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, EL 
CONTRATISTA deberá mantener el programa actualizado, de manera que en todo 
momento represente la historia real de lo ejecutado en cada actividad, así como la 
proyección para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. EL 
CONTRATISTA y EL SUPERVISOR evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, 
revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan 
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los trabajos, dejando constancia del estado real de los trabajos; en caso de presentarse 
algún atraso, deberán señalarse los motivos del mismo, indicando los correctivos que se 
tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al 
programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades 
programadas para cada mes ni prórroga del plazo inicialmente establecido. Cuando fuere 
necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o el 
plazo del contrato, EL CONTRATISTA deberá ajustar el programa de obra a dicha 
modificación, para lo cual deberá someter a aprobación de la EL CONTRATANTE, con el 
visto bueno de LA SUPERVISIÓN, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del 
documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación. VIGÉSIMA 
CUARTA. – MERITO EJECUTIVO: Las partes contratantes reconocen que el presente 
contrato presta mérito ejecutivo para la exigencia judicial del cumplimiento de las 
obligaciones de dar y hacer en él contenidas.  VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIO: Para 
todos los efectos pertinentes en el desarrollo del presente contrato, se fija como domicilio 
la ciudad de El Peñol Antioquia. VIGÉSIMA SEXTA. – NOTIFICACIONES: 
CONTRATANTE: CRA 17 # 40 Edificio La Milagrosa Primer Piso, EL PEÑOL 
ANTIOQUIA. CONTRATISTA: carrera 19 calle 3-69 El Peñol Antioquia. Correo 
electrónico para notificaciones: sst.integral@gmail.com. VIGÉSIMA SÉPTIMA. – 
COMPONENTE AMBIENTAL: Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá 
organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no 
sólo con los requerimientos técnicos establecidos, sino con las disposiciones contenidas 
en la Ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, así como las normas especiales 
para el trámite y obtención de autorizaciones y permisos específicos requeridos para el 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y será responsable ante EL 
CONTRATANTE por el pago de sanciones decretadas por violación a las leyes y 
disposiciones ambientales. El Contratista dará cumplimiento a los términos, requisitos y 
condiciones establecidas en los actos administrativos expedidos por las diferentes 
autoridades ambientales y regionales. VIGÉSIMA OCTAVA. – LIQUIDACIÓN: El 
presente contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el Manual de 
Contratación de la Entidad. VIGÉSIMA NOVENA. – INDEMINIDAD: EL CONTRATISTA 
mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA CONTRATANTE de cualquier 
pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y 
gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el desarrollo de este 
contrato. TRIGÉSIMA. – PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL: En 
cumplimiento de la Norma de Protección de Datos Personales adoptada por EL 
CONTRATANTE S.A., en adelante EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA asume la 
obligación constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los 
que acceda y trate con ocasión de este contrato. Por tanto, deberá adoptar las medidas 
que le permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes 1581 de 2012 y 1266 de 
2008, ésta última en lo que le sea aplicable. Consecuencia de esta obligación legal, entre 
otras, deberá adoptar las medidas de seguridad de tipo lógico, administrativo y físico, 
acorde a la criticidad de la información personal a la que accede, para garantizar que este 
tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y/o no será 
sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto 
en el objeto del presente contrato.  Así mismo deberá adoptar las políticas y/o normas que 
consignen las directrices a sus empleados sobre el uso de la información personal que 
tratará por cuenta de EL CONTRATANTE y el procedimiento de Habeas Data requerido 
para que los titulares de los datos puedan ejercer sus derechos. En esta materia 
capacitará a sus empleados y colaboradores. Cuando la información personal de los 
trabajadores del contratista sea indispensable para la ejecución del objeto contratado, EL 
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CONTRATISTA deberá obtener la autorización de sus dependientes; por tanto, la 
recepción de tal información por EL CONTRATANTE se hace bajo en entendido de que 
EL CONTRATISTA cumplió con tal obligación.  EL CONTRATISTA indemnizará los 
perjuicios que llegue a causar a EL CONTRATANTE como resultado del incumplimiento 
de las Leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008, aplicables al tratamiento de la información 
personal, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de las 
mismas. EL CONTRATANTE informa a EL CONTRATISTA que en Colombia se configura 
como delito el tratamiento no autorizado de datos personales, según lo dispuesto en el 
artículo 269 F de la ley 1273 de 2009. EL CONTRATISTA reconoce el derecho que tiene 
EL CONTRATANTE de revisar el cumplimiento de esta obligación de protección de datos 
personales; en este sentido, autoriza el ingreso y/o acceso de los funcionarios y/o terceros 
designados para este fin a sus instalaciones e infraestructura, así como el acceso a la 
información requerida para verificar la adecuada protección de los datos personales 
custodiados con ocasión de este contrato. Es obligación de EL CONTRATISTA informar a 
EL CONTRATANTE cualquier sospecha de perdida, fuga o ataque contra la información 
personal a la que ha accedido y/o trata con ocasión de este contrato, aviso que deberá 
dar una vez tenga conocimiento de tales eventualidades. La pérdida, fuga o ataque contra 
la información personal implica así mismo la obligación de EL CONTRATISTA de 
gestionar el incidente de seguridad conforme las buenas prácticas alrededor de la gestión 
de este tipo de situaciones y prestar toda la colaboración en la investigación 
correspondiente. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta cláusula se 
considera como un incumplimiento grave por los riesgos legales y empresariales que 
conlleva el indebido tratamiento de datos personales, y en consecuencia será considerada 
justa causa para la terminación del respectivo contrato, y dará lugar al cobro de la 
cláusula penal pactada, sin necesidad de ningún requerimiento, al cual EL 
CONTRATISTA renuncia desde ahora. TRIGÉSIMA PRIMERA. – ANEXOS: Forman 
parte integral del presente contrato, los siguientes documentos que se anexan al 
expediente contractual: a) Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal. B) 
Estudios Previos. C) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA. D) Pólizas 
debidamente firmadas por el tomador y la aseguradora. E) Recibo de pago de las pólizas. 
F) Constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral. G) Constancia 
de consulta por parte de la Entidad contratante del Boletín Fiscal. H) Constancia de la 
consulta electrónica acerca de los antecedentes disciplinarios. I) Certificado de medidas 
correctivas. PARÁGRAFO ÚNICO: EL CONTRATISTA se encuentra al momento de la 
suscripción del contrato, al día con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social 
integral y deberá continuar a paz y salvo con los mismos durante la vigencia del contrato. 
Para constancia se firma en El Peñol, a los nueve (09) días del mes de noviembre de dos 

mil veintidós (2022). En plataforma de SECOP II. 
 
 
 
MARIA CRISTINA OCAMPO BOTERO      KATHERINE VELEZ GALLEGO 
Representante Legal         Representante Legal  
EL CONTRATANTE         EL CONTRATISTA 
 
 Funcionario/Cargo Firma 

Proyectado por María Cristina Ocampo Botero 
Gerente EAEP 

 

Revisado Por Carlos Fernando Luna Rincón 
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Aprobado por María Cristina Ocampo Botero 
Gerente EAEP 
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Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 


