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Mediante el acuerdo 004 del 29 de mayo de 2018, la junta directiva de la empresa de desarrollo Urbano de
la ceja aprobd el manual de contratacién, con el fin de que de manera eficiente realizara contrataciones a
raiz de su objeto. Dicho acuerdo fue modificado por el acuerdo No. 005 de 2020.

En desarrollo de su actividad industrial y comercial, y en virtud de lo dispuesto en los articulos 13 'y 14 de la
Ley 1150 de 2007, los contratos celebrados por la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja, se regiran por
el Manual de Contratacion y las normas civiles y comerciales aplicables, para lo cual se darad cumplimiento
a los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal consagrados en los articulos 209 y 267
de la Constitucién Politica, y su actividad contractual estard sometida al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal.

En cumplimiento del articulo 13 Y 19 de del Acuerdo 005 de 2020, el presente proceso de seleccion se
llevara a cabo mediante CONTRATACION DIRECTA, de igual manera se regira por lo establecido en el
acuerdo 01 de 2021, mediante el cual se adoptan modificaciones al Manual de Contratacion de La Empresa
De Desarrollo Urbano de La Ceja-EMDUCE, la presente contratacion obedece al giro ordinario del negocio
conforme lo establecido en objeto social y las actividades asociadas a la gestion habitual de la empresa,
esto conforme el paragrafo del articulo 56 de la Ley 2195 de 2022.

una disposicion restrictiva, en la medida en que consagra una excepcion a una regla general, la
interpretacion que amerita es literal, mas aun tratandose de un precepto con un sentido mas aun
tratandose de un precepto con un sentido claro, al tenor de lo dispuesto en el articulo 27 del Codigo
Civil. Esto por cuanto, revisado el texto de esta preceptiva, resulta palmario que lo dispuesto por el
Congreso de la Republica, en ejercicio de la libertad de configuracion normativa que le asiste, fue
excluir de los documentos tipo a la contratacion relacionada con el giro ordinario de las instituciones
de educacion superior publicas, las empresas sociales del Estado, las sociedades de economia
mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado.... (Concepto C-086 de 2022,
Colombia Compra eficiente)

Para adelantar por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja, la contratacion de interventoria
técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental para la CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA
RENACER DEL MUNICIPIO DE ANDES ANTIOQUIA, SEGUN ANEXOS TECNICOS que seran financiadas
con los recursos provenientes del contrato interadministrativo No. SP-CONVVI-016-2022 suscrito con
Andes, Antioquia cuyo objeto es CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DIiA RENACER DEL MUNICIPIO DE ANDES ANTIOQUIA.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVENTORIA TECNJCA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA RENACER DEL MUNICIPIO DE ANDES ANTIOQUIA.
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1.2 ALCANCE DEL CONTRATO

Dentro del alcance se ha determinado que se debe supervisar las obras en para la construccion del centro
dia renacer del municipio de andes Antioquia.

El municipio de Andes formuld y presentd un proyecto para la construccion del Centro Dia Renacer ubicado
en la cabecera urbana, el cual fue aprobado por la Gerencia de Personas Mayores de la Gobernacion de
Antioquia con el objetivo de Contribuir desde la gestion publica al establecimiento de condiciones
individuales, familiares, comunitarias y sociales favorables que promuevan, protejan y aseguren el
reconocimiento y goce efectivo de los derechos individuales y colectivos en condiciones de equidad,
inclusion, integracion y participacion en la sociedad, de las personas mayores, posibilitando una vejez digna,
activa, saludable y una mejor calidad de vida.

La construccion se basa en disefios y estudios, los cuales cumplen con la normatividad vigente aplicable a
este tipo de equipamientos, asi como la norma sismorresistente de 2010 - NSR10, RAS 2000, RETIE Y
RETILAP, entre otras

En cumplimiento del objeto del contrato, el oferente debera realizar todas las actividades necesarias para
supervisar las actividades descritas en el alcance del contrato, para lo cual, se debera apoyar en multiples
disciplinas para la supervision de cada una de las actividades de obra y que garanticen la calidad y
durabilidad de las mismas.

A. INFORMACION PREVIA AL INICIO DE LA OBRA:
El contratista debe presentar la siguiente documentacion:

. Cronograma de actividades de la obra

. Relacion del personal administrativo y operativo que estaran involucradas en el desarrollo del
contrato, las cuales tendran que aportar constancias de afiliacion y pago vigente al Sistema de
Seguridad Social con nombre, cédula, esta informacion serd verificada mensualmente por la
interventoria del contrato.

. Plan de trabajo con informacion de campamentos, oficinas, necesidades de servicios, etc.

Es importante tener en cuenta, que dada la situaciéon actual que atraviesa el Pais con ocasion de la
Pandemia originada por el Coronavirus COVID-19, es indispensable y obligatorio que durante la ejecucién
del contrato, se cumpla con cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdiccion se
gjecute, relativas a la prevencion de la enfermedad, higiene y salubridad, cumpliendo los protocolos de
bioseguridad para evitar contagio masivo y en general, cumplir con las normas y protocolos establecidos por
la autoridades competentes.

B. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
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El Interventor realizara la supervision técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y juridica del
contrato de obra para PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DIA RENACER DEL MUNICIPIO DE
ANDES ANTIOQUIA.

De acuerdo al objeto del contrato, el proponente debe:

A. Efectuar el seguimiento técnico, administrativo, ambienta, financiero y legal de la obra a ejecutar.

B. Llevar a cabo las diferentes actividades conexas a las anteriores definidas en las especificaciones
técnicas.

C. Gerenciar el proyecto, poniendo a disposicion toda la capacidad humana, técnica, logistica y
operativa.

La interventoria debe manejar, aplicar y velar por el cumplimiento de las normas técnicas establecidas para
la construccion de la obra, asi mismo debe verificar los materiales y accesorios que cumplan con los criterios
de calidad y contar con la certificacion ISO del lugar de donde fueron fabricados.

Las especificaciones técnicas estan determinadas en el presupuesto general de la obra, los cuales estan
elaborados basados en las Norma Sismo Resistente 2010 y a partir del inicio de las actividades, se
determinarén las cantidades a ejecutarse, sin embargo, es de aclarar que a medida que se esté ejecutando
el proyecto las cantidades se corroboraran y se ajustaran segun sea el caso.

Dentro de las actividades a realizar por parte de la interventoria, se encuentran las siguientes:

+ Anélisis y aprobacién del personal propuesto por el contratista y su correcta afiliacion al Sistema de
Seguridad Social con todos los componentes que ello implica para adelantar el objeto del contrato de
construccidn y exigencia al mismo para que disponga de los elementos necesarios en el sitio de trabajo para
la fecha de iniciacién programada y asi evitar retrasos en la programacion.

* Previamente a la iniciacion del proyecto, la Interventoria del Proyecto deberé estar enterada completa y
detalladamente de éste, de acuerdo a los pliegos de condiciones que se dispusieron para la seleccion del
contratista, del contrato celebrado y de las deméas normas y reglamentaciones aplicables en la ejecucion del
proyecto.

* Realizar sugerencias o correcciones que sean necesarias.

* Revision, correccidn y optimizacion de los disefios definitivos, especificaciones técnicas de construccion,
programacion de las actividades contratadas y sugerencia de modificaciones, en caso de ser necesarias.

+ Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demas elementos
necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las especificaciones
técnicas o se encuentren defectuosos.

* Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecucion de actividad presentados por los
contratistas, recomendar a la entidad contratante su aceptacion y llevar el control de su cumplimiento e
informar sobre su avance real, para lograr que las actividades se ejecuten dentro de los plazos estipulados.
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« Verificar que las recomendaciones efectuadas por el Municipio, respecto a las acciones formuladas o
actividades requeridas para mitigar los impactos negativos que genere el proyecto, se desarrollen de
acuerdo a las obligaciones impuestas en el contrato.
+ Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista sobre los aspectos técnicos, resolver
oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse
de cambios sustanciales a los planos o especificaciones, junto con el concepto respectivo, del Municipio.
« Efectuar oportunamente una revisién minuciosa de las actas de avance que presente el contratista, a fin
de compararlas con las que estan incluidas en los contratos y en caso de discrepancia, tramitar su
correccion, complemento y optimizacion.
* Ordenar la suspension o la reconstruccién de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto
el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para su ejecucion.
+ Coordinar la elaboracion de las actas parciales de las actividades ejecutadas por los contratistas,
interviniendo directamente en la medicidn y archivar las memorias y documentos que sirven de base para la
elaboracion de dichas actas.
+ Someter oportunamente a consideracion del Municipio, con la debida sustentacion aspectos tales como,
modificaciones al proyecto y a las especificaciones, sefialando las razones técnicas del caso; sugerir
cambios de disefio; recomendaciones sobre la aplicacion de multas; las prérrogas del plazo.
* Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecucion de los diferentes trabajos
adelantados por el contratista.
+ Controlar el avance de las actividades contractuales con los programas y las recomendaciones de las
especificaciones de la normatividad legal vigente, efectuar las evaluaciones periédicas correspondientes,
establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos y con la debida sustentacién, solicitar
la aplicacion de las sanciones a que haya lugar.
* Velar por el mantenimiento actualizado por parte de los contratistas de los planos con las modificaciones
que se hayan introducido durante la ejecucion, para obtener los entregables del contrato y entregarlos al
Municipio cuando éste los solicite y en el momento de la liquidacién de los contratos.
* Elaborar y suscribir con los contratistas y con el Municipio las actas de liquidacion para el recibo final de
los entregables del contrato de consultoria estudios y disefios.
* Elaborar o complementar las recomendaciones necesarias a los entregables del contrato antes de ser
entregadas al Municipio en la liquidacion del contrato.
+ Diligenciar la documentacion y certificar el recibo a satisfaccion de todos los entregables del contratista
para liquidar el contrato, de acuerdo con las normas vigentes.
+ Estudiar el proyecto y demas documentos aprobados por el municipio que condujeron a la aprobacion del
mismo.
+ Coordinar con la EMDUCE la iniciacién y programa de trabajo de las actividades del objeto del contrato
aludido, dentro de los términos establecidos en el contrato.
* Revisar los planes de operaciones, el programa de trabajo, el personal profesional requerido, el equipo y
maquinaria con que cuenta el contratista, su oportuna asignacion, la seguridad de los trabajadores y toda
labor conducente a una adecuada y eficiente realizaciéon del contrato; en general establecera las pautas
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generales sobre la organizacion, direccidn y control de los proyectos de construccion. Si el equipo o personal
es diferente del ofrecido inicialmente por el contratista, notificara a La EMDUCE.
* Llevar un registro completo del equipo de trabajo propuesto por el contratista en su oferta, Igualmente
corroborar si corresponde o no al inicialmente propuesto, anotando cualquier cambio en la lista inicial del
equipo.
* Resolver las consultas que formule el Constructor sobre los aspectos técnicos del proyecto que hacen
parte de los contratos y le comunicara a la EMDUCE las observaciones y recomendaciones que de su propia
iniciativa tuviese en lo concerniente a dichos aspectos.
* Sugerir los cambios en las condiciones de caracter técnico que estime apropiados y las medidas que crea
convenientes para mejorar las condiciones del contrato.
+ Comunicar la ocurrencia de hechos que hubiese comprobado en relacion con el incumplimiento del contrato
por parte del contratista y formular las recomendaciones que estime oportunas sobre el particular
* El Interventor sera responsable de la direccion general del contrato objeto de esta interventoria, su control
y vigilancia en la ejecucion idonea y oportuna del mismo.
* La responsabilidad basica es verificar y certificar de manera documentada que el objeto del contrato
mencionado que esta interviniendo se realice de acuerdo con la calidad, costos y plazos preestablecidos
+ Asesorar en la solucién de las discrepancias de caracter técnico o contractual que surjan con el contratista
durante el desarrollo del contrato.
* Certificar las cantidades ejecutadas por el contratista para las actas parciales de pago y presentar las actas
elaboradas y revisadas.

C. RESULTADOS ESPERADOS

Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales anteriores el
contratista debera tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente:

Productos a Entregar

A. Informes mensuales que soporten todas las actividades relacionadas y las demas que se
realicen para en el marco de la ejecucion del contrato, los cuales deberan contener registros
fotogréficos del desarrollo de las actividades propuestas.

Informe final.

Actas de comité.

Correspondencia enviada y recibida

Acta y/o formato que den cuenta de los cambios de actividades y la respectiva aprobacion.
Acta de recibo y liquidacion del contrato.

Actas de pago y demés documentos que describan el desarrollo de las actividades en sus
componentes técnico, administrativo y financiero.

H. Liquidacion de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato.

OMMOO®
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Toda la informacién que EMDUCE suministre al Contratista con ocasion de la ejecucion del contrato so6lo
deberé ser utilizada para efectos del cumplimiento.

1.3 LEGISLACION

En general se aplicaran las normas legales aplicables a la del Contrato, seran las estipuladas en este
documento, en el Reglamento para la contratacién de bienes y servicios de la Empresa EMDUCE vy las
propias que rigen los negocios entre particulares en la Republica de Colombia.

El contratista debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en los aspectos
laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contratacién, entre otras. EMDUCE no aceptara como
causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de la Ley colombiana

1.4. PRESUPUESTO

El valor del contrato es de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($138.098.384) incluido IVA y todos los gastos e
impuestos que se le sean aplicables.

Para amparar el valor del Contrato, EMDUCE cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
anexo.

1.5. FORMA DE PAGO

Mediante actas parciales previa presentacion de la factura o cuenta de cobro, debidamente legalizado con
todos los soportes que aseguren que el bien o servicio fue recibido a entera satisfaccion por parte del
supervisor, con ello se debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al
sistema de seguridad social integral, asi como los demas parafiscales.

El pago estara sujeto al cumplimiento de los tramites administrativo a que haya lugar, para lo cual se deben
presentar y entregar previamente los siguientes documentos: 1. Copias de los documentos que acrediten
estar a paz y salvo con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, de
conformidad con los establecido en las normas vigentes sobre la materia. 2. Informe de actividades
adelantadas por el contratista en el respectivo periodo. 3. Evidencia de los documentos que soportan el
informe de actividades. 4. Certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por supervisor del contrato.

En todo caso, la Ultima acta de pago no seré inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se
cancelara una vez el Contratista entregue a EMDUCE:

+ Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por
concepto de los servicios prestados y en estado a paz y salvo.
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* Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le cancel6 sus salarios y
prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.

+ Actualizacion final de los planos de la obra (planos récord), en caso de requerirse por parte de la secretaria
de infraestructura y fisica.

* Suscripcién de acta de recibo a satisfaccion del proyecto por parte de la interventoria y EMDUCE
*Todos los informes de obra y el informe final, establecidos en el estudio previo
* Acta de recibo final del contrato y actualizacién de las pélizas

Dichas actas deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la ejecucién de las
obras, acompafiadas de la respectiva factura de venta, en original y dos (2) copias, la cual debe cumplir,
como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas. La fecha de la factura debe corresponder
al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio que se
esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable.

El Contratista debera informar a EMDUCE la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre,
en la cual le seran consignados o transferidos electrénicamente, los pagos que por este concepto le efectle
EMDUCE.

La realizacion de cada pago del contrato estatal, se realizara treinta (30) dias después de la presentacion
de la factura y la verificacion del cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, ademas de lo anterior la
entidad publica verificard que el contratista acredite que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar.

1.6 PLAZO
El plazo del presente contrato es desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022.

Finalizado el plazo se debera suscribir el Acta de Entrega y Recibo Final de Obra, deberan anexarse las
constancias sobre el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los pagos por concepto de
seguridad social integral y parafiscales, suscritas por el Interventor para el contrato de obra, asi como la
actualizacion de las respectivas garantias y demas soportes exigidos.

1.7. CORRESPONDENCIA'Y COMUNICACIONES

Toda la correspondencia del contratista durante el desarrollo del contrato, se debe dirigir en original y copia,
en la siguiente forma:
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Senfores

EMDUCE

Calle 15AA N 13E - 21
La Ceja, Antioquia
info@emduce.gov.co

1.8 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR

EMDUCE aplicara las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades previstas en el ordenamiento juridico
colombiano.

2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD
2.1 CAPACIDAD FINANCIERA

Para la verificacion de los indicadores financieros se debera aportar el Certificado del Registro Unico de
Proponentes vigente y en firme, los indicadores seran evaluados conforme al Decreto 579 de 2021.

La Entidad evaluara los siguientes indicadores Financieros:

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

Indicador Valor concertado
ey o >1
Indice de liquidez
, 0,
Indice de endeudamiento =70%
Razon de cobertura de =>1
intereses

. o >0
Rentabilidad del patrimonio
Rentabilidad del activo =0

2.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Para evaluar la experiencia se tomaran los contratos registrados por el contratista en el RUP, de los cuales
deberé certificar aquellos con los que pretende acreditar las condiciones exigidas. No se tendran en cuenta
para la evaluacion los contratos que no estén registrados en el RUP.
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Para el presente proceso debera acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o
unién temporal, registrados en el RUP Clasificados en al menos tres de las siguientes clases del Clasificador
de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC):

Clases Descripcion

72103300:  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
77101500: EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

77101700:  SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL

801016 00: GERENCIA DE PROYECTOS

81101500:  INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81141500: CONTROL DE CALIDAD

El contratista debe acreditar en maximo tres (03) contratos, que cumplan con las condiciones anteriores
cuyo objeto certifique contratos de interventoria de mantenimiento o adecuaciones civiles y/o infraestructura
civil.

No se tendran en cuenta aquellas certificaciones en las que la informacion contenida en ellas no permita
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral y la entidad no puede realizar la
verificacion o aclaracion de ésta.

Si los contratos aportados como experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o0 unidn
temporal u otra forma asociativa, el valor ejecutado que debe informar el proponente seré el correspondiente
al porcentaje de participacion que tuvo en los mismos.

2.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA

Para el desarrollo del contrato el contratista debera disponer del siguiente personal profesional y técnico en
su equipo de trabajo, que ademas debera tener la siguiente experiencia debidamente certificada.

Nota: La experiencia profesional del personal técnico y profesional se contabilizara a partir de la fecha de
grado o de la terminacion y aprobacion del pensum académico

La experiencia especifica de los profesionales debera acreditarse mediante certificaciones o cualquier otro
documentos contractual habil, suscritos por el respectivo contratante, las cuales contendran como minimo,
la siguiente informacién: nombre del profesional, cargo desempefiado, fechas de inicio y terminacion,
nombres de los proyectos aportados como experiencia, descripcién de las principales funciones ejercidas y,
en general, toda aquella informacion que permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

. Un (1) Director de interventoria (Ingeniero civil, arquitecto o arquitecto constructor), con ocho (8)
afios de experiencia general a partir de la expedicion de la matricula profesional, haber participado como
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interventor, Coordinador y/o director de interventoria de obras civiles y/o director de obra en por lo menos
tres (3) contratos con el sector oficial y/o privado. Dedicacién 90%

. Un (1) Residente de interventoria (Ingeniero civil, arquitecto o arquitecto constructor), con cinco
(05) afios de experiencia general a partir de la expedicion de la matricula profesional, que certifique haber
participado como Interventor, director o residente de interventoria de obras civiles y/o director o residente de
obra en por lo menos un (01) contratos. Dedicacion 100%

. Un (1) Auxiliar administrativo y apoyo SST con dos (2) afios de experiencia a partir de del
certificado de graduacion en obras civiles. Dedicacién 90%.

3. CONSTITUCION DE GARANTIAS
Las pélizas que ampararan los riesgos del contrato de obra tendran como asegurado y beneficiario

a EMDUCE, identificado con el NIT. 901.105.143-5, el municipio de Andes con NIT 890.980.342-7 y el
Departamento de Antioquia.

DESCRIPCION CUANTIA VIGENCIA

Igual al plazo del contrato y seis (6)
meses mas.

Cumplimiento de las obligaciones | Veinte por ciento (20%) del | Tomador: Contratista

surgidas del contrato valor total del contrato Asegurado y beneficiario:
Municipio de Andes,

Departamento de Antioquia y
EMDUCE

Igual a su plazo del contrato y tres
(3) afios mas ; Asegurado y
beneficiario: Municipio de Andes,
Departamento de Antioquia y
EMDUCE

Pago de salarios y prestaciones | Cinco por ciento (5%) del valor
sociales, e indemnizaciones laborales total del contrato

Cinco (5) afios contado a partir del
acta de recibo de obra ;

. . o e
Calidad del servicio Diez por ciento (10%) del valor | Asegurado y  beneficiario:

total del Contrato Municipio de Andes,
Departamento de Antioquia Y
EMDUCE

Igual al plazo de ejecucion del
Responsabilidad civil extracontractual | 200 SMMLV contrato. Tomador: Contratista.
Asegurado. Municipio de Segovia
y EMDUCE. Beneficiario:
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Municipio de Segovia, EMDUCE y
terceros afectados.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después
de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia Unica para el amparo
de Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este
efecto, se deberé verificar el cumplimiento de esta obligacion y requerir oportunamente al Contratista de ser
necesario, para que proceda a la ampliacion de la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se
deriven de la ampliacion de la vigencia de la garantia también debera asumirlos el Contratista.

4, COSTOS DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA)

El contratista, declarara expresamente que para la fijacion de los precios de su propuesta tuvo en cuenta
todos los requisitos estipulados en esta carta y que incluyo todos los gastos que debe hacer, se informé a
cabalidad de las circunstancias y condiciones fisicas y econdmicas en las cuales se prestaran los servicios
y que conoce de las leyes y reglamentacion colombianas que inciden en los costos, ejecucion y plazos del
Contrato.

El contratista, debe obtener de las autoridades competentes todas las licencias y permisos que pueda
necesitar. Igualmente debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las leyes colombianas y sus
reglamentaciones, pagar los gastos legales y, en general, cualquier otro gasto necesario para cumplir con
el objeto del contrato.

5. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
La propuesta debera acompariarse de cada uno de los documentos que se describen a continuacion:

1. Hoja de vida de la funcién publica

2. Copia de la cédula de ciudadania de la persona natural

3. Copia de la cédula de ciudadania del representante legal de la empresa

4. Copia de la Tarjeta Profesional y de la cédula del Contador o Revisor Fiscal cuando aplique

5. Copia del Registro Unico Tributario (RUT) actualizado y generado a 2022

6. Certificacion o constancia de pago, del cumplimiento de los aportes a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, instituto colombiano de bienestar
familiar y servicio nacional de aprendizaje: cuando a ello este obligado el oferente.

Las personas juridicas deben acreditar el cumplimiento de dicho requisito en relacion con todos sus
empleados y lo hara mediante constancia o certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista
de acuerdo con los requerimientos de la Ley o en su defecto por el representante legal de la sociedad, el
documento debe acreditar el pago de dichos conceptos durante los Ultimos seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre de la presente contratacion y deberéa ser expedido dentro de los 15 dias anteriores a la fecha
de cierre de la contratacion.
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El certificado debe contener la siguiente informacion: “Certifica que durante los ultimos 6 meses anteriores
a la fecha de cierre de la presente contratacion esta empresa se encuentra al dia con sus obligaciones al

sistema de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de
Compensacion familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.”

7.Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion. Si se trata
de persona juridica, debera aportarse tanto el del representante legal como el de la persona juridica que
representa.

8. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. Si se trata de
persona juridica, debera aportarse tanto el del representante legal como el de la persona juridica que
representa.

9. Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional

10. Certificado de medidas correctivas expedido por la Policia Nacional

11. Registro Unico de Proponentes (RUP), que se encuentre vigente y en firme, el cual contiene la
informacidn de quienes aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales, obtenida mediante la
verificacién de los requisitos habilitantes y demas informacion relacionada y la clasificacién que cada
interesado realiza al momento de su inscripcidn, renovacion o actualizacion, aportando la documentacion
que se exige, y que es objeto de verificacion documental por parte de la Camara de Comercio respectiva,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del decreto 1510 de 2013. Este debera expedirse por la
Camara de Comercio correspondiente, y cuya fecha de expedicion no sea superior a treinta (30) dias.

12. Certificado de declaracién de inhabilidades e incompatibilidades. — Diligenciar anexo

13. Carta de presentacion de la propuesta - Diligenciar anexo

14. Relacion de contratos de experiencia - Diligenciar anexo

15. Propuesta economica

16. Constancia de registro en SECOP ||

17. Hojas de vida y documentos de profesionales requeridos.

6. ANEXOS

Los anexos deberan estar debidamente diligenciados con la informacion veraz y clara.
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CARTA DE PRESENTACION
Lugar y fecha
Senfores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE
Calle 15AA N 13E - 21 La Ceja
La Ceja del Tambo, Antioquia

Nosotros los suscritos: de acuerdo con
las condiciones establecidas en la CARTA DE INVITACION DIRECTA presentamos la siguiente oferta para
participar y en caso de que nos sea aceptada por EMDUCE, nos comprometemos a firmar el Contrato
correspondiente.

Declaramos asi mismo:

Que esta Oferta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta Oferta ni en el
Contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos y entendemos la informacién general y demas documentos que integran las condiciones
para presentar Oferta y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que esta Oferta es valida por un periodo de sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la fecha y
hora estipuladas para el cierre.

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad previstas tanto en el
ordenamiento juridico y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar, respecto a EMDUCE.

Que actualmente no nos encontramos sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna
entidad oficial.

Que hemos recibido y comprendido las modificaciones y aclaraciones efectuadas a las condiciones para
presentar Oferta.

Que nos comprometemos a ejecutar el Contrato en un plazo de (__) meses, contados a partir de la
fecha sefialada en el acta de inicio del Contrato dada por EMDUCE.

Que, si se decide celebrar el Contrato con nosotros, nos comprometemos a constituir las garantias
requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos sefialados para ello.

Que el valor basico de la prestacion del servicio es de ($ ) pesos m/cte, mas
($ ) pesos m/cte. Por concepto del Impuesto del Valor Agregado IVA, para un
valor total de la propuesta de ($ ) pesos micte (Estos valores deberan

indicarse en numeros y letras).

Solicitamos que la correspondencia y comunicaciones que EMDUCE requiera enviarnos, se remita a la
siguiente direccion:
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Nombre o razon social

Direccion:

Telefax: Teléfonos:

NIT de la firma:
E-MAIL:

FIRMA

Nota: Ninguna estipulacion de esta carta de presentacion, reemplaza la informacion o documentacion
exigida en los documentos de condiciones.
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ANEXO 02
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
Por medio del presente certifico que ni el suscrito ni INOMBRE DE LA ENTIDAD]’, entidad que represento,
no se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993,

en el decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011 y demas normas sobre la materia, para contratar con la
Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja - EMDUCE

Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que
no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

De igual forma declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas
ylo sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominacion, durante los Ultimos dos
(2) afios.

Dado en el Municipio de [Insertar Informacién], a los __ dias del mes de de 2022.

Firma del representante legal del proponente.
Nombre.
Cedula.
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ANEXO 03
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
objeto Numer | Numerode | Nombre Fecha | Plazo del | Valor del Valor del

ode consecutivo | del de contrato. | contrato contrato .

. s Porcentaje
contra | en el RUP Contratista | inicio expresado | expresado p
to (Indicar si en pesos en SMMLV . .e L%

aplica o no) (incluido (incluido P
adiciones ) | adiciones)
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