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ANEXO 1— ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE ACCESOS VIALES Y ESPACIO PUBLICO MARIA PAZ CORABASTOS TRAMO
2 COMPRENDIDO ENTRE EL PARQUE DINDALITO BELLAVISTA SOBRE LA CALLE 41 SUR
HASTA LA AVENIDA TINTAL ALSACIA Y SOBRE LA CALLE 40B SUR, DESDE EL PARQUE LA
BRISAS EN LA AVENIDA TINTAL ALSACIA HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI'Y ACCESO A
CORABASTOS EN BOGOTA D.C

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto comprende la realizacibn de los trabajos necesarios para adelantar la
INTERVENTORIA INTEGRAL PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE ACCESOS VIALES Y ESPACIO PUBLICO MARIA PAZ CORABASTOS TRAMO
2 COMPRENDIDO ENTRE EL PARQUE DINDALITO BELLAVISTA SOBRE LA CALLE 41 SUR HASTA
LA AVENIDA TINTAL ALSACIA Y SOBRE LA CALLE 40B SUR, DESDE EL PARQUE LA BRISAS EN
LA AVENIDA TINTAL ALSACIA HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y ACCESO A CORABASTOS
EN BOGOTA D.C

Lo anterior de conformidad con los productos elaborados por el contrato IDU -1467 DE 2018
con objeto FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS ACCESOS VIALES Y
ALAMEDAS MARIA PAZ — CORABASTOS; TRAMO 1: AV. DE LOS MUISCAS ENTRE
AV. CIUDAD DE CALI Y AV. LAS AMERICAS, TRAMO 2: ESPACIO PUBLICO
PEATONAL CALLE 40B SUR ENTRE KRA 94C Y AV. AGOBERTO MEJIA Y TRAMO
3: ESPACIO PUBLICO PEATONAL CARRERA 80D BIS ENTRE CALLE 42A SUR Y
AV. CIUDAD DE VILLAVICENCIO, EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA
D.C.”, de los cuales el Consultor y el Interventor debera partir o fundamentarse en los
resultados de los estudios existentes y que se relacionan en los antecedentes de estos pliegos.

1.1. ALCANCE

El proyecto debe realizarse teniendo en cuenta las recomendaciones sefialadas en este
documento, asi como en capitulos y/o apéndices técnicos que lo complementan, que hacen
parte integral del presente proceso de seleccion.

El alcance para el desarrollo de los estudios y disefios del presente concurso de méritos, se
expone a continuacion descrito a través de las siguientes unidades de paisaje del tramo 2 de
los proyectos de accesos viales y espacio publico en el sector de Maria Paz - Corabastos:
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- Unidad de paisaje 2.1
Desde el pargue Dindalito Bella Vista sobre la Calle 41 sur hasta la Avenida Tintal Alsacia.

- Unidad de paisaje 2.2
Ampliacion del espacio publico del Parque la Brisas.

- Unidad de paisaje 2.3
Sobre la Calle 40 B sur, desde la Avenida Tintal Alsacia hasta la Avenida Ciudad de Cali.

- Unidad de paisaje 2.4
Acceso a la puerta 6 de Corabastos

Las zonas mencionadas se pueden ver en la siguiente localizacion general de tramos de
accesos viales y espacio publico en el sector de Maria Paz — Corabastos, identificados con los
numerales 2.1, 2.2, 2.3y 2.4 respectivamente.
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Localizacion general de tramos de accesos viales y espacio publico en el sector de Maria Paz - Corabastos

En lo referente al componente de Topografia, el Instituto cuenta con levantamiento topografico
realizado en el afio 2019 y el cual se encuentra georreferenciado al sistema nacional
coordenadas Magna Sirgas, especificamente en Coordenadas Planas Cartesianas Origen
Bogot4, en época de referencia 2018.00, en ese sentido el Consultor debera validar dicho
insumo y realizar las actualizaciones que se hayan presentado a la fecha en terreno. (proyectos
en ejecucion o ejecutados, cambios en edificaciones y urbanismos, etc.)

Teniendo en cuenta el reciente desarrollo y definicion del Plan de Regularizacion de Manejo de
Corabastos, el Consultor debe armonizar la unidad de paisaje — sector 2.4, de acuerdo con las
regulaciones definidas a través del acto administrativo que expida la SDP, asi como del Estudio
de Transito que se apruebe en el marco de dicho instrumento normativo.
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El interventor debera verificar que El Consultor articule y armonice las actividades a ejecutar
en los limites establecidos de intervencion, con los contratos de estudios y disefios y obra que
se encuentren en el area de influencia del proyecto, asi como la armonizacion con los
instrumentos de planeacion.

A continuacion, se realiza una descripcion general de los alcances de cada unidad de paisaje:

- Unidad de paisaje 2.1
Desde el parque Dindalito Bella Vista sobre la Calle 41 sur hasta la Avenida Tintal Alsacia.

Esta primera parte del tramo es un corredor que conecta el Parque Zonal Dindalito y el Parque
las brisas sobre la interseccion de la calle 41 sur y la avenida Tintal Alsacia, este corredor se
caracteriza por tener en sus frentes de manzana comercio automotriz, estos invaden el espacio
publico con todo tipo de vehiculos tanto las calzadas como los andenes.

El corredor actualmente cuenta con separador central en buen estado que esta conformado por
una ciclorruta bidireccional, un espacio de circulacion peatonal, franjas de vegetacion y
alcorques a lado y lado.

La intervencion se basa en el planteamiento de unos andenes laterales continuos dandole
prioridad al peaton y unificando las manzanas en bloques de manzana méas grandes, también
se armonizan con los proyectos contiguos existentes de mejoramiento integral y ciclorruta.

Objetivos

e Evaluar y diagnosticar la infraestructura existente, en aras de proponer un nivel de
intervencion que propenda optimizar los recursos destinados para la ejecucién del proyecto.
Ampliar y consolidar el espacio publico para la circulacién del peaton.

e Generar franjas de paisajismo y mobiliario que permitan asilar al peatén de la calzada
vehicular.

e Utilizar mobiliario estratégicamente para evitar la invasiébn de andenes por parte de los

vehiculos.

Aumentar el area de cobertura vegetal a lo largo del espacio publico.

Generar pasos seguros para el peatén y el bici-usuario.

Utilizar materiales que armonicen con el disefio del separador central.

Proyectar subterranizacion de redes.

El perfil vial se compone de una circulacién continua y segura para el peatdén haciendo uso

de pompeyanos.
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- Unidad de paisaje 2.2
Ampliacion del espacio publico del Pargue la Brisas.

Sobre la interseccion de la Calle 41 sur y la Avenida Tintal Alsacia esta la ampliacion del parque
Las Brisas esta intervencion requiere la afectacion predial de 2 lotes sobre la Cl. 40B Sur, y
sobre el predio contiguo al area del parque existente que actualmente funciona como
parqueadero, la intervencién consiste en generar mayor espacio publico dentro de la UPZ y en
lo posible parqueaderos subterraneos.

Objetivos

. Aumentar el espacio publico efectivo

. Generar espacios de recreacion y deporte.

. Reducir el déficit de parqueaderos publicos en el sector.

. Aumentar el area de cobertura vegetal a lo largo del espacio publico.
. Generar pasos seguros para el peaton y el bici-usuario.

. Utilizar materiales que armonicen con el disefio del separador central.
. Proyectar subterranizacion de redes.
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- Unidad de paisaje 2.3
Sobre la Calle 40 B sur, desde la Avenida Tintal Alsacia hasta la Avenida Ciudad de Cali.

Desde la ampliacion del parque La Brisas sobre la avenida Tintal Alsacia hasta la Avenida
ciudad de Cali se conforma el segundo corredor sobre la calle 40B sur; conectando con la
intervencion del parque y plaza de acceso peatonal a Corabastos puerta 6, este corredor al
igual que el anterior cuenta con un separador con las mismas caracteristicas, este se caracteriza
por el uso comercial de fabricacién y distribucién de muebles, dicho comercio también invade
el espacio publico con materias primas y productos para la comercializacion, la propuesta busca
mejorar las condiciones de los andenes generando una franja de circulacién peatonal y una
franja para mobiliario y paisajismo teniendo en cuenta armonizar con la materialidad del
separador central y los proyectos adyacentes.

Objetivos

. Ampliar y consolidar el espacio publico para la circulacion del peatdn.

. Generar franjas de paisajismo y mobiliario que permitan asilar al peatén de la calzada
vehicular.

. Utilizar mobiliario estratégicamente para evitar la invasion de andenes por parte de los
vehiculos.

. Aumentar el area de cobertura vegetal a lo largo del espacio publico.

. Generar pasos seguros para el peaton y el bici usuario.
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. Utilizar materiales que armonicen con el disefio del separador central.
. Proyectar subterranizacion de redes.
1.2. LOCALIZACION

El proyecto objeto de la solicitud corresponde al ACCESOS VIALES Y ESPACIO PUBLICO
MARIA PAZ CORABASTOS TRAMO 2 COMPRENDIDO ENTRE EL PARQUE DINDALITO
BELLAVISTA SOBRE LA CALLE 41 SUR HASTA LA AVENIDA TINTAL ALSACIA Y SOBRE
LA CALLE 40B SUR, DESDE EL PARQUE LA BRISAS EN LA AVENIDA TINTAL ALSACIA
HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y ESPACIO PUBLICO Y ACCESOS VIALES A
CORABASTOS, en la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogota D.C. como se muestra a
continuacion:
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2. ANTECEDENTES

Para la elaboracion de los Estudios y Disefios de las intervenciones para el proyecto, el
Interventor debe tener en cuenta como minimo los proyectos, estudios y disefios y documentos
gue se relacionan a continuacion:
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Mo No. CONTRATO OBJETO CONTRATO EBT-&DICI i ETAFA
2000 Estudios, disefios v consiruccidn de pavimentos locales v accesos a barrios en la
b aiinktd d:im Localided de Kennedy en Santafé de Bogobh D.C L iateats E
Estudios y disefios de la intersecoidn Troncal Américas por Avenida Ciudad de Gali y
2 DU 218 de 2002 de la Troncal Avanida Ciudad de Cali desde |a Avenida Américas hasta la Avenlda TERMINADO
il Ciudad de Villavicencio en Bogota D.C EE1N ARRRRARNT |
Adecuacion de la Troncal Américas al sistema Transmilenic tramo 3 entre Banderas y i
3 10U 384 0
I o ik Iz Avenida Cludad de Call en Bogotd AREEE S Miventpy
Estudios y disefos para ka rehabiitacion de la Gasrera 824 entre Calles 385 v Calle 43
i DU 336 o EDELZ Sur localidad de Kennedy Bogota D.C. TERMIM'E'PD
Estedios, disefios, construccion y mantenimiento dé accesos a barrios y pavimentos
5 4
L IDU 456 de 2002 Ipcales de vias grupo NI, segunda etapa en Bogotd D.G TERMINADO
Construccidn y conservacitn de accesos a barrios ¥ pavimentos Iocales programa de
] DU 33 de 2004 mejoramdents integral de barrios &n ka lecalidad de Kennedy grupo 3, con financiacian - TERMINADD
B dal Banco Mundial.
Complemento vy ajuste del disafio de la Alameda Calle 40 Sur entre la Alameda El
Poreenir y & Canal Cundinamarca, v 10s esiudios de la cicho rula zonal y espacio poblico
? i T de fa unidad de planeamiento zonal - UPZ No.82 Patic Bonito en la localidad de 1o MINADO
AN NARRNANNInn Kennady. EEEE e
Construccion, rehabilitacién y consenvacidn de vias de rutas alimentadoras del ssstema
8 1DU237 de 2004 Transmilenio, zona 4 grupo 1, en la Localidad de Kennedy, en Bogotd D.C_ TERNMADG i
Estudios y disefios para la rehabilitacién de tramos rojos de las vias de la malla vial
¥ LI 42 4o 2006 _____aneral principal y somplermentaria correspondients al grupo 4 en Bogota D.C. Uit
Intervenciones integrales a ka malla vial local del grupo vial fase 1 grupo 3 (Localidades
10 1D 129 de 2008 de Bosa y Kennedy) con recursos cofinanciados enfre el IDU y los Fondos de  TERMINADO
Desarrollo Local en la cludad de Bogotd D.C SIS -
Obras v actividades para la malla vial arierial imema v kocal del distilo de consarvacion
11 IDU 73 da 2008 del grupo & su ente §n Bogotd, TERMIMADO
Lewantamienios topograficos pera los estudios de factbilidad 1écnica de las obras
12 DU 1 de 2042 pertenecientes al grupo 2 y 3 Acuerdo Distrital 180 de 2005 y al plan de desarrodloc TERMINADO
Bogotd Humana 2012-204 & aprobedo mediante acwerdo, en Bogold DLG. Grupo 4.
Dizario para k primera linaa del meatra en el marco ded sistema integrado de iransporte
. bl s plblico SITF para la ciuded de Bogotd. B
Estudios y disefios y la construccién wo operacidn ywo conservachdn de las redes
4 1041 1347 de 2014 ambientales peatonalos seguras, RAPS Kennady en la cudad de Bogota D.C. FERMBCADG
Ademas de los siguientes contratos:

IDU- 1708 DE 2021 OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS ACCESOS VIALES MARIA PAZ -
CORABASTOS: AV. DE LOS MUISCAS ENTRE AV. CIUDAD DE CALI Y AV. DE LAS AMERICAS,
INCLUYENDO LA INTERSECCION A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMERICAS CON
AV. AGOBERTO MEJIA Y LA RECONFIGURACION DE RETORNOS, ASi COMO LA AV. AGOBERTO
MEJIA ENTRE LA INTERSECCION CON LA AV. DE LAS AMERICAS Y LA AV. MANUEL CEPEDA,

EN BOGOTA D.C.

- EJECUCION

NOTA 1: Los Proponentes reconocen que la informacion dispuesta en relacion con el Proceso
de Seleccion por el IDU en el centro de documentacion y/o en los enlaces referidos, solo
pretende facilitar el acceso a la informacién que reposa en los archivos del IDU. Por lo tanto,
los estudios y conceptos estaran disponibles a titulo informativo, entendiéndose por tanto que
no es informacién entregada por el IDU para efectos de la presentaciéon de las Propuestas, ni
generan obligacion o responsabilidad alguna a cargo del IDU. En consecuencia, es
dad del Oferente su analisis y la evaluacién que de la misma se efectle.
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3. INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORIA

El IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion del contrato, un Interventor para
gue verifique, de conformidad con el Manual de Interventoria y/o Supervision de contratos del
IDU vigente, que el contrato se esté desarrollando de acuerdo con las especificaciones y normas
del mismo, sin que esta Interventoria releve al Consultor de su responsabilidad.

El Interventor deber& garantizar el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones del Consultor del
contrato y del logro de los objetivos que busca la entidad con ésta contratacion.

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL INTERVENTOR Y SU
ALCANCE

Las actividades que debera cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las
siguientes:

A través del contrato de interventoria integral que resulte del presente Concurso de Méritos, se
realizara el seguimiento al contrato cuyo objeto corresponde a ELABORAR LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESOS VIALES Y ESPACIO PUBLICO MARIA PAZ
CORABASTOS TRAMO 2 COMPRENDIDO ENTRE EL PARQUE DINDALITO BELLAVISTA SOBRE
LA CALLE 41 SUR HASTA LA AVENIDA TINTAL ALSACIA Y SOBRE LA CALLE 40B SUR, DESDE
EL PARQUE LA BRISAS EN LA AVENIDA TINTAL ALSACIA HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI

Y ACCESO A CORABASTOS EN BOGOTA D.C..”. Las actividades a realizar en general consisten
en el seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero, contable, juridico, social, ambiental
y de seguridad y salud en el trabajo sobre el cumplimiento del contrato objeto de la Interventoria
y se regira por las obligaciones y procedimientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o
Supervisiéon de Contratos del IDU, vigente al momento de requerirse, los Pliegos de Condiciones
y el contrato que se suscriba, asi como la normatividad vigente que aplica a este tipo de
proyectos, garantizando su cumplimiento a cabalidad, de acuerdo a lo establecido en los Pliegos
de Condiciones para el proceso licitatorio objeto de esta interventoria.

GENERALIDADES DE LA INTERVENTORIA

El Interventor evaluara la labor que adelante el Consultor, asegurando que los estudios y
disefos se realicen a través de procedimientos confiables, acordes con las mejores practicas
de ingenieria y arquitectura, ademas aportara soluciones en el momento en que se presenten
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dificultades técnicas, administrativas, financieras y ambientales para un buen desarrollo del
proyecto.

5. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contara en la forma prevista
en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

6. FORMA DE PAGO

La forma de pago se regira conforme se describe en el pliego de condiciones y estudios previos
y minuta del proyecto objeto del presente proceso.

7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Todas las especificaciones necesarias para la ejecucién del proyecto se describen al detalle en
cada Capitulo y/o Apéndice Técnico anexo, los cuales son parte integral del proceso y de la
ejecucion contractual.

7.1. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Los aspectos ambientales y de sostenibilidad se encuentran establecidos en el CAPITULO 1 -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN EL
TRABAJO SST.

7.2. APLICACION DE METODOLOGIA BIM

El INTERVENTOR designado debera garantizar el manejo integral del proyecto utilizando metodologia
BIM (Building Information Modeling) o similar, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico o
requerimientos BIM del proceso en cuanto a usos, condiciones, entregables y obligaciones de resultado
de los diferentes componentes, especialidades o requerimientos exigidos en el proyecto.

7.3. PLAN O PROGRAMA DE CALIDAD
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En lo correspondiente al plan de gestion de calidad se debe tener en cuenta lo establecido en
el Manual de Interventoria y/o Supervision de contratos vigente del IDU.

7.4. PLAN O PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS

En lo correspondiente a la gestion de riesgos del proyecto se debe tener en cuenta lo
establecido en la GUIA DE MADURACION DE PROYECTOS IDU GU-FP-04, version vigente o
el documento que lo reemplace.

8. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO

El interventor deberd realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los productos de las etapas previas y demas informacién que la entidad le
entregue para la ejecucion de LOS ESTUDIOS Y DISENOS, objeto de este contrato.

La Entidad tiene a disposicion de los proponentes lo siguiente:

1. Lainformacién descrita en el numeral 2. MADURACION DEL PROYECTO, del documento
Estudio Previo del presente proceso de seleccion.

2. Todos los documentos técnicos publicados que hacen parte integral del proceso de
seleccion.

3. Manuales, Procedimientos, Fichas y demas documentos de gestion de calidad del IDU.

NOTA: El interventor debera revisar los planteamientos hechos por la Direccion Técnica de
Proyectos en los contratos mencionados como antecedente, que hacen parte y son necesarios
para la ejecucion del proyecto.

El interventor en la fase de recopilacion y analisis de informacion debera realizar lo necesario y
suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los antecedentes técnicos que
la Entidad entregue para la ejecucion del proyecto objeto de este Contrato. En consecuencia,
finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revision de los antecedentes técnicos, si el
Consultor no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los mismos y
asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la
ejecucion del proyecto contratado, con la debida calidad, garantizando la funcionalidad y
coherencia de los disefios.
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Los Proponentes reconocen que la informacion dispuesta en relacion con el Proceso de
Seleccion por el IDU en el centro de documentacion y/o en los enlaces referidos
(https://webidu.idu.gov.co/pmb/), en cualquier documento que hace parte del proceso, solo
pretende facilitar el acceso a la informacién que reposa en los archivos del IDU. Por lo tanto,
los estudios y conceptos estardn disponibles a titulo informativo, entendiéndose que no es
informacidn entregada por el IDU para efectos de la presentacién de las Propuestas, ni generan
obligacion o responsabilidad alguna a cargo del IDU. En consecuencia, es responsabilidad del
oferente su analisis y la evaluacion que de la misma se efectle.

9. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR

Para analizar la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo
Técnico seran verificados por la Entidad

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los documentos del
Proceso de Contratacion para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién
requerida para este Proceso de Contratacion.

c) ElInterventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién, de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del
Decreto- Ley 2106 de 2019.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de
Servicios.

e) En la determinacion de la experiencia y la formacién académica de los profesionales se
aplicara la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta.

f) La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de
profesionales que el Consultor relacione, especificamente para acreditar las exigencias
minimas previstas en la seccion de “Exigencias minimas de la experiencia del proponente y
la experiencia y formacion académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”.

g) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados
para desarrollar el negocio juridico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios
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definidos a la fecha de ejecucién del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor
de honorarios de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se
vincularan al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.

i) El Interventor garantizara que los profesionales estén disponibles segln su porcentaje de
dedicacion (fisicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera
para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoria.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las
razones debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio.

El personal relacionado ser& contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1
— Propuesta Econdmica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal
Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su
porcentaje de dedicacion. Para los deméas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los
requiera deberan estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se
podra hacer uso de medios virtuales.

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto,
segun su porcentaje de dedicacion, hasta que se logre la aprobacién del producto de su
competencia por parte de la Entidad.

El Personal Clave Evaluable:

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuacion:

o EIl personal clave se describe en el documento Anexo de personal del presente
proceso.

El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:

a. Requisitos del personal

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos
de formacién y experiencia:
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Experiencia | Experiencia

Perfil Cantidad de C Titulo Titulo de general especifica
: argo ; ~ ~

No. profesionales profesional posgrado (afios (afios

minimos) minimos)

El personal necesario para la ejecucion del contrato, cargo, titulo profesional, experiencia general y
especifica se encuentra en el documento ANEXO DE PERSONAL y la cantidad y dedicaciones minimas
se encuentran en el POE publicado por la Entidad.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo
necesario para la ejecucion del proyecto. Si el Interventor contrata persona adicional, este
correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al
personal extra que el interventor utilice en la ejecucion del contrato, ya que la Entidad en la
etapa de planeacion establecié el personal profesional y operacional minimo requerido para el
cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por los interesados en el Proceso de
Contratacion.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberd anexar fotocopia de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el
articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de
obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones
laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los
profesionales se debe aportar la informacién solicitada.

10. EXAMEN DEL SITIO O AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

10.1. EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO

Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del area
de influencia e informarse sobre la forma y caracteristicas del lugar, localizacion y naturaleza
de la zonay la de los espacios necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, equipos
y vias de acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones
ambientales y sociales del area de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el
desarrollo y manejo ambiental del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de
minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija
en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencion, y en
general sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su
propuesta.
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Asi mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo
los cuales seran ejecutados los trabajos, asi como de los posibles riesgos previsibles de la
consultoria, pues su desconocimiento o falta de informacién no se considerara como excusa
valida para posteriores reclamaciones a la Entidad.

10.2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El area de influencia directa e indirecta se encuentra descrita en el numeral 1.2 del presente documento.
11. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE

No aplica por ser un proceso de interventoria.

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Los permisos, licencias y autorizaciones se encuentran en el numeral 2.2 Verificacion y tramite
de permisos, licencias y autorizaciones del documento estudios previos y en los capitulos
técnicos del presente proceso.

13. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

Es importante aclarar que el desarrollo de las actividades y de los productos de cada
una de las partes de la primera etapa, es consecutivo en su orden, pero se pueden
traslapar entre ellas, siempre y cuando se adelanten las actividades y productos que no
dependan de fases anteriores, lo anterior para mayor agilidad en el proyecto.

La metodologia a emplear durante la ejecucion del contrato de Interventoria se
encuentra establecida en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos,
vigente del IDU, que contiene en forma precisa y clara los criterios, requerimientos y
componentes técnicos, administrativos, financieros, legales, sociales, ambientales, y de
seguridad integral del proyecto, los procedimientos, principios y obligaciones y la
documentacion aplicable en el proceso de Interventoria. Igualmente, determina los
recursos y responsabilidades para supervisar y controlar en forma eficaz y oportuna la
accion del Consultor en las diferentes fases del proyecto contratado, para hacer cumplir
las Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construccidén para proyectos
de Infraestructura Vial y de Espacio Publico en Bogota D.C. — IDU-ET-. Version vigente,
los tiempos, las actividades administrativas, legales, contables, financieras,
presupuestales, sociales y ambientales establecidas en los respectivos contratos.
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El Interventor se regira por las obligaciones y procedimientos establecidos tanto en el
Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente del IDU, como los
presentes Pliegos de Condiciones, el contrato que se suscriba, el pliego del consultor y
los productos que debe entregar y la normatividad vigente que aplica para este tipo de
proyectos, garantizando su cumplimiento a cabalidad, de acuerdo a lo establecido en
los Pliegos de condiciones para la ejecucion de la interventoria objeto del presente
proceso.

El interventor serd responsable civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoria, como por los
hechos u omisiones que le sean imputables y causen dafio o perjuicio al IDU, derivados
de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o
ejerzan las funciones de Interventoria. De igual forma sera responsable del control, la
supervision, y la vigilancia de la ejecucién y el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Consultor.

La interventoria tendra la funcién de ejecutar para el IDU, todos los aspectos de
supervision, logistica, elaboracion de informes, presentaciones, liquidacion parcial y
total del contrato del proyecto, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar
la ejecucion y el cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades
contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratacion
estatal, los decretos reglamentarios, las clausulas de los contratos, los pliegos de
condiciones y demas documentos que originaron la relacion contractual entre el IDU y
el Interventor.

El interventor durante el desarrollo de los trabajos, debera verificar que el consultor
investigue con las diferentes Empresas de Servicios Publicos, Entidades distritales,
nacionales, etc., la fecha de construccion y vigencia de las poélizas de estabilidad de
todas las obras de infraestructura (vial, de espacio publico, de servicios publicos,
estructuras, etc.) existentes dentro del area de influencia directa del proyecto, con el
objeto que en el desarrollo del mismo no se incluya la ejecucién de actividades sobre
infraestructura construida que no se pueda intervenir por estar amparada bajo péliza de
estabilidad. Esta situacion debera ser informada oportunamente mediante oficio dirigido
al Director(a) Técnico(a) de Proyectos del IDU y sera responsabilidad del consultor y la
interventoria si el IDU incurre en cruces de intervencion o detrimento, por la omision del
consultor e interventoria en este aspecto.
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Seré responsabilidad del interventor confirmar que el Consultor realice la busqueda de
la informacion relacionada con las estructuras de contencién y estructuras necesarias
gue garanticen desarrollo del proyecto, tal basqueda incluye planos, memorias, libros
de obra y carpetas de los contratos asociados que permitan un conocimiento de los
antecedentes y asi se logre integridad en la proyeccion de las actividades. Un mal
ejercicio de ésta actividad puede repercutir en mala calidad de los trabajos, inadecuadas
ejecuciones de ensayos de laboratorio que reducirian la cobertura en estructuras que
realmente lo necesiten y probables fallas en el cumplimiento del alcance contractual.

El Interventor debera verificar que el Consultor realice la investigacion necesaria ante
las Curadurias Urbanas, Secretaria Distrital de Planeacion y demas entes competentes,
gue conlleve a verificar y garantizar que las vias contratadas por el IDU para ejecutar
los Estudios y Disefios, no sean predios privados, ni hagan parte de las obligaciones
adquiridas por los urbanizadores y/o particulares para la ejecuciéon de sus proyectos.

La Interventoria a los Estudios y Disefios deben garantizar la proteccion y tutela del
ambiente y los recursos naturales y su valoracibn como sustrato basico del
ordenamiento territorial; el perfeccionamiento y optimizacion de la infraestructura para
la movilidad y la prestacion de servicios publicos y sociales para los ciudadanos del
Distrito Capital.

El seguimiento de la normatividad es solo una guia general y no exime al consultor ni al
interventor sobre la responsabilidad legal que se tiene sobre la calidad de los Estudios
y Disefios ya que en estos debera profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no
contenido en ella, o que deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de
estos estudios y disefios para la construccion de las obras.

La Interventoria realizaré el seguimiento y control a la totalidad de los trabajos para cada
caso particular y que se describen en los Pliegos de Condiciones del Contrato de
consultoria. Conforme con los antecedentes y descripcién del proyecto, el Interventor
debera verificar que el Consultor apliqgue la normatividad establecida por el Plan de
Ordenamiento Territorial POT y ajustarse a los planes zonales, la(s) UPZ especifica(s)
donde se involucra el proyecto, Plan de Desarrollo 2020 — 2024 y los planes de
regularizaciéon y manejo entre otros, involucrados dentro del area del proyecto.
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Es requisito indispensable que el Interventor revise y conozca el pliego de condiciones
del contrato de consultoria, sus capitulos y anexos, la propuesta del contratista y el
contrato que suscriba el contratista, sobre el cual se debera realizar la interventoria.

La organizacion del trabajo y el plan de actividades del Interventor deben estar
armonizados con el Plan de Trabajo del Consultor, asegurando el cumplimiento de
requisitos y obligaciones fijadas para las partes en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos vigente del IDU.

El interventor debera hacer entrega de los informes mensuales de seguimiento y control
al contrato y el desarrollo de actividades de la Interventoria; dichos informes se deben
entregar al IDU.

Una vez revisados los productos entregados por el Consultor, el Interventor es el
encargado de tramitar las actas y el pago del Consultor ante el IDU.

Los términos que no se hallen definidos expresamente en el Contrato de Interventoria,
se entenderan de acuerdo con su sentido natural y obvio, segin su uso comun o segun
el lenguaje técnico respectivo.

Los disefios entregados por el Consultor que sean recibidos, revisados, verificados,
validados y aprobados por el Interventor, deben garantizar que los disefios son viables
para construir las obras.

13.1. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA

Las actividades de la interventoria se encuentran claramente descritas en el pliego de
condiciones, sus capitulos, anexos, adendas y demas documentos del proceso
selectivo, el contrato que se suscriba y en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos vigente, que para el efecto adopto el IDU, o el documento que lo reemplace.

13.1.1. Actividades de caracter técnico

El Interventor debera evaluar la labor que adelante el Consultor, asegurando que los
productos de los estudios y disefios se ejecuten por medio de procedimientos
confiables, acordes con las mejores practicas de la ingenieria y la arquitectura, de
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manera que la etapa de construccion sea segura, tanto durante la ejecucion de las
obras, como durante su operacién del proyecto.

Elinterventor debera establecer la metodologia de trabajo necesaria, practica y eficiente
para realizar las labores propias de la interventoria de tal manera que redunden en una
eficaz ejecucion del objeto del contrato del Consultor, ademas deberd aportar
soluciones en el momento en que se presenten dificultades técnicas, administrativas,
financieras o ambientales, para un buen desarrollo del proyecto.

13.1.2. Aspectos conceptuales

La Interventoria deberd verificar que los conceptos de disefio basico relacionados con
todos los productos de disefio, tales como los trazados de la geometria vial, las capas
de la estructura del pavimento o el tipo de estructuras definidas por el Consultor, hayan
considerado las condiciones locales del sitio donde se realizar4 el proyecto, los
materiales previstos, los procesos constructivos y de demolicidn, las condiciones de
servicio, asi como también las consideraciones estéticas y las caracteristicas
funcionales del disefio, efectuando los comentarios al IDU que puedan implicar cambios
en los disefios y trazados que suministren informacion mas confiable para la realizacion
del cronograma de obra y del presupuesto, proporcionando los elementos requeridos
para la aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria.

13.1.3. Cddigos, normas y especificaciones técnicas de disefio

La Interventoria deberd efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del
disefiador, de los requisitos exigidos por las normas y cédigos vigentes.

Asi mismo, debera implementarse la Guia “Toma de informacion técnica de inventario,
diagndstico y ensayos para la gestién de la infraestructura vial y espacio publico de
Bogota D.C” y el instructivo “Presentacion de planos y archivos”, en las versiones que
se encuentren vigentes al acta de inicio de la ejecucién de los disefios.

En todo caso, se debera acoger la normativa existente en el IDU, en lo referente a la
utilizacion de nuevas tecnologias y/o materiales reciclados, para lo cual, debe cefiirse a
lo establecido en el documento “CONDICIONES TECNICO-AMBIENTALES
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ESPECIALES” Versién vigente, o aquel que lo modifique o sustituya y que se encuentre
vigente al acta de inicio de la ejecucion de la etapa de estudios y disefios, actualizado
por el IDU de conformidad con los capitulos que hacen parte integran del proceso
principal y los documentos que hace parte integral del presente pliego de condiciones.

13.1.4. Manuales de disefio

La Interventoria debera verificar el cumplimiento de la Cartilla de Andenes y la Cartilla
de Mobiliario Urbano, vigentes, publicadas por la Secretaria Distrital de Planeacion, y
demas documentos normativos aplicables al proyecto, entre otros.

Para el caso de los disefios de redes de servicios publicos, el Consultor con el apoyo y
acompafamiento del Interventor, debera realizar& una adecuada coordinacién
interinstitucional que permita que dichos disefios se realicen considerando las Normas
y Especificaciones Técnicas de las Empresas de Servicios Publicos, para lo cual se
debera tener en cuenta lo establecido en la Guia de Coordinacién IDU, ESP y TIC en
Proyectos de infraestructura de transporte.

13.1.5. Disefio integral del espacio publico

La Interventoria debera revisar, y aprobar los estudios elaborados por el Consultor con
respecto al disefio integral del espacio publico en coordinacion con el Taller de Espacio
Publico de la SDP y el IDU.

13.1.6. Condiciones de sitio y validez de los estudios de suelos
y geotecnia

La Interventoria debera revisar los estudios realizados y constatar que las condiciones
del subsuelo presentes en la zona sean compatibles con las encontradas en la
exploracion geotécnica minima estipulada. La Interventoria debera verificar que el
Consultor realice los ensayos minimos definidos para los estudios geotécnicos,
teniendo muy en cuenta los parametros definidos para las condiciones de licuacioén del
suelo en los sitios del proyecto. Debe quedar claro, que no deben existir variaciones
producto de imprevistos por ubicacion de redes de gas, acueducto y teléfonos, ya que
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el Consultor debera haber realizado con antelacion a la ejecucion de los disefios, la
investigacion de redes cuyo resultado deberé ser aprobado por la Interventoria.

13.1.7. Ensayo de materiales

La ejecucion de los items a pagar por precios unitarios para ensayos de laboratorio,
contratados mediante la modalidad de monto agotable a la Consultoria, se realizara de
acuerdo con la necesidad y autorizados previamente por la Interventoria, asegurando
la distribucién equitativa de dichos recursos.

La Interventoria debera revisar y aprobar los laboratorios de ensayo de materiales,
asegurandose que los laboratorios cumplen con todas las disposiciones legales
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual
debera elaborar un informe escrito donde quede constancia de la visita, las
irregularidades presentadas y los controles realizados, efectuando finalmente una
revision de los equipos y procedimientos empleados para los ensayos descritos por el
Plan de Aseguramiento de la Calidad revisado y aprobado previamente al Consultor.

La documentacion, pruebas, ensayos de campo y laboratorio, entre otros son de entera
responsabilidad del Consultor y su veracidad podra ser verificada por el Interventor y el
IDU, en cualquier momento del proyecto, incluyendo sus periodos de garantia y vida util
de servicio, con sus correspondientes acciones legales por parte del IDU como
consecuencia de lo encontrado en la verificacion.

En el caso que para la ejecucion de los estudios y disefios se requieran actividades no
previstas y diferentes a las contempladas para la EXPLORACION Y
CARACTERIZACION DEL SUBSUELO, entre otras, el consultor podra solicitar la
autorizacion para la ejecucion de items no previstos, previa revision y aprobacion de la
Interventoria, para lo cual se debera remitir el respectivo analisis de precios unitarios al
IDU para la revisién y aprobacion por parte de la Direccion Técnica Estratégica 0 el area
competente.

La Interventoria debera realizar un balance de los items de precios unitarios para
verificar que la aprobacion de los precios no previstos no generara en principio un costo
adicional al Contrato, teniendo en cuenta que la cantidad de cada uno de los items que
se pagan a precios unitarios esta sujeta a la necesidad y priorizacion dentro del
desarrollo del proyecto.
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13.1.8. Andlisis y disefios

La Interventoria debera revisar las memorias de calculo, los planos de los andlisis y
disefios y las especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos previstos
para la etapa de construccion del proyecto, con el fin de que las inquietudes y
desacuerdos o aquellos aspectos que quedaron inconclusos o indefinidos y que son
relevantes para poder realizar la ejecucidon de los mismos se consideren en la
realizacion de los cronogramas y presupuestos de obra.

13.1.9. Planos, memorias, cantidades de obra, programacion y
especificaciones técnicas

La Interventoria debera asegurar que la informacién contenida en los planos
corresponda adecuadamente con los disefios, memorias de calculo, cantidades de
obra, programacién y especificaciones técnicas de materiales, y que los planos y las
especificaciones técnicas de construccion, con su forma de pago, reflejen
adecuadamente las consideraciones e idealizaciones hechas en los calculos.

13.1.10. Actividades de caracter administrativo

Las actividades de caracter administrativo de la interventoria de estudios y disefios
corresponden al control del presupuesto y el seguimiento técnico de la programacién
definida para desarrollar los estudios y disefios, dentro del plazo y presupuesto
establecidos.

13.1.11. Seguimiento y control del cronograma

El seguimiento del cronograma tiene como objetivo actualizar el estado del proyecto
durante su ejecucion, a fin de controlar como ha sido el desempefio real con respecto
al plan original en términos de tiempo, costos y alcance, principalmente. Esta es una
labor sistematica que debe ser ejecutada por el interventor, teniendo en cuenta la
programacion de ejecucion de las labores de la consultoria, desarrollada por el

Consultor, la cual debe ser revisada y aprobada por la interventoria.
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Dicho programa, aprobado por la Interventoria y con visto bueno del IDU, se constituira
en la Linea Base sobre la cual se efectuara el seguimiento y control del avance de la
ejecucion del proyecto.

13.1.12. Control integrado de cambios

Cuando se requieran efectuar cambios de importancia en cuanto a los trabajos a
ejecutar, que impliquen una mayor eficacia en su ejecuciéon o la atencién a una
circunstancia no prevista que obligue a hacer modificaciones en la Linea Base del
cronograma, se deberd atender el procedimiento establecido por el Interventor para
controlar y registrar de una manera integral los cambios que se acuerden conjuntamente
entre el Consultor, el interventor y el IDU.

13.1.13. Informes de la Interventoria

La interventoria debera presentar informes mensuales y semanales, de conformidad a
lo estipulado en el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente, entre
otros:

= Informes de avance mensual con el estado de las actividades desarrolladas por la
interventoria de estudios y disefios durante el periodo, y un resumen de los eventos
0 cambios importantes requeridos o ejecutados en el contrato del Consultor, en
caso que los hubiere, indicando las recomendaciones del caso.

» Informe final con un resumen de las actividades desarrolladas por la interventoria
de estudios y disefios, con las conclusiones principales del desarrollo del contrato
del Consultor.

13.1.14. Plan de aseguramiento de la calidad

La Interventoria deberd solicitar, revisar y aprobar el sistema de aseguramiento de la
calidad presentado por el Consultor y someterlo a visto bueno en segunda instancia del
IDU.
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La Interventoria deberd hacer uso del programa de aseguramiento de calidad
previamente corregido y aprobado para controlar y evaluar el cumplimiento de los
requisitos de calidad exigidos al consultor.

13.2. PERIODO MAXIMO PARA LIQUIDAR EL CONTRATO

El contrato se liquidara de acuerdo con lo establecido en la clausula que habla de la
LIQUIDACION del contrato de interventoria.

13.3. MULTAS POR NO CUMPLIR CON LAS FECHAS Y OBLIGACIONES DE
LAS ENTREGAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

La Interventoria debera tasar las multas y adelantar los procesos respectivos de
acuerdo con lo contemplado para Multas en los Contratos de Estudios y Disefios: POR
INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE DISENOS del MANUAL DE GESTION
CONTRACTUAL vigente del IDU, sin perjuicio de aplicar las demas multas establecidas
en el contrato, en el manual de Gestién Contractual del IDU y demas normas legales
vigentes.

13.4. VIGILANCIA'Y CONTROL

La vigilancia y control a la ejecucion de este contrato de Interventoria sera ejercida por
medio de la Supervision realizada por la Direccion Técnica de Proyectos del IDU o quién
este designe, quien podra estar apoyado por un Grupo de Profesionales.
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14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Corresponde a todos los documentos técnicos publicados que hacen parte integral del
proceso de seleccion, Manuales, Procedimientos, Fichas y demas documentos de
gestion de calidad del IDU.
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