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1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 

No. Plan de Adquisiciones Plan de compras 2019 versión 1 

Consecutivo N/A 

Tipo de Presupuesto Asignado Recursos propios 

Nombre de Proyecto  o de la  Necesidad  que 
se incluyo en el Anual de Adquisiciones 

CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO 
DE CALDAS  

Código BPID No.  2016170000062 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Fecha de elaboración del estudio previo: 
(dd/mm/aaaa) 

28/01/2019 

 Nombre del funcionario que diligencia el 
estudio previo : LUIS ALBERTO GIRALDO FERNANDEZ 

Dependencia solicitante: Secretaría de Infraestructura 

 Tipo de Contrato: OBRA Otro: 

 
1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 
 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o 
sustituyan, se procede a realizar el estudio previo para establecer la necesidad y oportunidad de 
realizar la presente contratación. El numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue 
modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 establece que con la debida antelación a la 
apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán 
elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Así mismo 
el Numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia o inconveniencia del 
objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con 
antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el 
caso. A su vez el 2.2.1.2.1.5.1.del Decreto 1082 de 2015 señala los elementos que deben 
contener los estudios y documentos previos.  
 
Es obligación de la administración pública adelantar todos sus procesos contractuales con 
observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad, toda vez que la función pública se encuentra al 
servicio de los intereses generales, con el fin de cumplir con los fines del Estado 
 
De conformidad con el artículo 3 de la ley 80 de 1993, inciso primero, los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines.  
 
De acuerdo al Censo 2018 del DANE, el Departamento de Caldas cuenta con una población de 
576.000 habitantes, de los cuales 262.800 (30%) reside en el sector rural, población que en gran 
parte presenta dificultades para trasladarse de sus sitios de habitación hacia centros de 
comercialización, centros urbanos, centros de salud, centros educativos, debido a que las vías 
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secundarias y terciarias por donde deben realizar sus desplazamientos presentan dificultades en 
varios trayectos por pendientes, mal estado de capas de rodadura, pérdida parcial de la banca, 
entre otras, lo cual se hace más grave en épocas invernales, acentuándose de manera crítica en 
los últimos años en las diferentes sub-regiones del Departamento; además las posibilidades de 
entrar al mercado laboral de las personas que habitan el campo, cada día se hacen más difíciles, 
impidiendo el desarrollo socio económico de los habitantes del área de influencia de los diferentes 
tramos viales. 
 

Con el fin de remediar dicha situación, la Secretaria de Infraestructura diseñó el programa 
consistente en la conservación y rehabilitación de vías mediante la atención de sitios críticos, el 
cual permitirá que las vías que poseen problemas en la estabilidad de la banca y perdida de la 
movilidad, recuperen las condiciones mínimas de servicio, con el fin que gran parte de los 
habitantes del sector rural y urbano, pueda desplazarse con más agilidad y seguridad a los 
diferentes centros de interés, lo que permitirá un transporte en condiciones seguras y 
económicas. Por otra parte, esto se resume igualmente en generación de empleo con la 
contratación de personal para la ejecución de las obras, asegurando que todas las personas, 
tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad 
y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. 
 

Actualmente el departamento de Caldas, mediante la ejecución del Plan de Desarrollo en su 
proyecto de inversión “CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CALDAS”, el cual se encuentra radicado pajo el BPID 2016170000062, tiene la intención de 
invertir una partida muy importante en la atención de puntos críticos ubicados a lo largo de la red 
vial del Departamento. 
 

La Secretaría de Infraestructura tiene como función principal la conservación, rehabilitación, 
mejoramiento y construcción de la Red vial a cargo del Departamento, para ello requiere poner 
en marcha toda la logística necesaria tendiente a que su misión principal se lleve a cabo de 
manera eficaz y oportuna, considerando además que su labor misional es garantizar la 
conectividad vial entre todos los centros poblados del departamento. 
 
La vía Villamaría – Llanitos – Antiguo Rio Claro hace parte de la red vial departamental, en la cual 
reviste gran importancia pues su tráfico la conforma un porcentaje de los vehículos provenientes 
de las veredas del municipio de Villamaría del centro sur de Caldas cuya economía depende 
exclusivamente de la producción agropecuaria que requiere de una conectividad permanente y 
está clasificada como una vía  de Tercer Orden según Resolución No. 0005134 del 30 de 
Noviembre de 2016 “Por la cual se expide la Categorización  de las vías que conforman el Sistema 
Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondiente al Departamento de Caldas”. 
 
En el K11+000 del tramo vial Villamaría – Llanitos – Antiguo Rio Claro, se presentó inestabilidad 
por Proceso de desprendimiento en talud inferior de la banca por efecto de aguas, dificultando el 
tránsito normal de los vehículos y generando   riesgo para las personas que transitan por esta 
vía.  
 
Con el fin de mitigar el riesgo que se presenta y mejorar las condiciones de transitabilidad por 

esta vía, es necesario intervenir el sitio con la “INTERVENCION SITIO CRITICO EN EL 
K11+000 DE LA VIA VILLAMARIA - LLANITOS - ANTIGUO RIO CLARO, MUNICIPIO DE 
VILLAMARIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS.”  
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Para el presente proceso, el punto a intervenir es: 
 

 PUNTO 
 

PLAZO 
(días) 

VALOR OBRA 

1 

INTERVENCION SITIO CRITICO EN EL K11+000 
DE LA VIA VILLAMARIA - LLANITOS - ANTIGUO 
RIO CLARO, MUNICIPIO DE VILLAMARIA, 
DEPARTAMENTO DE CALDAS 

60 días 
            

$67.146.566 
 

 
Las vías requieren ser atendidas con el fin de asegurar su funcionamiento y proteger y 
salvaguardar la seguridad de las personas que la transitan y así cumplir con sus objetivos, 
redundando en el cabal cumplimiento de su misión institucional. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL 
DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

 
1. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 
 

2.1 OBJETO CONTRACTUAL: “INTERVENCION SITIO CRITICO EN EL K11+000 DE LA 
VIA VILLAMARIA - LLANITOS - ANTIGUO RIO CLARO, MUNICIPIO DE VILLAMARIA, 
DEPARTAMENTO DE CALDAS”. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

1)  Presentar actas parciales de ejecución de la obra a la Secretaria de Infraestructura, para que 
la primera acta sea aprobada por el Supervisor del contrato, el contratista debe tener 
ejecutado mínimo un 20% de la obra.   
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2)  Realizar las obras que se encuentran viabilizadas en el proyecto presentado (ítems, 
cantidades, presupuesto y especificaciones técnicas), cualquier variación deberá ser 
previamente aprobada por el Departamento.  

3) El contratista adjudicatario deberá instalar una valla en el lugar de la obra y durante la 
ejecución con la información y especificaciones que el Departamento le indique en tamaño 
2x1.  

4)  El contratista deberá presentar informe final de obra con soporte fotográfico  
5)  Invertir los recursos entregados por el Departamento únicamente en el cumplimiento del 

objeto.  
6)  Realizar la afiliación oportuna a las entidades de seguridad social y parafiscales exigidas por 

la ley del personal vinculado al contrato. El contratista persona natural se hará responsable 
del pago a la seguridad social como lo indique la ley.  

7)  Atender de manera oportuna las observaciones escritas que le presente el Departamento.  
8)  Responder oportunamente por las obligaciones laborales que emanen del presente contrato.  
9)  Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias precontractuales o 

las que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad 
del servicio o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, 
y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones.  

10)  Informar al Departamento cualquier cambio que sea necesario o conveniente realizar durante 
el proceso constructivo.  

11)  Informar la necesidad de ejecutar obras extras o adicionales previo a su ejecución para que 
sean verificadas y viabilizadas por el Departamento, esto deberá contener la respectiva 
justificación técnica y los análisis de precios unitarios.  

12)  Suscribir las pólizas de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, estabilidad 
de la obra y responsabilidad civil extracontractual, establecidas en el contrato, y realizar la 
debida actualización de la vigencia de las mismas en las etapas de inicio, recibo a 
satisfacción de la obra y posibles modificaciones.  

13)  Constituir y legalizar la aceptación de la oferta (la cual será el contrato para este efecto) 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación y entrega de la misma.  

14)  Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada  
15) Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles suministrados por la Secretaria de 

Infraestructura y por la propuesta presentada por este. Cuando a juicio del contratista sea 
conveniente variar los planos o las especificaciones, someterá las variaciones junto con los 
estudios correspondientes al Supervisor del contrato explicando las causas que lo justifiquen, 
si estas no se aprueban, el contratista se sujetará a los planos y especificaciones acordados 
originalmente. En caso de aprobarlos se procederá al cambio, los ajustes del plazo o de los 
precios que de ellos puedan desprenderse se convendrán con el contratista y se firmara la 
minuta de modificación por las partes.  

16) Los materiales y demás elementos que el contratista suministre para la ejecución de los 
trabajos que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin a 
que se le destine. Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y 
que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el Supervisor del contrato cuando 
no los encontrare convenientemente adecuados.  

17)  El contratista deberá cumplir con las directrices impartidas por el Supervisor, si el contratista 
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el 
contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito 
durante los primeros diez días calendario y para el efecto se hará una reunión entre las 
partes.  

18) El contratista debe reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que 
ocasione.  
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19)  El contratista se obliga a mantener en el lugar de los trabajos el personal profesional, o 
técnico exigido, graduados y matriculados con facultades para obrar y resolver los problemas 
que se le presenten, de acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley 842 de 2003, y a 
dar cumplimiento a todas las disposiciones de las citadas leyes que le sean aplicables.  

20)  Asumir todos los costos de dotación y reposición de insumos y equipos requeridos para la 
prestación del servicio.  

21)  El Contratista deberá asumir el pago de todos los impuestos que se causen en virtud de la 
celebración y ejecución del contrato.  

29) Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. 
 
 
 
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO 
 
 
1)  Realizar la entrega de los pagos comprometidos en esta selección abreviada en la forma 

establecida.  
2)  Realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de la obra 
3)  Dar aprobación a las facturas de cobro que formule debidamente el Contratista.  
4)  Exigirá del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado  
5)  Adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
6)  Solicitará la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que 

alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.  
7)  Adelantará revisiones periódicas de los servicios prestados, para verificar que ellos cumplan 

con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverá las acciones de 
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan  

8)  Exigirá que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se 
ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de 
la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas 
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos 
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscritos por Colombia.  

9)  Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

10)  Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes.  

11)  Efectuar la liquidación del contrato.  
12)  Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 
 
CODIGOS DEL PROCESO: 
 
 

SEGMENTOS FAMILIA  CLASE  NOMBRE  

72 10 33 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 

72 14 10 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. 
 
Las obras se realizarán bajo las especificaciones técnicas del INVIAS 2007 y las especificaciones 
particulares que se presentan en anexo correspondiente. 
 
Las principales actividades y sus cantidades, que se deben desarrollar en la ejecución del 
proyecto son:  

 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
El valor estimado del contrato es de SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($67.146.566) incluido todos los tributos que 
se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
Se determinó el siguiente presupuesto, el cual guarda consonancia con los precios actuales 
del mercado: 
 

 
 

Excavaciones varias sin clasificar m3 160,00    

Rellenos para estructuras con 

material de sitio m3 90,00      

Concreto Clase C m3 12,00      

Anclajes Pasivos m 70,00      

Acero de Refuerzo kg 1.100,00 

Concreto Clase G m3 45,00      

Malla electrosoldada(15*15de 5.mm) m2 80,00      

Micropilote D=35cm incluye excavacion y concreto clase Dml 35,00      

Concreto clase D m3 7,00        

Descripción Unidad cantidad

ESPECIFICA

CION 

GENERAL

ESPECIFICACION 

PARTICULAR

1 210.1.1 210 Excavaciones varias sin clasificar m3 160,00    22.421,00$       3.587.360,00$          

2 610,1 610

Rellenos para estructuras con 

material de sitio m3 90,00      22.512,00$       2.026.080,00$          

3 630,4 630 Concreto Clase C m3 12,00      566.631,00$     6.799.572,00$          

4 623.1.2 623 Anclajes Pasivos m 70,00      134.369,00$     9.405.830,00$          

5 640,1 640 Acero de Refuerzo kg 1.100,00 5.071,00$         5.578.100,00$          

6 630,7 630 Concreto Clase G m3 45,00      315.496,00$     14.197.320,00$        

7 640,2 640 Malla electrosoldada(15*15de 5.mm) m2 80,00      11.817,00$       945.360,00$             

8 620.2 620.2 Micropilote D=35cm incluye excavacion y concreto clase Dml 35,00      161.242,00$     5.643.470,00$          

9 630.4 630 Concreto clase D m3 7,00        523.934,00$     3.667.538,00$          

TOTAL COSTO DIRECTO.  $       51.850.630,00 

ADMINISTRACION % 24,50         51.850.630,00$    12.703.404,00$              

UTILIDAD % 5,00            51.850.630,00$    2.592.532,00$                

TOTAL COSTOS INDIRECTOS. 15.295.936,00$    

67.146.566,00$    

ELABORO: ORLANDO SAA TROCHEZ 

M.P. 17202-18667

Valor Total

TOTAL COSTOS DE OBRA

INTERVENCION SITIO CRITICO EN EL K11+000 DE LA VIA VILLAMARIA - LLANITOS - 

ANTIGUO RIO CLARO, MUNICIPIO DE VILLAMARIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS

No
ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES

Descripción Unidad cantidad Costo Directo
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de las obras de sesenta (60) días calendario, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
 

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA 
CONTRATACIÓN. 

 
3500011905 del 28/01/2019 por valor de $1.500.000.000 
 

7. GARANTÍAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA. 
 
Indicar en la columna APLICA con la palabra SI o NO, si aplica o no la garantía para el proceso y 
diligenciar el porcentaje (%) y el Plazo de las Garantía que aplican:  
 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

100% del valor del 
entregado como anticipo 

 Vigencia igual al plazo del 
contrato más el plazo 
contractual previsto para la 
liquidación del mismo. 

 

Cumplimiento del Contrato 
20% del valor del 

Contrato 

 Vigencia igual al plazo del 
contrato más el plazo 
contractual previsto para la 
liquidación del mismo. 

Pago de salarios prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

20% del valor del 
Contrato 

 Vigencia igual al plazo del 
contrato, más tres años.  

Estabilidad y calidad de la obra 
30% del valor del 

Contrato 

 Vigencia cinco años contados a 
partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

200 
 SMLV  

 Vigencia igual al plazo del 
contrato. 

 
 

FORMA DE PAGO: La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera a precios unitarios: 

 
Con un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato. 
 
El 80% restante mediante pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los 
ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. previa entrega de los informes de las actuaciones 
realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, 
constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales 
deberán cumplir las previsiones legales y se liquidarán sobre el 40 % del valor de la factura. (En caso de 
ser persona natural) 
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Según la ley 1474 de 2011 artículo 91, los contratos de menor cuantía o de mínima cuantía ,están 
exonerados de constituir  fiducia o patrimonio autónomo para el manejo  de los recursos entregados a 
título de anticipo, sin embargo como el anticipo son recursos de las entidades públicas y para garantizar 
que ese dinero entregado como anticipo se destine a la ejecución de la obra, el contratista debe abrir una 
cuenta separada, no conjunta, a nombre del contratista  identificada ante la entidad bancaria , como cuenta 
del anticipo del este contrato , en todo caso, el contratista deberá presentar la relación, previa de los gastos 
de anticipo , la cual debe ser avalada por el supervisor. Los rendimientos que llegaren a producir los 
recursos así ́entregados, pertenecerán al tesoro.” 

PARAGRAFO: El contratista seleccionado en este proceso deberá asumir el costo de las siguientes 
estampillas sobre el valor del contrato adjudicado: Prodesarrollo equivalente al 2%, Prouniversidad 
equivalente al 1%, Prohospital Santa Sofía equivalente al 1%, y Adulto Mayor equivalente al 3%. De 
conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el 
pago de tales estampillas se efectuará mediante retención sobre anticipos, pagos, pagos parciales o 
abonos en cuenta”. 

 
Manizales,  
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
LUIS ALBERTO GIRALDO FERNANDEZ  CLEMENCIA ORTIZ  LOPEZ 
Secretario de Infraestructura    Profesional Contratista  


