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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE
GRUPO 3, CODIGO 7404 CARRETERA GUAYEPO-ACHI, SECTOR DEL PR0+0000 AL PR46+0000,
EN UNA LONGITUD DE 46,00 KMS.

PROYECTO: CONSERVACION DE ViAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES
VIALES.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y el articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se
procede a realizar el analisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de
realizar la presente contratacion.

El numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474
de 2011 establece que con la debida antelacién a la apertura del procedimiento de seleccién o de la firma
del contrato, segun el caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos
de condiciones. Asi mismo el Numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 sefiala que la conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o
impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato, segun
el caso.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.2.1.1 sefiala que los estudios y documentos previos
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente
establece los elementos que deben contener los estudios y documentos previos.

Se ha identificado la necesidad de realizar mantenimiento rutinario a la red nacional de carreteras no
concesionada con el fin de evitar el deterioro en las vias para mantener la visibilidad, seguridad y
transitabilidad adecuada que permita mantener niveles dptimos de servicio.

El Instituto Nacional de Vias INVIAS con los recursos disponibles pretende contratar el “MANTENIMIENTO
RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 3, CODIGO 7404
CARRETERA GUAYEPO-ACHI, SECTOR DEL PR0+0000 AL PR46+0000, EN UNA LONGITUD DE 46,00
KMS”, con el fin de preservar el patrimonio de la Nacion, durante periodos continuos, evitando el deterioro
prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atencion oportuna, con tiempos de respuesta casi
inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales esta
disefiada la via, de igual manera se busca contribuir a la generacion y distribucion de empleo de mano de
obra NO calificada eliminando los posibles intermediarios garantizando asi en forma directa y estable una
remuneracion justa al trabajador que lo realiza.

Asi mismo, se busca vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la participacion activa y
permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma que tome conciencia de que las
obras publicas han sido construidas para beneficio comun y deben ser conservadas.
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Al incentivar el sentido de pertenencia de las cuadrillas que atiende un sector determinado entre 10 y 50
Km., de los cuales los integrantes de la cuadrilla son vecinos, se eleva su nivel de vida y por ende el de sus
familias, al tener estabilidad econdémica, lo cual redunda en el mejoramiento de sus condiciones
alimentarias, de vivienda, de seguridad social y de educacidn. Igualmente, se garantiza la realizacion
permanente, adecuada y oportuna de todas y cada una de las labores propias del mismo. Se ha definido
que la distancia méaxima de ubicacion del trabajador debe estar méximo a 10 Km del PR inicial, del PR final
o del eje de la via del sector en el cual se va a participar. Esta distancia fue establecida en cuanto el objeto
del contrato y las actividades alli contempladas requieren atencion inmediata, particularmente durante
eventos de emergencia, lo cual sélo puede darse si los microempresarios estan a un radio méaximo de 10
Km.

NECESIDAD

Preservar en éptimo estado la infraestructura vial de la red nacional no concesionada, a través del
mantenimiento rutinario realizado con mano de obra de microempresas, con el objeto de garantizar
transitabilidad, seguridad y economia.

OBJETIVO

Realizar el mantenimiento rutinario a través de microempresas en las vias a cargo del Instituto Nacional de
Vias, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, de acuerdo con lo descrito en el Anexo Técnico.

PLAN, PROYECTO O GESTION

Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura fisica de transporte es factor clave
para la competitividad del pais.

POLITICA

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del pais constituye en una de
las principales estrategias a adelantar. La politica sectorial del Gobierno es la de contribuir efectivamente
con el desarrollo socioecondmico del pais y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a
traves de una red carretera adecuada a los grandes retos nacionales.

Los objetivos del INVIAS estan estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de mantener la
infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de transitabilidad.

2. OBJETO Y ESPECIFICACIONES.
2.1 OBJETO
El Objeto del proyecto a contratar es: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS,
DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 3, CODIGO 7404 CARRETERA GUAYEPO-ACHI, SECTOR
DEL PR0+0000 AL PR46+0000, EN UNA LONGITUD DE 46,00 KMS PROYECTO: CONSERVACION DE
VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES.

El objeto contractual se clasifica en los siguientes cddigos del Clasificador de Bienes y Servicios:
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CLASIFICACION UNSPSC NOMBRE

721410 Servicios de Construccion de autopistas y carreteras

2.2. ALCANCE
El alcance general de las actividades a realizar dentro del proyecto relacionado en el objeto es el siguiente:

Se define como todas las actividades que se encuentran establecidas en el alcance del contrato del Anexo
Técnico y que integralmente pretenden mantener, recuperar y conservar el patrimonio vial mejorando la
transitabilidad y operacion del transito en la via

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir se llevaran a cabo en coordinacion con el
administrador vial y el Supervisor del Contrato de la Territorial respectiva.

2.3 TIPO DE CONTRATO

El contrato a celebrar se identifica como un contrato de Obra Publica, dado que este es un contrato estatal
de Mantenimiento, lo cual de acuerdo con la Ley 80 de 1993 en el Capitulo Ill, Articulo 32 del Numeral 1°,
clasifica los mantenimientos como contrato de obra publica. El contrato de obra no tiene ajustes.

Consiste en un contrato con la modalidad de obra publica, con costo mensual de acuerdo al sector a
intervenir de mantenimiento rutinario, segun la sectorizacion establecida de acuerdo con las
especificaciones Generales y particulares, los cuales se pagaran por Actas mensuales. El contrato no se
encuentra sujeto a ajustes.

2.4 ESPECIFICACIONES ESENCIALES

En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, dltima
actualizaciéon (2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto (ANEXO
TECNICO - ESPECIFICACIONES PARTICULARES) para el desarrollo de todos los items.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion
consisten en la intervencion de la actual via en uso, con la mayoria de actividades sobre o adyacentes a la
calzada, el contratista en ningun momento puede suspender el tréfico vehicular, y es su obligacién proveer
todas las medidas e implementar toda la sefializacion y medidas de control necesarias para garantizar la
seguridad de los usuarios y debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Dispositivos
para la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante la
Resolucién No. 001885 del 17 de junio de 2015, proferida por el Ministerio de Transporte.

3. ANALISIS DEL SECTOR

3.1. ASPECTOS GENERALES
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Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad desempefian un papel fundamental en el desarrollo
nacional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulacion de las politicas publicas de Colombia en
los ultimos arios.

Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la infraestructura vial,
portuaria, entre otros, convirtiendo al sector de la construccién en uno de los principales impulsadores de la
actividad economica.

Es por esto, que la atencion de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la destinacion
de recursos publicos y la contratacion de obras publicas constituye uno de los principales ejes de desarrollo
de la competitividad de la nacién, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de los mecanismos mas
importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la produccién econdmica nacional
y los centros de consumo y/o los centros de exportacion.

De esta forma, el Instituto Nacional de Vias es una de las entidades mas importantes en el proceso de
desarrollo de infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participacion de personas
juridicas y naturales cuya actividad econdmica se encuentra relacionada con la atencidn, redundando asi en
la generacién de empleo en las regiones e impulsando la economia de las mismas ejerciendo un efecto
dinamizador de los procesos productivos y de comercializacion de bienes y servicios.

Tomando en cuenta que para los procesos de contratacion llevados a cabo por INVIAS es necesario
identificar los bienes, obras o servicios que satisfagan las funciones delegadas a la entidad; el presente
analisis expondra herramientas para ayudar a establecer el contexto, identificar riesgos y determinar
aspectos decisivos para el proyecto.

Para realizar este estudio se consultaron las siguientes paginas en internet:

eAgencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co
eAsobancaria - www.asobancaria.com

eSuperintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
eColombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

eDepartamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)

#SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)

eCamara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co)

3.1.1 ASPECTOS ECONOMICOS
3.1.1.1 Productos del sector de construccion

Segun Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como
rural, edificios no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de
construccion; mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil,
como la construccion de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias. En la construccién de obras civiles de
infraestructura, la inversiéon se determina principalmente por proyectos infraestructura vial y transporte,
ademas de los sectores de comunicacion y energia.

3.1.1.2 Agentes del sector

Ministerio de transporte
Instituto Nacional de Vias- INVIAS


http://www.asobancaria.com/
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
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Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacién — DNP

Aeronautica Civil - AEROCIVIL

3.1.1.3 Gremios y asociaciones

Camara Colombiana de la Construccion (Camacol)
Camara Colombiana de la Infraestructura

Asociacion De Productores De Concreto - ASOCRETO
ACIES, la Asociacién Colombiana de Ingenieria Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociacion Colombiana de Constructores

Asociacion Nacional de Industriales

3.1.1.4 Cifras sector construccion

En el tercer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto, crecié 2,7% respecto al mismo periodo de 2017. Las
actividades que mas contribuyeron a esta dinamica fueron:

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacidn obligatoria; educacion; actividades
de atencion de la salud humana y servicios sociales que crecié 4,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida que crecié 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual).

Industrias manufactureras que creci6 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, en su serie corregida de efecto estacional y
calendario, crecié 0,2%. Esta variacion se explica por la siguiente dinamica:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion; actividades de

atencién de la salud humana y servicios sociales creci6 1,2%.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecié 0,7%.

Industrias manufactureras que creci6 1,1%.

Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo periodo del afio
anterior. Las actividades que explican este comportamiento son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion; actividades de
atencién de la salud humana y servicios sociales creci6 5,2%.
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Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creci6 3,1%.

Industrias manufactureras que crecié 1,5%.

Tabla 1. Tasas de crecimiento en volumen® del PIB y el valor agregado por actividad econémica
2018P" — Tercer trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de efecto

Serie original ) X
estacional y calendario

Actividad econdmica

Anual Afio corrido Trimestral

2018P7 -/ 2018F" ¢ 201877 -1/

20177 -1 201777 20187 -1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 0,1 27 -1.6
Explotacion de minas y canteras 1,0 -1,8 33
Industrias manufactureras 29 1,5 1.1
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 3.0 21 14
Construccion 1,8 2.5 6,5
Comercio al por mayor y al por menor 26 3.1 07
Informacion y comunicaciones 3.7 27 -0,2
Actividades financieras y de seguros 1,7 3.1 0.4
Actividades inmobiliarias 21 22 0.5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 3,6 4.8 21
Administracién pablica, defensa, educacion y salud® 4.5 5,2 1.2
Acthidades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades 10 23 44
de senicios® ' ’ ’
Total Valor agregado 2,6 24 0.0
Total Impuestos - subvenciones 3.4 3,6 0.3
PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,7 2,5 0,2

Fuente: DAME. DSCHN

En el tercer trimestre de 2018, respecto al mismo periodo del afio anterior, el valor agregado de la actividad de
construccién crecié 1,8%. Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crecié 4,1%. Actividades
especializadas para la construccidn de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores) crecio 1,3%. Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil decrecio 1,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construccion crecié 6,5%.
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crecié 10,9%. Actividades especializadas para la
construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con
operadores) crecid 7,8%. Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil creci6 4,4%

Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo periodo del afio
anterior. Las actividades que explican este comportamiento son: e Administracion publica y defensa; planes de
seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion; actividades de atencion de la salud humana y servicios sociales
crecid 5,2%. ¢ Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; transporte
y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecié 3,1%. e Industrias manufactureras que crecié 1,5%
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Tabla 6. Tasas de crecimiento en volumen® de construccién
2018P" — Tercer trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de efecto

Serie original
g estacional y calendario

Actividad econdmica

Anual Afio corrido Trimestral

2018" - m s 20187/ 20187 —m ¢

20177 -1 201777 2018P" -1
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales 4.1 -1,6 10,9
Construccién de cameteras v vias de fermocamil® -1,7 4.2 4.4
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones 13 23 78

v obras de ingenieria civl® ' '

CONSTRUCCION 1,8 2,5 6,5

Fuente: DANE, DSCM
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FUENTE CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

A continuacion, se presentan los resultados del tercer trimestre de 2018, por grupos de construccion, referente a los
pagos y obligaciones:
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Gréfico 1. Variacién anual de los pagos y obligaciones en obras civiles segun tipo de construccion
Total nacional

Il trimestre 20187"
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caminos, puentes,  atermizaje y sistemas represas, acueductos, mineria, centrales ingenieria*
carreteras de transporte masivo  alcantarillado y ofras generadoras eléctricas
sobreelevadas, tineles obras portuarias y tuberias para el
y construccion de transporte

subterraneos

mPagos mObligaciones

FUENTE DANE

Durante el tercer trimestre de 2018, los pagos en obras civiles registraron una disminucion de 1,7%, frente al mismo
trimestre de 2017.

Grafico 2. indice y variacién anual de los pagos en obras civiles
Total nacional — serie empalmada
2014 (I trimestre) - 2018"" (lll trimestre)
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Fuente: DANE, 110C.
Pr: preliminar

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de entidades territoriales presenté una
disminucion de 15,9% respecto al tercer trimestre de 2017 y resté 13,4 puntos porcentuales a la variacion del grupo (-
8,8%).
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Cuadro 2. Variacion y contribucion anual de los pagos de otras obras de ingenieria por tipo de entidad

2018®r (lll trimestre)

Tipo de Variacion Contribucién

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 685,8 3,9
Territoriales -15,9 -13.4
Otras* 150,2 0,7
Total -8,8 -8,8

Fuente: DANE, IIOC.

A continuacion se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de los pagos segun tipo de construccién

Total nacional
2018° (Il trimestre)

. iz Variacion anual
Tipo de construccién

Contribucién a la variacion total

(porcentajes) (puntos porcentuales)
Total A7 17
Ofras obras de ingenieria* -88 09
Construcciones para la mineria, centrales 29 08
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte ' :
Vias de agua, puertos, represas, acueductos, 73 06
alcantirallado y otras obras portuarias ! !
Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tlneles y construccion de 02 0,1
subterraneos
Vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de 137 05

tranporte masivo

Fuente: NDANF 110C

Durante el tercer trimestre de 2018, el grupo de otras obras de ingenieria disminuyé en 8,8% sus pagos y rest6 0,9
puntos porcentuales a la variaciéon anual. La categoria que mas incidio en este resultado fue la construccion,

mantenimiento, reparacion y adecuacion de parques y escenarios deportivos.




Instituto Nacional de Vias CcODIGO ACONTR-FR-2
GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 5
ANALISIS DEL SECTOR

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIANo. | .
SA-MC-DT-SUC-002-2019 PAGINA 10 | DE | 89

Gréfico 3. indice y variacién anual de los pagos de otras obras de ingenieria’
Total nacional — serie empalmada
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1750 20,0

72,0
140,0

54,0
108,9

E
1050 93| 360 &
/\ g
82,2 g
746 2
, 18,0
g 700 /\ £
E 50,2 £
: L8,8 T
0,0 =
35,0 |
| 180
— — — — 1L e 350
I nopm v I o oW I moow [ n
2014 2015 2016 2017 2018
Trimestre
indice =———\Variacidn

Fuente: DANE, I10C.
pr: preliminar

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontrd que el grupo de otro tipo de entidades registré una
disminucion de 51,5% en los pagos efectuados y restd 4,2 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo (-2,2%).

A continuacion, se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:

Cuadro 3. Variacion y contribucion anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia por tipo de entidad
2018"" (1l trimestre)

Tipo de Variacién Contribucién

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 59,8 2,0
Territoriales 3.0 0,0
Otras* -51,5 -4.2
Total -2,2 -2,2

Fuente: DANE, IIOC.
pr: preliminar
* Otras incluye empresas de servicios publicos y empresas privadas.

Las obligaciones del grupo construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el
transporte a larga y corta distancia, presentaron un crecimiento de 6,2% y sumaron 2,1 puntos porcentuales a la
variacién anual. Las categorias que mas incidieron en este resultado fueron la construccion, mantenimiento,
reparacion y adecuacion de obras de exploracion y explotacion minera y de lineas de alta tensién
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A continuacion, se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:

Grafico 14. Indice y variacién anual de las obligaciones de construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia

Total nacional - serie empalmada

2014 (I trimestre) - 2018P" (lll trimestre)
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Fuente: DANE, IIOC.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que el grupo de otro tipo de entidades registrd una
disminucién de 6,6% en los pagos efectuados y restd 2,9 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo (-7,3%).

A continuacion, se presenta la variacién y contribucién anual de pagos:

Cuadro 4. Variacién y contribucién anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias por tipo de entidad
2018P" (Il trimestre)

Tipo de Variacién Contribucidn

entidad anual (%) (p.p)
Nacionales -21,9 -2,7
Territoriales 56 -1,7
Otras* -6,6 -2,9
Total 7,3 7,3

Fuente: DANE, 1IOC.

En el tercer trimestre de 2018, el grupo de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo
presentaron un aumento de 13,7% frente al mismo trimestre de 2017 y sumé 0,5 puntos porcentuales a la variacion
anual. La categoria que mas incidi6 en este resultado fue la construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de
sistemas de transporte masivo.

A continuacion se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:
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Grafico 7. Indice y variacién anual de los pagos de vias férreas, pistas de
transporte masivo

Total nacional — serie empalmada

2014 (I trimestre) — 20187 (Il trimestre)
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Fuente: DANE, 110OC.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de entidades territoriales aumentd
297,2% y sumd 25,4 puntos porcentuales a la variacion total anual (13,7%).

A continuacion, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:

Cuadro 6. Variacién y contribucion anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo por tipo de entidad
2018pr (lll trimestre)

Tipo de Variacién Contribucion

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 9.8 1,1
Territoriales 297,2 254
Oftras* -28,0 -12,9
Total 13,7 13,7

Fuente: DANE, I10C.

El grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, tuneles construccién de subterraneos,
aumenté en 0,2% sus pagos y sumo 0,1 puntos porcentuales a la variacion anual. Este resultado esta explicado
principalmente por el aumento de los pagos destinados a la construccién, mantenimiento, reparacién y adecuacién de
vias interurbanas.

A continuacion, se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:
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Grafico 6. indice y variacién anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tlineles y construccion de subterraneos
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Fuente: DANE, 110C.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontrd que la categoria de otras entidades registré un
aumento de 10,9% y sumo 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo (0,2%).

A continuacion, se presenta la variacién y contribucién anual de pagos:

Cuadro 5. Variacién y contribucién anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobreelevadas, tineles y construccién de subterraneos por tipo de entidad
2018°Pr (Il trimestre)

Tipo de Variacion Contribucién

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 1,5 0,0
Territoriales -5,8 -0,3
Oftras* 10,9 0,5
Total 0,2 0,2

Fuente: DANE, IIOC.

Los pagos del grupo vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias,
disminuyeron 7,3% y restaron 0,6 puntos porcentuales a la variacién anual. Las categorias que mas incidieron en este
resultado fueron la construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de acueductos y alcantarillados e
infraestructura portuaria.

A continuacion, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:
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Grafico 5. indice y variacién anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias
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Fuente: DANE, IIOC.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que el grupo de otro tipo de entidades registré una
disminucion de 6,6% en los pagos efectuados y restd 2,9 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo (-7,3%).

A continuacion, se presenta la variacién y contribucién anual de pagos:
Cuadro 4. Variacion y contribucién anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,

alcantarillado y otras obras portuarias por tipo de entidad
2018PT (Il trimestre)

Tipo de Variacion Contribucién

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales -21,9 -2,7
Territoriales -56 -1,7
Oftras*® -6,6 -2,9
Total -7,3 -7,3

Fuente: DANE, 110OC.

En lo corrido del afio 2018, los pagos efectuados en obras civiles por parte de las entidades publicas y empresas
privadas registraron una disminucién de 4,4% respecto a los desembolsos realizados en el mismo periodo del afio
anterior.

A continuacion, se presenta la variacién y contribucién anual de pagos:
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Gréfico 8. indice y variacién afio corrido de los pagos en obras civiles
Total nacional — serie empalmada
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Fuente: DANE. IIOC.

En lo corrido del afio 2018, la disminucion de 4,4% en los pagos desembolsados frente a igual periodo de 2017, se
explica por el comportamiento del grupo construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias
para el transporte, que presentd una disminucion de 4,1% frente al mismo periodo de 2017 y resté 1,4 puntos
porcentuales a la variacion afio corrido. Este resultado esta explicado principalmente por la disminucion de los pagos
destinados a la construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de centrales generadoras eléctricas y redes
para el transporte de energia eléctrica.

A continuacion, se presenta la variacién y contribucién anual de pagos:

Cuadro 7. Variacion y contribucion afio corrido de los pagos segun tipo de construccion
2018 (Ill trimestre)

Tino de " .. Variacion aio corrido Contribucion a la variacion afio
'po de construccion (porcentajes) corrido (puntos porcentuales)
Total 44 44
Construcciones para la mineria, centrales generadoras a1
eléctricas y tuberias para el transporte !
Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tineles y construccion de 27 -1,2
subterraneos

Vias de agua, puertos, represas, acueductos, 07
alcantirallado y ofras obras portuarias !

Otras obras de ingenieria® -59 -06
Vias férreas, pistas de atermizaje y sistemas de
tranporte masivo

Fuente: DANE, lIOC.
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Durante el tercer trimestre de 2018 las obligaciones adquiridas en obras civiles registraron una disminucién de 2,2%,
frente al mismo trimestre de 2017 (Anexo A2).

A continuacion, se presenta el indice y la variacidn de obligaciones de pagos:

Grafico 9. indice y variacién anual de las obligaciones en obras civiles
Total nacional - serie empalmada
2014 (I trimestre) — 20187 (lll trimestre)
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Fuente: DANE, lIOC.

A continuacion, se presentan los resultados de las obligaciones en obras civiles en el tercer trimestre de 2018 por
grupos de construccién. Las obligaciones adquiridas para la construccion, mantenimiento y reparacién de vias de
agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias, disminuyeron 41,4% y restaron 4,3
puntos porcentuales a la variacién anual. Los rubros que mas incidieron en el resultado de este grupo fueron la
construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de acueductos y alcantarillados e infraestructura portuaria.

A continuacion, se presenta la variacién y contribucién anual de pagos:
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Cuadro 8. Variacion y contribucidon anual de las obligaciones segun tipo de construccion

Total nacional
2018Fr (1l trimestre)

Variacion anual

Tipo de construccion {porcentajes)

Contribucién a la variacion total

(puntos porcentuales)

Total -22

Vias de agua, puertos, represas, acusductos,

X N -41.4
alcantirallado y ofras obras portuarias
Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 05
sobreelevadas, tineles y construccion de subterraneos !
Otras obras de ingenieria* -2.0
Vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de tranporte 133
masivo '
Construcciones para la mineria, cenfrales generadoras 6.2

eléctricas y tuberias para el transporte

-2.2

-43

-0.2

-0.2

05

21

Fuente: DANE, lIOC.

3.1.1.5 Cadena de produccion y distribucion

La cadena de produccion y distribucion del sector de construccion comienza desde los servicios asociados a los
proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y extraccidén de minerales destinados a

sectores de cementos, concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtencién de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacion, las actividades
se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y
consultoria. Asi mismo, la transformacién y elaboracion de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo,

carpinteria y vidrios. '

Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la mineria,
centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de agua, puertos y represas; y las

obras de ingenieria que comprenden instalaciones deportivas.?

1 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 26/02/2016, de Sitio web:

http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html

2 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA. 26/02/2016, de Sitio web:

http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
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3.1.1.6 Materias primas sector construccion y su variacion

En el periodo enero-noviembre 2018 en comparacién con lo corrido del afio hasta noviembre de 2017 (enero-
noviembre), la produccién de cemento gris alcanzé las 11.362,9 mil toneladas, lo que representé un incremento de
0,7%. Los despachos al mercado nacional acumularon 11.036,7 mil toneladas registrando 1.461 toneladas adicionales

a las presentadas en el periodo enero-noviembre 2017.

En el periodo diciembre 2017-noviembre 2018 frente a diciembre 2016-noviembre 2017, la disminucion en el canal de
Constructores y contratistas (-13,6%) rest6 2,8 puntos porcentuales a la variacién del cemento gris a granel (-1,2%).
Asi mismo, la reduccién de 0,1% en los despachos de cemento gris empacado obedeci6 al canal de distribucion

Comercializacion (-0,9%), el cual rest6 0,7 puntos porcentuales

A continuacion, se presenta la produccion y despachos de cementos:
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Grafico 1. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas)
Total nacional
Noviembre (2016-2018P)

1.100,0 -
950,0 |
800,0 |

650,0 |

o
&
o
b
g 1.009,0 1.029.0 1.017.5 1.021,3
@
-
8 500,0 -
=

350,0 -

200,0

Produceion Despachos Nacionales
Cemento gris
12016 w2017 u2018

Fuente: DANE, ECG.

En noviembre de 2018, la produccidn de cemento gris en el pais alcanzé las 1.094,3 mil toneladas, lo que represent6
un incremento de 6,3% con relacién al mismo mes de 2017. En el undécimo mes de 2018 se despacharon al mercado
nacional 1.064,5 mil toneladas de cemento gris, lo que significé un aumento de 4,2% frente a noviembre de 2017.

A continuacion, se presenta la produccion y despachos de cementos:

Tabla 1. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas / variaciéon anual)
Total nacional
2016 (enero)-2018P (noviembre)

Variable Cantidadiinieslde Evolucién de la produccién y despachos nacionales de cemento gris
toneladas)
Nov 2017 | Nov 2018 11900 o
1.020,0 A 15,0
L 8500 9,0 §
g 680,0 30 '5
” (il 5
Produccion 5 a0 a0 5
(miles de g 8
toneladas) 1.029,0 1.094,3 g 00 20 &
= 170,0 -15.0
0.0 -21.0
~~~~~ 5 2 e s 5 » c 3 5 s e s 5 = ¢ 3 5 =
§ 8328338 §82325§83323388823c8853333388¢8:¢:
2016 2017 2018
Periodo
Nov 2017 | Nov 2018 11900
1.020,0
w 83500 g
é £
Despachos g w00 H
nacionales g 5100 £
(miles de 1.021,3 | 1.084,5 | 8 a0 i
toneladas) = oo >
0,0

Fuente: DANE, ECG.

En el periodo enero-noviembre 2018 en comparacion con lo corrido del afio hasta noviembre de 2017 (enero-
noviembre), la produccién de cemento gris alcanzé las 11.362,9 mil toneladas, lo que representd un incremento de
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0,7%. Los despachos al mercado nacional acumularon 11.036,7 mil toneladas registrando 1.461 toneladas adicionales
a las presentadas en el periodo enero-noviembre 2017.

A continuacion, se presenta la produccion y despachos de cementos:

Tabla 2. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas / variacion ano corrido)
Total nacional
Enero—noviembre (2010 / 2018P)

Cantidad (miles de
toneladas)
Ene - nov | Ene - nov
2017 2018

Variable Evolucién de la producciéon y despachos nacionales de cemento gris

11.800.0
16,8

10.200.0
13,0

£.500,0
as

£ o000 o

Produccién
{miles de g 5.100,0
#

0,7 -2
toneladas) 112785 | 11.362,9 '

S0

Variacion afo corida (%)

g sa0p
=

1.700,0 a5

oo -8.0
2010 2011 201z 2013 2014 2018 2018 2017 2018

Perioda

Ene - nov | Ene - nov 11.800.0

2017 2018 1.5

10.200 0
13,0

£.500.0 as

Despachos £ ceoo0
nacionales
(miles de
toneladas)

&0

g s1000 25
11.035,2 11.036,7 0.0

Variacion afio comido %)

1.700,0 a5

0.0 8.0
2010 2011 2012 2013 2014 2018 2018 2017 2018

Periodo

Fuente: DANE, ECG.

En el periodo diciembre 2017-noviembre 2018 (Ultimos doce meses), la produccion de cemento gris alcanzd las
12.383,2 mil toneladas, registrando 6.075 toneladas adicionales con relacion al periodo diciembre 2016-noviembre
2017. En contraste, los despachos al mercado nacional se ubicaron en 11.985,3 mil toneladas, presentando una
reduccion de 0,5% en comparacion a lo acumulado entre diciembre 2016 a noviembre 2017

A continuacion, se presenta la produccién y despachos de cementos:

En noviembre de 2018 comparado con noviembre de 2017, el resultado del total de los despachos de cemento gris se
explico principalmente por los aumentos en los canales de distribucién Comercializacion (4,4%) y Concreteras
(10,1%), los cuales aportaron en conjunto 4,5 puntos porcentuales a la variacion de 4,2%.

Por tipo de empaque segun canal de distribucién

En el undécimo mes de 2018, el crecimiento de los despachos al canal de Concreteras (9,4%) sumé 6,5 puntos
porcentuales a la variacion del cemento gris a granel (6,1%). Por otra parte, el incremento del cemento gris empacado
obedecio principalmente al canal de Comercializacion (4,4%) el cual aporté 3,4 puntos porcentuales a la variacion de
3,4%.

A continuacion, se presenta la variacion y contribucidn anual de despachos de cementos:
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Cuadro 1. Variacion y contribucion anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segun

canal de distribucion
Total nacional
Noviembre (2018P / 2017)

Granel Empacado Total
Canal de distribucion Variacion anual Contribucion Variacion anual Contribucion Variacion anual Contribucion
(%) (p-p.) (%) (p-p.) (%) (p-p)

Total 6,1 6,1 3,4 34 42 42
Comercializacion 93 | 01 44 | 34 44 | 23 ||
Concreteras 9.4 | 6.5 B 533 Bl oo | 10,1 | 22 B
Constructores y contratistas 87 I 1,6 I 0,0 0,0 24 | 05 I
Fibrocemento 113 B 0,8 | - - - - 113 B 02
Prefabricados a5 B 1,1 | 13,3 | 0,2 | 61 M 05
Otros* 219 W 0,1 738 | 0,1 | 03 0,1

Fuente: DANE, ECG.

En noviembre de 2018 frente al mismo mes de 2017, los incrementos en Antioquia (5,1%), Meta (19,1%), Bolivar
(12,1%), y el &rea de Bogota* (3,8%), aportaron en conjunto 2,6 puntos porcentuales a la variacion total de 4,2%.

En el undécimo mes de 2018, los despachos de cemento gris a granel en Antioquia (16,8%), Meta (57,4%) y el area
de Bogota* (4,2%) sumaron en conjunto 5,6 puntos porcentuales a la variacién total de 6,1%. Por su parte, los
despachos de cemento gris empacado presentaron una variacion de 3,4%, explicado por el crecimiento registrado en
17 de los 21 departamentos estudiados, incluidos algunos departamentos que hacen parte del grupo

A continuacion, se presenta la variacién de cementos:

Cuadro 4. Variacion anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segun departamento

de destino
Noviembre (20187 / 2017)

Granel Empacado Total
Departamentos Variacion anual Contribucién ~ Variacion anual  Contribucion  Variacién anual ~ Contribucion
(%) (pp.) (%) p-p) (%) pp)
Total Nacional 6,1 6,1 34 3.4 4,2 4,2
Antioquia 16,8 3,1 08 01 51 0.9
Meta 57,4 16 45 0,1 19,1 0,6
Bolivar -16,5 0,7 29 1,1 121 0,6
Bogota* 42 0,9 34 03 38 0,5
Valle del Cauca 35 0.2 55 0,5 51 04
Huila 55,9 0,5 11,4 0,3 17,0 04
Cordoba 20,4 0,2 10,9 0,2 12,8 0,2
Santander 33 0,1 34 0,2 34 0,2
Tolima 4.8 0,1 9,6 0,3 52 0,1
Risaralda 8,5 0,1 12,6 0,3 71 0,1
Boyaca 95 0,2 34 0,1 46 0,1
Cauca 82 0,2 10,0 0,3 55 0,1
Narifio 51,9 0,6 22 01 41 0,1
Casanare -36,7 0,2 14,0 01 45 0,0
Cundinamarca 0,7 0,1 0,3 0,0 05 0,0
Caldas 02 0,0 11 0,0 05 0,0
Norte de Santander 422 07 6,6 0,3 1.4 0,0
Cesar =357 04 1,7 0,0 43 -0,1
Magdalena 148 0,2 6,8 03 33 0,1
Atlantico 57 04 -10,2 05 4.0 02
Resto™ 13,2 03 29 02 41 03

Fuente: DANE, ECG.

El aumento en los despachos de cemento gris en el periodo enero-noviembre 2018 frente a enero-noviembre 2017, se
explico principalmente por el incremento registrado en Valle del Cauca (5,3%) y Cesar (12,4%), los cuales
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contribuyeron positivamente en 0,7 puntos porcentuales a la variacién total (0,0%). En contraste, el area de Bogota*
presentd una variacion de -5,3% y rest6 0,6 puntos porcentuales a dicha variacién.

En el periodo enero-noviembre 2018 en comparacion con enero-noviembre 2017, los despachos de cemento gris a
granel con destino a Bolivar (-28,7%) restaron 1,4 puntos porcentuales a la variacion total de -0,8%. En contraste, el
cemento gris empacado presentd un incremento de 0,4%, como resultado de los aumentos registrados en 11 de los
21 departamentos analizados, incluidos algunos departamentos que hacen parte del grupo

A continuacion, se presenta la variacion anual de despachos de cementos:

Cuadro 5. Variacion afo corrido de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segtn
departamento de destino
Enero—noviembre (2018P / 2017)

Granel Empacado Total
Departamentos Va"ca:""‘.’:;)am Contribucién Va":l"?;‘oam Contribucién Va"::r"“.’::"" Contribucién

(%) (p-p-) %) (p-p-) (%) (pp)
Total Nacional -0.8 -0.8 0.4 04 00 0.0
Valle del Cauca 45 02 55 05 53 04
Cesar 17 0,0 14,4 04 12,4 03
Norte de Santander 41 0,1 124 04 98 0,3
Antioquia 11,6 2,0 -38 07 12 0,2
Meta 34,1 0,8 27 0,1 6,8 02
Magdalena 10,2 0,2 59 02 6,6 02
Narifio 435 0,4 06 0,0 51 0.1
Boyacé 17 0,2 29 0,1 438 0.1
Risaralda a7 0,0 6,9 02 49 0,1
Caldas 47 0,2 7.4 02 15 0,0
Tolima 83 02 33 01 0,6 0,0
Cauca 6,6 0,1 50 0,1 26 0,1
Cérdoba 93 0,1 32 0,1 46 0.1
Bolivar 287 14 10,4 05 2.4 0,1
Casanare -56,9 04 -0,6 00 -137 -01
Atlantico 6,0 04 79 04 24 0,1
Huila 586 0,0 1,1 03 92 02
Santander -15,3 0,7 49 -0,2 -82 -0.4
Cundinamarca -8,6 1,2 -1,1 -0,1 A7 0.4
Bogota* 50 .1 56 04 53 06
Resto™ 60 0,2 44 04 47 03

Fuente: DANE, ECG.

Las disminuciones de los despachos en los ultimos doce meses, diciembre 2017-noviembre 2018, se explicd
principalmente por el &rea de Bogota* (-5,9%) y Cundinamarca (-5,2%), los cuales restaron en conjunto 1,2 puntos
porcentuales a la variacion total (-0,5%).

La disminucion de 1,2% para el periodo diciembre 2017-noviembre 2018 con relacién al periodo diciembre 2016-
noviembre 2017 en los despachos de cemento gris a granel, se explicd principalmente por el &rea de Bogota* (-6,3%)
y Bolivar (-27,0%), los cuales restaron en conjunto 2,8 puntos porcentuales a dicha variacién. Por otra parte, el
cemento gris empacado presenté una disminucion de 0,1%, como resultado de las reducciones registradas en 10 de
los 21 departamentos analizados
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A continuacion, se presenta la variacion anual de despachos de cementos:

Cuadro 6. Variacion doce meses de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segln
departamento de destino
Diciembre 2017-noviembre 2018P / diciembre 2016-noviembre 2017

Granel Empacado Total
Departamentos  Variacion doce Contribucion Varacion doce  Contribucion Variacién doce  Contribucion

meses (%) (p-p.) meses (%) (p-p) meses (%) (p-p.)
Total Nacional -1,2 -1,2 -0,1 -0,1 0,5 -0,5
Bogota™ 6,3 1.4 54 0,4 59 0,7
Cundinamarca -8,3 -1.1 -2,3 -0,2 -5,2 -0,5
Santander -15,9 -0,8 4.8 -0,2 8,3 -04
Huila 4.7 0,0 -10,8 0,3 9,1 0,2
Atlantico 48 0,3 8,4 0,4 3L 0,2
Cordaba -10,4 -0,2 6,2 -0,2 7.1 -0,2
Casanare 56,7 -0.4 -3,7 0,0 -16,0 -0,1
Bolivar 27,0 -1.4 9.0 04 27 -0,1
Cauca 7.9 0,1 -5,8 -0,2 -3,0 -0,1
Tolima 6,7 0,2 43 0,1 0,6 0,0
Caldas 21 -0,1 81 0,2 32 0,1
Risaralda -0,6 0,0 6,1 0,1 45 0,1
Boyacéa 91 0,2 28 0,1 42 0,1
Narifio 41,2 0,4 0,2 0,0 45 0,1
Antioquia 11,3 2.0 472 0,7 0,8 0,1
Magdalena 87 0,1 53 0,2 59 0,2
Meta 31,5 0,7 2,1 0,1 6,5 0,2
Cesar 4.2 0,0 13,0 0,3 11,6 0,2
Norte de Santander -3,0 0,0 12,2 0.4 99 0,3
Valle del Cauca 46 0,2 4.2 0.4 4,3 0.4
Resto"™ 48 0,1 34 0,3 36 0,2

Fuente: DANE, ECG.

En octubre de 2018, la produccion de concreto premezclado fue 608,5 mil metros clbicos lo que representd un
incremento de 4,1% con relacion al mismo mes de 2017.

En el periodo noviembre 2017-octubre 2018 (Ultimos doce meses), la produccién de concreto premezclado alcanzo los
6.686,0 mil metros cubicos, con una disminucion de 4,9% en comparacion al mismo periodo del afio precedente
(noviembre 2016-octubre 2017).

El crecimiento en el total nacional de la produccién de concreto premezclado para octubre de 2018 comparado con
octubre de 2017, se explico principalmente por el destino de Obras Civiles (41,6%). En contraste, la produccién para
la construccion de Vivienda (-5,7%) y Edificaciones (-3,1%) presentaron disminuciones.

En el periodo enero-octubre de 2018 en comparacidn con enero-octubre de 2017, las disminuciones registradas en
los destinos Edificaciones (-15,8%) y Vivienda (-7,7%), restaron en conjunto 8,5 puntos porcentuales a la variacion
total.

En el mes de referencia, por departamento de destino, el comportamiento fue influenciado principalmente por el
departamento de Antioquia (45,6%), algunos departamentos que hacen parte del Grupo Resto (27,9%) y Tolima
(32,8%). Por su parte, el Area de Bogota™ (-6,5%), Bolivar (-34,0%) y Cundinamarca (-9,6%), presentaron las
principales disminuciones en produccidn.

A continuacion, se presenta la produccién de concreto premezclado:
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Grafico 1. Produccion de concreto premezclado segun destinos (Miles de metros cubicos)
Total nacional
Octubre (2017 - 2018)P

Fuente: DANE, EC.

A continuacion, se presenta la produccién y la variacion de concreto premezclado:
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Grafico 2. Produccion y variacion anual de concreto premezclado (miles de metros clibicos y variacion

porcentual)
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Grafico 3. Produccién y variacion de Concreto premezclado en lo corrido

cubicos y variacion porcentual)
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Grafico 4. Produccion y variacion de Concreto premezclado en periodos acumulados doce meses (miles
de metros cubicos y variacion porcentual)
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En julio de 2018 se licenciaron 1.958.071 m? para construccion, 34.576 m* mas que en el mismo mes del afio anterior
(1.923.495 m?), lo que significd un aumento de 1,8% en el area licenciada. Este resultado se explica por: el
incremento de 12,7% en el area aprobada para los destinos no habitacionales y la disminucion de 2,4% para vivienda.

En el periodo estudiado se aprobaron 599.549 m? para los destinos no habitacionales, lo que significé un aumento de
67.549 m? frente al mismo mes de 2017. Por su parte, se aprobaron 1.358.522 m? para la construccion de vivienda, lo
que representd una reduccién de 32.973 m? en comparacion con julio del afio anterior.

En el periodo enero — julio de 2018 se licenciaron 12.529.746 m? para edificacion, mientras que en el mismo periodo
de 2017 fueron 12.922.437 m?, lo que representd una disminucion de 3,0%. El &rea aprobada disminuy6 3,2% para
vivienda y 2,5% para los destinos no habitacionales
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En el periodo estudiado se aprobaron 599.549 m? para los destinos no habitacionales, lo que significé un aumento de
67.549 m? frente al mismo mes de 2017. Por su parte, se aprobaron 1.358.522 m? para la construccién de vivienda, lo
que representd una reduccion de 32.973 m? en comparacion con julio del afio anterior.

A continuacion, se presenta la variacion anual, del area aprobada:

Grafico 2. Variacion anual, del area aprobada
302 municipios
Octubre (2016 - 2017)
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A continuacion, se presenta el area aprobada para vivienda y destino no habitacionales:

Grafico 2. Area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados)
302 municipios
Julio (2015 - 2018)
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Fuente: DANE, ELIC

A continuacion, se presenta la variacion anual del area aprobada para vivienda y destino no habitacionales:
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Grafico 3. Variacion anual del area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales
302 municipios
Julio (2017 - 2018)
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A continuacion, se presenta el area total aprobada de licencias:

Grafico 1. Area total licenciada (metros cuadrados)
302 municipios
Enero 2016 — julio 2018
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Fuente: DANE, ELIC.

En julio de 2018 el aumento de 16,0% en el area licenciada, frente a junio del mismo afio, obedecié principalmente al
incremento del &rea aprobada en Bogota que contribuyd con 18,9 puntos porcentuales a la variacion. Por su parte,
Cundinamarca y Bolivar restaron conjuntamente 11,7 puntos porcentuales a la variacion mensual.

A continuacion, se presenta la variacién anual, contribucion a la variacién y distribucidn del area aprobada:
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Cuadro 1. Variacion anual, contribucion a la variacion y distribucion del area aprobada
302 municipios
Julio (2018 / 2017)

Departamento Varlaclén anual Contribuclén a la Distribuclon del area
{"fn} varlaclon {p.p.] aprobada {%]

Bogota, D C. 72.0 97 22,7

Valle del Cauca 894 5.2 10,7

Aflantico 409 26 8.5

Boyaca 359 12 1500

Cauca ga4 1.0 2280

Santander 335 06 240

Cundinamarca 77 0,5 7.2

Morte de Santander 10,7 0.4 3.6 0

Caldas 35 0,0 111

Chocd 419 0,0 0,1

La Guajira 205 0.0 0,1]

Caqueta 20,5 0.0 0,2]

Tolima 238 02 57

Meta 14,7 02 101

Huila -26,1 0.5 140

Quindio -19,1 06 250

Sucre 69,0 0,7 03]

Cesar -80,7 0.7 0,2]

Risaralda -337 -13 250

Magdalena -39.0 -15 220

Narifio 68,4 2.1 09l

Antioquia -14.8 2.8 15,2 I

Cordobha 755 34 111

Bolivar 73,1 56 200

Resto* 234 0,1 06l

Total 1,8 1,8 100,0

Fuente: DANE, ELIC

En el periodo comprendido entre enero y julio de 2018, el departamento de Antioquia registro la mayor contribucién a
la disminucién del area aprobada al restar 2,4 puntos porcentuales a la variacion del area aprobada (-3,0%), frente al
periodo enero-julio 2017. Por su parte, el departamento de Cundinamarca sumo 1,9 puntos porcentuales a la variacion
afio corrido.

A continuacion, se presenta la variacion, contribucion a la variacion y distribucion del area aprobada:

Cuadro 2. Variacion afio corrido, contribuciéon a la variacion y distribucion del area aprobada
302 municipios
Enero - julio (2018 / 2017)

Departamento Varlaclon Contribuciéon a la Distribucion del area
ano corrido (%) variaclon (p-p-) aprobada

Antioquia 13,0 2.4 16.5 I

Meta 399 -1.1 1.l

Cordoba -42.0 -0.9 120

Tolima ET-¥ -1 0.8 2.5 I

MNorte de Santander 28,9 -0.6 1.6

Marifio 7.5 0.5 z.o I

Bolivar 13,5 0.5 =3

Cesar 22,2 -0,2 o7l

Santander 9.0 0.2 ey |

Bogota, D.C. 1.5 -0z 15.0 I

Aflantico 2.0 —0,1 s.s IS

La Guajira -12.0 -0.1 o.all

Huila 1.1 0.0 1.5

Sucre 3.8 0.0 o7l

Boyaca 1.9 0.1 3.4 N

Caqueta a1.8 0.1 ozl

Caldas 6.6 0.1 1.7

Chocs 276,32 0.1 oz]

Quindio 6.4 0.2 =.2 Il

Magdalena 14,4 0,2 1.7l

Cauca 16,6 o=z 1.5

Risaralda 6.2 0,2 =.o I

“alle del Cauca 83 o.8 10,2

Cundinamarca 178 1.9 1 z.0 I

Resto~ 1325 1.0 1.0l

Total -3.0 -3.0 100.0

Fuente: DANE, ELIC

El aumento de 1,8% en el &rea total aprobada bajo licencias en julio de 2018, frente a julio de 2017, obedecid
principalmente a la variacién del area licenciada en la ciudad de Bogotd que sumo 9,7 puntos porcentuales a la
variacién anual. Por su parte, el departamento de Bolivar resté 5,6 puntos porcentuales a la variacion.
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A continuacion se presenta la variacion anual, contribucion a la variacién y distribucién del area aprobada:

Cuadro 1. Variacion anual, contribucidn a la variacion y distribucion del area aprobada

302 municipios
Julio (2018 /2017)

Departamento Varlaclon anual Contribuclén a la Distribuclén del area
(%) varlaclon (p.p.) aprobada (%)

Bogota, D.C. 72,0 9.7 22,7 I

Valle del Cauca 894 52 10,7

Aflantico 409 26 8.2

Boyaca 359 1,2 45l

Cauca 884 1.0 220

Santander 3356 0,6 240

Cundinamarca 77 05 7.2

Morte de Santander 10,7 04 3.6 N

Caldas 35 0,0 111

Chaocéd 41,9 0,0 01

La Guajira 205 0,0 0,1]

Caqueta =205 0,0 0,2]

Tolima 28 -0,2 57

Meta -14.7 -0,2 101

Huila 26,1 -0,5 1410

Quindio 19,1 -0,6 25

sSucre 69,0 -0,7 03]

Cesar -80,7 -0,7 0,2]

Risaralda =337 -1,3 250

Magdalena -390 -1.,5 220

Narifio -68 4 2.1 0ol

Antioquia 148 2.8 15.c

Cordoba 75,5 -34 1110

Bolivar -73.1 -5,6 200

Resto* 234 0.1 061

Total 1,8 1,8 100,0

Fuente: DANE, ELIC

RESULTADOS GENERALES

En el segundo trimestre de 2018 (abril-junio), los pagos efectuados para la construccidn de obras civiles registraron
una disminucién de 5,5%, con relacién al segundo trimestre del afio anterior. Las obligaciones adquiridas en obras
civiles en el segundo trimestre de 2018 (abril-junio) registraron un crecimiento de 3,6% frente al segundo trimestre del

afo anterior.

La disminucién en los pagos efectuados obedece principalmente al comportamiento del grupo Carreteras, calles,
caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, tineles, construccion de subterraneos, disminuy6 4,6% sus pagos y
restd 2,0 puntos porcentuales a la variacion anual.

A continuacion, se presenta la variacion anual delos pagos y obligaciones de obligaciones civiles:

Grafico 19. Variacion anual del lIOC de los pagos y obligaciones en obras civiles (serie empalmada)
2016 (I trimestre) — 2018 (Il trimestre)P
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RESULTADOS POR TIPO DE CONSTRUCCION

Contribucién a la variacion de los pagos en obras civiles segun tipos de construccion 2018 (11 trimestre)

A continuacion, se presenta la variacion y contribucién anual de pagos en obras civiles:

Grafico 20. Variacion y contribucion anual de pagos en obras civiles segun tipos de construccion
2018 (Il trimestre)P
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Fuente: DANE, IIOC.

El grupo de construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte presentd
una disminucién en los pagos de 2,2% frente al mismo trimestre de 2017 y resté 0,8 puntos porcentuales a la
variacion anual. Este resultado esta explicado principalmente por la disminucion de los pagos destinados a la
construccién, mantenimiento, reparacién y adecuacién de centrales generadoras eléctricas y redes para transporte de
energia eléctrica.

A continuacion, se presenta el indice y variacion de los pagos de construccion:
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Grafico 4. indice y variacién anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia

Total nacional — serie empalmada

2014 (1 trimestre) - 2018P" (11l trimestre)
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Fuente: DANE, 11OC.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que el grupo de otro tipo de entidades registré una
disminucién de 51,5% en los pagos efectuados y rest6 4,2 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo (-2,2%).

A continuacion, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos de construccion:

Cuadro 3. Variacién y contribucién anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia por tipo de entidad
2018°" (lll trimestre)

Tipo de Variacion Contribucion

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 59,8 20
Territoriales 3,0 0,0
Otras* -51,5 -4,2
Total -2,2 -2,2

Fuente: DANE, IIOC.

En el tercer trimestre de 2018, el grupo de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo
presentaron un aumento de 13,7% frente al mismo trimestre de 2017 y sumé 0,5 puntos porcentuales a la variacion

anual. La categoria que mas incidi6 en este resultado fue la construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de
sistemas de transporte masivo.

A continuacion, se presenta el indice y variacién anual de pagos vias férreas, pistas de aterrizaje y sistema de
transporte masivo:
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Grafico 7. indice y variacion anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo
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Fuente: DANE, IIOC.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontrd que la categoria de entidades territoriales aumenté
297,2% y sumé 25,4 puntos porcentuales a la variacion total anual (13,7%).

A continuacién, se presenta la variacién anual de pagos vias férreas, pistas de aterrizaje y sistema de transporte
masivo:

Cuadro 6. Variacion y contribucion anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo por tipo de entidad
2018F7 (Il trimestre)

Tipo de Variacion Contribucién

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 9.8 1.1
Territoriales 2972 254
Otras* -28,0 -12,9
Total 13,7 13,7

Fuente: DANE, 1IOC.

Los pagos del grupo vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias,
disminuyeron 7,3% y restaron 0,6 puntos porcentuales a la variacién anual. Las categorias que mas incidieron en este
resultado fueron la construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de acueductos y alcantarillados e
infraestructura portuaria.

A continuacién, se presenta el indice y variacion anual de pagos vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras publicas:
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Grafico 5. indice y variacién anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias
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Fuente: DANE, 11OC.

El grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, tuneles construccion de subterraneos,
aumenté en 0,2% sus pagos y sumo 0,1 puntos porcentuales a la variacion anual. Este resultado estd explicado
principalmente por el aumento de los pagos destinados a la construccidn, mantenimiento, reparacién y adecuacién de
vias interurbanas.

A continuacion, se presenta el indice y variacién anual de pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobre -elevadas, tuneles y construccion de subterraneos:
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Grafico 6. indice y variacion anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tuneles y construccion de subterraneos

Total nacional — serie empalmada

2014 (I trimestre) — 20187 (lll trimestre)

1680 48,0

140,0
36,0

112,0

g
24,0 =
1]
2
84,0 /\ g
¥ g
8 \ 12,0 €
= T =
2 =60 N\ 2
/\ 02 =
00
28,0 \ L |~
pa— 1
—— — — —— — . —_— = .10
n nm v I m | w Il m oo 1] n v | n 1
2014 2015 2016 2017 2018
Trimestre
i indice  ——\Variacion

Fuente: DANE, I1OC.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de otras entidades registrd un
aumento de 10,9% y sumo 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo (0,2%).

A continuacion, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobre -elevadas, tuneles y construccion de subterraneos por tipo de entidad:

Cuadro 5. Variacion y contribucion anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobreelevadas, tineles y construccién de subterraneos por tipo de entidad
2018° {lll trimestre)

Tipo de Variacién Contribucién

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 1,5 0,0
Territoriales -5,8 -0.3
Otras™ 10,9 05
Total 0,2 0,2

Fuente: DANE. IOC.
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INDICADORES ECONOMICOS

A continuacion, se presenta la variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
Il Trimestre (2017 — 2018°)
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Fuente: DANE, IEAC.
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El boletin de Indicadores Econdémicos Alrededor de la Construccién (IEAC), presenta informacion de 16
investigaciones, desde el punto de vista de indicadores macroeconémicos, oferta, demanda y precios e indices. Los
indicadores de construccién se presentan considerando las coberturas geograficas disponibles, a partir de las
variaciones mensuales y anuales.

A continuacion, se presenta los indicadores de coyuntura del sector construccion:
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Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion
1l trimestre de 2018°

Periodo
4 Periodo de referencia
Actual Doce meses Antenor
MACROECONOMICOS

PIB luL'-!Ip(\mn;man anual %) 2.7 2.3 28 Minm. 2018
Valor agregado de la rama construccion® (variacion anual %6) 1.8 -1.7 -6.0 Il trimn. 2018
Valor agregado de obras civles® (variacién anual %) 1.7 08 57 HHtrim. 2018
Valor agregado de edificaciones® (variacion anual %) 4.1 25 -59 trim_ 2018
Valor agregado de actividades especializadas® (variacién anual %) 13 26 -6.4 I trim_ 2018
IPC total (variacion mensual %) 012 327 012 Noviembre de 2018
IPC vivienda (variacion mensual %) 018 3,96 0,36 Noviembre de 2018
IPP total (variacion mensual %) -1,57 4,43 1,34 Nowembre de 2018
Tasa de ocupacién total nacional (participacion %) 592 579 583 Octubre de 2018

OFERTA
Produccion de cemento gris (variacion anual %) 24 -03 56 Octubre de 2018
Area causada® (variacion anual %) 15 54 99 Il trim. 2018
Area licenciada de edificaciones? (variacion anual %) -4.2 5,7 0.2 Octubre de 2018
Area iniciada de edificaciones® (variacién anual %) -9.2 -15.1 =237 I trim. 2018
Area culminada de edificaciones” (variacion anual %) 36,3 12,2 234 Il trim. 2018

DEMANDA

Despachos de cemento gris (variacion anual %) 52 -08 08 Octubre de 2018
Concreto Premezclado * (variacion anual %) 4.1 4.9 02 Octubre de 2018
Valor de los créditos desembolsados para mmendam(\mnaclon anual %) 100 16,1 14,2 M trim. 2018
Numero de créditos desembolsados para vivienda (variacion anual %) 21 50 51 I trim_ 2018
Saldo de capital de la cartera hipotecaria de vivienda (variacion anual %) 96 9.2 9.6 I trim_ 2018
Namero de créditos de la cartera hipotecaria de ivenda (variacion anual %) 4.2 37 4.0 1l trim. 2018
.ind\ce de precios de enda nueva (variaciéon anual %) 7.59 NA 752 I trim. 2018
indice de costos de la consfruccion de vivienda (variacion mensual %) 0,09 2,58 -0,03 Nowembre de 2018
indice de costos de la construccion pesada (vanacion mensual %) 0,01 3,70 0,02 Nowembre de 2018
Indicador de inversién en obras civiles (variacion anual %) 1.7 0.1 55 Il trim_ 2018
IPP materiales de construccion? (variacion mensual Ya) 036 2,69 0,08 Noviembre de 2018

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisica (DANE)

T E periodo anlerior se refiere a la variacion anual o mensual, del rimesire o mes inmediatamente anterior.

2 Est nivel de desagregacion corresponde a la Clasificacion segin Uso o Destno Econdmico (CUODE)

“. Precios corrientes

" Precios constantes. afio base 2015

> Concreto producido por |la industria en el pais

* La cobertura del Censo de Edificaciones corresponde a 16 areas (doce areas urbanas, res metropolitanas y Cundinamarca)
A Serie empalmada

T La cobertura corresponde a 302 municipios

3.1.1.7 ANALISIS INTERNACIONAL DEL MERCADO

En el tercer trimestre de 2018, respecto al mismo periodo del afio anterior, el valor agregado de la actividad de
construccién crecié 1,8% en su serie original. Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales crecio
4,1%. Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) crecié 1,3%. Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de
proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil decrecid 1,7%.

Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo periodo del afio
anterior. Las actividades que explican este comportamiento son: e Administraciéon publica y defensa; planes de
seguridad social de afiliacidn obligatoria; educacién; actividades de atencién de la salud humana y servicios sociales
crecio 5,2%. e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte
y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creci6 3,1%. e Industrias manufactureras que crecié 1,5%

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construccién crecié 6,5% en su
serie corregida de efecto estacional y calendario. Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crecio
10,9%. Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) crecio 7,8%. Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de
proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil crecié 4,4%.

A continuacion, se presenta la anual del PIB total, valor agregado construccion y subsector a precios constantes:
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Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construcciéon y subsectores (a precios
constantes)
2006 (Il trimestre) — 2018 (lll trimestre)®

. Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
Variacién Anual (%)
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre) frente al
tercer trimestre del afio anterior para los paises de América Latina, sobresale el comportamiento de Chile (2,8%) y
Colombia (2,7%), que registraron los mayores incrementos. En lo referente al valor agregado de la construccion, se
destaca Chile con un crecimiento del 7,8%.

A continuacion, se presenta el PIB total de la rama de la construccion:

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para principales paises de Latinoamérica“
Variacion anual
2013 (lll trimestre) — 2018 (lll trimestre)”
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Fuente: DANE, IBGE (Brasil), INEGI (México), INEI (Peru), Banco central de Chile (CHILE).
En noviembre de 2018, el indice de Precios al Consumidor - IPC registré una variacién mensual de 0,12%. Por su
parte, el IPC de vivienda registr6 una variacion mensual de 0,18%. La variacion anual del IPC total fue de 3,27% vy el
IPC de vivienda 3,96%.

A continuacion, se presenta la variacion anual del IPC total e IPC vivienda:
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Gréfico 4. Variacion anual (doce meses) del IPC total e IPC vivienda
2016 (enero) — 2018 (noviembre)
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Fuente: DANE, IPC.

3.1.2 ASPECTOS MICROECONOMICOS

A continuacion, se presenta el analisis del comportamiento de las empresas estudiadas para verificar el impacto que
tienen sobre el sector. Debe reiterarse que la muestra analizada se compone de empresas con distintas actividades,
tamafio y operacidn, por lo que no se trata necesariamente de una muestra homogénea que sea representativa de
todo el sector de infraestructura de transporte.

Esta seccidn contiene el analisis microeconomico de las 644 empresas del sector de infraestructura de transporte, que
remitieron estados financieros bajo norma internacional de forma continua para los afios 2016 y 2017. A continuacion,
se presenta la informacion correspondiente a 116 empresas del Grupo 1y 528 del grupo 2. Clasificacién por tamafio
para el afio 2017

De acuerdo con la clasificacion establecida en el articulo 2° de la Ley 905 de 2004, de las 644 empresas de todo el
sector de infraestructura de transporte, 250 son grandes, 343 son medianas y 49 son pequefias. En la Gréfica 3, que
refleja la informacién de las empresas del grupo 1 que reportaron bajo norma internacional, se observa que las 79
empresas catalogadas como grandes, tuvieron una participacion del 85% sobre el total de los ingresos10 percibidos
por la operacion en el 2017.

A continuacion, se presenta el total activos e ingresos operacionales y por tamafio empresarial-Grupo |:
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Grafica 3. Total activos e ingresos operacionales y por tamafio empresarial

(Grupo 1)
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Por su parte, en la Grafica 4, que refleja la informacion de las empresas del grupo 2 que reportaron bajo norma
internacional, se evidencia que las empresas identificadas como grandes tienen una participacién del 68% en el total
de los ingresos operacionales generados por esa muestra, mientras que las medianas participan con el 30% y las mas
pequefias y micro aportan el 2%.

De acuerdo con la Ley 905 de 2004, por microempresa se entiende la que cuenta con planta de personal no superior
a los 10 trabajadores y activos totales excluida la vivienda por valor inferior a 500 SMMLV. Por pequefia empresa se
entiende la que cuenta con planta de personal entre 11 y 50 trabajadores y activos totales por valor entre 501 y menos
de 5.000 SMMLV. Por mediana empresa, la que cuenta con planta de personal entre 51y 200 trabajadores y activos
totales por valor entre 5.001 y 30.000 SMMLV.

El célculo de los Ingresos operacionales es la suma de estas tres cuentas: Ingreso de actividades ordinarias + Otros
ingresos + Participacién en las ganancias (pérdidas) de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen utilizando el método de la participacion (siempre sea positivo).

A continuacion, se presenta el total activos e ingresos operacionales y por tamafio empresarial-Grupo-2

Grafica 4. Total activos e ingresos operacionales por tamano empresarial
(Grupo 2)
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Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros
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Naturaleza Juridica de las entidades en la muestra

De las empresas de toda la muestra que se refleja en los péarrafos anteriores, el 54,1% son sociedades por acciones
simplificadas (SAS), 28,4% son sociedades anonimas (S.A), 10,75% son sociedades de responsabilidad limitada,
3,3% son sucursales extranjeras y 3,4% corresponden a otras naturalezas juridicas.

A continuacion, se presenta la participacion en el sector por naturaleza juridica:

Grafica 5. Participacién en el sector por naturaleza juridica
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Fuente: Supersociedades — Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros

Para el grupo 1, todos los tipos de sociedades registraron una disminucién de los ingresos operacionales, menos la
sociedad limitada.

A continuacion, se presenta los ingresos operacionales por naturaleza juridica-Grupo I:

Tabla 1. Ingresos operacionales por naturaleza juridica
Sector infraestructura (Grupol

Ingresos operacionales ' Var (%)

Tipo Societario No. (miles de millones de $)  2016-2017
Empresas
2016 2017
SOCIEDAD ANONIMA (SA) 37 3.570 2.990 -16%
SUCURSAL EXTRANJERA 13 1.120 990 -12%
SOCIEDAD LIMITADA 4 270 320 18%
SOCIEDAD POR ACCIONES 0
SIMPLIFICADA (SAS) 62 6.000 2990 0,5%

Fuente: Supersociedades - Célculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros
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La Tabla 2 muestra que para el grupo 2 todas las sociedades tuvieron una variacidon negativa en los ingresos
operacionales con la excepcion del grupo de otros tipos, que recoge a las sociedades en comandita y a las empresas

unipersonales.

A continuacion, se presenta los ingresos operacionales por naturaleza juridica- Grupo 2

Tabla 2. Ingresos operacionales por naturaleza juridica

Sector infraestructura (Grupo 2

Ingresos operacionales 2 Var (%)
Tipo Societario Emgr‘:sas (miles de millones de $§)  2016-2017

2016 2017
SOCIEDAD ANONIMA 4.380 4.080
SUCURSAL EXTRANJERA 13 270 170 -37%
SOCIEDAD LIMITADA 61 990 850 -14%
SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS 286 5.010 4.500 -10%
OTROS TIPOS 20 253 250 6,7%

Fuente: Supersociedades - Célculos Grupo de Estudios Econédmicos y Financieros

Participacion del Capital Extranjero

De las empresas que reportaron informacién financiera bajo norma internacional del grupo 1, CONSTRUCTORA
COLPATRIA SA y CSS CONSTRUCTORES SA, son las mas grandes medidas por el valor de sus activos en 2017.
De las empresas que reportaron informacién financiera bajo grupo 2, CONSTRUCTORA LAS GALIAS SA y
VALORES Y CONTRATOS SA son las empresas mas grandes en 2017 con los mismos criterios.

De las empresas que reportaron informacién financiera bajo norma internacional del grupo 1, CONSTRUCTORA
COLPATRIA SA y CONSTRUCTORES E COMERCIO CAMARGO CORREA SA SUCURSAL COLOMBIA fueron las
empresas con mayores ingresos operacionales para 2017. De las empresas que reportaron informacion financiera
bajo norma internacional del grupo 2, las que tuvieron mayores ingresos operacionales en 2017 fueron: VALORES Y
CONTRATOS SAy ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS SA.

Las empresas que obtuvieron mayores ganancias en el Ultimo periodo y que reportaron bajo norma internacional
grupo 1 fueron: ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS y CSS CONSTRUCTORES SA. Las
que mayor ganancia percibieron bajo norma internacional grupo 2 fueron: BARRAGAN E HIJOS Y CIA SAS y
CONSTRUCTORA LAS GALIAS SA.

Grupo 1

A continuacion se analiza el desempefio financiero de las 116 empresas del grupo 1 que reportaron su informacion
financiera de acuerdo con la norma internacional, segun el subsector al que pertenecen: (i) constructor.

El subsector de constructores conformado por 101 empresas de la muestra, presentd durante el afio 2017, un
incremento en los activos, pasivos y el patrimonio. El activo se incrementé 4,1%. El pasivo aument6 2,9% de 2016 a
2017. Por su parte, el patrimonio aumento 5,8% frente al afio 2016.

3.1.3 ASPECTOS REGULATORIOS

El marco legal del proceso de seleccion que se adelanta esta conformado por la Constitucion Politica, la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 6 Codigo General del
Proceso, los Cadigos Civil y de Comercio y demas normas concordantes.
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También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041 de
2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228 de 2008.

3.1.4 ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas para la presente modalidad de contratacion esta sujeta a la entre otras a
resolucion 1375 del 26 de mayo de 2014 “por la cual se actualizan las especificaciones generales de
construccion para carreteras” y a la Resolucion 1376 del 26 de mayo de 2014 “Por la cual se actualizan las
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras.”

Los demas documentos técnicos pueden ser consultados en el siguiente enlace:
http://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos1

Asi mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecucidn del contrato que se pretende
celebrar, se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos “ANEXO
TECNICQO” que forma parte del presente Documento de Estudios Previos.

3.1.5 ESTUDIO DE LA OFERTA

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el nimero de empresas clasificadas
en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se encuentran registradas en el Sistema de Informacidn
Empresarial — SIE, el cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada afio que son
suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspeccion por la
Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economia con estados financieros reportados
a 31 de diciembre de 2017.

3.1.5.1 ANALISIS DEL SECTOR DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS QUE PUEDEN
OFRECER SUS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR

De acuerdo con cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades, se tiene que en relacién con las
empresas que se encuentran clasificadas en el cddigo CIIU V4a.C F4210, las cuales se catalogan como
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, a quienes va dirigido el presente proceso de seleccion,
presentan el siguiente desarrollo financiero durante los Ultimos afios.

3.1.5.1.1Tamano de Empresas

De acuerdo con cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades, se tiene que en relacién con las empresas
que se encuentran clasificadas en el cédigo ClIU V4a.C F4290, las cuales se catalogan como Construccion de
carreteras y vias de ferrocarril, a quienes va dirigido el presente proceso de seleccién, presentan el siguiente
desarrollo financiero durante los Ultimos afios.

3.1.5.1.1Tamafio de Empresas

De acuerdo con la clasificacion establecida en el articulo 2° de la Ley 905 de 2004, de las 644 empresas de todo el
sector de infraestructura de transporte, 250 son grandes, 343 son medianas y 49 son pequefias.

En la Gréfica 3, que refleja la informacién de las empresas del grupo 1 que reportaron bajo norma internacional, se
observa que las 79 empresas catalogadas como grandes, tuvieron una participacion del 85% sobre el total de los
ingresos10 percibidos por la operacién en el 2017.

A continuacion, se presenta el total de activos e ingresos operacionales por tamafio empresaria Grupo Il
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Grafica 3. Total activos e ingresos operacionales y por tamafio empresarial

(Grupo 1)
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Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros.

Por su parte, en la Gréfica 4, que refleja la informacion de las empresas del grupo 2 que reportaron bajo norma
internacional, se evidencia que las empresas identificadas como grandes tienen una participacion del 68% en el total
de los ingresos operacionales generados por esa muestra, mientras que las medianas participan con el 30% y las mas
pequefas y micro aportan el 2%.

A continuacion, se presenta el total de activos e ingresos operacionales por tamafio empresarial Grupo 2:

Grafica 4. Total activos e ingresos operacionales por tamafno empresarial
(Grupo 2)
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Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros

3.1.5.2 ANALISIS FINANCIERO

Para realizar el andlisis, se procedié a revisar la informacion contenida en el Portal Informacion Empresarial —PIE, en
relacion con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Construccién, con informacién financieros e
indicadores reportadas en los ultimos cinco afios con corte a 31 de diciembre del afio 2013 hasta el 31 de diciembre
de 2017, por parte de las sociedades dedicadas sector Construccion; Sector Construccion de Obras Civiles y
Actividad: cédigo ClIU V4a.C F4290.

Asi mismo, para el presente andlisis se tiene en cuenta las recomendaciones presentadas en el documento
denominado “Mesa de Trabajo Sobre Pymes de Ingenieria” de Noviembre 25 del 2015 con las conclusiones
originadas de seis (6) sesiones de trabajo con la participacion de la Camara Colombiana de la Infraestructura — CCl, la
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Vicepresidencia de la Republica, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI y el Instituto
Nacional de Vias — INVIAS, estas se ajustan a lo estipulado en la guia de Colombia Compra Eficiente.

Por ultimo, para contar con un analisis mas aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras reportadas en el
ultimo afio con corte a 31 de diciembre de 2017, por parte de los proponentes que participaron en procesos de
seleccion adjudicados en el 2018 similares al que se esta adelantando.

Estados Financieros
El subsector de constructores conformado por 101 empresas de la muestra, presenté durante el afio 2017, un
incremento en los activos, pasivos y el patrimonio. El activo se incrementd 4,1%. El pasivo aumenté 2,9% de 2016 a

2017. Por su parte, el patrimonio aumenté 5,8% frente al afio 2016.

A continuacion, se presenta las principales cuentas del estado de situacion financiera:

Grafica 7. Principales cuentas del estado de situacion financiera
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2016 2017
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Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econémicos y Financieros.

1. ACTIVO

El crecimiento que se refleja en el activo se da por la variacion 4,1%, al pasar de $19,380 billones en 2016 a $20,180
billones en 2017.

2. PASIVO

El crecimiento que se refleja en el pasivo se da por la variacion 1,2%, al pasar de $11,510 billones en 2016 a $11,850
billones en 2017.

3. PATRIMONIO
Por su parte el patrimonio aumenté 5,8% en comparacioén con el afio 2016.

4. INGRESOS COSTOS Y GASTOS DEL ESTADO DE RESULTADOS
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Como se observa en la Tabla 3, los ingresos operacionales disminuyeron 7,4%. Los costos de ventas y los gastos de
administracion también disminuyeron. Por su parte, los otros gastos aumentaron en 5%.

A continuacion, se presenta los ingresos y gastos del estado de resultado:

Tabla 3. Ingresos, costos y gastos del estado de resultados

Cifras en miles de

Cuenta millones de $ 2:?;};237
2016 2017
Ingresos operacionales!? 10.350 9.580 -7,4%
Costos de Ventas 7.900 7.530 -4,7%
Gastos de Administracion 820 720 -12,2%
Otros gastos 400 420 5%

Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econémicos y Financieros.

A continuacion, se presenta las ganancias y pérdidas:

Grafica 8. Ganancias y pérdidas
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Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros.

La Grafica 8 muestra la utilidad neta de las empresas del subsector de construccién para los dos afios. De la gréfica
se observa que la utilidad neta disminuy6 un 24% entre 2016 y 2017.

Como se puede observar en la Grafica 9, todos los margenes fueron positivos y muestran una disminucion de 2016 a
2017.
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Grafica 9. Margenes
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Fuente: Supersociedades. Célculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros

La Tabla 4 muestra los principales indicadores para las empresas constructoras del grupo 1. En esta puede
observarse una disminucion de 3 puntos porcentuales en el margen UAI. También se tiene una disminucion de 3
puntos porcentuales en la rentabilidad del patrimonio y de 2 puntos porcentuales en la rentabilidad del activo.

Tabla 4. Indicadores Financieros

, Ano
Indicador

2016 2017
Margen UAI 9% 6%
Rotacion de activos 0,53 0,47
Apalancamiento 2,46 2,42
Rentabilidad del patrimonio (ROE) 11% 8%
Rentabilidad del activo (ROA) 5% 3%

Fuente: Supersociedades. Calculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros.

Nota: Margen UAI= UAI/ Ingreso operacional; Rotacion de activos totales= Ingreso operacional/
Activo total; Apalancamiento= Total Activo / Total Patrimonio; Rentabilidad del patrimonio =
margen UAI*Rotacién de activos*apalancamiento; Rentabilidad del Activo = margen
UAT*rotacion de Activos.

LIQUIDEZ:

DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacién:

Razon

Corriente 1,41 1,7 1,39 1,69 1,71
(Veces)
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LIQUIDEZ
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De la informacién reportada de los Ultimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
1.58 veces.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un analisis del
Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

REQUISITOS FINANCIEROS e ——
A continuacién se presentan unos valores de referencia donde el 80% de las
empresas constructoras cumplen con los requisitos financieros.
Ao 2016 2017 Promedio*
indice de liquidez 1,28 agschl 1,30
indice de endeudamiento 71,25% 70,79% 71,02%
Razdén de cobertura 1,4 1,02 1,21
ROE 4,27% 2,95% 3,6%
ROA 1,61% 1,05% 1,3%

[NDICE DE LIQUIDEZ p i

1001

W Empresas.
& Frecuencia Acumutada

80 125

100
601
75
401

PORCENTAJE
NUMERO DE EMPRESAS

20

0

El 80% de las empresas constructoras tienen un indice de liquidez >= 1.31

De la informacién reportada de los Ultimos dos afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
1.30 veces.
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DATOS DE MICROEMPRESAS QUE TIENEN CONTRATOS SUSCRITOS CON INVIAS

Para el calculo de este indice se toma un total de 400 registros con informacién financiera al 31 de diciembre de 2017.

LIQUIDEZ 0.42

100 120

| MM Frecuencia Relativa (%) 68.75

50 No. de microempresas
=& FREC. ACUMULADA

Numerode empresas
3
Frecuencia (%)

<0,5 0,5-1 1-1,2 1,2-1,5 1,5-2 2-3 3-5 5-10 10-30 30-80 >80

indice de Liquidez

ANALISIS

Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para
afrontar sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y es util para la empresa
porque puede establecer la facilidad o dificultad para generar efectivo y asi pagar sus pasivos corrientes con
el efectivo que produzcan sus activos corrientes y teniendo en cuenta que especificamente la razon
corriente no es mas que la verificacién de la disponibilidad que tiene la empresa para cumplir sus
compromisos, tanto la disponibilidad como el compromiso deben ser a corto plazo; se observa del analisis
adelantado, que el sector de las microempresas no se cuenta con un musculo financiero tan potente, en
cuanto a indice de liquidez se refiere.

«INDICE DE ENDEUDAMIENTO (RAZON DE ENDEUDAMIENTO)

DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacién:

Razén de
Endeudamiento

58,99% 55,50% 64,25% 57,25% 56,36%
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INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO
66%
64%
62%
60%

58%
56%
54%
52%
50%

2013 2014 2015 2016 2017

De la informacién reportada de los Ultimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
58.47%.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un analisis del
Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

INDICE DE ENDEUDAMIENTO B
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El 80% de las empresas constructoras tienen un indice de endeudamiento <=70,79%

De la informacién reportada de los Gltimos cinco afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
70.79%.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que la razén de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del
proponente con relacién a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporcién en que el proponente este
financiado por terceros. A mayor indice mayor cantidad de dinero prestado por terceros y nos da como resultado el
porcentaje en que se comprometen los activos de un proponente con terceros. Se puede observar que en relacién con
el sector de la construccion, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas que conforman dicho
sector, indicando de esta manera que no existe alto grado de dependencia por parte de las empresas constructoras,
en cuanto a los recursos de terceros para financiarse.

DATOS REPORTADOS PARA MICROEMPRESAS CON CONTRATOS EN INVIAS
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Para el célculo de este indice se toma un total de 417 registros, con informacién financiera al 31 de diciembre de
2017.

ENDEUDAMIENTO 66.75

8
Frecuencia (%)

Numero de Microempresas

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 >60
Nivel de Endeudamiento (%)

Para el célculo de este indice se toma un total de 417 registros donde se observa el indice de endeudamiento para las
microempresas no supera el 66.75%, solo un 1.20% de la muestra analizada tiene este indicador superior a 60%. La
mayoria de los datos se concentran en el rango 0-10%.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que la razén de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del
proponente con relacién a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporcién en que el proponente este
financiado por terceros. A mayor indice mayor cantidad de dinero prestado por terceros y nos da como resultado el
porcentaje en que se comprometen los activos de un proponente con terceros. Se puede observar que en relacién con
el sector de la construccion, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas que conforman dicho
sector, indicando de esta manera que no existe alto grado de dependencia por parte de las empresas constructoras,
en cuanto a los recursos de terceros para financiarse.

*RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacion:

Razén de
Cobertura de 55 5,5 2,3 37 34
Intereses
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RAZON COBERTURA DE INTERESES
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De la informacién reportada de los Gltimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
4.08 veces.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un analisis del
Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

[NDICE COBERTURA DE INTERESES 3 i
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El 80% de las empresas constructoras tienen un indice de cobertura de intereses >= 1.02

De la informacion reportada de los Ultimos cinco afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
1.02 veces.

ANALISIS
Teniendo en cuenta que el indicador de razén de cobertura de intereses refleja la capacidad que tiene la empresa

para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la medida que se produzca mayor
Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas incumplan sus obligaciones financieras.
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Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas por la Supersociedades por parte de las empresas del
sector de la construccion, permiten establecer que este sector presenta un muy buen comportamiento en este sentido,
tal como se puede observar los valores de este indicador son mayores a uno (1), demostrando de esta manera que
este sector, cuenta con un margen de maniobra que le permite a estas empresas atender sus compromisos
financieros en forma adecuada.

DATOS REPORTADOS POR MICROEMPRESAS

Para el célculo de la Razén de Cobertura de Intereses se toma una muestra de 285 registros con informacién
financiera al 31 de diciembre de 2017.
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ANALISIS

Teniendo en cuenta que el indicador de razén de cobertura de intereses refleja la capacidad que tiene la
empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la medida que se
produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas incumplan sus
obligaciones financieras.

Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas por la Supersociedades por parte de las
empresas del sector de la construccion, permiten establecer que este sector presenta un muy buen
comportamiento en este sentido, tal como se puede observar los valores de este indicador son mayores a
uno (1), demostrando de esta manera que este sector, cuenta con un margen de maniobra que le permite a
estas empresas atender sus compromisos financieros en forma adecuada.

3.1.5.3 ANALISIS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Para el calculo o analisis de la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras, el Instituto Nacional de Vias -
INVIAS se basa en lo dispuesto para tal fin en la Guia establecida por Colombia Compra Eficiente para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente y del Proceso de Contratacion de Obra Publica. En el numeral 6.1.4
se encuentran los requisitos para los respectivos calculos.

3.1.5.4 ANALISIS DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Una vez analizado el comportamiento macro-econémico del sector de la construccion y teniendo en cuenta que para
el presente proceso de seleccion se requiere verificar la capacidad organizacional de las firmas que aspiren a
participar en el concurso y convertirse en el contratista seleccionado para ejecutar el contrato, se procede a realizar el
analisis del sector en cuanto a los indices de Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, con el fin de
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analizar el comportamiento del sector de la construccién en estos aspectos y de esta manera poder determinar los
requisitos necesarios en relacion con este aspecto.

Para realizar el analisis, se procede a revisar la informacién contenida en el Sistema de Informacién Empresarial —
SIE, en relacién con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Construccidn; Sector: Construccién de Obras
Civiles y Actividad: 4290: construccién de obras de ingenieria civil.

Asi mismo, para el presente andlisis se tiene en cuenta la informacion reportada al INVIAS, por la Camara
Colombiana de la Infraestructura, en relacion con los indicadores sefialados.

Por Ultimo, para contar con un analisis mas aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras reportadas con
corte a 31 de diciembre de 2017, por parte de los proponentes que participaron en procesos de seleccion similares al
que se esta adelantando.

*RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

DATOS DUPERSOIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacion:

Retorno
sobre el
Patrimonio
(ROE)

17,70% 16,70% 3,40% 2,50% 2,97%

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

20,0%
17,7%

18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%

6,0%

4,0%
2,0%

0,0%
2013 2014 2015 2016 2017

De la informacién reportada de los ultimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
8.65%.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un analisis del
Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO(ROE) 3 <t
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El 80% de las empresas constructoras tienen un ROE >= 2,95%

De la informacién reportada de los Ultimos dos afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
2.95%.

DATOS REPORTADOS POR MICROEMPRESAS

Se analizaron 417 registros, con informacion financiera al corte 31 de diciembre de 2017, con el siguiente
comportamiento:
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ANALISIS

Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generacion de Utilidad Operacional por cada
peso invertido en el Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.

*RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)
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DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacién:

Rentabilidad
sobre los 9,13% 6,68% 1,45% 2,60% 2,10%
Activos (ROA)

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO
10,00% 9,13%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%

2,00%

1,00%

0,00%
2013 2014 2015 2016 2017

La informacién reportada de los Ultimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
4.39%

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un analisis del
Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:
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De la informacién reportada de los Ultimos dos afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho indice es del
1.05%.

DATOS REPORTADOS POR MICROEMPRESAS

La muestra analizada corresponde a 417 registros con informacion financiera al 31 de diciembre de 2017.

100

90

80 - .00
75.56
70
\W“
60
e 55.56
50
M

30 3

20

] i

S BNTEE B N e
36 69

0-3

Frecuencia (%)

9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-40 >40
Rentabilidad del Activo (R.0.A)

ANALISIS

Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generacion de utilidad Operacional por cada
peso invertido en el Activo, a mayor rentabilidad sobre los Activos, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.

En ese orden de ideas, de la informacion reportada, se tiene que el sector de la construccién presenta un
buen rendimiento de su activo, generando de esta manera estabilidad y confianza en la adecuada ejecucion
de los proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector.

Adicionalmente el INVIAS teniendo en cuenta que la Superintendencia de Sociedades aun no ha realizado
la actualizacion de su programa SIREM, procedié a estudiar el comportamiento de los indicadores
financieros para el afio 2017 clasificados en el cédigo ClIU V4a.C F4290, las cuales se catalogan como,
Obras de Ingenieria Civil de acuerdo a los documentos financieros publicados en la pagina de la
superintendencia de sociedades.

3.1.6 CRONOGRAMAS DE EJECUCION

Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de seleccion, la
experiencia indica que para este tipo de trabajos el seguimiento se realiza semanalmente en base a los
indicadores de mantenimiento rutinario especificados en el Anexo Técnico. Las actividades son
programadas por el administrador vial segun las necesidades de las vias a cargo

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.

3.2.1 EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACION DE PROCESOS SIMILARES
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Como parte del analisis de la demanda, que busca recopilar la experiencia adquirida por la entidad a lo largo
de los procesos similares que se han adelantado, asi como las lecciones aprendidas; situaciones estas que
han sido un parametro indispensable a la hora de la estructuracién de los nuevos procesos de seleccion.

MODALIDAD
No. DE PROCESO ENTIDAD DE OBIJETO VALOR
SELECCION
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS
SA-MC-DT-SUC-003- Seleccién | A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL
2018 INVIAS Abreviada DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL $ 225,429,202
SUCRE GRUPO 1.
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS
SA-MC-DT-SUC-004- Seleccion | A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL
2018 INVIAS Abreviada DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL $ 220,822,607
SUCRE GRUPO 2.
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS
SA-MC-DT-SUC-001- Seleccién | A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL
2014 INVIAS Abreviada DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL $ 124,477,924
SUCRE GRUPO 3.

3.2.1.1 MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Los procesos de seleccion adelantados por EI INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para contrataciones
similares a la que se estd adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de
contratacion contenidas en la Ley 1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley
80 de 1993 y las demas normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen.

3.2.1.2 OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE
GRUPO 3, CODIGO 7404 CARRETERA GUAYEPO-ACHI, SECTOR DEL PR0+0000 AL PR46+0000, EN UNA
LONGITUD DE 46,00 KMS. PROYECTO: CONSERVACION DE VIiAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO Y ADMINISTRADORES VIALES.

A lo largo de las contrataciones adelantadas por el INVIAS, el objeto ha sido determinado de manera
general, no obstante, dentro del alcance del mismo se desglosa de manera clara y precisa la totalidad de
actividades que deben ser desarrolladas en marco del mismo.

3.2.1.3 CONSIDERACIONES AMBIENTALES
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En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucion de los contratos, el INVIAS,
siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, en cuanto a
Autorizaciones, Permisos y Licencias.

Para el presente proceso de seleccion, no se requieren autorizaciones, permisos y licencias.

Para los proyectos de minimo impacto, entre los que se encuentran los proyectos de mantenimiento
rutinario, se debe realizar la gestion ambiental de la siguiente manera:

eLa Interventoria (administrador vial) remitira al INVIAS una Certificacion en la cual indique Si es necesario
o0 No la elaboracion del Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA.

ePara los casos en los cuales los proyectos NO requieren de la elaboracion del documento PAGA, la
Interventoria debera certificar que el proyecto NO se desarrollara en zonas sensibles, zonas de reserva
forestal, Parques Nacionales Naturales, en areas declaradas como protegidas o de manejo especial por
los entes Nacionales, Regionales o Territoriales, areas de proteccion ecologica; asi mismo debera
detallar el alcance de las actividades constructivas y justificar el por qué NO se requiere la elaboracion
de cada una de las fichas de manejo ambiental.

oEs obligacion de la Interventoria (administrador vial) entregar al INVIAS la certificacién dentro de los
Treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha de inicio del contrato.

Para efectos del sequimiento ambiental que realiza la_entidad a este tipo de proyectos las
Interventorias remitirdn al INVIAS dentro de los treinta (30) dias calendario posterior al inicio del
contrato de obra, una certificacion en la cual se indique que los citados proyectos no requirieron
de la elaboracidon del Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA, dado que no tienen
aplicabilidad a ninguna de las fichas de manejo ambiental.

Si eventualmente para algunos de estos proyectos hay qgue tramitar algin permiso ambiental, se
debera allegar por la interventoria copia de permiso expedido por la autoridad ambiental
competente junto con la certificacion mencionada (s6lo tendria aplicabilidad para los permisos
gue no establezcan algin tipo de compensaciones). Si estos permisos establecen algun tipo de
compensaciones se debera allegar el documento PAGA y demas formatos establecidos en el
Manual de Interventoria.

Para la liguidacion de estos contratos las interventorias deberan presentar el documento
expedido por la Autoridad Ambiental competente en la que se reqgistre el cierre de estos permisos.

En el caso que estos proyectos catalogados como de minimo impacto se encuentren ubicados en
zonas con territorios declarados como minorias étnicas por el MININTERIOR (o la entidad que la
sustituya), y/o en zonas sensibles, y/o zonas de reserva forestal y/o zonas de parques nacionales
naturales o en areas declaradas como protegidas o de manejo especial por los entes Nacionales,
Regionales o Territoriales y areas de proteccidén ecoldgica, las interventorias deberan incluir
adicionalmente en la certificacion descrita que los proyectos no generaran ninguno tipo de
afectacion a estas zonas y no requeriran ningun instrumento ambiental de acuerdo a la
normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se debera remitir al INVIAS dentro de los cinco
(5) dias habiles de finalizacion del tiempo de ejecucion de los contratos, una nueva certificacion
en la que se indigue que los proyectos se desarrollaron cumpliendo con el principio de No
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alteracion al ambiente natural, por lo cual no se afectdé ninguna de las areas anteriormente
mencionadas.

La no aplicabilidad del Plan de Adaptacion de la Guia de Manejo Ambiental de los proyectos
descritos no exime al responsable del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente

INDEMNIDAD AMBIENTAL: EL CONTRATISTA garantiza que cumplira a cabalidad con las normas
ambientales constitucionales, legales, reglamentarias y/o contractuales, y que no generara dafio
o perjuicio al INSTITUTO o a terceros por esta causa; por lo tanto, las investigaciones y/o
sanciones que por este concepto adelanten y/o impongan las autoridades ambientales
competentes seran de su entera responsabilidad y d imponerse multas y/o sanciones se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009
"Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones", por tanto el CONTRATISTA mediante el presente contrato autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del mismo, o de las Actas de Obra, sin perjuicio de las
sanciones por incumplimiento contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones
a laluz e la Resolucion 3662 de 2007 proferida por EL INSTITUTO.

3.2.1.4 SISTEMAS DE CONTRATACION PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE PAGO

Los contratos de mantenimiento rutinario corresponden a contratos con costo mensual de acuerdo al sector
a intervenir de mantenimiento rutinario, segun la sectorizacion establecida de acuerdo con las
especificaciones generales y particulares, los cuales se pagaran por actas mensuales

3.2.1.5 PRESUPUESTO MEDIANTE EL QUE HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS

Los contratos correspondientes a la atencién de la Infraestructura de transporte no concesionada a cargo
del INVIAS, se ejecutan con cargo al presupuesto de Inversion de la Entidad.

3.2.1.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO

Basados en la normativa referente a la ejecucion de proyectos de infraestructura de transporte y teniendo en
cuenta el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar producto del presente
proceso de contratacion, el INVIAS, ha estructurado un cronograma de ejecucion de los trabajos.

Para determinar el cronograma de ejecucion de los trabajos, en primer lugar, se ha analizado la complejidad
de las obras a realizar, es asi que, con el proposito de ser eficaces y efectivos, en desarrollo de la
estructuracion del proyecto, se han determinado los insumos requeridos (Personal y Maquinaria) para
cumplir a cabalidad con la ejecucion de los trabajos que se pretenden adelantar.

De acuerdo con las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo minimo de personal que se
requiere para conformar los frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo la ejecucion de las obras; En
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013. El detalle del personal
minimo requerido para la ejecucién del contrato se encuentra discriminado en los documentos anexos
(Anexo Técnico), que forman parte del presente documento.

Para estos procesos no se solicita acreditar titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y
Vias o0 avalar la propuesta por este tipo de profesional, por cuanto para el Instituto Nacional de
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Vias- INVIAS, los contratos de mantenimiento rutinario al tratarse de actividades realizadas sin
maquinaria y/o equipo y ejecutadas directamente con mano de obra no calificada, para efectos
tributarios tiene una connotacion diferente al de un contrato de oba, no se ejecutan obras fisicas,
adicionalmente no se ejecutan actividades especializadas que requieran contar con personal
profesional. Igualmente, no se acepta la intermediacion laboral. Lo anterior, por cuanto lo
relacionado con la planeacion, organizacion, direccion, coordinacion, evaluacion y control de las
actividades de los trabajadores del mantenimiento rutinario son ejercidas por el administrador vial,
que es contratado a través de concurso de meritos abierto y en el cual se solicita que el
proponente, persona natural o el representante legal de la persona juridica o proponente plural,
contar con titulo de ingeniero civil o ingeniero de transportes y vias y deberd acreditarlo de
conformidad con la Ley 842 de 2013.

Asi mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos sefialados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, y con el fin de optimizar el tiempo de ejecucion del contrato, se ha determinado un equipo minimo
de maquinaria con unas caracteristicas acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar, que debe ser
dispuesto para las labores a adelantar; este equipo minimo de maquinaria requerida se encuentra
debidamente discriminado en los documentos anexos (Anexo Técnico), que forman parte del presente
documento, en el cual se detallan las condiciones del mismo.

En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecucién de los trabajos, se han tenido en
cuenta las caracteristicas de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es asi como se ha analizado
la facilidad de acceso a los materiales que se requieren para el desarrollo de la obra, igualmente se ha
analizado las vias de acceso con las que cuenta el futuro contratista, para efectos de desarrollar la logistica
requerida para dar cumplimiento a la ejecucion del contrato y que son de vital importancia a la hora de
cumplir con las metas sefialadas. Las caracteristicas de la zona se encuentran debidamente discriminadas
en los documentos anexos (Anexo Técnico), que forman parte del presente documento.

Producto del analisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera que
debe realizarse la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta lo sefialado anteriormente.

e PLAZO DEL CONTRATO

El plazo total para la ejecucion del contrato es de CINCO (5) MESES contados a partir de la fecha de la
orden de iniciacion; dicho plazo se divide de la siguiente forma:

CINCO (5) MESES DE 2019

Se precisa, que para el presente proceso no esta estructurado bajo los pardametros establecidos en la Ley
de Infraestructura, toda vez que de conformidad con el Articulo 17. De la ley 1682 del 22 de Noviembre
de 2013, Frentes de trabajo 7x24, lo que se busca es incrementar los rendimientos y adelantar la
ejecucion del proyecto, lo cual no aplica en el Mantenimiento Rutinario, ya que en el desarrollo del
contrato se realizan actividades permanentemente y de manera preventiva a lo largo de la via, que tiene
como finalidad principal la preservacion de todos los elementos de la infraestructura vial, los cuales
consisten en: la reparacion localizada de pequefios defectos en la superficie de rodadura, el
mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas efc.), el mantenimiento de los
taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vias, de igual manera se realiza el
control de la vegetacion, limpieza de las zonas de descanso y los dispositivos de sefializacion.
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3.2.1.7 OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS

En el afio 2017, en desarrollo de los procesos de contratacion del INSTITUTO a Nivel Central se obtuvo una
participacion de 32 propuesta y un promedio de 135 proponentes, para un total de 23 procesos de Seleccidn
abreviada de obras por un monto de $ 15.703.125.398,00.

Lo anterior sefiala claramente que el sector ha encontrado en las condiciones establecidas en los pliegos
del INVIAS parametros objetivos, claros, justos y completos atados a la proporcionalidad de los mismos a la
naturaleza del contrato y el valor del mismo; bajo ese entendido las reglas de participacion deberian
mantenerse, siempre que no sean contrarias a la normativa vigente.

3.2.1.8 CONDICIONES DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para los contratos de obra publica realiza los pagos al CONTRATISTA
mediante la presentacion de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista,
el Interventor, el Supervisor del Contrato del INVIAS y el funcionario competente de la ordenacion de pago
del INVIAS, acompafiadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los
aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo
correspondiente. Para el pago de la ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del
Contrato.

La entidad considera que las condiciones de pago establecidas, son adecuadas por cuanto en la gran
mayoria de los casos, tales condiciones de pago, no han generado riesgos para el cumplimiento de los
contratos.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA. JUSTIFICACION. FUNDAMENTOS JURIDICOS.

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion de la Administracion
Publica", y el Decreto 1082 de 2015, “Por la cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion
publica” introduce nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada Ley entre otros:

*Se establecen cinco (5) modalidades de seleccién para contratar con el Estado: - licitaciéon publica; -
seleccion abreviada; - concurso de méritos; - contratacion directa; y minima cuantia.

De acuerdo con lo sefialado en las normas anteriores, se precisa que la escogencia de los futuros
contratistas que ejecutaran el proyecto de que trata el presente estudio, se adelantara a través de la
modalidad de seleccion conocida como SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA a que se refiere el
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, por no sobrepasar la menor cuantia de la Entidad, tomando como
justificacion los siguientes aspectos:

De conformidad con el Decreto 2451, del 27 de diciembre de 2018. Por el cual se fija el salario minimo
mensual en la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($ 828.116,00)
MONEDA CORRIENTE?”, a partir del 1° de enero de 2019.

El presupuesto de ingresos del INVIAS para la vigencia presupuestal del afio 2019, de conformidad con lo
establecido en la resolucién 0001 del dos (2) de enero de 2019 por la cual se adopta el Presupuesto de
Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Vias para la vigencia fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre de
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2019, es la suma de $ 3.744.644.696.966,00 pesos moneda corriente. Dicho monto expresado en salarios

minimos mensuales legales vigentes corresponde a 4.521.884,25.

Teniendo en cuenta lo anterior el INVIAS tiene un presupuesto superior a 1.200.000 SMMLYV, por lo que la
menor cuantia de la Entidad es hasta 1000 SMMLV, es decir, hasta $ 828.116.000, en consecuencia el
presupuesto oficial previsto para el presente proceso de seleccion, no sobrepasa la menor cuantia de la
Entidad, se concluye que la seleccion del contratista se realizara mediante SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA , la cual se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015, y las demés normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACION. ANALISIS DE LAS CONDICIONES Y
PRECIOS DEL MERCADO.

El calculo del valor de los contratos se realiza considerando la clasificacion definida de acuerdo con los estudios de
rendimientos Km./hombre y el andlisis de cada terreno, lo cual se registra en el Cuadro 1 y Cuadro No. 2, para vias de
calzada sencilla y vias de doble calzada respectivamente, al igual que los valores de mantenimiento rutinario por Km:

Cuadro 1. Costos de intervencion en una via colombiana - calzada sencilla

TIPO DE TERRENO CARACTERISTICA KM/HOMBRE
Terreno Plano
I Vegetacion escasa 5 Km. Por Hombre
Promedio 5 alcantarillas por Km
Terreno ondulado
I Vegetacion tipo medio 4 Km. Por hombre
Promedio entre 6 y 9 alcantarillas por Km
Terreno montafioso
Il Vegetacion abundante 3 Km. Por hombre
Promedio més de 10 alcantarillas por Km
[\ Terreno escarpado 2.5 Km por hombre
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
TIPO DE DESCRIPCION MANTENIMIENTO | MANTENIMIENT | MANTENIMIENT | MANTENIMIENT | MANTENIMIENT | MANTENIMIENT
TERRENO RUTINARIO O RUTINARIO O RUTINARIO O RUTINARIO O RUTINARIO O RUTINARIO
KM/ANO 2010 KM/ANO 2011 KM/ANO 2012 KM/ANO 2013 KM/ANO 2014 KM/ANO 2015
TIPO | Valor por Km 3.973.902 4.243.640 4.494.505 4.762.602 6.046.389 6.409.173
TIPOII Valor por Km 4.967.377 5.304.550 5.618.132 5.953.253 7.557.987 8.011.466
TIPO I Valor por Km 6.623.170 7.072.733 7.490.842 7.937.670 10.077.315 10.681.954
TIPO IV Valor por Km 7.947.803 8.487.280 8.989.010 9.525.204 12.092.779 12.818.345
VALOR VALOR VALOR VALOR
TIPO DE DESCRIPCION MANTENIMIENTO | MANTENIMIENT | MANTENIMIENT | MANTENIMIENT
TERRENO RUTINARIO O RUTINARIO O RUTINARIO O RUTINARIO
KM/ANO 2016 KM/ANO 2017 KM/ANO 2018 KM/ANO 2019
TIPOI Valor por Km 6.377.389 6.934.860 7.350.952 8,624,610
TIPO I Valor por Km 7.971.736 8.668.576 9.168.690 10,780,763
TIPO I Valor por Km 10.628.981 11.558.101 12.251.587 14,374,350
TIPO IV Valor por Km 12.754.777 13.869.721 14.701.904 17,249,220

Para vias en doble calzada se tiene:

Cuadro 2. Costos de intervencion en una via colombiana — doble calzada

| TIPO DE TERRENO

| CARACTERISTICA

| KMWIHOMBRE
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Terreno Plano
Vegetacion escasa
Promedio 5 alcantarillas por Km

3.33 Km. Por Hombre

Terreno ondulado
Vegetacion tipo medio
Promedio entre 6 y 9 alcantarillas por Km

2.66 Km. Por hombre

Terreno montafioso
Vegetacion abundante
Promedio més de 10 alcantarillas por Km

2.0 Km. Por hombre

[\ Terreno escarpado 1.67 Km por hombre
SIN CORTACESPED
VALOR VALOR VALOR
TIPO DE DESCRIPCION MANTENIMIENT | MANTENIMIENT | MANTENIMIENT
TERRENO O RUTINARIO O RUTINARIO O RUTINARIO
KM/ANO 2017 KM/ANO 2018 KM/ANO 2019
TIPO I Valor por Km 10.402.291 11.026.428 12,936,915
TIPO I Valor por Km 13.002.863 13.783.035 16,171,144
TIPO Il Valor por Km 17.337.151 18.377.380 21,561,525
TIPO IV Valor por Km 20.804.581 22.052.856 25,873,830
CON CORTACESPED
VALOR VALOR VALOR
TIPO DE DESCRIPCION MANTENIMIENT | MANTENIMIENT | MANTENIMIENT
TERRENO O RUTINARIO O RUTINARIO O RUTINARIO
KM/ANO 2017 KM/ANO 2018 KM/ANO 2019
TIPO | Valor por Km 11.203.399 11.875.603 13,836,989
TIPO I Valor por Km 14.004.248 14.844.503 18,334,010
TIPO Il Valor por Km 18.672.331 19.792.671 24,445,347
TIPO IV Valor por Km 22.406.797 23.751.205 29,334,416

El costo por kilémetro es calculado de realizar un analisis de cada uno de los items requeridos para el desarrollo de
las actividades propias del contrato. Las vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, se sectorizan por Direccion
Territorial y por tipo de terreno, de esta manera se determina el valor de cada médulo que conforma el proceso,
calculando ademas el numero de trabajadores requeridos por sector, el cual en promedio es de 10 asociados. En
doble calzada se considera el uso de un cortacésped tipo tractor agricola de potencia no inferior a 30 HP en los

casos requeridos segun anexo

1.

5.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto para la atencién del compromiso derivado del presente proceso de seleccion, cuenta con la
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
ce = PRESUPUESTAL
57219 20 DE FEBRERO DE 2019 $ 684.078.192,00
5.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratacién es de: CIENTO SESENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA ($

165.305.025,00).
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5.3 CONDICIONES DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para los contratos de obra publica realiza los pagos al CONTRATISTA
mediante la presentacion de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista,
el Interventor, el Supervisor del Contrato del INVIAS y el funcionario competente de la ordenacion de pago
del INVIAS, acompafiadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los
aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo
correspondiente. Para el pago de la ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del
Contrato.

EL INSTITUTO entregara un anticipo méaximo del diez por ciento (10%) del valor basico del contrato, de
acuerdo con el valor ofertado en la seleccion abreviada. Este anticipo se girara previa solicitud del
CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual se radicara el
formato correspondiente para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a
la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La entrega de este anticipo se fundamenta en las siguientes consideraciones:

1)“En la practica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad publica
contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a titulo de anticipo, el cual
habré de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la
iniciacion de la ejecucion del objeto contratado. De ahi que se sostenga que es la forma de facilitarle
al contratista la financiacion de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasion
de la celebracion del contrato.
(...) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que ain no se ha
causado, que la entidad publica contratante hace al contratista para que a la iniciacion de los
trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros
gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la obra. No es
otra la razon por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan para
su utilizacién y que se amortice.”

2)En virtud de que en la etapa inicial del contrato a celebrar, el contratista debe sufragar una serie de
gastos para comprar materias primas y proveerse de equipos adecuados. Ademas, del estimativo
de dichos gastos, la cuantia del anticipo a entregar obedece a consideraciones de indole financiero,
en especial las relacionadas con el indice de liquidez exigido en el pliego.

6 CRITERIOS DE SELECCION REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS PROPONENTES.
6.1 REQUISITOS HABILITANTES

Para la determinacion de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los
proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que
sefiala:

“Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en cuenta:
(a) el Riesgo del Proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de

3CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccién Tercera. Sentencia 22 de junio de 2001. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque.
Expediente 13436.
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Contratacion; (c) el anélisis del sector econémico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo
de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe
limitarse a la aplicacion mecanica de formulas financieras para verificar los requisitos
habilitantes”.

6.1.1 CAPACIDAD JURIDICA.

El procedimiento de seleccidn del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los
oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos
y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion, pues contienen la
voluntad de la administracién a la que se someten los proponentes durante la seleccion abreviada y el
oferente favorecido durante el mismo lapso y, més all, durante la vigencia del contrato.

El numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta méas favorable sera aquella que,
teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada
de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa
para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos. (...)"

Pues bien, el literal a) del inciso segundo del articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto No. 1082 de 2015, consagra
que:

‘La entidad estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada
modalidad de seleccion.

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta: a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en
puntajes o formula”

En las experiencias adoptadas por la Entidad para contratos de obra Publica bajo la Modalidad de seleccion
abreviada de menor cuantia, la mejor alternativa a aplicar es la de la ponderacién de los elementos de
calidad y precio soportados en puntajes y formulas, tal como se sefiala en los pliegos de condiciones.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experiencia y
capacidad financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con
las condiciones técnicas, financieras y juridicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

6.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y para medir la fortaleza financiera los interesados en
presentar oferta en el presente proceso de seleccion deberan acreditar el cumplimiento de los indicadores financieros
que se describen a continuacién.

6.1.2.1 INDICE DE LIQUIDEZ

Este indicador mide la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Con base en el analisis del sector realizado por la entidad que incluye el anélisis de los datos reportados en la
Supersociedades, los datos reportados por la Cdmara Colombiana de la Infraestructura y el histérico de la entidad se
realizan las siguientes precisiones:

De la informacién reportada por la Supersociedades, se tiene que en los Ultimos cinco (05) afios (2013 — 2017), la
desviacion promedio estandar del indice de liquidez, corresponde a 1.58 veces.

De las empresas que presentaron oferta durante el afio 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2017, en
procesos de seleccion similares al que se esta adelantando, la desviacién promedio estandar del indice de liquidez,
corresponde a 1.89 veces.

De la informacion reportada en la Camara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los Ultimos dos (02) afios
(2016 - 2017), la desviacion promedio estandar del indice de liquidez, corresponde a 1.30 veces.

Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacion reportada por la Supersociedades, historico de la entidad
y la Cdmara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento similar; sin embargo, al requerir un indicador
de liquidez mayor o igual a 1.59 veces, se estaria permitiendo la participacion de Unicamente un 60% de las
empresas del sector, esto de conformidad con la informacion analizada por la Cémara Colombiana de la
Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro del componente de Analisis del Sector.

Por Ultimo, Se hace necesario precisar que tal y como se puede evidenciar en el estudio del analisis del
sector los requisitos solicitados por la entidad son mucho mas bajos y flexibles a los arrojados en el estudio
del sector, por lo que resulta importante analizar que en el historial de contrataciones de la entidad, en la
mayoria de los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los proponentes deben
acreditar un indicador de liquidez mayor o igual 0,42 veces, situacion que ha sido favorable en aras de
lograr una mayor participacion de proponentes, sin que se hayan generado riesgos para el cumplimiento de
los contratos; en consecuencia, se considera pertinente y razonable mantener dicho requerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, con el fin de lograr una mayor participacion, los indicadores se ajustaron a la
mayoria de empresas que cumplieron dicho requisito e inclusive estos fueron tomados muy por debajo de la
muestra realizada para posibles proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de
seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de liquidez mayor o igual a cero punto
cuarenta y dos (0,42) veces

FORMULA:

L Activo Corriente
Liguidez = - - =0,42
Pasivo Corriente

6.1.2.2 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Este indicador mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del proponente con relacion a sus activos
totales, adicionalmente muestra la proporcién en que el proponente este financiado por terceros.

Con base en el analisis del sector realizado por la entidad que incluye el analisis de los datos reportados en el PIE, y
los reportados por la Camara Colombiana de la Infraestructura y el historico de la entidad se realizan las siguientes
precisiones:

De la informacién reportada en la Supersociedades, se tiene que en los Ultimos cinco (05) afios (2013 — 2017), que el
promedio del indice de Endeudamiento corresponde a 58. 47%.
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De las empresas que presentaron oferta durante el afio 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2017, en
procesos de seleccion similares al que se esta adelantando, la desviacion promedio estandar del indice de
Endeudamiento, corresponde al 53%.

De la informacién reportada por la Camara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los ultimos dos afios (02)
afos (2016 — 2017), que el promedio del indice de Endeudamiento corresponde a 70.79 %

Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacién reportada por la Supersociedades, del histoérico de la
entidad y los de la Camara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento disimil; sin embargo, al requerir
un indicador de Endeudamiento menor o igual al 65.19 %, se estaria permitiendo la participacién de unicamente un
60.8% de las empresas del sector, esto de conformidad con la informacién analizada por la Camara Colombiana de la
Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro del componente de Analisis del Sector.

Por tal razon y con el animo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso de
seleccion, en atencion al andlisis adelantado por la Entidad recogiendo las recomendaciones de la Camara
Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la Republica, la entidad
considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de Endeudamiento, menor o igual al 70%, el cual es mucho
mas bajo del analisis arrojado en el presente documento, esto con el fin de permitir la participacion de mas del 80%
de las empresas del sector.

Por ultimo, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en la mayoria de los
procesos adelantados se ha determinado como requisito que los proponentes deben acreditar un indicador de
Endeudamiento menor o igual al 70%, situacién que ha sido favorable en aras de lograr una mayor participacion de
proponentes, sin que se hayan generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en consecuencia, se
considera pertinente y razonable mantener dicho requerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de seleccion
deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de Endeudamiento menor o igual al setenta (70) por ciento.

FORMULA:

Pasivo Total ~

— < 70
Activo Total —

Mivel de Endeudamiento =

6.1.2.3 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Refleja la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones financieras con terceros. En la medida
que se produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
Obligaciones Financieras.

Con base en el andlisis del sector realizado por la entidad que incluye el andlisis de los datos reportados por la
Supersociedades, los datos reportados por la Camara Colombiana de la Infraestructura se realizan las siguientes
precisiones:

De la informacion reportada en el Supersociedades, se tiene que en los Ultimos cinco (05) afios (2013 — 2017), que el
promedio del indice de razon de cobertura de intereses, corresponde a 4.08 veces.

De las empresas que presentaron oferta durante el afio 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2017, en
procesos de seleccion similares al que se esta adelantando, la desviacion promedio estandar del indice de razén de
cobertura de intereses, corresponde a 3.67 veces.
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De la informacién reportada por la Camara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los ultimos dos (02) afios
(2016 — 2017), la desviacion promedio estandar del indice de Razon de Cobertura de Intereses, corresponde a 1.02
Veces.

Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacién reportada por la Supersociedades, del histérico de la
entidad y la Camara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento disimil; sin embargo, al requerir un
indicador de indice de razén de cobertura de intereses, mayor o igual a 2.92 veces, se estaria permitiendo la
participacion de unicamente un 40% de las empresas del sector, esto de conformidad con la informacién analizada
por la Camara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro del
componente de Analisis del Sector

Por tal razon y con el animo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso de
seleccion, en atencion al analisis adelantado por la Entidad recogiendo las recomendaciones de la Camara
Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la Republica, la entidad
considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de razén de cobertura de intereses, mayor o igual a uno
(1.0) vez, esto con el fin de permitir la participacién de mas del 80% de las empresas del sector.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de seleccion,
deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de razon de cobertura de intereses mayor o igual a uno (1.0)
vez.

FORMULA:

. Utilidad Operacional
Razon de Cobertura de Intereses = — =10
rastos Intereses

6.1.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para medir el rendimiento de
las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado, quienes aspiren a presentar oferta en el presente
proceso de seleccion, deberan acreditar el cumplimiento de los indicadores que se describen a continuacion.

6.1.3.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

Mide la capacidad de generaciéon de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la Capacidad Organizacional,
mide el rendimiento del accionista o inversionista que le ha generado la empresa en el patrimonio.

Con base en el andlisis del sector realizado por la entidad que incluye el andlisis de los datos reportados por la
Supersociedades y los datos recogidos de los procesos adjudicados por le entidad se realizan las siguientes
precisiones:

De la informacion reportada por la Supersociedades, se tiene que en los ultimos cinco (05) afios (2013 - 2017), la
desviacidén promedio estandar del indice de rentabilidad del patrimonio, corresponde al 8.65 %.

De las empresas que presentaron oferta durante el afio 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2017, en
procesos de seleccion similares al que se esté adelantando, la desviacion promedio estdndar del indice de indice de
rentabilidad del patrimonio, corresponde a 13%.

De la informacién reportada por la Camara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los ultimos dos (02) afios
(2016 - 2017), la desviacion promedio estandar del indice de Rentabilidad del Patrimonio, corresponde a 2.95 %.
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Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacién reportada por la Supersociedades, del histérico de la
entidad, y los de la Camara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento disimil, sin embargo al requerir
un indicador de rentabilidad del patrimonio mayor o igual al 8.2 %, se estaria permitiendo la participacion de
Unicamente un 40% de las empresas del sector, esto de conformidad con la informacion analizada por la Camara
Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro del componente de
Anélisis del Sector.

Por tal razon y con el animo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso de
seleccion, en atencion al analisis adelantado por la Entidad recogiendo las recomendaciones de la Camara
Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la Republica, la entidad
considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de rentabilidad de patrimonio, mayor o igual a cero (0), esto
con el fin de permitir la participacion de mas del 80% de las empresas del sector, de conformidad con la informacion
analizada por la Camara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, dentro
del componente de Analisis del Sector.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de seleccion
deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de rentabilidad del patrimonio mayor o igual a cero (0) por
ciento.

Debe ser mayor o igual a cero (0) por ciento:

FORMULA:

Para contratos menores o iguales a $ 20 mil millones de pesos (31.039 SMMLV).

Debe ser mayor o igual a cero (0):

FORMULA:

__ Utilidad Operacional

ROE

= 0%

Patrimonio

Para contratos mayores $ 20 mil millones de pesos (31.039 SMMLV).
Debe ser mayor o igual a TRES (3):

FORMULA:

- Utilidad Operacional = _
rRiE = = 3

s

Patrimonio
6.1.3.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

FORMULA:

Debe ser mayor o igual a cero (0) por ciento

_ Utilidad Operacional
B Activo Total

= 0%
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6.1.4 CAPACIDAD RESIDUAL

De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 791 de abril 22 de 2014, mediante el cual se reglamenta el
articulo 72 de la Ley 1682 de 2013 y se modifica el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual
el Gobierno Nacional solicité y acogié el concepto técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la
Capacidad Residual de Contratacion.

Es asi como el interesado en celebrar contratos de Obra Publica con Entidades Estatales debe acreditar su
Capacidad Residual o K de Contratacidn con los siguientes documentos:

1.La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con Entidades Privadas,
asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesidn y los contratos de obra suscritos con
concesionarios susctritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el
auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

2.La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales,
en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con Entidades Privadas, asi como el valor
y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesién y los contratos de obra suscritos con concesionarios
suscritos por el representante legal, Contador y el revisor fiscal, si estd obligado a tenerlo, o el auditor o contador si
no esta obligado a tener revisor fiscal.

3.Estado de Situacion Financiera auditado del afio inmediatamente anterior y Estado de Resultados auditado del afio
en que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en los Ultimos cinco (5) afios. Los Estados Financieros deben
estar suscritos por el representante legal, contador y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador
externo si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades
Estatales solo deben solicitar como documento adicional el Estado de Resultados del afio en que el proponente
obtuvo el mayor Ingreso Operacional en los Ultimos cinco (5) afios.

A- Calculo de la Capacidad Residual del proceso de contratacion de acuerdo con la siguiente formula

Férmula para el Calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion si el plazo estimado del
contrato es menor o iqual a doce (12) meses:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = Presupuesto Oficial estimado - Anticipo

B- Calculo de la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la siguiente formula:

Capacidad Residual del Proponente =C0 = [%;’”}] —SCE

En donde:

CO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje:
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FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es en
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Proponente superior o igual a la Capacidad Residual
del Proceso de Contratacion.

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio, debe cumplir con la siguiente expresion, so
pena, de considerarse como NO HABIL. Por consiguiente, la Capacidad Residual del Proponente es suficiente si:

FORMULA GENERAL:

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE = CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION

Para el célculo de la capacidad residual, la entidad se basa en lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica.

6.1.5 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la seleccion de los contratistas,
por tal motivo ha considerado en el presente proceso su verificacion como un factor de (CUMPLE o NO
CUMPLE), segun lo dispone el numeral 1 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

La Real Academia de la Lengua Espariola define Experiencia como la “Practica prolongada que proporciona
conocimiento o habilidad para hacer algo™. Asi pues, la experiencia solicitada por la Entidad, se basa en la
consideracion de que el Proponente debe demostrar que posee una experiencia minima en la ejecucion de
obras, como las del alcance del objeto a contratar, una experiencia suficiente para garantizar la adecuada
ejecucién de las mismas. El limite de cuatro (4) contratos obedece a que la entidad considera que con estos
se estaria acreditando de manera suficiente y adecuada la experticia requerida en el desarrollo de las
actividades objeto de la contratacion pretendida.

Con el fin de cumplir los requisitos de experiencia, la entidad ha considerado conveniente establecer dos
criterios de evaluacion:

ePromedio de facturacion mensual:

Al respecto la entidad considera que el proponente con los contratos aportados debe acreditar un
promedio de facturacion mensual total igual o mayor al promedio de facturacion mensual que se
pretende realizar producto del contrato a celebrar.

Y

4 Tomado de: http://lema.rae.es/drae/


http://lema.rae.es/drae/
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o Valor total ejecutado

Al respecto la entidad considera que el proponente con los contratos aportados debe acreditar que
ha ejecutado contratos por valor igual 0 mayor al presupuesto que se pretende realizar producto del
contrato a celebrar.

La entidad considera que si el proponente cumple con los parametros de experiencia citados anteriormente,
garantiza experiencia y suficiencia técnica, administrativa y operacional en el manejo del contrato a suscribir
producto del proceso de seleccion y adicionalmente, esta en capacidad de obtener un rendimiento de
ejecucion por promedio de facturacién mensual, como el que requiere el proyecto de acuerdo con su monto
de inversion y plazo previsto de ejecucion; asi mismo esta en capacidad de ejecutar una inversion total
como la del objeto a contratar.

Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el articulo 5 de la Ley 1150 de
2007, es asi como tales requisitos son adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y
a su valor.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 80 de 1993, en los requisitos de
experiencia, se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confeccién de
ofrecimientos de la misma indole, aseguren una escogencia objetiva y propendan por la amplia participacion
de oferentes que garanticen la seleccion de la oferta méas favorable para la entidad.

Con relacion a la fecha de iniciacion y terminacion de los contratos para acreditar experiencia, la entidad ha
considerado que las personas naturales y juridicas obtienen a través de los afios de desempefio en la
ejecucién efectiva de la actividad, la experticia necesaria para desempefiarla, es asi que se permitira la
acreditacion de la experiencia a lo largo de la habilidad juridica para desarrollar las actividades propias de la
Ingenieria Civil o de Transportes y Vias. En el caso de las personas naturales se tendra en cuenta la
experiencia adquirida desde la fecha de expedicion de la Matricula Profesional como Ingeniero Civil o de
Transportes y Vias. Para el caso de las personas juridicas se tendra en cuenta la experiencia obtenida
desde la fecha de su constitucidn, siempre que su objeto social le permita ejecutar las actividades objeto del
presente proceso de contratacion.

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular No. 12, de fecha 5 mayo de 2014, proferida por
Colombia Compra Eficiente en su carécter de ente rector del Sistema de Compras y Contratacién, en la cual
impartio directrices, sobre el uso del Clasificador del Bienes y Servicios en el Registro Unico de
Proponentes, donde indicé entre otras cosas lo siguiente:

»“(...)La clasificacién del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo
para establecer un lenguaje comun entre los participes del Sistema de Compras y
Contratacion Publica. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a
un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de
Contratacion por no estar inscrito en el RUP con el codigo de los bienes, obras o
servicios del objeto de tal Proceso de Contratacion.

n| a experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su
experiencia usando los cddigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte,
las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben
incluir los codigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios
afines al Proceso de Contratacion respecto de los cuales los proponentes deben
acreditar su experiencia. (...)"
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Se establecio dentro del requerimiento de experiencia, la calificacion en el “Clasificador de Bienes y
Servicios de las Naciones Unidas”, para cada uno de los contratos que sean aportados para efectos de
acreditacion de la experiencia.

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el alcance del contrato a ejecutar, se definié que tales contratos
deben encontrarse calificados en uno o algunos de los siguientes codigos:

SEGMENTOS | FAMILIA | CLASE NOMBRE

72 14 10 Servicios de Construccion de autopistas y carreteras

6.1.6 JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:

El alcance del proyecto de Mantenimiento Rutinario de las vias a cargo de INVIAS, contempla como principales
actividades las descritas de manera general a continuacion, las cuales se detallan en un listado de 40 actividades con
sus respectivos indicadores en el numeral 7.2 titulado como ACTIVIDADES E INDICADORES DE MANTENIMIENTO
VIAL:

v" Mano de obra para parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas.

v' Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronacién, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes,
barandas, calzada, sefiales, mojones, defensas metalicas, lechos de rios y cursos de agua que afecten las
estructuras de la via a nivel de sedimentacién, de erosion o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el
libre curso de las aguas, realizadas con mano de obra directa.

v" Reparacion y reposicion de laminas de sefial, postes de sefial, sefiales completas y mojones de referencia;
instalacién y reparacion de defensas metélicas (en caso de reposicion el INVIAS suministrard los elementos
necesarios; la reparacion se efectuara cuando la lamina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de
servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa.

v" Atencién de emergencias y vigilancia del tramo.

v" Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.

v" Roceria y desmonte manual.

v Poda, corte y/o retiro de arboles realizado con mano de obra directa.

v Empradizacién manual con semillas y/o cespedones.

v’ Jardineria realizada con mano de obra directa.

v" Pintura de los mojones de referencia realizada con mano de obra directa.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la entidad considera primordial que los proponentes que aspiren a

participar en el proceso de seleccion, cuentan con experiencia similar a la que se va a ejecutar en desarrollo del

contrato, por lo tanto se ha dispuesto, que la experiencia debe ser demostrada en ejecucién de contratos que hayan

desarrollado las actividades anteriormente sefialadas.

La experiencia requerida se basa en las actividades que deben realizarse como parte de la actividad mantenimiento
rutinario y que corresponden a un listado que incluye cuarenta (40) actividades medidas con los respectivos


http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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indicadores. Dichas actividades son labores efectuadas manualmente, que por tanto requieren destreza en su
realizacion. Es asi como se considera que los contratos aportados demuestren la realizacién por lo menos del 25% de
las actividades descritas en el numeral 7.2. ACTIVIDADES E INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL (es decir
equivalente a 10 actividades) del pliego de condiciones. Al demostrar la ejecucién de este minimo de actividades se
acredita la experticia del proponente en la realizacién del mantenimiento rutinario de la via, circunstancia que permite
evidenciar la calidad del trabajo que se desarrollara.

6.1.7 JUSTIFICACION REGLAS DE SUBSANABILIDAD

Las reglas de subsanabilidad establecidas en el pliego encuentran el siguiente sustento normativo y
jurisprudencial:

En virtud del principio de Transparencia consagrado en el literal a del articulo 24 de la Ley 80 de 1993, la
entidad publicad debe indicar en el pliego de condiciones i. Los requisitos objetivos necesarios para
participar en el correspondiente proceso de seleccion. ii). Se definiran reglas objetivas, justas, claras y
completas que permitan la confecciéon de ofrecimientos de la misma indole, aseguren una escogencia
objetiva del contratista.

De ahi que surge el deber de seleccion objetiva, el cual a la luz de la ley 1150 de 2007, se define:

“Es objetiva la seleccion en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento mas favorable
a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores de afecto o
de interés y, en general, cualquier clase de motivacion subjetiva. En consecuencia, los
factores de escogencia y calificacion que establezcan las entidades en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, tendran en cuenta los siguientes criterios:

1. La capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organizacion de los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como
requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran
puntaje, con excepcion de lo previsto en el numeral 4 del presente articulo. La exigencia
de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a
suscribir y a su valor. La verificacion documental de las condiciones antes sefialadas
serda efectuada por las Camaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el
articulo 60 de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedird la respectiva
certificacion.”

Es asi que de conformidad con el numeral 6 del articulo 30 de la ley 80 de 1993, ‘las propuestas deben referirse y
sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones”, esto con la finalidad de que la
propuesta, pueda ser analizada y evaluada eficaz y de manera integral por la entidad y con austeridad de medios y
gastos (articulo 25, numeral 4, Ley 80 de 1993).

No obstante lo anterior, en virtud lo consagrado en el paragrafo primero del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el articulo 5 de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018: “(...) la ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas
no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos
requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje, deberan ser solicitados por las entidades
estatales y deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de
evaluacién que corresponda a cada_modalidad de seleccion (...). Seran rechazadas las ofertas de aquellos
proponentes que no suministren la informacion y la documentacion solicitada por la entidad estatal hasta el plazo
anteriormente sefialado.



http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#6
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Durante el termino otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.”

Ahora bien, respecto de las reglas de subsanabilidad previstas en el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007
modificado por el articulo 5 de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018, en Concepto del 20 de mayo de 2010
Radicacién No. 1.992 el Consejo de Estado efectu6 los siguientes pronunciamientos:

“8.1. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos
contenidos en el pliego de condiciones.”

()

“estima la Sala que no es viable hacer ofrecimientos sin cumplir con los requisitos
habilitantes exigidos para participar, ni en general que la oferta no se ajuste a lo sefialado
en el pliego de condiciones. Por ello no es posible que el oferente vaya mejorando,
completando, adicionando, modificando o estructurando su propuesta a lo largo del
proceso contractual segun vaya evolucionando su situacion particular en el mismo, pues
como se establece en el numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, “las propuestas
deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de
condiciones”, es decir, todos los elementos del negocio juridico exigidos en los pliegos de
condiciones. Dicho de otra forma, el oferente tiene la carga de presentar su oferta en
forma integra, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y
adjuntando todos los documentos de soporte o0 prueba de las condiciones habilitantes y
de los elementos de su oferta, de manera que la entidad licitante pueda, con economia de
medios, evaluarla lo mas eficientemente posible, y sélo si hace falta algun requisito o un
documento, la administracion puede requerirlo del oferente. Este ultimo proceder se
realiza por excepcion, pues la regla general debe ser el cumplimiento del numeral 6° del
articulo 30 del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, por parte
de cada uno de los proponentes.”

()

“8.3. La potestad de pedir que se subsane la prueba de un requisito o elemento de
la oferta es exclusiva de la administracion licitante, no es un derecho del
proponente.

Tanto el paragrafo 1 del articulo 5 de la ley 1150 de 2007 como el articulo 10 del decreto
2474 de 2008, prevén una potestad reglada para la administracion de hacer la solicitud de
los requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando al proponente con el
término que ella indique en el requerimiento o en el pliego de condiciones, y en modo
alguno, se insiste, es una autorizacion o permiso para que los proponentes mejoren,
adicionen o complementen la oferta.

Asi las cosas, no se consultan los principios de economia, transparencia y libre
concurrencia cuando, llegado el momento de adjudicar, no estén verificadas todas las
condiciones del proponente y de la oferta previamente y, si es del caso, debidamente
saneadas, todas las pruebas de los requisitos exigidos para contratar con el Estado, tanto
las generales como las particulares de la respectiva convocatoria. Los oferentes que
participan en el proceso podran ser requeridos por la entidad a través del representante
autorizado para el efecto, para que alleguen los requisitos o documentos susceptibles de
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ser subsanados, dentro de un término razonable y proporcionado, teniendo como limite
maximo un plazo expreso y determinado anterior a la adjudicacion.

La posibilidad de subsanar prevista en la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, es
una potestad reglada para las entidades estatales contratantes, que implica deberes de
obligatorio cumplimiento para los proponentes. En otras palabras no es una facultad
ilimitada de la Administracion, sino que encuentra precisos limites legales, todo dentro del
marco del deber de seleccion objetiva, y de los principios de economia, igualdad, libre
concurrencia y transparencia, propios de la contratacion estatal.

5.4 .Oportunidad del requerimiento y la respuesta al mismo.

De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, las entidades
estatales tienen la facultad de solicitar los requisitos o documentos subsanables *hasta la
adjudicacion”. Considera la Sala que esa locucion debe interpretarse ‘hasta antes de la
adjudicacion”, en la medida en que para poder adjudicar han de estar verificadas
previamente todas las condiciones exigidas para contratar con el Estado. A ello se llega
no sélo por el significado mismo de la preposicion hasta, sino por la interpretacion
sistematica de las normas bajo estudio.

Segtn el Diccionario panhispanico de dudas, hasta es una “Preposicién que se usa para
expresar el término limite en relacion con el tiempo, el espacio o la cantidad: No lo tendré
listo hasta el viernes; Corri6 hasta la casa; Contaré hasta veinte...”. Agrega dicha obra la
siguiente explicacion: “3. Puede funcionar como adverbio con el sentido de ‘incluso’ y, en
ese caso, es compatible con otras preposiciones: Hasta por tu padre haria eso; Son
capaces de trabajar hasta con cuarenta grados; Fui a buscarlo hasta a Cuenca (distinto
de Fui a buscarlo hasta Cuenca)”

Se advierte entonces que la locucion legal hasta la adjudicacion al no estar acompafiada
con otra preposicion no puede entenderse como “incluso hasta la adjudicacion”; por tanto,
el término otorgado por la norma para que las entidades estatales ejerzan la potestad de
solicitar documentos o informaciones subsanables sera hasta antes de la adjudicacion.

Se reitera que las normas prevén una potestad para la entidad licitante de hacer la
solicitud de los requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando al
proponente con el término que ella indique en el requerimiento o en el pliego de
condiciones, y en modo alguno, es una autorizacion o permiso para que los proponentes
subsanen lo solicitado “incluso hasta la adjudicacion”, incumpliéndose el plazo concedido
por la entidad estatal contratante. Se advierte que dicho término debe ser razonable, esto
es suficiente para que el proponente logre entregar los documentos o realizar las
acciones necesarias para completar las informaciones o las probanzas requeridas;
razonabilidad que en cada caso debera fijarla la administracion, pudiendo el proponente
pedir, también razonadamente, su ampliacion.

Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economia aplicable a la
contratacion estatal, el cual exige que en los procesos de Sseleccion se observen
Unicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la seleccion
objetiva de la propuesta mas favorable y que los términos son preclusivos y
perentoriost™.

11« el articulo 25 de la Ley 80 ensefia que los términos para las diferentes etapas de seleccion son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo indicado
en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esta se hubiere cumplido, se habré perdido la oportunidad para efectuarla, por cuanto el
término una vez vencido no puede revivirse...” Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Seccion Tercera, Sentencia de 20 de octubre de 2005, Exp. 14.579.
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En las preguntas formuladas, el consultante averigua si la inclusion en un pliego de
condiciones de una clausula que defina unos plazos para contestar los requerimientos de
los documentos y requisitos subsanables que haga la entidad licitante, es ineficaz de
pleno derecho. Para responder, recuerda la Sala que la Seccion Tercera del Consejo de
Estado anuld la expresion “o hasta el momento en que la entidad lo establezca en los
pliegos de condiciones” dejando claro que el término dentro del cual puede hacer
requerimientos va hasta antes de la adjudicacion, por lo cual los pliegos de condiciones
no pueden cambiarlo, ni establecer una etapa ad hoc.

Nétese que tanto la ley como el reglamento se refieren tan soélo al deber para la
administracion licitante de pedir los documentos, pero guardan silencio sobre la
oportunidad que tiene el licitante para aportar aquellos que le fueron requeridos, esto es,
no hay un plazo legal para la respuesta. Es claro, como se djjo antes, que la entidad
licitante debe dar un término razonable al proponente para que cumpla con el
requerimiento que le hace en aras de los principios de economia, eficacia, preclusion de
las etapas procesales, etc., y por lo mismo, agrega ahora la Sala, en los pliegos de
condiciones es valido establecer unos parametros para definir dicho plazo, clausula ésta
que no contradice en nada las prohibiciones del numeral 5° del articulo 24 del Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, que consagra las causales de
ineficacia de las estipulaciones del pliego.

Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economia aplicable a la
contratacion estatal, el cual exige que en los procesos de Sseleccion se observen
Unicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asequrar la seleccion
objetiva de la propuesta mas favorable; ademas, con este mismo propésito los términos
son preclusivos y perentorios y las autoridades estan en la obligacion de dar impulso
oficioso a las actuaciones (Ley 80, art. 25 No.1). Bajo este mismo criterio, es deber de las
entidades publicas adelantar los tramites con austeridad de tiempo, medios y gastos,
impidiendo las dilaciones y los retardos (ibidem, art. 25 No. 4).

Igualmente, el numeral 7 del articulo 30 de la ley 80 consagra la siguiente regla: “Articulo
30. De la estructura de los procedimientos de seleccion. La licitacion se efectuara
conforme a las siguientes reglas: (...). 7. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia
del contrato, en los pliegos de condiciones, se sefialara el plazo razonable dentro del cual
la entidad debera elaborar los estudios técnicos, econdmicos y juridicos necesarios para
la evaluacion de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y
explicaciones que se estimen indispensables...”. (Se subraya).

Asi las cosas, los principios de economia, transparencia y libre concurrencia de la
contratacion estatal exigen que llegado el momento de adjudicar estén verificadas
previamente y, si es del caso, debidamente saneadas, todas las condiciones exigidas
para contratar con el Estado, tanto las generales como las particulares de la respectiva
convocatoria. Es por ello que la norma es clara en establecer que la entidad puede
requerir a los oferentes para que cumplan con los mencionados requisitos, asi en los
pliegos de condiciones no se fije un plazo para el saneamiento; y que ellos a su vez,
deberan cumplir con lo exigido dentro del término sefialado, so pena de que la oferta sea
rechazada.
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A este respecto no puede olvidarse que el proceso de seleccion de contratistas es un
conjunto de reglas estrictas y detalladas tendientes a adoptar una decision reglada por
parte de la administracion, segun se ha expuesto, la cual no puede quedar supeditada a
la voluntad del proponente de responder cuando a bien tenga el requerimiento para
Subsanar, argumento adicional que fundamenta, en caso de que se omita el plazo
otorgado o la respuesta no satisfaga el preciso y concreto requerimiento efectuado, la
potestad de rechazar la oferta.”

Adicional a lo anterior, el Consejo de Estado en sentencia 12 de noviembre de 2014, indico:

“En algunos pronunciamientos, esta Corporacion ha sefialado que la oportunidad para subsanar las
inexactitudes o falencias de aquellos requisitos no necesarios para la comparacion de las ofertas
que se presentan en el curso de la licitacion publica es la sefialada en el numeral 7 del articulo 30
de la Ley 80 de 1993, que dispone: “... De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato,
en los pliegos de condiciones [o términos de referencia]22 , se sefialara el plazo razonable dentro
del cual la entidad debera elaborar los estudios técnicos, econdmicos y juridicos necesarios para la
evaluacion de las propuestas y para_solicitar a los proponentes las aclaraciones y
explicaciones que se estimen indispensables” (subraya fuera del texto), de manera que es en
ese momento cuando las entidades deben requerir a los oferentes para que subsanen las
deficiencias o las falencias que se presenten en cuanto a los documentos y requisitos que por su
naturaleza son subsanables, segun lo anotado en precedencia y para solicitar al oferente las
ilustraciones y justificaciones que se consideren necesarias para llevar a feliz término el proceso de
seleccién, como sucede, por via de ejemplo, cuando se le pide explicacién respecto de una oferta
que tiene visos de precios artificialmente bajos, etc; sin embargo, la experiencia indica que, en la
préctica, no siempre se observa que en los pliegos de condiciones esté prevista esta etapa, pues
las entidades muchas veces optan por rechazar in limine la oferta sin permitir a los oferentes la
posibilidad de subsanar los requisitos y documentos “subsanables” y tan solo permiten formular las
observaciones después de estar elaborados los informes de verificacion y evaluacion (numeral 8 de
la norma en cita), pero sin permitirles, en esta nueva oportunidad, enmendar las falencias
advertidas _en los requisitos y documentos subsanables, conducta que es violatoria del
debido proceso administrativo consagrado en el articulo 29 de la Constitucion.

A este respecto, ha dicho la jurisprudencia de esta Corporacion:

“De conformidad con esta norma, para evitar el rechazo in limine de las ofertas,
las entidades estatales tienen la carga de buscar claridad a los aspectos dudosos
que surjan durante la evaluacion de las ofertas. Por tanto, si no comprende algo,
Si existe contradiccion, si un requisito fue omitido, etc., la entidad solicitara ‘a los
proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables’,
comportamiento que realiza el principio de economia vertido en el art. 25.15, de
manera que la entidad no puede rechazar de plano la propuesta sin solicitar
previamente que se aclare.

“‘De esta manera, cabe advertirle a la administracion que la posibilidad de aclarar
y corregir la oferta no es un derecho que tiene la entidad, sino un derecho que
tiene el contratista; asi que para aquéllas se trata de un deber, de una obligacion,
para que los oferentes logren participar con efectividad en los procesos de
seleccion, para bien del interés general. Por tanto, si las entidades no conceden a
los proponentes la oportunidad de corregir la oferta incompleta o que no se
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comprende —sblo en aquellos aspectos susceptibles de corregirse- violan el
derecho del oferente a hacerlo, e incumpliran la obligacion que les asigna la ley.

“En conclusion, que las ofertas se pueden corregir y aclarar lo confirma el art.
30.7 de la Ley 80. Si no se pudiera, ;para qué ‘solicitar a los proponentes las
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables’, si lo que
respondieran no se pudiera tener en cuenta?” 23 (subraya fuera del texto). 1?1

En sentencia del 26 de noviembre de 2015 el Consejo de Estado dentro del expediente 51376 luego de
efectuar un recuento de los anteriores criterios de subsanabilidad, fijo las siguientes reglas:

“A. Reglas generales:

1. La subsanacion de las ofertas por parte de un proponente, se encuentra circunscrita o limitada a
la posibilidad que tiene un proponente de remediar un defecto o error de su propuesta, siendo por lo
tanto incorrecto entender que esta facultad le confiere a este, el derecho de aportar nuevos
documentos que modifiquen o mejoren la oferta inicial.

2. La estructuracion de las propuestas es una carga del interesado, lo que quiere decir que toda
propuesta debe hacerse con base en los pliegos de condiciones elaborados por la entidad, quien
también tiene la carga de que el contenido de los mismos, se fundamente en reglas objetivas claras
y justas que conduzcan a ofrecimientos de la misma indole en el escenario del proceso de
seleccion.

3. La subsanabilidad no puede convertirse en la regla general, si no por el contrario debe ser
considerada de tipo excepcional, de alli que la confeccion de los pliegos de condiciones revista
suma importancia en el sefialamiento de criterios técnicos, financieros y juridicos, que permitan
realizar una comparacion objetiva de las propuestas.

4. La subsanabilidad es una carga inherente a la_administracion, en el contexto del deber de
verificacion del cumplimiento de las exigencias y requisitos efectuados en el pliego por parte de la
entidad publica y se convierte indefectiblemente en un derecho del proponente.

5. La posibilidad de correqir los errores de la oferta ante la entidad estatal al ser un derecho, es de
obligatorio_cumplimiento para la_administracion, razén por la cual su_desconocimiento dara la
posibilidad al oferente de acudir ante la jurisdiccion para exigir su_cumplimiento. Es decir, que la
inactividad de la administracion no debe afectar al oferente, por el contrario, ante el silencio de la
entidad se entendera que el defecto queda subsanado de acuerdo con la ley, por lo que no podra
aducirse la carencia_de dicho requisito como fundamento del rechazo o descalificacion de la

ropuesta.

6.2 CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE

El numeral 2 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011,
establece:

"2. La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de
escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o
sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan

[2] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion A, Consejero Ponente: Carlos Alberto
Zambrano Barrera, 12 de Noviembre de 2014.
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factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra publica, el menor plazo
ofrecido no sera objeto de evaluacion. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo
de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.

En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y economicos, la oferta
mas ventajosa sera la que resulte de aplicar alquna de las siquientes alternativas:

a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefialadas en el
pliego de condiciones; 0

(.

En consideracion de esta prevision normativa la entidad ha considerado los siguientes factores:

CRITERIOS DE PONDERACION
CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
VALOR DE LA PROPUESTA 800
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
FACTOR DE CALIDAD 100
TOTAL 1000

6.2.7 VALOR DE LA PROPUESTA

Se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica de acuerdo con los métodos que se
describen a continuacion:

NUMERO METODO
1 MEDIA ARITMETICA
2 MEDIA ARITMETICA ALTA
3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
4 MENOR VALOR

Para la determinaciéon del método se tomaran hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio
Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la fecha prevista para la
Instalacion de la Audiencia de asignacién de puntaje de la oferta econdmica, indicada en la cronologia
vigente al momento del cierre del proceso de selecciéon, aun cuando dicha fecha se modifique
posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio.

Se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion. Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm.
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RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO
DE 0.00A0.24 1 MEDIA ARITMETICA
DE 0.25A 049 2 MEDIA ARITMETICA ALTA
DE0.50A0.74 3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
DE0.75A0.99 4 MENOR VALOR

EL Instituto Nacional de Vias — INVIAS emplea la anterior metodologia considerando que al establecerse
cuatro (4) posibilidades distintas de determinacién de la propuesta con mayor puntaje, y adicionalmente
estableciendo una metodologia aleatoria en la seleccién de la formula a emplear, se proporciona una
metodologia adecuada para la seleccion objetiva del proponente.

De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y seleccion
objetiva, a que estd sometida la seleccion del contratista, se desarrollan mediante la sujecion de la
escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones.

6.2.8 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

El Instituto Nacional de Vias considera que el apoyo a la industria nacional constituye un factor de
ponderacion adecuado teniendo en cuenta el Papel dinamizador de la economia que posee el desarrollo de
obras en infraestructura, por lo cual el proponente que desee adquirir el puntaje correspondiente debera
establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorgan a la industria nacional en
virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, para lo cual deberan efectuar ofrecimiento
suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, nacional o
extranjera del personal que sera puesto al servicio en la ejecucion del contrato.

6.2.9 FACTOR DE CALIDAD

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS considera que el factor de calidad para otorgar puntaje corresponde
al proponente que se comprometa a realizar la Recoleccion de Datos e Informacidén en Campo, relacionados
con las Actividades Ejecutadas en el Tramo a Intervenir, que concluyan en la realizacién de (1) UN Informe
Mensual Entregable, para obtener dentro del alcance del proyecto y el programa de Mantenimiento Rutinario
de la Entidad la optimizacidn en los recursos, los rendimientos, y la calidad de la actividades y servicios a
realizar.

JUSTIFICACION

La entidad contratante en el marco de la seleccion objetiva debe establecer en los pliegos de condiciones
reglas claras y justas, con el fin de escoger la propuesta mas beneficiosa para los intereses de la Entidad y
los fines que ella persigue y en este orden de ideas, debe evaluar al futuro contratista, para determinar si
tiene la capacidad de cumplir el proyecto que se pretende contratar o el bien que se pretende adquirir.

De ahi que la entidad debe considerar algunos aspectos que inciden en la calidad de las actividades a
desarrollar. En ese sentido y haciendo referencia a la calidad esta debemos entenderla como:

“La propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor
0 peor que las restantes de su especie™

5 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola
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En cuanto a la ejecucion de actividades en proyectos civiles, la calidad debe ser entendida en sus
acepciones del campo de la Ingenieria como: “1) el grado de excelencia de un producto o servicio. 2) El
grado en el que un producto o Servicio satisface las necesidades de un cliente especifico. 3) El grado de
conformidad de un producto o servicio con un requerimiento dado™

En ese sentido, exigir como factor de calidad que el proponente se comprometa a la Recoleccion de Datos e
Informacion en Campo, relacionados con las Actividades Ejecutadas en el Tramo a Intervenir, que
concluyan en la realizacion de (1) UN Informe Mensual Entregable, que relacione los Porcentajes,
Kilometros y Rendimientos de las Actividades en Condiciones Normales y por Eventos Imprevistos que se
Presenten, que permite al instituto:

a. Aplicar métodos, modelos y herramientas para asegurar con relativa confiabilidad que se haga la
mejor seleccion de alternativas de inversion, garantizando de esta forma una idénea y eficiente
asignacion de los recursos publicos y privados a proyectos de inversidn viables.

b. Mejorar las condiciones y rendimientos en la elaboracion del Mantenimiento Rutinario con el fin de
garantizar, la destinacion adecuada de los recursos a los tramos con mayor compromiso, teniendo
como referencia el clima, la zona, la temporada, su uso, entre otros.

c. Aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para
lograr que éste se realice con optimizacidén en las condiciones de tiempos, costos, alcance y
calidad preestablecidos.

Asi las cosas, de conformidad con los argumentos desarrollados la exigencia establecida por el INVIAS no
deviene en ser injustificada e irrazonable, sino que, por el contrario, apunta a la proteccién del interés
publico al fijar unas condiciones a los proponentes que se acompasa mejor con la seleccion objetiva del
contratista idéneo para ejecutar el contrato, el cual permite que el instituto proteja el interés publico.

7. ANALISIS DE RIESGOS.
7.1 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los
que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion de
manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o
estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos
asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el INVIAS no hara reconocimiento alguno, ni se
entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o0 garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los
materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y de
sus Apéndices.

6 Transportation research board, (2002), Glossary of Highway Quality Assurance Terms
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Los mecanismos contenidos en el contrato permiten mantener las condiciones econdmicas y financieras
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente,
estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados
en la Ley 80 de 1993 y demas normas existentes y de la aplicacién de la formula de ajuste de precios
contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Interventoria vigente. (en caso de que el
proceso tenga ajustes).

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la
evolucion de la devaluacién real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracién de las condiciones de financiacion diferentes a
los Pagos concernientes al INVIAS, como consecuencia de la variacion en las variables del mercado, toda
vez que es una obligacion contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el
esquema de financiacion conjuntamente con los recursos del INVIAS para la ejecucion del Proyecto, para lo
cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al
contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de financiacién- necesario para el desarrollo del Proyecto, y
no existiran cubrimientos o compensaciones de parte del INVIAS, como consecuencia de la variacion
supuesta o real entre cualquier estimacién inicial de las condiciones de financiacion frente a las realmente
obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes de su
propiedad causados por terceros diferentes del INVIAS, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros
diferentes del INVIAS la reparacién o indemnizacion de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes
cuando a ello haya lugar.

En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes economicos,
fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la
cabal ejecucion de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratacién de personal, las labores
administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el manejo
ambiental y social y el manejo del trafico.

7.2 RIESGOS QUE ASUME EL INVIAS

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el INVIAS asume, Unica y exclusivamente, los efectos
derivados de los riesgos que se listan a continuacién, ademas de aquellos que de manera expresa y clara
se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar una suma de
dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos establecidos en
las clausulas aplicables:

1.En el evento que se requiera realizar una expropiacion judicial.

2.Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que sean
aplicables al proyecto.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que sean
aplicables al proyecto.
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Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria, de tal manera que el
INVIAS asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas impositivas, la creacion de nuevos
impuestos, la supresion o modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las
condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la Propuesta.

7.3 MATRIZ DE RIESGOS

Se anexa matriz de riesgos para contratos de obra en donde se presentan todos los riesgos y a quien le
corresponde asumirlos, ademas de los mencionados anteriormente.

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion,
son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasién de: (i) la
presentacion de las ofertas; (i) los contratos y su liquidacion; y (iii) los riesgos a los que se encuentran
expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podra otorgar para asegurar el cumplimiento
de sus obligaciones las siguientes garantias:

a)Contrato de seguro contenido en una pdliza.
b)Patrimonio auténomo.
c)Garantia Bancaria.

NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administracién derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.

NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el
objeto, la naturaleza, las caracteristicas de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir.

INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTIA.

La garantia de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco
(5) afios las garantias pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de
acuerdo con lo previsto en el contrato.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Entidad Estatal en los
pliegos de condiciones para la Contratacion debe indicar las garantias que exige en cada Etapa del Contrato
0 cada Periodo Contractual asi:

a.)La Entidad Estatal debe exigir una garantia independiente para cada Etapa del Contrato o cada
Periodo Contractual, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del
Contrato o Periodo Contractual respectivo.

b.)La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo
Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa
del Contrato o Periodo Contractual, de acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantias
establecidas en el decreto 1082 de 2015.
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c.)Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista esta
obligado a obtener una nueva garantia que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la
Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicaran las reglas
previstas para el restablecimiento de la garantia.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa
del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decision por escrito a la Entidad Estatal
garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la garantia
de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucion. Si el garante no da el aviso con la anticipacion
mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia, queda obligado a garantizar la Etapa del
Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

Como la contratacion que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la exigencia
de la garantia unica, la entidad exigirad el amparo de los perjuicios que se deriven del incumplimiento del
ofrecimiento y del incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantias:

8.1 GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO:

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la PROPUESTA, una Garantia de Seriedad de la
Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera amparar los perjuicios que
se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion, perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucién del Contrato por parte del
Adjudicatario.

La Garantia de Seriedad cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el Decreto 1082 de 2015.

8.1.7 GARANTIAS ADMISIBLES

El proponente debera constituir a favor del Instituto Nacional de Vias una garantia de seriedad bajo
cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015.

8.1.8 VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de la garantia de
seriedad sera el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE SELECCION,
al cual presenta propuesta, ademas indicando el numero de identificacién y objeto del proceso.

En el evento que el proceso este constituido por modulos el valor asegurado de la garantia de seriedad sera
el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL DEL MODULO O MODULOS al cual presenta
propuesta, ademas indicando el numero de identificacion, objeto del proceso y el nimero del mddulo o
modulos al cual presenta propuesta.

La Vigencia de la Garantia sera de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccidn, pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando el INVIAS resuelva ampliar
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los plazos previstos para la presentacion de Propuestas y/o para la evaluacion y Adjudicacion del Contrato
ylo para la suscripcion del Contrato. La prorroga debera ser por un plazo igual al de la ampliacién o
ampliaciones determinadas por el INVIAS, siempre que la prérroga no exceda de tres (3) meses. En todo
caso, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la misma se
extendera desde el momento de presentacion de la oferta hasta la aprobacién de la garantia unica de
cumplimiento que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

8.1.9 TOMADOR/AFIANZADO

Si el proponente es una persona juridica, la garantia deberéd tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la garantia debera tomarse a nombre de
todos y cada uno sus integrantes o a nombre del proponente plural, quien deberé relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

8.1.10 REQUISITOS METODOLOGICOS
La garantia se expedira con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodoldgicos:

d.La garantia de seriedad de la Oferta debera ser incluida en la PROPUESTA, de conformidad con lo
previsto en el Decreto 1082 del 2015.

e.Cualquier error o imprecision en el texto de la pdliza, sera susceptible de aclaracion.

La garantia de seriedad de las PROPUESTAS no aceptadas sera devuelta de conformidad con lo
establecido en el Pliego.

8.2 GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

8.2.7 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor
del Instituto Nacional de Vias, una garantia unica de cumplimiento, la cual podra consistir en cualquiera de
las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015 y amparar:

a) EI cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le
impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se
extendera hasta la liquidacion del contrato. Si el proceso de seleccidon abreviada se surte como
consecuencia de haberse declarado desierto el proceso por licitacién publica, en aplicacién de lo previsto en
el articulo 2° numeral 2 literal d) de la Ley 1150 de 2007. Si el valor del contrato es superior a un millén
(1.000.000) de SMMLYV el valor de esta garantia debe guardar correspondencia con los valores estipulados
en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.
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b) El buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien
por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecucion del
contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

c) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucidn del contrato, por el equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios
mas.

Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién del INSTITUTO.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de
la Orden de iniciacién, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad
Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio
de los amparos.

8.2.8 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista de conformidad con Decreto 1082 de 2015, debera presentar una poéliza de seguro que
proteja a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
Subcontratistas autorizados. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados
en el Decreto 1082 de 2015.

eTomador o Afianzado: Contratista, los asegurados el contratista y/o el Instituto Nacional de Vias —INVIAS-

eBeneficiarios: Terceros afectados y/o el Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

eCuantia: El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

eV/igencia: Plazo del contrato

oE| tope maximo del deducible admitido sera del 10% del valor de la cobertura, sin que en ningin caso
pueda ser superior a los 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
Decreto 1082 de 2015.

Esta garantia se requiere para garantizar ante INVIAS, las resultas econémicas por los accidentes o
incidentes inherentes a la actividad objeto del contrato y para prevenir cualquier demanda originada en el
servicio.

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el decreto 1082
de 2015 y lo dispuesto en el Pliego.
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9. ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES

9.1 INDICACION DE SI EL PROCESO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL Y ACUERDO MARCO
DE PRECIOS

9.1.1 ACUERDOS COMERCIALES’

El Gobierno Colombiano en aras de generar competitividad y oportunidad mantiene acuerdos comerciales
con CANADA, CHILE, ESTADOS UNIDOS, ESTADOS AELC, UNION EUROPEA, TRIANGULO NORTE (EL
SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS) y ALIANZA PACIFICO (MEXICO, PERU Y CHILE), COREA Y
COSTA RICA. En ejecucion a lo anterior el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, para este
proceso se verificaron los aspectos correspondientes a la observancia de obligaciones en materia de
acuerdos comerciales los cuales deben ser considerados en caso que sean aplicables a los procesos de
contratacion, para cada uno de los procesos se deben tener en cuenta los valores a partir de los cuales
aplica el acuerdo comercial para los servicios de Construccion ademas de las excepciones aplicables, por lo
tanto de acuerdo al presupuesto estimado para la contratacion objeto del presente proceso serian aplicables
los acuerdos EL SALVADOR Y GUATEMALA, se exceptia Honduras. Adicionalmente se deben tener en
cuenta la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones —CAN-.

En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de paises con los cuales Colombia
tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratacién seran tratadas como ofertas de
nacionales colombianos, para efectos del otorgamiento del puntaje por APOYO AL PERSONAL NACIONAL.
En cuanto a los plazos minimos para presentar ofertas, de los tratados aplicables establece un plazo
minimo de DIEZ (10) DIAS entre la publicacion del aviso de convocatoria y el cierre del proceso, de
conformidad con lo establecido en la ley que rigen estos acuerdos, el Estatuto de Contratacion y a las
sugerencias del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion M-
MACPC-13 publicado por Colombia Compra Eficiente. Para lo anterior se hizo el anterior analisis:

PRESUPUESTO DEL
PROCESO DE EXCEPCION PROCESO DE
ENTIDAD ; CONTRATACION
ACUERDO ESTATAL | CONTRATACION APLICABLEAL | ¢,5FRTO POR EL
A SUPERIOR AL PROCESO DE ek
ACUERDO CONTRATACION o
COMERCIAL

ALIANZA CHILE Si NO NO NO
PACIFICO MEXICO Sl NO NO NO

PERU Sl NO NO NO
CANADA S NO NO NO
CHILE Sl NO NO NO
COREA Sl NO NO NO
COSTA RICA S NO NO NO
ESTADOS UNIDOS Sl NO NO NO
ESTADOS AELC Sl NO NO NO
MEXICO? S NO NO NO
TRIANGULO | EL SALVADOR | S| NO NO Sl
NORTE GUATEMALA | S| NO NO Sl

HONDURAS NO NO NO NO
UNION EUROPEA Sl NO NO NO
CAN Sl NO NO Sl

7 De conformidad con la excepcion 14, Si este proceso se limita a Mipyme, no aplican ningin acuerdo comercial.

8 El valor del presupuesto de contratacion se calcula teniendo en cuenta la TRM del dia de la publicacién del aviso de convocatoria.
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