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ESTUDIO PREVIO

ESTUDIOS PREVIOSDE CONVENIENCIAYY OPORTUNIDAD

FECHA: NOVIEMBRE DE 2022

INFORMACION GENERAL

TIPO DE CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

PROYECTO

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL EL
CERRITO

OBJETO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS Y FISICOS PARA LA
FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL,
SANEAMIENTO BASICO, DEPORTIVA, SOCIAL,
EDUCATIVA, CULTURAL EN EL MARCO DEL PLAN
DE DESARROLLO “JUNTOS POREL PROGRESO” DE
EL MUNICIPIO DEL CERRITO VALLE DEL CAUCA

VALOR:

TOTAL PROYECTOS $ 389,930,000
MUNICIPIO DEEL CERRITO 89,75% $ 349,962,175
MASCAUCA 10,25% $ 39,967,825

APROPIACION PRESUPUESTAL

El municipio para respaldar el compromiso derivado del
presente convenio, cuenta con el siguiente certificado de
disponibilidad presupuestal:

Numero certificado Fechacertificado Valor certificado de

disponibilidad disponibilidad disponibilidad
presupuestal presupuestal presupuestal
1348 10/11/2022 350.000.000

TERMINO DE EJECUCION

Hasta el 31 de diciembre de 2022

ENTIDAD QUE

EJECUTARA EL

MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL CAUCA (MASCAUCA)

CONVENIO identificada con NIT 901.422.916-0 representada
legalmente por el sefior DANIEL FERNANDO GARCIA
PEGANOS, también mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania nimero 10.545.610
SUPERVISION Aplica
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Documentos Juridicos y Técnicos para el desarrollo del proyecto
Andlisis del sector

Andlisis de idoneidad, capacidad legal y Jurica del ejecutor

Matriz de riesgos

Acto administrativo de justificaciéon del convenio

Estudio Previo

Invitacion

Convenio

Propuesta

........V

CLASIFICACION UNSPSC

Teniendo en cuenta la exigencia por parte del Decreto 1082 del 2015, se procede a ubicar la presente
contratacion en la codificacion establecida a través de la pagina de internet
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion. Para este tipo de convenio no aplica

CLASIFICACION -
UNSPSC DESCRIPCION
78141500 Formulacién de proyectos
Planificacion de proyectos o
80101604 administraciéon de proyectos

HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN IDENTIFICADOS LOS
BIENES Y/O SERVICIOS

Sl NO

OBJETIVOS ACTIVIDADES Y/O DETALLES TECNICOS DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS:

Para LA FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO.

Se realizard en cumplimiento de las siguientes normas y sus respectivas exigencias técnicas:

Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistente NSR — 10.

e Norma Técnica Colombiana NTC 4143. ICONTEC. Accesibilidad de las personas al medio
fisico. Edificios. Rampas filas. 1998.

e Normasy Especificaciones Generales de Construccion de Redes de Servicios publicos

¢ Normas técnicas colombianas para el planeamiento, disefio y dotacion de instalaciones y
ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-
4733/99)

e Norma Técnica de construccion
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e NormasRETIE Y RETILA
¢ NormasRAS

e Escenarios deportivos, sociales educativo y cultural
Y demas aplicables al objeto del presente convenio.

Estudios y disefios requeridos de acuerdo a la necesidad

CONSULTORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAVIAL

1)

Pavimentacion de 11 km de la via Santa
Helena corregimiento del Municipio de El
Cerrito Valle del Cauca

Tramo 1: Via desde el cruce con via a
ginebra hasta corregimiento de santa elena
- 8km

Tramo 2: Via vereda campo alegre hasta via
pavimentadasantaelenahacia el paraiso -

1km

Tramo 3: Via veredasanisidro hasta via
pavimentadasantaelena- 1,5km

Tramo 4: Via callején del amor - 0,5km

Levantamiento Topografico. Incluye planos
georreferenciados de la infraestructura existente, carteras
topograficas y amarre alos sondeos o exploraciones que el
estudio geotécnicorequiera

Estudio geoldgico y geotécnico. Incluye resultados de
ensayos de laboratorios de acuerdo a la infraestructura a
construir. Y recomendaciones de cimentacidn o estructuras
base

Estudio de transito Incluye registro de toma de datos en
campo y recomendaciones para la via a construir

Disefio Geométrico de la via completo de acuerdo a
normativa técnica legal vigente. Incluye memoria de disefio,
modelacion y planos completos. Debe contemplar
empalmes a las vias aledafias y las obras de arte existentes
y proyectadas

Disefio hidroldgico e Hidraulico de acuerdo a normativa
técnica legal vigente, debe contemplar el drenaje de aguas
de escorrentia, los puntos de desaglie de las estructuras a
construir, el chequeo de las estructuras existentes, la
estructuras u obras de arte proyectadas y la conexién al
sistema de acueducto y alcantarillado principal. Incluye
tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de
servicio publico
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Disefio de pavimento de acuerdo a topografia, estudio de
transito, estudio geotécnico, estudio hidroldgico y disefio
geométrico, debe cumplir con la normativa técnica legal, se
debe realizar la patologia y diagnostico estructural e
hidraulico si se contemplan mantener estructuras existentes

Estudio ambiental, de acuerdo a la normativa técnica,
ambiental y legal vigente, debe contemplar los planes de
mitigacion de impactos ambientales, la disposicién de los
residuos generados en la infraestructura proyectada y la
determinacidon de requerimientos o certificaciones ante
entes ambientales.

Plan de manejo de transito, de acuerdo a la normativa
técnica, de transito y legal vigente, debe contemplar los
planes de mitigacién de impactos al transito o transporte del
area deinfluenciadel proyecto, la determinacién de sefiales
y elementos a utilizar, asi como los desvios y rutas alternas
y la determinacién de requerimientos o certificaciones ante
entes publico o privados

Presupuesto detallado. Incluye: Memorias de Cantidades,
Analisis de Precios Unitarios - APUs, Estudio de Mercado -
Insumos -Cotizaciones, Cronogramade Obray Flujo mensual
de Inversidn, desglose de AlU, desglose de la interventoria
de ser necesaria, Proceso constructivo, anexos técnicos,
diagnésticos de infraestructura existente y propuesta.

Elaboracion de ficha MGA con todos los formatos y datos
necesarios para la estructuraciéon completadel proyecto
ante entes nacional (REGALIAS)
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2)
Construcciéon de pavimentorigido enla
zona urbanadel Municipio de El Cerrito
Valle del Cauca.

Tramo 1: CALLE 10 ENTRE CARRERAS 10 Y
11. B. Cabal Molina

Tramo 2: Carrera 11A entre calle 12 y final
callejon sin salida. B. Cabal Molina

Tramo 3: Carrera 11 entre calles 11A y 12
callejon torre telecomunicaciones. B.
Sajonia

Tramo 4: CALLE 17 ENTRE CARRERAS 13A Y
14. B. Los Rincones

Tramo 5: CARRERA 21 ENTRE CALLES 10 Y
12. B. Santa Barbara

Tramo 6: CALLE 9 ENTRE CARRERAS 12 Y 14.
B. El Centro

Tramo 7: CARRERA 12 ENTRE CALLES 7 Y 9.
B. El Centro

Tramo 8: Calle 4C surentre carrera 7B y
LIMITE OCCIDENTAL DEL BARRIO. B. Los
Samanes

Tramo 9: Carrera 5 entre calles 3B sury 4C
sur. B. Villa del Carmen

Levantamiento Topografico. Incluye planos
georreferenciados de la infraestructura existente, carteras
topograficas y amarre alos sondeos o exploraciones que el
estudio geotécnicorequiera

Estudio geoldgico y geotécnico. Incluye resultados de
ensayos de laboratorios de acuerdo a la infraestructura a
construir. Y recomendaciones de cimentacidn o estructuras
base

Estudio de transito Incluye registro de toma de datos en
campo y recomendaciones parala via a construir

Disefio Geométrico de la via completo de acuerdo a
normativa técnica legal vigente. Incluye memoria de disefio,
modelacion y planos completos. Debe contemplar
empalmes a las vias aledafas y las obras de arte existentes
y proyectadas

Disefio hidrolégico e Hidrdulico de acuerdo a normativa
técnica legal vigente, debe contemplar el drenaje de aguas
de escorrentia, los puntos de desagiie de las estructuras a
construir, el chequeo de las estructuras existentes, la
estructuras u obras de arte proyectadasy la conexién al
sistema de acueducto y alcantarillado principal. Incluye
tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de
servicio publico

Disefio de pavimento de acuerdo a topografia, estudio de
transito, estudio geotécnico, estudio hidroldgico y disefio
geométrico, debe cumplir con la normativa técnica legal, se
debe realizar la patologia y diagnostico estructural e
hidrdulico si se contemplan mantener estructuras existentes
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Tramo 10: Carrera 3A entre calles 1B y 1C
callejon sin salida. B. Villa Carifio

Tramo 11: Calle 3 sur entre carrera 4 estey
1 este.B.LA PAZY NUEVO AMANECER

Tramo 12: Calle 4 sur entre carreras 4 este y
1 este.B. LA PAZY NUEVO AMANECER

Tramo 13: Calle 4A sur entre carreras 4 este
y 3 este.B. LA PAZY NUEVO AMANECER

Tramo 14: Carrera 4 este entre calles 3 sury
LIMITE NORTE DEL BARRIO. B. LA PAZY
NUEVO AMANECER
Tramo 15: Calle 1A sur entre carreras 1 este
y 2 este.B.LA PAZY NUEVO AMANECER

Estudio ambiental, de acuerdo a la normativa técnica,
ambiental y legal vigente, debe contemplar los planes de
mitigacion de impactos ambientales, la disposicién de los
residuos generados en la infraestructura proyectada y la
determinacion de requerimientos o certificaciones ante
entes ambientales.

Plan de manejo de transito, de acuerdo a la normativa
técnica, de transito y legal vigente, debe contemplar los
planes de mitigacidn de impactos al transito o transporte del
area deinfluencia del proyecto, la determinacion de sefiales
y elementos a utilizar, asi como los desvios y rutas alternas
y la determinacién de requerimientos o certificaciones ante
entes Entes publico o privados

Presupuesto detallado. Incluye: Memorias de Cantidades,
Analisis de Precios Unitarios - APUs, Estudio de Mercado -
Insumos -Cotizaciones, Cronogramade Obray Flujo mensual
de Inversion, desglose de AlU, desglose de la interventoria
de ser necesaria, Proceso constructivo, anexos técnicos,
diagndsticos de infraestructura existente y propuesta.

Elaboracion de ficha MGA con todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién completa del proyecto
ante entes nacional (REGALIAS)

OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO
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3)

Construccion de red de alcantarillado enla
zona urbanadel Municipio de El Cerrito
Valle del Cauca.

Tramo 1: CALLE 10 ENTRE CARRERAS 10 Y
11. B. Cabal Molina

Tramo 2: Carrera 11A entre calle 12 y final
callejon sin salida. B. Cabal Molina

Tramo 3: Carrera 11 entre calles 11Ay 12
callejon torre telecomunicaciones. B.
Sajonia

Tramo 4: CALLE 17 ENTRE CARRERAS 13A Y
14. B. Los Rincones

Tramo 5: CARRERA 21 ENTRE CALLES 10 Y
12. B. Santa Barbara

Tramo 6: CALLE 9 ENTRE CARRERAS 12 Y 14.
B. El Centro

Tramo 7: CARRERA 12 ENTRE CALLES 7 Y 9.
B. El Centro

Tramo 8: Calle 4C surentre carrera 7B y
LIMITE OCCIDENTAL DEL BARRIO. B. Los
Samanes

Tramo 9: Carrera 5 entre calles 3B sury 4C
sur. B. Villa del Carmen

Levantamiento Topografico. Incluye planos
georreferenciados de la infraestructura existente, carteras
topograficasy amarre a los sondeos o exploraciones que el
estudio geotécnicorequiera

Estudio geoldgicoy geotécnico. Incluye resultados de
ensayos de laboratorios de acuerdo a la infraestructuraa
construir. Y recomendaciones de cimentacidn o estructuras
base

Disefio hidrolégico e Hidraulico de acuerdo a normativa
técnica legal vigente, debe contemplareldrenaje de aguas
de escorrentia, los puntos de desaglie de las estructuras a
construir, el chequeo de las estructuras existentes, la
estructuras u obras de arte proyectadasy la conexién al
sistemade acueductoy alcantarillado principal. Incluye
tramitesy certificaciones de las empresas prestadoras de
servicio publico

Estudio ambiental, de acuerdo a la normativa técnica,
ambiental y legal vigente, debe contemplar los planes de
mitigacion de impactos ambientales, la disposicién de los
residuos generados en la infraestructura proyectada y la
determinacidon de requerimientos o certificaciones ante
entesambientales.
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Tramo 10: Carrera 3A entre calles 1B y 1C
callejon sin salida. B. Villa Carino

Tramo 11: Calle 3 sur entre carrera 4 estey
1 este. B.LA PAZY NUEVO AMANECER

Tramo 12: Calle 4 sur entre carreras 4 estey
1 este.B.LAPAZY NUEVO AMANECER

Tramo 13: Calle 4A sur entre carreras 4 este
y 3 este.B.LA PAZY NUEVO AMANECER

Tramo 14: Carrera 4 este entre calles 3 sury
LIMITE NORTE DEL BARRIO. B. LA PAZY
NUEVO AMANECER

Tramo 15: Calle 1A sur entre carreras 1 este
y 2 este.B.LA PAZY NUEVO AMANECER

Plan de manejo de transito, de acuerdo a la normativa
técnica, de transito y legal vigente, debe contemplar los
planes de mitigacién de impactos al transito o transporte del
area deinfluencia del proyecto, la determinacion de sefiales
y elementos a utilizar, asi como los desvios y rutas alternas
y la determinacién de requerimientos o certificaciones ante
entes publico o privados

Presupuesto detallado. Incluye: Memorias de Cantidades,
Analisis de Precios Unitarios - APUs, Estudio de Mercado -
Insumos -Cotizaciones, Cronogramade Obray Flujo mensual
de Inversion, desglose de AlU, desglose de la interventoria
de ser necesaria, Proceso constructivo, anexos técnicos,
diagndsticos de infraestructura existente y propuesta.

Elaboracion de ficha MGA con todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién completa del proyecto
ante entes nacional (REGALIAS)

4)

Construccion de red de alcantarillado enel
corregimiento de Santa elena del municipio
de El Cerrito Valle delCauca.

Tramo 1: Via carrera 6 entre calles 6 y 5
corregimiento de santa elena

Levantamiento Topografico. Incluye planos
georreferenciados de la infraestructura existente, carteras
topograficas y amarre a los sondeos o exploraciones que el
estudio geotécnicorequiera

Estudio geoldgico y geotécnico. Incluye resultados de
ensayos de laboratorios de acuerdo a la infraestructura a
construir. Y recomendaciones de cimentacién o estructuras
base

Municipio el Cerrito, Valle, Calle 7 No 11-62
Teléfono: (092) 256 5244 /

Telefax: (092) 2567051, Fax: (092) 257 0952.

/ Cdbdigo Postal: 763520,

Contactenos: contactenos @elcerrito-valle.gov.co/ www.elcerrito-valle.gov.co,



mailto:contactenos@elcerrito-valle.gov.co/
http://www.elcerrito-valle.gov.co/

GESTION DE CONTRATACION .
> DESPACHO DEL ALCALDE Version: 0

Cédigo: TS-GJ-GC-04
GESTION JURIDICA

S

MUNICIPIO DE ELVCERRITO VALLE
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 800-100-533-5

Fecha de Aprobacion:
30/01/2020

Pagina9de71

ESTUDIO PREVIO

Tramo 2: Via callején mora, sector el florido
corregimiento de santa elena

Tramo 3: Via callején bellavista, sector
pajonales corregimiento de santaelena

Tramo 4: Via de Santa Elena hacia veredala
novillera corregimiento de santa elena

Disefio hidrolégico e Hidrdulico de acuerdo a normativa
técnica legal vigente, debe contemplar el drenaje de aguas
de escorrentia, los puntos de desagiie de las estructuras a
construir, el chequeo de las estructuras existentes, la
estructuras u obras de arte proyectadas y la conexién al
sistema de acueducto y alcantarillado principal. Incluye
tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de
servicio publico

Estudio ambiental, de acuerdo a la normativa técnica,
ambiental y legal vigente, debe contemplar los planes de
mitigacion de impactos ambientales, la disposicién de los
residuos generados en la infraestructura proyectada y la
determinacidon de requerimientos o certificaciones ante
entes ambientales.

Plan de manejo de transito, de acuerdo a la normativa
técnica, de transito y legal vigente, debe contemplar los
planes de mitigacién de impactos al transito o transporte del
area deinfluenciadel proyecto, la determinacién de sefiales
y elementos a utilizar, asi como los desvios y rutas alternas
y la determinacién de requerimientos o certificaciones ante
entes publico o privados

Presupuesto detallado. Incluye: Memorias de Cantidades,
Analisis de Precios Unitarios - APUs, Estudio de Mercado -
Insumos -Cotizaciones, Cronogramade Obray Flujo mensual
de Inversion, desglose de AlU, desglose de la interventoria
de ser necesaria, Proceso constructivo, anexos técnicos,
diagndsticos de infraestructura existente y propuesta.

Elaboracion de ficha MGA con todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién completa del proyecto
ante entes nacional (REGALIAS)
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5)

Construccion de Colector Fase 2, enel
municipio de El Cerrito Valle delCauca

Levantamiento Topografico. Incluye planos
georreferenciados de la infraestructura existente, carteras
topograficas y amarre alos sondeos o exploraciones que el
estudio geotécnicorequiera

Estudio geoldgico y geotécnico. Incluye resultados de
ensayos de laboratorios de acuerdo a la infraestructura a
construir. Y recomendaciones de cimentacion o estructuras
base

Disefio hidrolégico e Hidrdulico de acuerdo a normativa
técnica legal vigente, debe contemplar el drenaje de aguas
de escorrentia, los puntos de desagiie de las estructuras a
construir, el chequeo de las estructuras existentes, la
estructuras u obras de arte proyectadasy la conexién al
sistema de acueducto y alcantarillado principal. Incluye
tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de
servicio publico

Estudio ambiental, de acuerdo a la normativa técnica,
ambiental y legal vigente, debe contemplar los planes de
mitigacion de impactos ambientales, la disposiciéon de los
residuos generados en la infraestructura proyectada y la
determinacidon de requerimientos o certificaciones ante
entes ambientales.

Plan de manejo de transito, de acuerdo a la normativa
técnica, de transito y legal vigente, debe contemplar los
planes de mitigacién de impactos al transito o transporte del
area deinfluenciadelproyecto, la determinacién de sefiales
y elementos a utilizar, asi como los desvios y rutas alternas
y la determinacién de requerimientos o certificaciones ante
entes publico o privados
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Presupuesto detallado. Incluye: Memorias de Cantidades,
Analisis de Precios Unitarios - APUs, Estudio de Mercado -
Insumos -Cotizaciones, Cronogramade Obray Flujo mensual
de Inversion, desglose de AlU, desglose de la interventoria
de ser necesaria, Proceso constructivo, anexos técnicos,
diagndsticos de infraestructura existente y propuesta.

Elaboracidn de ficha MGA con todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién completa del proyecto
ante entes nacional (REGALIAS)

Teniendo en cuenta que la Secretaria de infraestructura es transversal a la demas secretaria por su
naturaleza y es quien en su momento ejerce la vigilancia relacionada con la inversion y calidad de
las obras relacionadas con infraestructura fisica, pero para ellos se requiere de estudios y disefos,
se presentan las otras obras de infraestructura municipal

Levantamiento Topografico. Incluye planos
georreferenciados de la infraestructura existente, carteras
topograficas y amarre a los sondeos o exploraciones que el
estudio geotécnicorequiera

Estudio geoldgico y geotécnico. Incluye resultados de
6) ensayos de laboratorios de acuerdo a la infraestructura a
construir. Y recomendaciones de cimentacién o estructuras
base

Construccion de un Polideportivo enla zona | pisefio Arquitecténico completo de acuerdo a normativa
urbana delMunicipio de El Cerrito Valle del | técnica legal vigente. Incluye memoria de disefio
Cauca arquitectdnico, modelaciény renderizado 3D

Disefio Estructural de acuerdo a disefio arquitectdnico y
estudio geotécnico, debe cumplir con la normativa técnica
legal vigente NSR-10, se debe realizar la patologia y
diagnostico estructural si se contemplan mantener
estructuras existentes
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Disefio Hidrosanitario de acuerdo a normativa técnica legal
vigente, debe contemplar el drenaje de aguas de
escorrentia, los puntos de desagile de las estructuras a
construir, redes contraincendio cuando aplique, el chequeo
de las estructuras existentes y la conexién al sistema de
acueducto y alcantarillado principal. Incluye tramites y
certificaciones de las empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio Eléctrico y Luminico de acuerdo a normativatécnica
legal vigente y debe contemplar la conexién al sistema de
energia y alumbrado publico. Incluye tramites y
certificaciones de las empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio de Vozy Datos de acuerdo a normativa técnica legal
vigente y debe contemplar la conexién al sistema de
comunicaciones principal. Incluye tramitesy certificaciones
de las empresas prestadoras de servicio

Estudio ambiental, de acuerdo a la normativa técnica,
ambiental y legal vigente, debe contemplar los planes de
mitigacion de impactos ambientales, la disposicién de los
residuos generados en la infraestructura proyectada y la
determinacidon de requerimientos o certificaciones ante
entes ambientales.

Plan de manejo de transito, de acuerdo a la normativa
técnica, de transito y legal vigente, debe contemplar los
planes de mitigacidn de impactos al transito o transporte del
area deinfluencia del proyecto, la determinacion de sefiales
y elementos a utilizar, asi como los desvios y rutas alternas
y la determinacién de requerimientos o certificaciones ante
entes publico o privados
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Presupuesto detallado. Incluye: Memorias de Cantidades,
Analisis de Precios Unitarios - APUs, Estudio de Mercado -
Insumos -Cotizaciones, Cronogramade Obray Flujo mensual
de Inversion, desglose de AlU, desglose de la interventoria
de ser necesaria, Proceso constructivo, anexos técnicos,
diagndsticos de infraestructura existente y propuesta.

Elaboracion de ficha MGA con todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién completa del proyecto
ante entes nacional (REGALIAS)

Levantamiento Topografico. Incluye planos
georreferenciados de la infraestructura existente, carteras
topograficas y amarre alos sondeos o exploraciones que el
estudio geotécnicorequiera

Estudio geoldgico y geotécnico. Incluye resultados de
ensayos de laboratorios de acuerdo a la infraestructura a
construir. Y recomendaciones de cimentacidn o estructuras
base

Disefio Arquitectdnico completo de acuerdo a normativa
7) técnica legal vigente. Incluye memoria de disefo
arquitecténico, modelaciény renderizado 3D

Disefio Estructural de acuerdo a disefio arquitectdnico y
Construccion de infraestructuraeducativa | estudio geotécnico, debe cumplir con la normativa técnica
enla zona urbanadel Municipio de El legal vigente NSR-10, se debe realizar la patologia y
Cerrito Valle del Cauca diagnostico estructural si se contemplan mantener
estructuras existentes

Disefio Hidrosanitario de acuerdo a normativa técnica legal
vigente, debe contemplar el drenaje de aguas de
escorrentia, los puntos de desaglie de las estructuras a
construir, redes contraincendio cuando aplique, el chequeo
de las estructuras existentes y la conexién al sistema de
acueducto y alcantarillado principal. Incluye tramites y
certificaciones de las empresas prestadoras de servicio
publico

Municipio el Cerrito, Valle, Calle 7 No 11-62
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Disefio Eléctrico y Luminico de acuerdo a normativatécnica
legal vigente y debe contemplar la conexién al sistema de
energia y alumbrado publico. Incluye tramites vy
certificaciones de las empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio de Vozy Datos de acuerdo a normativa técnica legal
vigente y debe contemplar la conexidn al sistema de
comunicaciones principal. Incluye tramitesy certificaciones
de las empresas prestadoras de servicio

Estudio ambiental, de acuerdo a la normativa técnica,
ambiental y legal vigente, debe contemplar los planes de
mitigacion de impactos ambientales, la disposicién de los
residuos generados en la infraestructura proyectada y la
determinacion de requerimientos o certificaciones ante
entes ambientales.

Plan de manejo de transito, de acuerdo a la normativa
técnica, de transito y legal vigente, debe contemplar los
planes de mitigacién de impactos al transito o transporte del
area deinfluencia del proyecto, la determinacién de sefiales
y elementos a utilizar, asi como los desvios y rutas alternas
y la determinacién de requerimientos o certificaciones ante
entes publico o privados

Presupuesto detallado. Incluye: Memorias de Cantidades,
Analisis de Precios Unitarios - APUs, Estudio de Mercado -
Insumos -Cotizaciones, Cronogramade Obray Flujo mensual
de Inversion, desglose de AlU, desglose de la interventoria
de ser necesaria, Proceso constructivo, anexos técnicos,
diagndsticos de infraestructura existente y propuesta.

Elaboracion de ficha MGA con todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién completa del proyecto
ante entes nacional (REGALIAS)
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8)

Adecuaciény Mejoramiento de la estacion
de Ferrocarril en el Municipio de El Cerrito
Valle delCauca

Levantamiento Topografico. Incluye planos
georreferenciados de la infraestructura existente, carteras
topograficas y amarre alos sondeos o exploraciones que el
estudio geotécnicorequiera

Estudio geoldgico y geotécnico. Incluye resultados de
ensayos de laboratorios de acuerdo a la infraestructura a
construir. Y recomendaciones de cimentacidn o estructuras
base

Disefio Arquitectdnico completo de acuerdo a normativa
técnica legal vigente. Incluye memoria de disefio
arquitecténico, modelacidny renderizado 3D

Disefio Estructural de acuerdo a disefio arquitectdnico y
estudio geotécnico, debe cumplir con la normativa técnica
legal vigente NSR-10, se debe realizar la patologia y
diagnostico estructural si se contemplan mantener
estructuras existentes

Disefio Hidrosanitario de acuerdo a normativa técnica legal
vigente, debe contemplar el drenaje de aguas de
escorrentia, los puntos de desagile de las estructuras a
construir, redes contraincendio cuando aplique, el chequeo
de las estructuras existentes y la conexién al sistema de
acueducto y alcantarillado principal. Incluye tramites y
certificaciones de las empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio Eléctrico y Luminico de acuerdo a normativatécnica
legal vigente y debe contemplar la conexién al sistema de
energia y alumbrado publico. Incluye tramites y
certificaciones de las empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio de Vozy Datos de acuerdo a normativa técnica legal
vigente y debe contemplar la conexién al sistema de
comunicaciones principal. Incluye tramitesy certificaciones
de las empresas prestadoras de servicio
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Estudio ambiental, de acuerdo a la normativa técnica,
ambiental y legal vigente, debe contemplar los planes de
mitigacion de impactos ambientales, la disposicién de los
residuos generados en la infraestructura proyectada y la
determinaciéon de requerimientos o certificaciones ante
entesambientales.

Plan de manejo de transito, de acuerdo a la normativa
técnica, de transito y legal vigente, debe contemplar los
planes de mitigacién de impactos al transito o transporte del
area deinfluenciadelproyecto, la determinacién de sefiales
y elementos a utilizar, asi como los desvios y rutas alternas
y la determinacién de requerimientos o certificaciones ante
entes publico o privados

Presupuesto detallado. Incluye: Memorias de Cantidades,
Analisis de Precios Unitarios - APUs, Estudio de Mercado -
Insumos -Cotizaciones, Cronogramade Obray Flujo mensual
de Inversidn, desglose de AlU, desglose de la interventoria
de ser necesaria, Proceso constructivo, anexos técnicos,
diagnésticos de infraestructura existente y propuesta.

Elaboracidn de ficha MGA con todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién completa del proyecto
ante entes nacional (REGALIAS)

Levantamiento Topografico. Incluye planos
georreferenciados de la infraestructura existente, carteras
9) topograficas y amarre a los sondeos o exploraciones que el
estudio geotécnicorequiera

Construccién de infraestructura educativa | Estudio geoldgico y geotécnico. Incluye resultados de
en la zona rural del Municipio de El Cerrito | €nsayos de laboratorios de acuerdo a la infraestructura a

Valle delCauca construir. Y recomendaciones de cimentacion o estructuras
base

Municipio el Cerrito, Valle, Calle 7 No 11-62
Teléfono: (092) 256 5244 / Telefax: (092) 2567051; Fax: (092)257 0952. / Codigo Postal:763520,
Contactenos: contactenos @elcerrito-valle.gov.co/ www.elcerrito-valle.gov.co,



mailto:contactenos@elcerrito-valle.gov.co/
http://www.elcerrito-valle.gov.co/

-

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 800-100-533-5

MUNICIPIO DE ELVCERRITO VALLE

GESTION DE CONTRATACION .
DESPACHO DEL ALCALDE Version: 0

Cédigo: TS-GJ-GC-04
GESTION JURIDICA

Fecha de Aprobacion:
30/01/2020

Paginal7de 71

ESTUDIO PREVIO

Disefio Arquitectonico completo de acuerdo a normativa
técnica legal vigente. Incluye memoria de disefio
arquitecténico, modelacidony renderizado 3D

Disefio Estructural de acuerdo a disefio arquitectdnico y
estudio geotécnico, debe cumplir con la normativa técnica
legal vigente NSR-10, se debe realizar la patologia y
diagnostico estructural si se contemplan mantener
estructuras existentes

Disefio Hidrosanitario de acuerdo a normativa técnica legal
vigente, debe contemplar el drenaje de aguas de
escorrentia, los puntos de desaglie de las estructuras a
construir, redes contraincendio cuando aplique, el chequeo
de las estructuras existentes y la conexién al sistema de
acueducto y alcantarillado principal. Incluye tramites y
certificaciones de las empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio Eléctrico y Luminico de acuerdo a normativatécnica
legal vigente y debe contemplar la conexidn al sistema de
energia y alumbrado publico. Incluye tramites y
certificaciones de las empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio de Vozy Datos de acuerdo a normativa técnica legal
vigente y debe contemplar la conexién al sistema de
comunicaciones principal. Incluye tramitesy certificaciones
de las empresas prestadoras de servicio

Estudio ambiental, de acuerdo a la normativa técnica,
ambiental y legal vigente, debe contemplar los planes de
mitigacion de impactos ambientales, la disposicién de los
residuos generados en la infraestructura proyectada y la
determinacion de requerimientos o certificaciones ante
entesambientales.
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Plan de manejo de transito, de acuerdo a la normativa
técnica, de transito y legal vigente, debe contemplar los
planes de mitigacién de impactos al transito o transporte del
area deinfluencia del proyecto, la determinacién de sefiales
y elementos a utilizar, asi como los desvios y rutas alternas
y la determinacién de requerimientos o certificaciones ante
entes publico o privados

Presupuesto detallado. Incluye: Memorias de Cantidades,
Analisis de Precios Unitarios - APUs, Estudio de Mercado -
Insumos -Cotizaciones, Cronogramade Obray Flujo mensual
de Inversion, desglose de AlU, desglose de la interventoria
de ser necesaria, Proceso constructivo, anexos técnicos,
diagndsticos de infraestructura existente y propuesta.

Elaboracion de ficha MGA con todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién completa del proyecto
ante entes nacional (REGALIAS)

Levantamiento Topografico. Incluye planos
georreferenciados de la infraestructura existente, carteras
10) topograficas y amarre a los sondeos o exploraciones que el
estudio geotécnicorequiera

Construccion de la casa de Gobierno
municipal delMunicipio de El Cerrito Valle
del Cauca

Estudio geoldgico y geotécnico. Incluye resultados de
ensayos de laboratorios de acuerdo a la infraestructura a
construir. Y recomendaciones de cimentacidn o estructuras
base
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Disefio Arquitectonico completo de acuerdo a normativa
técnica legal vigente. Incluye memoria de disefio
arquitecténico, modelaciény renderizado 3D

Disefio Estructural de acuerdo a disefio arquitectdnico y
estudio geotécnico, debe cumplir con la normativa técnica
legal vigente NSR-10, se debe realizar la patologia y
diagnostico estructural si se contemplan mantener
estructuras existentes

Disefio Hidrosanitario de acuerdo a normativa técnica legal
vigente, debe contemplar el drenaje de aguas de
escorrentia, los puntos de desagilie de las estructuras a
construir, redes contraincendio cuando aplique, el chequeo
de las estructuras existentes y la conexién al sistema de
acueducto y alcantarillado principal. Incluye tramites y
certificaciones de las empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio Eléctrico y Luminico de acuerdoa normativa técnica
legal vigente y debe contemplar la conexidn al sistema de
energia y alumbrado publico. Incluye tramites vy
certificaciones de las empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio de Vozy Datos de acuerdo a normativa técnica legal
vigente y debe contemplar la conexién al sistema de
comunicaciones principal. Incluye tramitesy certificaciones
de las empresas prestadoras de servicio

Estudio ambiental, de acuerdo a la normativa técnica,
ambiental y legal vigente, debe contemplar los planes de
mitigacion de impactos ambientales, la disposicién de los
residuos generados en la infraestructura proyectada y la
determinacion de requerimientos o certificaciones ante
entes ambientales.
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Plan de manejo de transito, de acuerdo a la normativa
técnica, de transito y legal vigente, debe contemplar los
planes de mitigacién de impactos al transito o transporte del
area deinfluenciadelproyecto, la determinacién de sefiales
y elementos a utilizar, asi como los desvios y rutas alternas
y la determinacién de requerimientos o certificaciones ante
entes publico o privados

Presupuesto detallado. Incluye: Memorias de Cantidades,
Analisis de Precios Unitarios - APUs, Estudio de Mercado -
Insumos -Cotizaciones, Cronogramade Obray Flujo mensual
de Inversion, desglose de AlU, desglose de la interventora
de ser necesaria, Proceso constructivo, anexos técnicos,
diagndsticos de infraestructura existente y propuesta.

Elaboracion de ficha MGA con todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién completa del proyecto
ante entes nacional (REGALIAS)

11)

Construccién de la casa de la Justicia del
Municipio de El Cerrito Valle delCauca

Levantamiento Topografico. Incluye planos
georreferenciados de la infraestructura existente, carteras
topograficas y amarre alos sondeos o exploraciones que el
estudio geotécnicorequiera

Estudio geoldgico y geotécnico. Incluye resultados de
ensayos de laboratorios de acuerdo a la infraestructura a
construir. Y recomendaciones de cimentacidn o estructuras
base

Disefio Arquitectdnico completo de acuerdo a normativa
técnica legal vigente. Incluye memoria de disefio
arquitecténico, modelacidny renderizado 3D
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ESTUDIO PREVIO

Disefio Estructural de acuerdo a disefio arquitectdnico y
estudio geotécnico, debe cumplir con la normativa técnica
legal vigente NSR-10, se debe realizar la patologia y
diagnostico estructural si se contemplan mantener
estructuras existentes

Disefio Hidrosanitario de acuerdo a normativa técnica legal
vigente, debe contemplar el drenaje de aguas de
escorrentia, los puntos de desaglie de las estructuras a
construir, redes contraincendio cuando aplique, el chequeo
de las estructuras existentes y la conexién al sistema de
acueducto y alcantarillado principal. Incluye tramites y
certificaciones de las empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio Eléctrico y Luminico de acuerdo a normativatécnica
legal vigente y debe contemplar la conexidn al sistema de
energia y alumbrado publico. Incluye tramites y
certificaciones de las empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio de Vozy Datos de acuerdo a normativa técnica legal
vigente y debe contemplar la conexidn al sistema de
comunicaciones principal. Incluye tramitesy certificaciones
de las empresas prestadoras de servicio

Estudio ambiental, de acuerdo a la normativa técnica,
ambiental y legal vigente, debe contemplar los planes de
mitigacion de impactos ambientales, la disposicion de los
residuos generados en la infraestructura proyectada y la
determinacion de requerimientos o certificaciones ante
entes ambientales.
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Plan de manejo de transito, de acuerdo a la normativa
técnica, de transito y legal vigente, debe contemplar los
planes de mitigacién de impactos al transito o transporte del
area deinfluencia del proyecto, la determinacion de sefiales
y elementos a utilizar, asi como los desvios y rutas alternas
y la determinacién de requerimientos o certificaciones ante
entes publico o privados

Presupuesto detallado. Incluye: Memorias de Cantidades,
Analisis de Precios Unitarios - APUs, Estudio de Mercado -
Insumos -Cotizaciones, Cronogramade Obray Flujo mensual
de Inversion, desglose de AlU, desglose de la interventoria
de ser necesaria, Proceso constructivo, anexos técnicos,
diagndsticos de infraestructura existente y propuesta.

Elaboracion de ficha MGA con todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién completa del proyecto
ante entes nacional (REGALIAS)

Se da claridad que las actividades no se pueden subcontratar.

DESCRIPCIONDELA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON
EL PROESO DE CONTRATACION

En cumplimiento de lo establecido en la ley 136 de 1994 modificado por la ley 1551 de 2012, es
facultad del alcalde como primera autoridad, asegurar la transparencia, eficiencia, eficacia de la
actividad administrativa; asi como defender los intereses de esta, promoviendo el desarrollo
sostenible y el mejoramiento, bajo los pardmetros de una administracién publica moderna.

El articulo 311 de la Constitucién Politica de Colombia establece que al Municipio le corresponde
como entidad fundamental de la division politico-administrativa, la participacion de los servicios
publicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las Leyes.
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Con el proposito de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Territorial Municipal para el periodo 2020
- 2023 denominado “JUNTOS POR EL PROGRESOQ”, que considero de suma importancia dar
cumplimiento a las orientaciones establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo en el aparte
relacionado con el Buen Gobierno, de una buena gestion institucional, en su linea estratégica

JUNTOS POR EL PROGRESO ECONOMICO; Indicador Realizar estudios y disefios para los
proyectos de infraestructura - cuyo objetivo es: Generar escenarios para la practica de actividad
educativas, sociales, de movilidad y adecuadas sedes administrativas y culturales, de igual manera
proyectos relacionados con vivienda.

En esta linea estratégica se contemplo la necesidad de darle un mayor auge al desarrollo de la
infraestructura, la adecuacion de los escenarios y las vias urbanas y rurales, la comunidad Cerratefia
ha sido enfatica en solicitar a la administracion Municipal proyectos de impacto que brinden
oportunidades de crecimiento que satisfagan las necesidades de los pobladores y visitantes y
generar capacidad de soporte para la vida en comunidad.

los disefios y estudios de equipamiento urbano objeto del presente convenio se utilizaran como una
herramienta de para la consecucion de los recursos necesarios para la intervencion urbana y rural
donde podamos contener los componentes fisico, social, econémico, educativo, cultural y el
institucional, con el objetivo de crear oportunidades especificas sobre el territorio, colocando toda la
institucionalidad de forma simultanea en funcién de distintas areas de intervencién urbana y rural.

Contar con espacios publicos de calidad es un derecho ciudadano, los espacios publicos permiten el
encuentro ciudadano, la interaccion social por naturaleza se consolidan como puntos emblematicos
de referencia local.

Una vez identificada la necesidad, se considera que la misma se puede satisfacer suscribiéndose un
convenio interadministrativo entre el municipio de el Cerrito —Valle y ASOCIACION DE MUNICIPIOS
DEL CAUCA — MASCAUCA quien cuenta con la idoneidad y capacidad legal requerida para cumplir
con esta labor, ya que conforme consta en los estatutos; documentos de constitucion, escritura
publica 214 del 01 de octubre de 2020 y el acto de constitucion de asamblea general de fecha 25 de
septiembre de 2020, y el acto de junta directiva ool del 02 de octubre de 2020.

En este sentido el literal C) del numeral 4to del Articulo 2do de la ley 1150 del 2007, sefiala como
causal de contratacion directa los contratos interadministrativos: “ARTICULO 20. DE LAS
MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se efectuara modalidades de
seleccidén de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con
base en las siguientes reglas: (...) con arreglo a las Contratacion directa. La modalidad de seleccion
de contratacion directa solamente procedera en los siguientes casos: (...) ¢) Inciso 10. modificado
por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011. Contratos interadministrativos, siempre que las
obligaciones derivadas del mismo tengan relaciéon directa con el objeto de la entidad ejecutora
sefalado en la ley o en sus reglamentos.”
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El Articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 del 2015 sefiala que la modalidad de seleccion de los
contratos interadministrativos es la contratacion directa: “Articulo 2.2.1.2.1.4.4. Contratos o contratos
interadministrativos. La modalidad de seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la
contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del
presente decreto.”

A pesar de que la modalidad de contratacion es directa debido a la naturaleza publica de la entidad
contratista la seleccion de la misma debe obedecer a criterios objetivos y debe estar ajustada a los
principios de la funcién administrativa, el municipio evidencio de la idoneidad

gue es necesario desarrollar el apoyo técnico para la realizacion de la formulacion de los proyectos,
los estudios y disefios de diferentes obras de infraestructura en el municipio de EL CERRITO VALLE
DEL CAUCA, con la finalidad de definir lineas de accion que fomenten el desarrollo en esta materia
de la administracion municipal

Que por lo tanto se requiere realizar actividades de

ESTUDIOS Y DISENOS.

Levantamiento topografia.

Estudio de suelos.

Disefio arquitectonico: debe contener las especificaciones requeridas por los entes rectores

sobre la materia.

e Disefio estructural (disefio de elementos estructurales, no estructurales, alzados de
elementos también debe contener detalles constructivos de cada uno los elementos,
especificacion de materiales y memorias de célculo.

e Disefio electronico (proyecto de redes, Disefio de red interna, apantallamiento, medidas
resistencia, disefio luminotécnico, cantidad de obra.

e Disefio hidrosanitario (disefio de red de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias, debe
contener planos con detalles constructivos, plaza y alzado de cada red donde estén
diametros, longitudes y especificaciones de materiales, debe contener memorias de céalculos
de cada red).

e Disefio de red contraincendios (el disefio de la red debe contener planos con detalles
constructivos, plantas y alzado donde estén didmetros, longitudes y especificaciones de
materiales, debe contener memorias de célculo).

e Presupuesto de obra (debe contener memorias de cantidades, especificaciones técnicas,
cronogramas, flujo de inversion, analisis de precios unitarios, procesos constructivos).

e Las demés actividades de orden técnico, legal, financiero y de cualquier indole que se
requieran para la formulacion de los proyectos.

e Las demés que se deriven de la naturaleza del presente CONVENIO que garanticen su

oportuna ejecucion.

OBJETO A CONVENIO
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOSYY FISICOS PARA
LA FORMULACION DEESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL,
SANEAMIENTO BASICO, DEPORTIVA, SOCIAL, EDUCATIVA, CULTURAL EN EL MARCO DEL
PLAN DE DESARROLLO “JUNTOS POR EL PROGRESO” DE EL MUNICIPIO DEL CERRITO
VALLE DEL CAUCA.

ACTIVIDADES DEL CONVENIO

Para efectos de cumplimiento del objeto de la presente CONVENIO, se debe tener en cuenta que el
proponente favorecido se compromete, ademas de las obligaciones inherentes a la naturaleza del
CONVENIO vy las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, a:

1.

10.

11.

12.

Ejecutar y Cumplir con el objeto del CONVENIO con plena autonomia técnicay administrativa y
bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existird ningun tipo de subordinacion, ni
vinculo laboral alguno entre el contratista y el Municipio.

Ejecutar idonea y oportunamente el objeto convenido, de formadirectay con diligencia, utilizando
los recursos materiales, técnicos y humanos que se requieran.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del CONVENIO evitando todas aquellas
dilaciones que pudieran presentarse.

Tener la reserva de la informacion o documentos que conozca con ocasion de la ejecucion del
CONVENIO

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo
a hacer u omitir algiin acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones el contratista debera
informar al Municipio y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas
necesarias.

Cumplir con el objeto del CONVENIO, en los términos y condiciones establecidos de conformidad
conlo estipulado en los estudios previos, invitacion, sus adendas y especificaciones técnicas, asi
como con su oferta presentada.

Efectuar la provision objeto del presente CONVENIO, a los precios y condiciones sefialados en
la propuesta presentada, la cual hara parte del CONVENIO.

Informar de inmediato y por escrito, al supervisor del CONVENIO la ocurrencia de situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucién del CONVENIO, incluyendo las
recomendaciones que procedan segun el caso.

Cumplir con el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme
a lo sefialado en el Articulo 50 de La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.

Las demas que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza
del CONVENIO establezcala ley.

EICONTRATISTA, deberarevisar y estudiar cuidadosamente todos los documentos que contiene
el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades, calidades y especificaciones.
Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y aquellas determinadas por el
supervisor.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS MASCAUCA

El contratista esta obligado a realizar la entrega de los productos contratados de acuerdo con los
requerimientos del Municipio estipulados en el estudio previo con su anexo:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
¢)

h)

)

k)

Aportar experiencia y conocimiento en beneficio del conocimiento oportuno y eficiente del
objetivo general y objetivos especificos del presente CONVENIO.

Suministrar la informacion disponible y que se requiera para el proceso de planeacion e
implementacion de cada uno del objetivo del CONVENIO.

Disponer y hacer uso eficiente con autonomia de los recursos humanos, técnicos, materiales
y presupuestales para la ejecucion del objeto del presente CONVENIO.

ESTUDIOS Y DISENOS.

Levantamiento topografia.

Estudio de suelos.

Disefio arquitecténico: debe contener las especificaciones requeridas por los entes rectores
sobre la materia.

Disefio estructural (disefio de elementos estructurales, no estructurales, alzados de
elementos también debe contener detalles constructivos de cada uno los elementos,
especificacién de materiales y memorias de calculo.

Disefio electrénico (proyecto de redes, Disefio de red interna, apantallamiento, medidas
resistencia, disefio luminotécnico, cantidad de obra.

Disefio hidrosanitario (disefio de red de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias, debe
contener planos con detalles constructivos, plaza y alzado de cada red donde estén
diametros, longitudes y especificaciones de materiales, debe contener memorias de célculos
de cada red).

Disefio de red contraincendios (el disefio de la red debe contener planos con detalles
constructivos, plantas y alzado donde estén didmetros, longitudes y especificaciones de
materiales, debe contener memorias de célculo).

Presupuesto de obra (debe contener memorias de cantidades, especificaciones técnicas,
cronogramas, flujo de inversion, analisis de precios unitarios, procesos constructivos).

Las demas actividades de orden técnico, legal, financiero y de cualquier indole que se
requieran para la formulacion de los proyectos.

Las demas que se deriven de la naturaleza del presente CONVENIO que garanticen su
oportuna ejecucion.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

EL MUNICIPIO se obligaparacon el contratista a:

a) Suministrar la informacion, requerida para la formulaciény accesos ante las diferentes entidades
para llevar a cabo el desarrollo y ejecucion del presente CONVENIO.

b). Elaborar y entregar la documentacion de orden técnicos, financieros y juridicos necesarios que
soporten la ejecucion de los planes, programas y proyectos a ejecutar en el Municipio.
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c) Solicitar a ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAUCA - MASCAUCA, la ejecucion idonea y
oportuna del objeto del CONVENIO.

d). Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de la presente
CONVENIO.

e). Adelantar las acciones conducentes a obtener indemnizacion de los dafios que sufra en desarrollo
0 con ocasioén de la presente contratacion.

OBLIGACIONES FINANCIERAS: a) realizar el pago de los dineros apropiados para el presente
CONVENIO.

FORMA DE PAGO DEL CONVENIO

El Convenio Interadministrativo Marco no genera erogacion alguna como contraprestacion entre LAS
PARTES.

No obstante, la gestion contractual que deba adelantar cada una de las partes para cumplir sus
funcionesy desarrollar los compromisos asumidos en virtud de este Convenio, puede generar costos
y gastos que seran asumidos con cargo a su presupuesto previa disponibilidad presupuestal.

Los Convenios Interadministrativos Derivados de este Convenio Interadministrativo Marco, podran
tener erogacién presupuestal.

En el evento que se causen a cargo de municipio de El Cerrito Valle Del Cauca se pagara con cargo
a los recursos de los patrimonios autonomos instruidos.

1.1. JUSTIFICACION QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO
ASPECTO ECONOMICO

Para el analisis estimado del valor de las obras derivadas del CONVENIO interadministrativo, se
tuvo en cuenta los precios del mercado, teniendo en cuenta las siguientes variables:

Costos de personal.

Rendimientos basados tanto en la experiencia propia de la Secretaria, como en los datos
del mercado.

Localizacion de los componentes del proyecto.

Dentro de los costos se tuvieron en cuenta los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.

VYV VV

Por lo anterior, consideramos que el presupuesto oficial de este proyecto fue obtenido haciendo un
cuidadoso estudio de los precios reales del mercado, con bases de datos de procesos similares a
nuestro criterio es la mejor y mas adecuada forma de realizarlos.
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CONSULTORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAVIAL

Pavimentacion de 11 km
de la via Santa Helena
corregimiento del
Municipio de El Cerrito
Valle delCauca

Tramo 1: Via desde el

cruce con via a ginebra

hasta corregimiento de
santa elena- 8km

Tramo 2: Via vereda
campo alegre hasta via
pavimentadasantaelena
hacia el paraiso - 1km

Tramo 3: Via veredasan
isidro hasta via
pavimentadasantaelena-
1,5km

Tramo 4: Via callejon del
amor - 0,5km

Levantamiento Topografico. Incluye planos georreferenciados
de la infraestructura existente, carteras topograficas y amarre
a los sondeos o exploraciones que el estudio geotécnico
requiera

$ 10,000,000

Estudio geolégicoy geotécnico. Incluye resultados de ensayos
de laboratorios de acuerdo a la infraestructura a construir. Y
recomendaciones de cimentacion o estructuras base

$ 10,000,000

Estudio de transito Incluye registro de toma de datos en
campo y recomendaciones para la via a construir

$ 2,500,000

Disefio Geométrico de laviacompleto de acuerdo a normativa
técnica legal vigente. Incluye memoria de disefio, modelacion
y planos completos. Debe contemplar empalmes a las vias
aledanasy las obras de arte existentesy proyectadas

$ 2,500,000

Disefio hidroldgico e Hidraulico de acuerdo a normativa
técnica legal vigente, debe contemplar eldrenaje de aguas de
escorrentia, los puntos de desagiie de las estructuras a
construir, el chequeo de las estructuras existentes, la
estructuras u obras de arte proyectadas y la conexién al
sistema de acueducto y alcantarillado principal. Incluye
tramites y certificaciones de las empresas prestadoras de
servicio publico

$ 2,500,000

Disefio de pavimento de acuerdo a topografia, estudio de
transito, estudio geotécnico, estudio hidroldgico y disefio
geomeétrico, debe cumplir con la normativa técnica legal, se
debe realizarla patologia y diagnostico estructural e hidraulico
si se contemplan mantenerestructuras existentes

$ 2,500,000
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Estudio ambiental, de acuerdo a la normativa técnica,
ambiental y legal vigente, debe contemplar los planes de
mitigacidn de impactos ambientales, la disposiciéon de los
residuos generados en la infraestructura proyectada y la
determinacién de requerimientos o certificaciones ante entes
ambientales.

$ 1,250,000

Plan de manejo de transito, de acuerdo a la normativa técnica,
de trénsito y legal vigente, debe contemplar los planes de
mitigacidn de impactos al transito o transporte del area de
influencia del proyecto, la determinacién de sefiales y
elementos a utilizar, asi como los desviosy rutas alternas y la
determinacién de requerimientos o certificaciones ante entes
publico o privados

$ 1,250,000

Presupuesto detallado. Incluye: Memorias de Cantidades,
Anadlisis de Precios Unitarios - APUs, Estudio de Mercado -
Insumos -Cotizaciones, Cronograma de Obray Flujo mensual
de Inversion, desglose de AlU, desglose de lainterventoria de
ser necesaria, Proceso constructivo, anexos técnicos,
diagndsticos de infraestructura existente y propuesta.

$ 1,250,000

Elaboraciéon de ficha MGA con todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién completa del proyecto ante
entes nacional (REGALIAS)

$ 1,250,000

SUBTOTAL

$ 35,000,000

Construccién de pavimento
rigido enla zonaurbana del
Municipio de El Cerrito Valle

del Cauca.

Tramo 1: CALLE 10 ENTRE
CARRERAS 10 Y 11. B. Cabal

Molina

Levantamiento  Topografico. Incluye planos
georreferenciados de la infraestructura existente,
carteras topograficas y amarre a los sondeos o
exploraciones que el estudio geotécnicorequiera

S 14,000,000

Estudio geoldgico y geotécnico. Incluye resultados de
ensayos de laboratorios de acuerdo alainfraestructura
a construir. Y recomendaciones de cimentacién o
estructuras base

$ 14,000,000
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Tramo 2: Carrera 11A entre
calle 12 y final callején sin
salida. B. Cabal Molina

Tramo 3: Carrera 11 entre
calles 11A y 12 callején torre
telecomunicaciones. B.
Sajonia

Tramo 4: CALLE 17 ENTRE
CARRERAS 13A Y 14. B. Los
Rincones

Tramo 5: CARRERA 21 ENTRE
CALLES 10Y 12. B. Santa
Barbara

Tramo 6: CALLE 9 ENTRE
CARRERAS 12 Y 14. B. El
Centro

Tramo 7: CARRERA 12 ENTRE
CALLES 7 Y 9. B. El Centro

Tramo 8: Calle 4C surentre
carrera 7B y LIMITE
OCCIDENTALDEL BARRIO. B.
Los Samanes

Tramo 9: Carrera 5 entre
calles 3B sury 4C sur. B. Villa
del Carmen

Estudio de transito Incluye registro de toma de datos
encampo y recomendaciones parala via a construir

$ 2,950,000

Disefio Geométrico de la via completo de acuerdo a
normativa técnica legal vigente. Incluye memoria de
disefio, modelacién y planos completos. Debe
contemplarempalmes alas vias aledafiasy las obras de
arte existentesy proyectadas

S 2,950,000

Disefio hidroldgico e Hidraulico de acuerdo a normativa
técnica legal vigente, debe contemplar el drenaje de
aguas de escorrentia, los puntos de desagiie de las
estructuras a construir, el chequeo de las estructuras
existentes, laestructuras u obras de arte proyectadasy
la conexidn al sistema de acueducto y alcantarillado
principal. Incluye tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servicio publico

$ 3,000,000

Disefio de pavimento de acuerdo a topografia, estudio
de transito, estudio geotécnico, estudio hidroldgico y
disefio geométrico, debe cumplir con la normativa
técnica legal, se debe realizar la patologia y diagnostico
estructural e hidraulico si se contemplan mantener
estructuras existentes

$ 3,000,000

Estudio ambiental, de acuerdo a la normativa técnica,
ambiental y legal vigente, debe contemplar los planes
de mitigacidon de impactos ambientales, la disposicidn
de los residuos generados en la infraestructura
proyectada y la determinacidon de requerimientos o
certificaciones ante entes ambientales.

$ 1,250,000
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Tramo 10: Carrera 3A entre
calles 1B y 1C callején sin
salida. B. Villa Carifio

Tramo 11: Calle 3 sur entre
carrera 4 estey 1 este.B. LA
PAZY NUEVO AMANECER

Tramo 12: Calle 4 sur entre
carreras 4 estey 1 este.B. LA
PAZY NUEVO AMANECER

Tramo 13: Calle 4A sur entre
carreras 4 estey 3 este.B. LA
PAZY NUEVO AMANECER

Tramo 14: Carrera 4 este
entre calles 3 sury LIMITE
NORTE DEL BARRIO. B. LA PAZ
Y NUEVO AMANECER
Tramo 15: Calle 1A sur entre
carreras 1 estey 2 este.B. LA
PAZY NUEVO AMANECER

Plan de manejo de transito, de acuerdo a la normativa
técnica, de transito y legal vigente, debe contemplar
los planes de mitigacion de impactos al transito o
transporte del area de influencia del proyecto, la
determinacion de sefales y elementos a utilizar, asi
como los desvios y rutas alternas y la determinacion de
requerimientos o certificaciones ante entes Entes
publico o privados

$ 1,250,000

Presupuesto detallado. Incluye: Memorias de
Cantidades, Analisis de Precios Unitarios - APUs,
Estudio de Mercado - Insumos -Cotizaciones,
Cronograma de Obra y Flujo mensual de Inversién,
desglose de AlU, desglose de la interventoria de ser
necesaria, Proceso constructivo, anexos técnicos,
diagndsticos de infraestructura existente y propuesta.

$ 1,250,000

Elaboracion de ficha MGA con todos los formatos y
datos necesarios para la estructuracién completa del
proyecto ante entes nacional (REGALIAS)

$ 1,250,000

SUBTOTAL

$ 44,900,000

OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Construccion de red de alcantarillado enla zona
urbana del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca.

Levantamiento

Topogrifico.
Incluye planos georreferenciados
de la infraestructura existente, | S

Tramo 1: CALLE 10 ENTRE CARRERAS 10 Y 11. B. carteras topograficas y amarre a | 17,500,000
Cabal Molina los sondeos o exploraciones que
el estudio geotécnicorequiera
3 Tramo 2: Carrera 11A entre calle 12 y final callején | Estudio geoldgico y geotécnico.
sin salida. B. Cabal Molina Incluye resultados de ensayos de
laboratorios de acuerdo a la| $
Tramo 3: Carrera 11 entre calles 11Ay 12 callejon | infraestructura a construir. Y | 17,500,000
torre telecomunicaciones. B. Sajonia recomendaciones de
cimentacién o estructuras base
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Tramo 4: CALLE 17 ENTRE CARRERAS 13A Y 14. B. | Disefio hidrolégico e Hidraulico
Los Rincones de acuerdo a normativa técnica
legal vigente, debe contemplarel
Tramo 5: CARRERA 21 ENTRE CALLES 10 Y 12. B. drenaje de aguas de escorrentia,
Santa Bdrbara los puntos de desaglie de las
estructuras a construir, el
Tramo 6: CALLE 9 ENTRE CARRERAS12 Y 14. B.El | chequeo de las estructuras| S
Centro existentes, la estructuras u obras | 4,900,000
de arte proyectadasy la conexion
Tramo 7: CARRERA 12 ENTRE CALLES 7 Y 9. B. El al sistema de acueducto vy
Centro alcantarillado principal. Incluye
tramites y certificaciones de las
Tramo 8: Calle 4C surentre carrera 7B y LIMITE empresas prestadoras de servicio
OCCIDENTALDEL BARRIO. B. Los Samanes publico
Estudio ambiental, de acuerdo a
Tramo 9: Carrera 5 entre calles 3B sury 4Csur. B. | la normativa técnica, ambientaly
Villa delCarmen legal vigente, debe contemplar
los planes de mitigacion de
Tramo 10: Carrera 3A entre calles 1B y 1C callejéon | impactos ambientales, la] $
sin salida. B. Villa Carifio disposicion de los residuos | 1,250,000
generados en la infraestructura
Tramo 11: Calle 3 sur entre carrera 4 estey 1 este. B. | proyectadayla determinacién de
LA PAZY NUEVO AMANECER requerimientos o certificaciones
ante entes ambientales.
Tramo 12: Calle 4 sur entre carreras 4 estey 1 este. | Plan de manejo de transito, de
B. LA PAZY NUEVO AMANECER acuerdo a la normativa técnica,
de transito y legal vigente, debe
Tramo 13: Calle 4A sur entre carreras 4 estey 3 este. | contemplar los planes de
B. LAPAZY NUEVO AMANECER mitigacion de impactos al transito
o transporte del adrea de S
Tramo 14: Carrera 4 este entre calles 3 sury LIMITE | influencia del proyecto, |la 1 950,000
NORTE DEL BARRIO. B. LA PAZY NUEVO AMANECER | determinacién de sefiales y ’ ’
elementos a utilizar, asi como los
Tramo 15: Calle 1A sur entre carreras 1 estey 2 este.| desvios y rutas alternas y la
B. LA PAZY NUEVO AMANECER determinacién de
requerimientos o certificaciones
ante entes publico o privados
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Presupuesto detallado. Incluye:
Memorias de Cantidades, Analisis
de Precios Unitarios - APUs,
Estudio de Mercado - Insumos -
Cotizaciones, Cronograma de
Obra y Flujo mensual de
Inversion, desglose de AlU,
desglose de la interventoria de
ser necesaria, Proceso
constructivo, anexos técnicos,
diagnésticos de infraestructura
existente y propuesta.

S
1,250,000

Elaboracion de ficha MGA con
todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién
completadelproyecto ante entes
nacional (REGALIAS)

S
1,250,000

SUBTOTAL

44,900,000

Construccion de red de alcantarillado enel
corregimiento de Santa elena del municipio de El
Cerrito Valle del Cauca.

Tramo 1: Via carrera 6 entre calles 6 y 5
corregimiento de santa elena

Tramo 2: Via callejéon mora, sectorel florido
corregimiento de santa elena

Tramo 3: Via callejon bellavista, sector pajonales
corregimiento de santa elena

Levantamiento Topografico.
Incluye planos georreferenciados
de la infraestructura existente,
carteras topograficas y amarre a
los sondeos o exploraciones que
el estudio geotécnicorequiera

S
13,000,000

Estudio geoldgico y geotécnico.
Incluye resultados de ensayos de
laboratorios de acuerdo a la
infraestructura a construir. Y
recomendaciones de
cimentacidon o estructuras base

S
13,000,000
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Tramo 4: Via de santa elena hacia veredala
novillera corregimiento de santa elena

Disefio hidroldgico e Hidraulico
de acuerdo a normativa técnica
legal vigente, debe contemplarel
drenaje de aguas de escorrentia,
los puntos de desaglie de las
estructuras a construir, el
chequeo de las estructuras
existentes, la estructuras u obras
de arte proyectadasy la conexién
al sistema de acueducto vy
alcantarillado principal. Incluye
tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servicio
publico

S
3,800,000

Estudio ambiental, de acuerdo a
la normativa técnica, ambientaly
legal vigente, debe contemplar
los planes de mitigacion de
impactos ambientales, la
disposiciéon de los residuos
generados en la infraestructura
proyectaday la determinacién de
requerimientos o certificaciones
ante entes ambientales.

S
1,250,000

Plan de manejo de transito, de
acuerdo a la normativa técnica,
de transito y legal vigente, debe
contemplar los planes de
mitigacion de impactos al transito
o transporte del adrea de
influencia del proyecto, la
determinacién de seiales vy
elementos a utilizar, asi como los
desvios y rutas alternas y la
determinacién de
requerimientos o certificaciones
ante entes publico o privados

S
1,250,000
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Presupuesto detallado. Incluye:
Memorias de Cantidades, Analisis
de Precios Unitarios - APUs,
Estudio de Mercado - Insumos -
Cotizaciones, Cronograma de
Obra y Flujo mensual de
Inversion, desglose de AlU,
desglose de la interventoria de
ser necesaria, Proceso
constructivo, anexos técnicos,
diagnésticos de infraestructura
existente y propuesta.

S
1,250,000

Elaboracion de ficha MGA con
todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién
completadelproyecto ante entes
nacional (REGALIAS)

S
1,250,000

SUBTOTAL

34,800,000

Construccion de Colector Fase 2, en el municipio de
El Cerrito Valle del Cauca

Levantamiento Topografico.
Incluye planos georreferenciados
de la infraestructura existente,
carteras topograficas y amarre a
los sondeos o exploraciones que
el estudio geotécnicorequiera

S
12,200,000

Estudio geoldgico y geotécnico.
Incluye resultados de ensayos de
laboratorios de acuerdo a la
infraestructura a construir. Y
recomendaciones de
cimentacién o estructuras base

S
12,200,000

Disefio hidroldgico e Hidraulico
de acuerdo a normativa técnica
legal vigente, debe contemplar el
drenaje de aguas de escorrentia,
los puntos de desagiie de las
estructuras a construir, el
chequeo de las estructuras
existentes, la estructuras u obras
de arte proyectadasy la conexion
al sistema de acueducto vy

S
3,800,000
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alcantarillado principal. Incluye
tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servicio
publico

Estudio ambiental, de acuerdo a
la normativa técnica, ambientaly
legal vigente, debe contemplar
los planes de mitigacion de
impactos ambientales, lal $

disposicion de los residuos | 1,250,000
generados en la infraestructura
proyectaday la determinacién de
requerimientos o certificaciones
ante entes ambientales.

Plan de manejo de transito, de
acuerdo a la normativa técnica,
de transito y legal vigente, debe
contemplar los planes de
mitigacion de impactos al transito
o transporte del adrea de $
influencia del proyecto, |la

. o 1,250,000
determinacién de seiales vy
elementos a utilizar, asi como los
desvios y rutas alternas y la
determinacion de
requerimientos o certificaciones
ante entes publico o privados
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Presupuesto detallado. Incluye:
Memorias de Cantidades, Analisis
de Precios Unitarios - APUs,
Estudio de Mercado - Insumos -
Cotizaciones, Cronograma de
Obra y Flujo mensual de| S
Inversion, desglose de AlU, | 1,250,000
desglose de la interventoria de
ser necesaria, Proceso
constructivo, anexos técnicos,
diagnésticos de infraestructura
existente y propuesta.

Elaboracion de ficha MGA con
todos los formatos y datos S
necesarios para la estructuracién

1,250,000
completadelproyecto ante entes
nacional (REGALIAS)
$
SUBTOTAL 33,200,000

DEMAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Levantamiento Topogriéfico.
Incluye planos georreferenciados
de la infraestructura existente, | $
carteras topograficas y amarre a | 8,750,000
los sondeos o exploraciones que
el estudio geotécnicorequiera

Estudio geoldgico y geotécnico.
Incluye resultados de ensayos de
laboratorios de acuerdo a la| S
infraestructura a construir. Y| 8,750,000
recomendaciones de
cimentacidn o estructuras base

Construccidn de un Polideportivo enla zona urbana
del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca

Diseiio Arquitectdnico completo
de acuerdo a normativa técnica $
legal vigente. Incluye memoria de

ga Vi yememorade |, ¢40,000
disefo arquitecténico,
modelacidony renderizado 3D

Municipio el Cerrito, Valle, Calle 7 No 11-62
Teléfono: (092) 256 5244 / Telefax: (092) 2567051; Fax: (092)257 0952. / Codigo Postal:763520,
Contactenos: contactenos @elcerrito-valle.gov.co/ www.elcerrito-valle.gov.co,



mailto:contactenos@elcerrito-valle.gov.co/
http://www.elcerrito-valle.gov.co/

Tom® Codigo: TS-GJ-GC-04

» GESTION JURIDICA
( GESTION DE CONTRATACION B
7\ > DESPACHO DEL ALCALDE Version: 0
— Fecha de Aprobacion:
MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE
ALCALDIA MUNICIPAL ESTUDIO PREVIO 30/01/2020

NIT. 800-100-533-5 s
Pagina38de 71

Disefio Estructural de acuerdo a
disefio arquitectdnico y estudio
geotécnico, debe cumplir con la
normativa técnica legal vigente| $

NSR-10, se debe realizar la| 2,500,000
patologia y diagnostico
estructural si se contemplan
mantener estructuras existentes

Disefio Hidrosanitario de acuerdo
a normativa técnica legal vigente,
debe contemplar el drenaje de
aguas de escorrentia, los puntos
de desagiie de las estructuras a
construir, redes contra incendio
cuando aplique, elchequeo de las
estructuras existentes y la
conexidn alsistema de acueducto
y alcantarillado principal. Incluye
tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servico
publico

S
2,500,000

Disefio eléctrico y Luminico de
acuerdoanormativa técnicalegal
vigente y debe contemplar la
conexion al sistema de energiay | $
alumbrado publico. Incluye | 2,500,000
tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio de Vozy Datos de acuerdo
a normativa técnica legal vigente
y debe contemplar la conexidn al S
5|s'ter'na de comunicaciones 2,500,000
principal.  Incluye tramites y
certificaciones de las empresas
prestadoras de servicio
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Estudio ambiental, de acuerdo a
la normativa técnica, ambientaly
legal vigente, debe contemplar
los planes de mitigacién de
impactos ambientales, lal $

disposicion de los residuos | 1,250,000
generados en la infraestructura
proyectaday la determinacién de
requerimientos o certificaciones
ante entes ambientales.

Plan de manejo de transito, de
acuerdo a la normativa técnica,
de transito y legal vigente, debe
contemplar los planes de
mitigacion de impactos al transito
o transporte del adrea de S
influencia del proyecto, |Ia

L ~ 1,250,000
determinacién de seiales vy
elementos a utilizar, asi como los
desvios y rutas alternas y la
determinacion de
requerimientos o certificaciones
ante entes publico o privados

Presupuesto detallado. Incluye:
Memorias de Cantidades, Analisis
de Precios Unitarios - APUs,
Estudio de Mercado - Insumos -
Cotizaciones, Cronograma de
Obra y Flujo mensual de| S
Inversion, desglose de AlU, | 1,250,000
desglose de la interventoria de
ser necesaria, Proceso
constructivo, anexos técnicos,
diagnésticos de infraestructura
existente y propuesta.

Elaboracion de ficha MGA con
todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién
completadelproyecto ante entes
nacional (REGALIAS)

S
1,250,000

Municipio el Cerrito, Valle, Calle 7 No 11-62
Teléfono: (092) 256 5244 / Telefax: (092) 2567051; Fax: (092)257 0952. / Codigo Postal:763520,
Contactenos: contactenos @elcerrito-valle.gov.co/ www.elcerrito-valle.gov.co,



mailto:contactenos@elcerrito-valle.gov.co/
http://www.elcerrito-valle.gov.co/

GESTION JURIDICA
GESTION DE CONTRATACION .
DESPACHO DEL ALCALDE Version: 0

Cédigo: TS-GJ-GC-04

MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE

NIT. 800-100-533-5

ALCALDIA MUNICIPAL ESTUDIO PREVIO

30/01/2020

Fecha de Aprobacion:

Pagina40de 71

SUB TOTAL

$
35,000,000

Construccion de infraestructura educativaenla zona
urbana del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca

Levantamiento Topografico.
Incluye planos georreferenciados
de la infraestructura existente,
carteras topograficas y amarre a
los sondeos o exploraciones que
el estudio geotécnicorequiera

S
7,600,000

Estudio geoldgico y geotécnico.
Incluye resultados de ensayos de
laboratorios de acuerdo a la
infraestructura a construir. Y
recomendaciones de
cimentacién o estructuras base

S
7,600,000

Disefio Arquitectdénico completo
de acuerdo a normativa técnica
legal vigente. Incluye memoria de
disefio arquitectoénico,
modelacidny renderizado 3D

S
2,500,000

Disefio Estructural de acuerdo a
disefio arquitectdnico y estudio
geotécnico, debe cumplir con la
normativa técnica legal vigente
NSR-10, se debe realizar Ia
patologia y diagnostico
estructural si se contemplan
mantener estructuras existentes

S
2,500,000

Disefio Hidrosanitario de acuerdo
a normativa técnica legal vigente,
debe contemplar el drenaje de
aguas de escorrentia, los puntos
de desagiie de las estructuras a
construir, redes contra incendio
cuando aplique, elchequeo de las
estructuras existentes y la
conexion al sistemade acueducto
y alcantarillado principal. Incluye
tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servico
publico

S
2,500,000

Municipio el Cerrito, Valle, Calle 7 No 11-62
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Diseiio eléctrico y Luminico de
acuerdo a normativa técnicalegal
vigente y debe contemplar la
conexion al sistema de energiay | S
alumbrado publico. Incluye | 2,500,000
tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servico
publico

Disefio de Vozy Datos de acuerdo
a normativa técnica legal vigente
y debe contemplar la conexién al
sistema de comunicaciones
principal.  Incluye tramites y
certificaciones de las empresas
prestadoras de servicio

S
2,500,000

Estudio ambiental, de acuerdo a
la normativa técnica, ambientaly
legal vigente, debe contemplar
los planes de mitigacion de
impactos ambientales, la| S

disposicion de los residuos | 1,250,000
generados en la infraestructura
proyectaday la determinacion de
requerimientos o certificaciones
ante entes ambientales.

Plan de manejo de transito, de
acuerdo a la normativa técnica,
de transito y legal vigente, debe
contemplar los planes de
mitigacion de impactos al transito
o transporte del drea de
influencia del proyecto, la
determinacion de sefiales vy
elementos a utilizar, asi como los
desvios y rutas alternas y la
determinacion de
requerimientos o certificaciones
ante entes publico o privados

S
1,250,000

Municipio el Cerrito, Valle, Calle 7 No 11-62
Teléfono: (092) 256 5244 / Telefax: (092) 2567051; Fax: (092)257 0952. / Codigo Postal:763520,
Contactenos: contactenos @elcerrito-valle.gov.co/ www.elcerrito-valle.gov.co,



mailto:contactenos@elcerrito-valle.gov.co/
http://www.elcerrito-valle.gov.co/

Gravmnn) Cédigo: TS-GJ-GC-04
GESTION JURIDICA

N\ ( GESTION DE CONTRATACION B

\ DESPACHO DEL ALCALDE Version: 0

e Fecha de Aprobacion:
MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE
ALCALDIA MUNICIPAL ESTUDIO PREVIO 30/01/2020

NIT. 800-100-533-5

Paginad42de 71

Presupuesto detallado. Incluye:
Memorias de Cantidades, Analisis
de Precios Unitarios - APUs,
Estudio de Mercado - Insumos -
Cotizaciones, Cronograma de
Obra y Flujo mensual de| S
Inversion, desglose de AlU, | 1,250,000
desglose de la interventoria de
ser necesaria, Proceso
constructivo, anexos técnicos,
diagnésticos de infraestructura
existente y propuesta.

Elaboracion de ficha MGA con
todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién
completadelproyecto ante entes
nacional (REGALIAS)

S
1,250,000

SUBTOTAL 32,700,000

Levantamiento Topografico.
Incluye planos georreferenciados
de la infraestructura existente, | $
carteras topograficas y amarre a | 8,500,000
los sondeos o exploraciones que
el estudio geotécnicorequiera

Estudio geoldgico y geotécnico.
Adecuaciény Mejoramiento de la estacion de Incluye resultados de ensayos de
8 Ferrocarril en el Municipio de El Cerrito Valledel | laboratorios de acuerdo a la| $

Cauca infraestructura a construir. Y| 8,500,000
recomendaciones de
cimentacién o estructuras base

Disefio Arquitecténico completo
de acuerdo a normativa técnica
legal vigente. Incluye memoria de
disefio arquitectonico,
modelacidny renderizado 3D

S
2,500,000
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Disefio Estructural de acuerdo a
disefio arquitectdnico y estudio
geotécnico, debe cumplir con la
normativa técnica legal vigente| $

NSR-10, se debe realizar la| 2,500,000
patologia y diagnostico
estructural si se contemplan
mantener estructuras existentes

Disefio Hidrosanitario de acuerdo
a normativa técnica legal vigente,
debe contemplar el drenaje de
aguas de escorrentia, los puntos
de desagiie de las estructuras a
construir, redes contra incendio
cuando aplique, elchequeo de las
estructuras existentes y la
conexidn alsistema de acueducto
y alcantarillado principal. Incluye
tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servico
publico

S
2,500,000

Disefio eléctrico y Luminico de
acuerdoanormativa técnicalegal
vigente y debe contemplar la
conexion al sistema de energiay | $
alumbrado publico. Incluye | 2,500,000
tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio de Vozy Datos de acuerdo
a normativa técnica legal vigente
y debe contemplar la conexidn al S
5|s'ter'na de comunicaciones 2,500,000
principal.  Incluye tramites y
certificaciones de las empresas
prestadoras de servicio
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Estudio ambiental, de acuerdo a
la normativa técnica, ambientaly
legal vigente, debe contemplar
los planes de mitigacién de
impactos ambientales, la
disposicion de los residuos
generados en la infraestructura
proyectaday la determinacién de
requerimientos o certificaciones
ante entes ambientales.

S
1,250,000

Plan de manejo de transito, de
acuerdo a la normativa técnica,
de transito y legal vigente, debe
contemplar los planes de
mitigacion de impactos al transito
o transporte del adrea de
influencia del proyecto, |Ia
determinacién de seiales vy
elementos a utilizar, asi como los
desvios y rutas alternas y la
determinacion de
requerimientos o certificaciones
ante entes publico o privados

S
1,250,000

Presupuesto detallado. Incluye:
Memorias de Cantidades, Analisis
de Precios Unitarios - APUs,
Estudio de Mercado - Insumos -
Cotizaciones, Cronograma de
Obra y Flujo mensual de
Inversion, desglose de AlU,
desglose de la interventoria de
ser necesaria, Proceso
constructivo, anexos técnicos,
diagnésticos de infraestructura
existente y propuesta.

$ 1,250,000

Municipio el Cerrito, Valle, Calle 7 No 11-62
Telefax: (092) 2567051, Fax: (092) 257 0952.
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Elaboraciéon de ficha MGA con
todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién
completadelproyecto ante entes
nacional (REGALIAS)

$ 1,250,000

SUBTOTAL

34,500,000

Construccion de infraestructura educativaenla zona
rural del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca

Levantamiento Topografico.
Incluye planos georreferenciados
de la infraestructura existente,
carteras topograficas y amarre a
los sondeos o exploraciones que
el estudio geotécnicorequiera

$ 7,250,000

Estudio geoldgico y geotécnico.
Incluye resultados de ensayos de
laboratorios de acuerdo a la
infraestructura a construir. Y
recomendaciones de
cimentacidon o estructuras base

$ 7,250,000

Disefio Arquitecténico completo
de acuerdo a normativa técnica
legal vigente. Incluye memoria de
disefio arquitectonico,
modelacidny renderizado 3D

$ 2,500,000

Disefio Estructural de acuerdo a
disefio arquitectdnico y estudio
geotécnico, debe cumplir con la
normativa técnica legal vigente
NSR-10, se debe realizar Ia
patologia y diagnostico
estructural si se contemplan
mantener estructuras existentes

S 2,500,000

Municipio el Cerrito, Valle, Calle 7 No 11-62
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Disefio Hidrosanitario de acuerdo
a normativa técnica legal vigente,
debe contemplar el drenaje de
aguas de escorrentia, los puntos
de desaglie de las estructuras a
construir, redes contra incendio S
cuando aplique, elchequeode las

. 2,500,000
estructuras existentes y la
conexién al sistemade acueducto
y alcantarillado principal. Incluye
tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio eléctrico y Luminico de
acuerdo a normativa técnicalegal
vigente y debe contemplar la
conexion al sistema de energiay
alumbrado publico. Incluye
tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servico
publico

$ 2,500,000

Disefio de Vozy Datos de acuerdo
a normativa técnica legal vigente
y debe contemplar la conexidénal
sistema de comunicaciones | $ 2,500,000
principal.  Incluye tramites y
certificaciones de las empresas
prestadoras de servicio

Estudio ambiental, de acuerdo a
la normativa técnica, ambientaly
legal vigente, debe contemplar
los planes de mitigacion de
impactos ambientales, la
disposicion de los residuos
generados en la infraestructura
proyectaday la determinacién de
requerimientos o certificaciones
ante entes ambientales.

$ 1,250,000
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Plan de manejo de transito, de
acuerdo a la normativa técnica,
de transito y legal vigente, debe
contemplar los planes de
mitigacion de impactos al transito
o transporte del drea de
influencia del proyecto, |Ia
determinacidn de seiales vy
elementos a utilizar, asi como los
desvios y rutas alternas y la
determinacion de
requerimientos o certificaciones
ante entes publico o privados

$ 1,250,000

Presupuesto detallado. Incluye:
Memorias de Cantidades, Analisis
de Precios Unitarios - APUs,
Estudio de Mercado - Insumos -
Cotizaciones, Cronograma de
Obra y Flujo mensual de
Inversion, desglose de AlU,
desglose de la interventoria de
ser necesaria, Proceso
constructivo, anexos técnicos,
diagnésticos de infraestructura
existente y propuesta.

$ 1,250,000

Elaboracion de ficha MGA con
todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién
completadelproyecto ante entes
nacional (REGALIAS)

S
1,250,000

SUBTOTAL

32,000,000

10

Construccién de la casa de Gobierno municipal del
Municipio de El Cerrito Valle delCauca

Levantamiento Topogréfico.
Incluye planos georreferenciados
de la infraestructura existente,
carteras topograficas y amarre a
los sondeos o exploraciones que
el estudio geotécnicorequiera

$ 7,090,000
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Estudio geoldgico y geotécnico.
Incluye resultados de ensayos de
laboratorios de acuerdo a la
infraestructura a construir. Y
recomendaciones de
cimentacién o estructuras base

$ 7,090,000

Disefio Arquitectdnico completo
de acuerdo a normativa técnica
legal vigente. Incluye memoria de
disefio arquitecténico,
modelacidony renderizado 3D

$ 2,500,000

Disefio Estructural de acuerdo a
disefio arquitectdnico y estudio
geotécnico, debe cumplir con la
normativa técnica legal vigente
NSR-10, se debe realizar la
patologia y diagnostico
estructural si se contemplan
mantener estructuras existentes

$ 2,500,000

Disefio Hidrosanitario de acuerdo
a normativa técnica legal vigente,
debe contemplar el drenaje de
aguas de escorrentia, los puntos
de desagiie de las estructuras a
construir, redes contra incendio
cuandoaplique, elchequeo de las
estructuras existentes y la
conexion alsistema de acueducto
y alcantarillado principal. Incluye
tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servicio
publico

$ 2,500,000

Disefio eléctrico y Luminico de
acuerdo anormativa técnicalegal
vigente y debe contemplar la
conexion al sistema de energiay
alumbrado publico. Incluye
tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servico
publico

$ 2,500,000

Municipio el Cerrito, Valle, Calle 7 No 11-62
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Disefo de Vozy Datos de acuerdo
a normativa técnica legal vigente
y debe contemplar la conexidénal
sistema de comunicaciones | $ 2,500,000
principal.  Incluye tramites y
certificaciones de las empresas
prestadoras de servicio

Estudio ambiental, de acuerdo a
la normativa técnica, ambientaly
legal vigente, debe contemplar
los planes de mitigacion de
impactos ambientales, la
disposicion de los residuos
generados en la infraestructura
proyectaday la determinacién de
requerimientos o certificaciones
ante entes ambientales.

$ 1,250,000

Plan de manejo de transito, de
acuerdo a la normativa técnica,
de transito y legal vigente, debe
contemplar los planes de
mitigacién de impactos al transito
o transporte del adrea de
influencia del proyecto, la| $ 1,250,000
determinacion de sefiales vy
elementos a utilizar, asi como los
desvios y rutas alternas y la
determinacion de
requerimientos o certificaciones
ante entes publico o privados

Presupuesto detallado. Incluye:
Memorias de Cantidades, Andlisis
de Precios Unitarios - APUs,
Estudio de Mercado - Insumos -
Cotizaciones, Cronograma de
Obra y Flujo mensual de
Inversion, desglose de AlU,
desglose de la interventoria de
ser necesaria, Proceso
constructivo, anexos técnicos,

$ 1,250,000
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diagnésticos de infraestructura
existente y propuesta.

Elaboracion de ficha MGA con
todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracién
completadelproyecto ante entes
nacional (REGALIAS)

$ 1,250,000

SUBTOTAL

31,680,000

11

Construccidn de la casa de la Justicia del Municipio

de El Cerrito Valle delCauca

Levantamiento Topogriéfico.
Incluye planos georreferenciados
de la infraestructura existente,
carteras topograficas y amarre a
los sondeos o exploraciones que
el estudio geotécnicorequiera

$ 6,875,000

Estudio geoldgico y geotécnico.
Incluye resultados de ensayos de
laboratorios de acuerdo a la
infraestructura a construir. Y
recomendaciones de
cimentacién o estructuras base

$ 6,875,000

Diseiio Arquitectdénico completo
de acuerdo a normativa técnica
legal vigente. Incluye memoria de
disefio arquitectonico,
modelacidony renderizado 3D

$ 2,500,000

Disefio Estructural de acuerdo a
disefio arquitectdnico y estudio
geotécnico, debe cumplir con la
normativa técnica legal vigente
NSR-10, se debe realizar la
patologia y diagnostico

$ 2,500,000
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estructural si se contemplan
mantener estructuras existentes

Disefio Hidrosanitario de acuerdo
a normativa técnica legal vigente,
debe contemplar el drenaje de
aguas de escorrentia, los puntos
de desaglie de las estructuras a
construir, redes contra incendio
cuando aplique, elchequeodelas | S 2,500,000
estructuras existentes y la
conexién al sistemade acueducto
y alcantarillado principal. Incluye
tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servicio
publico

Disefio eléctrico y Luminico de
acuerdo a normativa técnicalegal
vigente y debe contemplar la
conexion al sistema de energiay
alumbrado publico. Incluye
tramites y certificaciones de las
empresas prestadoras de servicio
publico

$ 2,500,000

Diseifio de Vozy Datos de acuerdo
a normativa técnica legal vigente
y debe contemplar la conexidén al
sistema de comunicaciones | $ 2,500,000
principal.  Incluye tramites y
certificaciones de las empresas
prestadoras de servicio
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ESTUDIO PREVIO

Estudio ambiental, de acuerdo a
la normativa técnica, ambientaly
legal vigente, debe contemplar
los planes de mitigacién de
impactos ambientales, la
disposicion de los residuos
generados en la infraestructura
proyectaday la determinacién de
requerimientos o certificaciones
ante entes ambientales.

$ 1,250,000

Plan de manejo de transito, de
acuerdo a la normativa técnica,
de transito y legal vigente, debe
contemplar los planes de
mitigacion de impactos al transito
o transporte del adrea de
influencia del proyecto, la| $ 1,250,000
determinacién de seiales vy
elementos a utilizar, asi como los
desvios y rutas alternas y la
determinacion de
requerimientos o certificaciones
ante entes publico o privados

Presupuesto detallado. Incluye:
Memorias de Cantidades, Analisis
de Precios Unitarios - APUs,
Estudio de Mercado - Insumos -
Cotizaciones, Cronograma de
Obra y Flujo mensual de
Inversion, desglose de AlU,
desglose de la interventoria de
ser necesaria, Proceso
constructivo, anexos técnicos,
diagnésticos de infraestructura
existente y propuesta.

$ 1,250,000

Elaboracion de ficha MGA con
todos los formatos y datos
necesarios para la estructuracion | $ 1,250,000
completadelproyecto ante entes
nacional (REGALIAS)
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SUBTOTAL >
31,250,000

JBC6PUIJOPJUO7YVBION"MPH98H

TOTAL PROYECTOS VIAS $ 79,900,000
TOTAL PROYECTOS

SANEAMIENTO BASICO » 112,900,000
TOTAL PROYECTOS DEMAS

AREAS $ 197,130,000
TOTAL PROYECTOS $ 389,930,000
MUNICIPIO DEEL CERRITO

89,75% $ 349,962,175
MASCAUCA 10,25% $ 39,967,825

Nota 1: Los precios incluyen el valor del impuesto del IVAy los deducibles de los demas impuestos
imputables, las actividades o items no previstos o adicionales deberan estar debidamente aprobados
por la supervision del contrato previo a legalizacién.

1.2. FORMADEPAGO

Para el presente CONVENIO el municipio de EL CERRITO VALLE DEL CAUCA, cancelarala suma
de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
CIENTO SETENTAY SINCO PESOS ($349,962,175) Cancelados de la siguiente manera

Anticipo

Pago anticipado
Pagos parciales X
Contra entrega

PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

El plazo de ejecucion del CONVENIO, es decir, el tiempo durante el cual ASOCIACION DE
MUNICIPIOS DELCAUCA - MASCAUCA secompromete a ejecutar el objeto y obligaciones a entera
satisfaccion del Municipio de El Cerrito — Valle

Sera hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTADE INICIO.

El Municipio podré liquidar directa y unilateralmente el CONVENIO en los siguientes casos:
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Cuando el Contratista no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidacién, en la fecha en que se
haya citado para el efecto.
Cuando las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido de la liquidacion.

En los eventos de terminacion anormal Terminado el convenio por cualquier causa se procedera a
su liquidacion por las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalizacion de este, de
acuerdo con lo estipulado en la Ley 1150 DE2007 para este efecto el contratista debera mantener
vigente los amparos.

El termino antes sefialado comienza a regir desde el perfeccionamiento del CONVENIO, es decir a
partir de la fecha del acta de inicio la cual se suscribira con el cumplimiento de los requisitos de
legalizacion.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONVENIO

El domicilio del Convenio sera el Municipio de El Cerrito — Valle del Cauca

Sin embargo, cada Convenio o CONVENIO Interadministrativo Derivado identificara, de acuerdo a
su necesidad, en el lugar de ejecucion serd a nivel urbana vy rural.

CONSTANCIA DEL ANALISIS REALIZADO PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION (Articulo 2.2.1.1.1.6.1 DECRETO 1082/2015)

ANALISIS DEL SECTOR

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.1.6.1 del Decreto1082 de 2015 y de la Guia
para la Elaboracién de Estudios de Sector (version G-EES-02) expedida por la Agencia Nacional
Colombia Compra Eficiente en los Procesos de Contratacion directa, el andlisis del sector depende
del objeto del CONVENIO y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a
la persona natural o juridica que estd en condiciones de desarrollar dicho objeto.

a) APECTOS LEGALES

e La Constitucion Politica entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende
toda la normatividad juridica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial
del estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes (...).”

e Constitucion Politica Art 2°, 113y 209
El cumplimiento de los fines citados genera para la Administracion Municipal la necesidad de
contar con recursos fisicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestion
publica eficiente y eficaz.

e CONSTITUCION POLITICA
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"Articulo 219 Cuando dos o ma&s municipios tengan relaciones econémicas, sociales vy fisicas,
que den al conjunto caracteristicas de un area metropolitana, podran organizarse como entidad
administrativa encargada de programar y coordinar el desarrollo armonico e integrado del
territorio colocado bajo su autoridad; racionalizar la prestacion de los servicios publicos a cargo
de quienes la integran vy, si es el caso, prestar en comun algunos de ellos y ejecutar obras de
interés metropolitano. (...)"

El articulo 339 superior habla de la concertacion entre entidades territoriales para elaborar y
adoptar planes de desarrollo y asi mismo la Carta Superior instituye que los municipios se podran
asociar para la prestacion de los servicios publicos, disposicién que fue desarrollada mediante
los articulos 148 a 150 de la Ley 136 de 1994.

La Ley 136 de 1994 modificada y adicionada por la Ley 1551 de 2012, establecen que el municipio
es la entidad territorial fundamental de la division politico-administrativa del Estado, con autonomia
politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que sefialen la Constitucion y la ley y cuya
finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en su
respectivo territorio.

En ese sentido los Municipios, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la adopcién
de planes y programas que garanticen ademas del mandato superior, el bienestar general y el
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio.

Ley 80 de 1993 modificada y adicionada porla Ley 1150 de 2007, En la mismadireccion el Articulo
3° de la Ley 80 de 1993, establece los Fines de la Contratacién Estatal al decir: “Los servidores
publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecucion de dichos fines (...).”

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2 numeral 4 literal ¢ de la ley 1150 de 2017 Inciso
1lo. modificado por el articulo 92 literal C inciso 2 de la Ley 1474 de 2011, se podran celebrar
convenios o Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

“Se exceptuan los contratos de obra, suministro, prestaciéon de servicios de evaluacion de
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia
publica cuando las instituciones de educacion superior publicas o las Sociedades de
Economia Mixta con participacion mayoritaria del Estado, o las personas juridicas sin animo
de lucro conformadas por la asociacién de entidades publicas, o las_federaciones de
entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podran ser ejecutados por
las mismas, siempre gue participen en procesos de licitacién publica o contratacién
abreviada de acuerdo con lo dispuesto porlos numerales 1y 2 del presente articulo”.
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Que la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organizacién y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, regula, en el Articulo 6°, el Principio de Coordinacién, estableciendo
que, "En virtud del principio de coordinacion y Los aqui suscribientes, colaboracion, las autoridades
administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de
lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su
cumplimiento por los érganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

Que la Ley 489 de 1998 prevé, en el Articulo 95, que “Las entidades publicas podran asociarse con
el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de contratos o convenios
interadministrativos...”

Que el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, referente a los convenios o contratos
interadministrativos sefiala que la modalidad de seleccion para la contratacion entre Entidades
Estatales es la contratacion directa.

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-671/15 se pronunci6 sobre la naturaleza juridica de
los convenios o contratos interadministrativos, que los incluye dentro de la causal de contratacién
directa prevista en el literal ¢), del numeral 4, del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, y cuyoalcance
se explica asi: “A pesar de que la norma se refiere Unicamente a los contratos
interadministrativos, esto no implica que la excepciona la licitacion publica s6lo se aplique a éstos
y no a los convenios interadministrativos, puesto que ello conduciria a una interpretacion
irrazonable segun la cual esta modalidad contractual, cuyo objeto y finalidad solo interesa a la
administracion, deba ser celebrado siguiendo el procedimiento de seleccion objetiva y en la cual
Unicamente sera proponente aquélla. Ental sentido, la causal de contratacion directa es aplicable
a los convenios y a los contratos interadministrativos.” Y continua ese Alto Tribunal sefialando
frente a la regulacion de los contratos y convenios interadministrativos, lo siguiente:

“Lo que hace interadministrativo a un convenio o contrato no es el procedimiento de seleccion
aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto es que las dos partes de la relacién
juridica contractual formen parte de la administracién publica”.

e LEY 1955 DE 2019 POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-
2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD.

e ARTICULO 3. PACTOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. Punto 3. Equidad. Como
resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una politica
social moderna orientada a lograr la inclusion social y la inclusiéon productiva de los colombianos,
y que se centra en las familias como los principales vehiculos para la construccion de lazos de
solidaridad y de tejido social.

¢ Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, establecio que el Gobierno nacional en cabeza del DNP
y del Ministerio del Interior, fortaleceran los Esquemas Asociativos Territoriales (EAT)
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reglamentando con ello la Ley Organica de Ordenamiento Territorial (LOOT) en lo referente a las
figuras de asociatividad territorial.

Dicha intension de fortalecimiento surge al concebir a los procesos asociativos no solo una
estrategia para mejorar a manera en que se gestionan los recursos y se formulan las politicas
publicas de municipios y departamentos, sino ademas una respuesta de los territorios ante la
identificacién de fendmenos territoriales que superan los limites administrativos y que deben ser
analizados vy tratados bajo una visién regional.

En ese sentido, los EAT se han convertido en actores estratégicos en el territorio, que resultan
claves en el proceso de descentralizacion y es por eso que el PND 2018-2022 logr6 abrir el
espectro de posibilidades a los municipios y departamentos para trabajar de forma colaborativa
en torno a estrategias y proyectos dinamizadores del territorio, brindando con ello, las
herramientas para la generacion de recursos propios Yy fortaleciendo a los EAT en su capacidad
de ejecutarlos eficientemente para adquirir asi mayor autonomia y productividad.

De conformidad con el articulo 95 de la Ley 498 de 1998, “las entidades publicas podran
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios o
contratos interadministrativos o la conformacién de personas juridicas sin animo de lucro”.

Las Asociaciones de Municipios que se rigen por lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, de las
entidades publicas que se asocian a la luz de lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 y para el efecto
explica que mientras las Asociaciones de Municipios por su naturaleza juridica de entidad publica,
le son aplicables las disposiciones de esta indole, las Asociaciones entre Entidades Publicas, se
sujetan a las disposiciones del Cadigo Civily alas normas que rigen las entidades de este género,
tal como lo sefiald la Corte Constitucional: Conforme a lo anterior, debe dejarse claro que la
excepcion contenida en el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011 que subrogo6 el articulo 2, numeral
4 de la Ley 1150 de 2007, hace referencia a las asociaciones que se derivan de la Ley 489 de
1998 y no de las asociaciones de municipios a que se refiere la Ley 136 de 1994.

Cuando la contratacion que se requiera no corresponda a las excepciones para la contratacion
directay que la entidad publica ejecutora, seguin su objeto social tenga la capacidad para celebrar
el contrato, podra ser suscrito, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto
1082 de 2015.

Que el articulo 9 de la Ley 1454 de 2011 "Por la cual se dictan normas organicas sobre
ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones" establece que el Estado promovera
procesos asociativos entre entidades territoriales para la libre y voluntaria conformacion de
alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autbnomo y autosostenible de las comunidades.
Que constituyen Esquemas Asociativos Territoriales - EAT, conforme con lo establecido en el
articulo 10 de la Ley 1454 de 2011, las regiones administrativas y de planificacién, las regiones
de planeacion y gestién, las asociaciones de departamentos, las areas metropolitanas, las
asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y de planificacion y las
asociaciones de municipios. Que la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1096 de 2001
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sefialé que "En el nivel territorial coexisten diferentes personas juridicas de derecho publico, las
cuales obedecen a logicas distintas de organizacion. Unas corresponden a la organizacion
politica del Estado (las entidades territoriales), algunas a la descentralizacién por servicios
(entidades descentralizadas) y otras al resultado de la asociacion entre entidades territoriales (...)
y todas ellas cuentan con su propia personalidad juridica, la cual apareja consigo el
reconocimiento de autonomia administrativa, autoridades y patrimonio propios".

Que, considerando la existencia de propdésitos comunes, se requiere aunar esfuerzos y desarrollar
mecanismos de cooperacion y apoyo técnico, logistico y econdémico que viabilicen y concreten los
objetivos comunes emanados de la constitucion, y que se regira por las leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, articulo 92 y 93 de la LEY 1474 D2 2011, Decreto 1082 de 2015 y demas normas que las
modifiquen o reglamenten.

b) ASPECTO ECONOMICOY FINANCIERO
Aspectos generales de mercado

De acuerdo con la informacion reportada por la Red de Camaras de Comercio (Confecamaras), el
2021 cerr6 con un balance positivo en materia de emprendimiento en el pais dado que entre eneroy
diciembre se crearon 307.679 nuevas empresas en todo el territorio nacional, un aumento de 10,6%
en comparacion con 2020.

Del total de nuevas empresas registradas, 74,4% corresponden a personas naturales y 25,6% a
sociedades. Es importante anotar que las sociedades crecieron 14,6% respecto a 2020 al pasar de
68.853 a 78.880 en 2021. Por su parte, las matriculas de personas naturales pasaron de 209.449 a
228.799, lo que representa una variacion positiva de 9,2%.

Otro dato para destacar es que de las personas naturales creadas entre enero — diciembre de 2021,
el 61,3% fueron mujeres y el 38,7% hombres. Por su parte, en las sociedades creadas durante el
mismo periodo, el 23,2% tiene una participacion media — alta de las mujeres en el capital.

Segun cifras del RUES, el 52,2% de las empresas creadas entre enero y diciembre de 2021 se
constituyeron creando al menos un empleo. De estas empresas, el 40% tiene mujeres dentro de su
planta de personal y el 9% tiene mujeres ocupando cargos directivos.

Entre los sectores méas dindmicos en creacion de empleo se encuentran comercio, alojamiento y
servicios de comida, industrias manufactureras, actividades profesionales, cientificas y técnicas y
construccion, los cuales explican el 76,5% de la participacion total del nimero de nuevas empresas
empleadoras.

Las actividades economicas relacionadas con el sector de servicios registraron la mayor contribucion
materia de creacién de empresas al tener una variacion positiva del 13,1%, seguido del sector
comercio con una variacion del 7,3%, industria con 9,5% y construccién con 10,2%.
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En servicios, los subsectores que mas contribuyeron al crecimiento fueron expendio de bebidas
alcohdlicas para consumo dentro del establecimiento, expendio a la mesa de comidas preparadas y
actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.

En comercio destacan el comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, el
comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente
por alimentos, bebidas y tabaco y el comercio al por menor de bebidas y tabaco en establecimientos
especializados.

La creacion de microempresas crecio en 10,6% con respecto a 2020, al pasar de 276.891 a 306.140.
Las pequefias empresas crecieron 9,1%, al pasar de 1.328 a 1.449. Las medianas empresas
evidenciaron crecimiento del 1,5% al pasar de 68 a 69 unidades productivas nuevas en 2021.
Finalmente, las grandes empresas presentaron un crecimiento del 40%, al pasar de 15 a 21 nuevas
unidades productivas.

A nivel regional cabe destacar que, la Camara de Comercio de Cali, CCC, informo6 que en el
departamento se oficializd la creacion de 29.785 unidades productivas (negocios entre pequefios y
medianos) en el 2021, la cifra representa un incremento de 920 sociedades respecto del 2020, toda
vez que en ese afo se crearon 28.865.

Cuadro IPC Variacién y contribucién afio corrido
Segiin divisiones de gasto
Agosto 2020 - 2021

2020 201
Divisiones de Gasto Peso (%) Variacion (%) Contribucion Puntos Variacion (%) Contribucién Puntos
Porcentusles Porcentuales
Almenios y bebidas no alcohdlicas 15.05 467 072 1136 180
Restaurantes y hoteles 943 21 0.20 557 0,54
Educacion 4.41 122 0,05 541 02z
TOTAL 100,00 1,12 1,12 3,93 393
Transporte 1253 =047 -0,06 3T 041
hl\p:;::es. articules para el hogar y para la conservaciin ordinaria del 419 110 005 312 043
Salud 17 433 0,07 2564 0,05
Bienes y servicios diversos 5,36 209 o011 2861 0,14
Bebidas alcohdlicas y tabaco 1,70 223 0,04 245 0,04
Alommiento, agua, eleciricidad, gas y olros combustibles 3312 072 0,24 236 0,78
Prendas de vestir y calzado 398 -3,22 -0,12 185 007
Recreacion y culiura 379 047 0,02 033 0,01
informacion y comunicacion 433 -2,39 -0,10 -5.83 -0,25

Fuente: DANE, IPC.

Indicadores para el desarrollo en Colombia

En Colombia los salarios de cada sector se determinan mediante la interaccion entre oferta y
demanda laboral. Sin embargo, existe un salario minimo que se utiliza como referencia salarial y
base para determinar auxilios, pagos minimos para cotizar a seguridad social y otros. Al final de cada
afo se instala una Mesa de Concertacion Laboral tripartita para acordar el salario minimo mensual

Municipio el Cerrito, Valle, Calle 7 No 11-62
Teléfono: (092) 256 5244 / Telefax: (092) 2567051; Fax: (092)257 0952. / Codigo Postal:763520,
Contactenos: contactenos @elcerrito-valle.gov.co/ www.elcerrito-valle.gov.co,



mailto:contactenos@elcerrito-valle.gov.co/
http://www.elcerrito-valle.gov.co/

MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 800-100-533-5

GESTION JURIDICA
GESTION DE CONTRATACION
DESPACHO DEL ALCALDE

C6digo: TS-GJ-GC-04

Version: 0

ESTUDIO PREVIO

Fecha de Aprobacion:
30/01/2020

Pagina60de 71

gue tendra vigencia el afio inmediatamente siguiente. En esta negociacion participa la Comision
Permanente de Concertacion de Politicas Salariales y Laborales, conformada por representantes del
Gobierno nacional, las centrales de trabajadores y dirigentes gremiales. Tanto trabajadores como
empleadores proponen una cifra de ajuste teniendo en cuenta como parametros la meta de inflacion
del siguiente afio fijada por la Junta del Banco de la Republica, la Productividad Total de los Factores,
la Contribucion de los Salarios al Ingreso Nacional, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y
el Indice de Precios al Consumidor (IPC). En caso de no lograr un consenso entre las partes, el
Gobierno nacional fijara el salario minimo mediante decreto, teniendo en cuenta los mismos
parametrosl .

Agencia Nacional de Contratacion Pubhcu

’ H‘ IIII1|'II

CONTRATOS Y/O CONVENIOS

Il
Colombia Compra Eficiente INTEIU \DMINISTIU \TIVOS e)RestabIecer
Biisqueda por objeto contractual Orden del Contratante Orden del Contratadc ™ 17| | Fecha de firma Plataforma
ocee ’ CE&?S&Z}‘? TERRITORIAL M TERRITORIAL QU209 || eenz2 SECOP ]
Blisqueda por Entidad
NACIONAL No definido SECOP_II
Todas v

Valor Contratacién($) % Contratos ﬁ Entidades
H = Adios promedio de Dias promedio de
$ 28'49 bl"' 6657 1 390 INDICADORES duracién de contratos duracion de contratos
. Comportamiento contractual mensual 6436'00 2737528
,0 mil
Valor Contratacién($) + Contratos ﬁ Entidades
1 = Afios promedio de Dias promedio de
$ 28'49 bl"' 6657 1 390 INDICADORES duracién de contratos duracion de contratos
. Comportamiento contractual mensual 6436'00 2737528
mil
Variacién (%) vs mes anterior
$5bill 4
0,5 mil . I
- : 12
04 02 04
01 ;
0,0mil I I L - - . '. ‘ . ‘ S0 hill. ¢ N R
N R R & 03 e 03 05 06
\«‘\ @ }Qa\’ \?‘:‘\a \‘ 2 08 .
V¢ R o o \;\\‘,\“‘ LA w""’r:\' & c“\\:ﬁ
VB Q,D A‘w.\v - \ed’ o &
Confratos @Valor

1 Ver: https://www.mintrabajo.gov.co/web/quest/relacione s-laborale s/comision-permanente-de-con certacion?inheritRe direct=true.
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Contratacién por Departamento i Y
N Golfo de @
México Q
: La Habana Nasau
CUBA
7 George Town
Ciudad de JAMAICA “Ame = M'l'”) jMaciget
México 4;“[,“ Basseterre <520t John
f—J {c‘gnnuus Mar Care Basse-Terre
San Salvadof'« ‘r'/‘/ Castries”
+ Bridget
NICARAGUA Ovan) d » = Ktallndljt ridgetown
F stad Puerto
COSTARICA +Caracas '(:';a',.a

VENEZUELA

&NW Georgetown

RINAI

GUYANA -'garamanbo

ESTADO AMAPA

ESTADO PARA

BRASIL

FkTann arac

B2 Depar p G
Antioquia Abejorral 1
Antioquia Abriaqui 1
Chocé Acandi 3
Huila Acevedo 1
Cundinamarca  Agua de Dios 14
Caldas Aguadas 3
Casanare Aguazul 3
Cesar Agustin Codazzi 1
Cundinamarca  Alban 1
Caquetd Albania 1
Valle del Cauca Alcala 1
Narifio Aldana 5
Antioquia Alejandria 2
Tolima Alvarado 2
Antioquia Amagé 1
Antioquia Amalfi 1

es| | Antioquia Andes 1

o Antioquia Angeldpolis 1

Antinauia Anaostira ?

Contratacion por entidad

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEN
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN)

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJERCITO NACIONAL - DIRECCION DE ADQUISICIONES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC
MINISTERIO DEL INTERIOR

Valor ’

$0,00

$0,00

$ 4.897.906.640,00
$0,00

$ 168.266.463,00
$ 18.500.000,00
$0,00

$ 270.000.000,00
$ 118.700.083,00
$494.214.869,00
$5.524.002,00

$ 5.000.000,00

$ 21.226.200,00
$ 10.000.000,00
$ 35.000.000,00
$0,00

$ 3.272.500,00
$100.430.342,00
£ 30.000.000.00

I < 2 S bill
52,1 bill,
——— 3 1,8 bill.
I 51,2 bill.
I S 11 bill.

S 5 0,2 bill.

I s 0.7 bill.

< 0.6 bill.

N 505 bill.

I 05 bill

I s 05 bill.

$4.4bill

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD.. IS S 0.4 bill
FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES SN 5 0,4 bill.
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS I $ 0.4 bil
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO IS $ 0,3 bil
BOGOTA DC SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL I S 0,3 bill
POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA I $ 0.3 bill
Secretaria Distrital de Integracién Social - Oficial Il S 0.3 bill.
SENA DIRECCION GENERAL Direccion Juridica [l s 0,3 bill.
$0bil. S 1will $2bill $ 3 bill. 5 4bill
Contratacion por Proveedores Valor por Plataforma
EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS ...
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio | I N 1505 o bl
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO TECNICOS EN fuente
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL @SECOP_I
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES ®SECOP|
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCION DE IMPUESTOS ¥ ADUANAS NACIONALES $2.01.)
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. |ISTG0IBIIE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |NSIojaBill Cantidad por Plataforma
GOBERNACION DE CALDAS
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
Ministerio de Justicia y del Derecho 004...
POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 02 fuente
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE. -
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION S0 bill @sEcond
S0 bill $ 2bill. $ 4bill.
o, 0]
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Contratacién por Tipo de Contrato
% 20 bill.
$ 15 bill,

£ 10 bill. % 8,5 bill.

% 5 bill.

c) ASPECTO TECNICO (convenienciaay oportunidad)

Que los a ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAUCA - MASCAUCA, es una persona juridica de
derecho publico, denominada ASOCIACION DE MUNICIPIOS, cuyo régimen juridico se encuentra
contemplado en los Decretos leyes 1333 de 1986 y la ley 136 de 1994, articulo 49y ss.

Que dentro de la categoria de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el
régimen contractual del Estado, se encuentran las Asociaciones de Municipios, de acuerdo a lo
sefialado en el articulo 2 de la ley 80 de 1993.

Que como ejecutores de los proyectos enmarcado en el presentante convenio tienen relacion con el
objeto y la mision del Municipio del cerrito es asegurar el bienestar de la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principio derechos y deberes consagrados en
la constitucion facilitando la participacién ciudadana en la decisiones que los afectan y en la vida
econOmica, politica, administrativa y cultural, para mejorar la calidad de vida y las condiciones
econdmicas de todos los habitantes, y la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAUCA -
MASCAUCA, de acuerdo a sus estatutos, capitulo 1 articulo 2 dentro del alcance su objeto
fundamenta promover el progreso y el desarrollo integral de los Municipios y la comunidad de la
region y del pais”.

Dentro de sus objetivos especifico de ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAUCA - MASCAUCA,
estan los siguientes que se relacionan con el presente convenio
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20.

Elaborar planes, programas y estudios técnicos de todo tipo de proyectos piblicos y

privados de interés municipal, regional y nacional.

Promover obras de fomento municipal que beneficien a los municipios asociados e
interesados, de preferencia, aquellas que por su naturaleza y extension respondan a las
necesidades colectivas y que puedan realizarse o explotarse en forma conjunta.

Orientar la tecnificacion de las administraciones municipales y brindarles el apoyo en

asesorfa técnica, administrativa y jurfdica necesaria o requerida.

Coordinar el desarrollo urbano y rural de todos los Municipios interesados y en especial

fos asociados.

Realizar convenios o contratos con entidades del estado o privadas, relacionados con
obras civiles, vivienda, reformas, obras de urbanismo, acueductos, instalaciones
agropecuarias, viveros, centros de acopio agropecuarios, obras de saneamiento bdasico,
pozos sépticos, alcantarillados, redes eléctricas, alumbrado publico, carreteras y su

mantenimiento, pavimentos, interventorias y consultorias, entre otras.

Dentro del andlisis se puede evidenciar los contratos o convenios interadministrativos desarrollados
por la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAUCA - MASCAUCA
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Modalidad
. Nombredela | NITdela Estado del de . Tipo de F-echa o Valor Nom Raz Social
Entidad . q . | ObjetoaContratar Firmadel ID Contrato ID Proceso . URL Contrato
Entidad Entidad Proceso Contrataci Contrato Contrato Contratista
A Contrato
6n
Territorial ~ MUNICIPIOS ~ 800108848 = Enejecucion Contratacion Contrato Prestacion de 2022Jul28  CO1.PCCNTR.37 CO1.BD0S.3022 137.559.654 Municipios https://commu
ASOCIADOS DE directa interadministrativo servicios 12:00:00 AM 98628 203 Asociados del  nity.secop.gov.
LA SUBREGION para la interventoria Cauca co/Public/Tend
DE EMBALSES legal técnica ering/Opportun
RIONEGROY administrativa ityDetail/Index
NARE financiera juridicay 2noticeUID=CO
ambiental del proyecto 1.NTC.3028059
BPIN 202219450002 &isFromPublicA
Mejoramiento de la rea=True&isMo
movilidad local a través dal=true&asPo
de la construccién de pupView=true
pavimento rigido en via
urbana del Barrio £l
Bosque del Municipio
Territorial ~ MUNICIPIOS ~ 800108848 = Enejecucién Contratacion ADMINISTRACION Prestacion de 2022Jul28  CO1.PCCNTR.38 C01.BD0S.3063  53.501.250 Municipios https://commu
ASOCIADOS DE directa DELEGADAPARALA servicios 12:00:00 AM 39153 075 Asociados del  nity.secop.gov.
LASUBREGION Construccion De Cauca co/Public/Tend
DE EMBALSES Polideportivo Cubierto ering/Opportun
RIONEGROY EnLa Vereda La Betania ityDetail/Index
NARE Del Municipio De ?noticeUID=CO
Florencia Cauca BPIN 1.NTC.3065644
2022192900009 &isFromPublicA
rea=True&isMo
Territorial ~ MUNICIPIOS = 800108848 Enaprobacién Contratacion Contrato Prestacion de CO1.PCCNTR.39 CO1.BDOS.3181  88.442.540 Municipios https://commu
ASOCIADOS DE directa interadministrativo servicios 46404 078 Asociados del  nity.secop.gov.
LASUBREGION para la interventoria Cauca co/Public/Tend
DE EMBALSES legal técnica ering/Opportun
RIONEGROY administrativa ityDetail/Index
NARE financiera juridicay ?noticeUID=CO
ambiental para la 1.NTC.3183539
construccién de colector &isFromPublicA
del plan maestro de rea=True&isMo
alcantarilladoenel dal=true&asPo
cactaralinoanin atana i nunViaws=tria
Territorial ~ MUNICIPIOS ~ 800108848 Enaprobacién Contratacion CONTRATO Prestacion de CO1.PCCNTR.39 CO1.BD0OS.3174  75.519.605 Municipios https://commu
ASOCIADOS DE directa INTERADMINISTRATIVO servicios 40661 507 Asociados del  nity.secop.gov.
LASUBREGION PARALAINTERVENTORIA Cauca co/Public/Tend
DE EMBALSES LEGAL TECNICA ering/Opportun
RIONEGROY ADMINISTRATIVA ityDetail/Index
NARE FINANCIERAJURIDICAY 2noticeUID=CO
AMBIENTAL DEL 1.NTC.3176599
PROYECTO &isFromPublicA
CONSTRUCCION DE rea=True&isMo

PLACAHUELLAEN EL
CORREGIMIENTO
MINDALAY LAVEREDA
BADEAS EN EL MUNICIPIO
SUAREZBPIN
2022197800003

FUENTE: SECOP INTEGRADO

d) ANALISIS DE LA OFERTA:
Se analizaran a través del aplicativo seco integrado convenio celebrados con asociaciones de
Municipio que guarden relacion con el objeto y alcance de las actividades del presente CONVENIO:
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Municipio Fecha de firma Objeto contractual Modalidad
(contratante)  del contrato

Tipo de contrato Valor

Galeras 26/01/2022 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA Contratacion Di
0:00:00 ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS A LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y (Ley 1150 de 20
ASEQ DEL MUNICIPIO DE GALERAS SUCRE SA ESP EMPAGAL SA ESP CON DESEMBOLSO DE LOS
RECURSOS QUE APROPIEN EN EL FSRI DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADQ Y ASEQ POR LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 12 'Y 3 DE LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GALERAS

Funza 11/11/2021 Aunar esfuerzos de cooperacion para promover acciones conjuntas que permitan el desarrollo Contratas y cons
0:00:00 académico cientffico social y cultural de sus comunidades con més de des

partes
Bogotd D.C. 23/08/2021 Aunar esfuerzos entre EL MINISTERIO y LA AGENCIA para desde sus competencias legales y Contratacion Di
0:00:00 capacidad funcional se identifique en forma coordinada los elementos técnicos juridicos y financieros  (Ley 1150 de 20

requeridos para la formulacién estructuracian y ejecucion del proyectes inmobiliario para la puesta en
funcionamiento de la nueva sede central del EL MINISTERIO en el marco del Plan Parcial de
Renovacidn Urbana Ciudad CAN adoptado mediante Decreto Distrital No 635 de 2017 Fase | del

recta  Acuerdo Marco $000
07)

venios  Acuerdo Marco $000
rects  Acuerdo Marco § 1.338.000,000,00
07)

proyecto
Bogota D.C. 30/12/2020 Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la formulacién estructuracion y ejecucion del ~ Contratos y convenios  Acuerdo Marco § 3.500.000.000,00
0:00:00 prayecto de gestién inmobiliaria integral e infraestructura fisica para LA ESAP mediante la con mas de dos
coordinacion de acciones que permitan su materializacion a través de Convenios Interadministrativos ~ partes
Derivados que definan de manera concertada LAS PARTES
Municipio Fecha de firma Objeto contractual Modalidad Tipo de contrato Valor A
(contratante)  del contrato
v
(:00:00 capacidad funcional se identifique en forma coordinada los elementos técnicos juridicos y financieros  (Ley 1150 de 2007)
requeridos para la formulacidn estructuracion y ejecucion del proyectos inmabiliario para [a puesta en
funcionamiento de la nueva sede central del EL MINISTERIO en el marco del Plan Parcial de
Renovacién Urbana Ciudad CAN adoptado mediante Decreto Distrital No 635 de 2017 Fase | del
proyacto
Bogota D.C. 25/11/2020 Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta [ formulacion estructuracion y ejecucion del - Contratos y convenios Acuerdo Marco 5000
0:00:00 proyecto de gestion inmobiliaria integral e infraestructura fisica para LA ESAP mediante [a con mas de dos
coordinacion de acciones que permitan su materializacidn a través de Convenios Interadministrativos  partes
Derivados que definan de manera concertada LAS PARTES
Bogota D.C. 25/09/2020 Aunar esfuerzos entre EL MINISTERIO y LA AGENCIA para desde sus competencias legales y Contratacion Directa  Acuerdo Marco § 155.850.000.000,00
0:00:00 capacidad funcional se identifique en forma coordinada los elementos técnicos juridicos y financieros  (Ley 1150 de 2007)
requeridas para la formulacidn estructuracion y ejecucion del proyectos inmabiliario para la puesta en
funcionamiento de la nueva sede central del EL MINISTERIO en el marco del Plan Parcial de
Renavacion Urbana Ciudad CAN adaptado mediante Decreto Distrital No 635 de 2017 Fase | del
proyacto
Bogota D.C. 26/08/2020 Aunar esfuerzos téenicos administrativos y financieros para impulsar 13 reactivacion econdmica de los - Contratosy convenios Acuerdo Marco §1.250.000.000,00
(:00:00 agentes de [a industria cultural y creativa del sector cultura recreacion y departe en 3 localidad con més de dos
Chapinero de Bogotd que se priorice en el Eje Adaptacion y Transformacion Productiva de 2 partes

Estrategia de Reactivacidn Econémica Local EMRE LOCAL Programa Apayo y Fortalecimiento de [as
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Municipio Fecha de firma Objeto contractual Modalidad Tipo de contrato Valor A
(contratante) d'el contrato
Uraba 0:00:00 DEL AULA EDUCATIVA PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE (Ley 1150 de 2007)
URABAANTIOQUIA
Ibagué 06/09/2021 Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre Departamento del TOLIMA los Contrates y convenios Obra $300.000.000,00
0:00:00 municipios de IBAGUE FALAN ICONONZO NATAGAIMA ANZOATEGUI ROVIRA PLANADAS y SALDANA  con més de dos
y 13 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL para canalizar los recursos que permitiran [a prestacién del partes
senvicio publico de extension agropscuana a través de [a contratacion de las entidades prastadoras
del servicio de extension agropecuaria EPSEA debidamente habilitadas
Bucaramanga  03/09/2021 REFORESTACION CON FINES DE RESTAURACION DE 95 HA CON PLANTACION PROTECTORA Y Contratacion Directa  Obra §1.181.718.465,00
0:00:00 AISLAMIENTO EN PREDIOS PUBLICOS ADQUIRIDOS PARA RECUPERAR Y CONSERVAR ZONAS DE (con ofertas)
IMPORTANCIA HIDRICA EN EL MUNICIPIC DE CHARA
Necodll 30/08/2021 COOPERACON Y COLABORACION A EFECTOS DE EJECUTARSE EL PROYECTO AUNAR ESFUERZOS Contratacion Directa  Obra §509.224.684,00
0:00:00 ENTRE EL MUNICIPIO DE NECOCLI ANTICQUIA Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA COSTA (Ley 1150 de 2007)
ASOMUCOSTA PARA LA ADECUACION Y REPARACION DE LA INSITITUCION EDUCATIVA EDUARDO
ESPITIA ROMERO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NECOCLI
Riosucio 20/08/2021 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE Contratacion Directa Obra § 3.414,667.246,00
0:00:00 RIOSUCIO CHOCG ¥ LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA DARIEN CARIBE ASOMUDACAR  (Ley 1150 de 2007)
PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DE RIOSUCIO CHOCO
Talaigua Nuevo  26/07/2021 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS HUMANQS ADMINISTRATIVOS YFINANCIERQS PARA DESARROLLAR  Contratosy convenios Obra $25429.415,00
0:00:00 ACTIVIDADES DE ADECUACION DF AREAPROVISIONAL DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO  con més de dos

Municipio Fechade firma Objeto contractual Modalidad Tipo de contrato Valor A
(contratante)  del contrato
v
Bogotd 130712021 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE Contratacion directa Obra $9,000.000.000,00
0:00:00 CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEIO REGIONAL
INDIGENA CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS COLOMBIA
Necacli 12/07/2021 COOPERACION Y COLABORACION A EFECTOS DE EJECUTARSE EL PROYECTO AUNARESFUERZOS  Contratacion Directa  Obra § 23.664.198.425,00
0:00:00 ENTRE EL MUNICIFIO DE NECOCLI ANTIOQUIA Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE  (Ley 1150 de 2007)
COLOMBIA ASOMUCOL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIA RURALES PARA EL MEIOR
DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACION LA ACTIVACION DEL TURISMO DESARROLLO RURALY
CONSTRUCCION DE UNA PAZ DURADERA EN EL MUNICIPIO DE NECQCLI ANTIOQUIA
No Definido 09/07/2021 La publicacidn en el Diario Oficial de Colombia de los actos administrativos de interés general y Contratacion directa ~ Obra §2.074.00000
0:00:00 demds actos institucionales expedidos per CORTOLIMA
Bogota 29/06/2021 Aunar esfuerzos entra la AGENCIA NACIONAL DE M\NER\'Ay la CORPORACION AUTONOMA Contratacion directa ~ Obra $000
0:00:00 REGIONAL DEL MAGDALENA CORPAMAG con el fin establecer procesos de gestidn conjunta y
didloga reciproco con enfoque terri
Dabeiba 18/06/2021 ANUDAR ESFUERZOS ADMINISTRTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA  Contratacion Directa  Obra §1.200,444.00000
0:00:00 LA |E MADRE LAURA SEDE EL CHINO DABEIBAANTIOQUIA (Ley 1150 de 2007)
Mofiitos 02/06/2021 CONVENIQ INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE OBRAS MANTENIMIENTO MONTAJEY Contratacion Directa  Obra §815655.860,00
0:00:00 SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MONITOS CORDOBA ~ (Ley 1150 de 2007)
MONTEJE DE SUBESTACINES ELECTRICAS EN EL ESE CAMU MORITOS Y PUESTO DE SALUD DEL
CORREGIMIENTO LA UNION SECTOR BAJO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE MONITOS CORDOBA

Fuente secop 2
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link:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZTkEMzMxZ|EtMDcxYS00ZGFmLWFhMTYtOGE0ZDgzNTZiODIiliwidC16ljdiMDKwNDFIL TIONTEtNDIKMC

04Y2IXLTc5ZDVIM20Q4YzFiZSIsImMiOjR9

SUPERVISION E INTERVENTORIA

La supervision en la ejecucion del Convenio estara delegada por parte del ordenador del gasto, en
cabeza de un funcionario del nivel directivo, quienes, sin perjuicio de las obligaciones legales de
supervision y de las disposiciones internas de cada una de las partes, tendran las siguientes
funciones:

1) Verificar que el objeto del Convenio se desarrolle de manera eficiente y adecuada.

2) Exigir el cumplimiento del objeto y de los compromisos derivados del Convenio.

3) Informar de manera oportuna a LAS PARTES sobre cualquier incumplimiento en que incurran o
sobre cualquier inconveniente que dificulte la correcta ejecucion del Convenio.

MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

De conformidad con lo previsto en el inciso tercero del articulo 113 de la Constitucion Politica de
Colombia "[L]Jos diferentes o6rganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran
armoénicamente para la realizacion de sus fines".

QUe, por su parte, el articulo 209 de la misma carta politica establece que: 3La funcién administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y desconcentracion de funciones’.

Que de conformidad con los principios de coordinacion y colaboracion propios de la funcién
administrativa consagrados en el articulo 6° de la Ley 489 de 19983, 3Las autoridades administrativas
deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines
y cometidos estatales.

En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus
funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los 6rganos, dependencias,
organismos y entidades titulares. ~

Que, de igual manera, el numeral 10 del articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, 3por medio del cual se
expide el Cddigo de Procedimiento Administrativoy de lo Contencioso Administrativo", establece que
3en cumplimiento del principio de coordinacion, las autoridades concertaran sus actividades con las
de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus
derechos a los particulares”.
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Que el literal ¢) del numeral 4° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.2.1.4.4. del
Decreto 1082 de 2015, establecen que, para la suscripcibn de contratos o0 convenios
interadministrativos, la modalidad de seleccion para la contratacion es directa y en ese orden de
ideas le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del mismo decreto. Que de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 7 de Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de
2015, para los efectos del Convenio a suscribir LAS PARTES no consideran necesario la constitucion
de garantias, dado que se trata de un Convenio interadministrativo de Colaboracién entre entidades
estatales y no implica erogacion presupuestal alguna

La modalidad de Seleccién: se efectuara a través de Contratacion Directa
Tipo: CONVENIO interadministrativo

De conformidad con el decreto reglamentario 1082 de 2015, el cual puede ser realizado por una
persona juridica publica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del CONVENIO, previa
verificacion de la experiencia y/o idoneidad.

INDEMNIDAD

Es obligacion de los aliados mantener a la Alcaldia Municipal de El Cerrito indemne de cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de los aliados.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Paraeste proceso, los requisitos habilitantes, que se exigiran seran los siguientes:

El municipio de El Cerrito debe verificar con los documentos e informacion que entreguen los
proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. esta verificacién se hara de acuerdo con
el manual para la determinacion y verificaciéon de requisitos habilitantes. en procesos de contratacion
expedido por Colombia Compra Eficiente.

Los parametros para establecer la idoneidad de la entidad colaboradora a seleccionar se haran con
base en los criterios establecidos para la tipologia contractual guardando la relacion 6ptima entre
calidad, precio y oportunidad.

IDONEIDAD:

Persona juridica: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAUCA - MASCAUCA NIT
901422916Vcreada en virtud de la ley “Ley 136 de 1994, Articulo 148, 149 Asociacion de
Municipios, constituida por escritura publica N 214 del 01 de octubre de 2020, con personeria
juridica y patrimonio propio e independiente de los entes que lo conforman, que goza de
autonomia administrativa, juridica y financiera, de conformidad con lo establecido en la Ley 136
de 1994, cuyo régimen juridico se encuentra contemplado en los Decretos leyes 1333 de 1986
cuyo objeto es social guarda relacién con actividades relacionadas con objeto del CONVENIO
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Perfil e idoneidad de la entidad que desarrollara el convenio
Experiencia

Relacién costo/ beneficio.

Ley 489 de 1998, Articulo 6°, el Principio de Coordinacion

Documentos que se anexan:

Y VYV VVYY

>
>
>

Carta de presentacion de la propuesta

Certificado de existencia y representacion legal.

Fotocopia de la resolucién de nombramiento del representante legal.

Fotocopia del acta de posesion del representante legal.

Fotocopia del documento de identificaciéon del representante legal.

Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduria General de la Nacion,
de la Persona Juridica y del representante legal.

Certificado del no encontrarse reportado en el Boletin de responsables Fiscales emitido por la
Contraloria General de la Republica, de la Persona Juridica y del representante legal.
Certificado de consulta de antecedentes judiciales del representante legal

Certificaciones de experiencia.

Fotocopia del Registro Unico Tributario.

CONTENIDO MINIMO DE LA PROPUESTA:

La propuesta que se realice por la persona juridica o natural que desee contratar, minimo debera
contener: Objeto, alcance del objeto, que deberan coincidir con requerimientos del presente
estudio.

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONVENIO.

En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, en el Anexo No. 2 denominado “Matriz de Riesgos” se
realiza la evaluacion del riesgo del proceso de esta contratacion, conforme al “Manual para la
Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion” expedido por Colombia
Compra Eficiente

Los riesgos de la contratacion son los normales, teniendo en cuenta la naturaleza del tipo de convenio
a suscribir. Los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio econémico del convenio en su
ejecucion de acuerdo a las caracteristicas del mismo se han sintetizado en la siguiente matriz de
riesgos.
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Ver formato anexo

Dicho andlisis se encuentra en el documento anexo a los estudios previos el cual es publicado en el
portal de www.contratos.gov.co

LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

En la contratacion directa la exigencia de garantias establecidas en la Seccién 3, que comprende los
articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacion para
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.

El articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 establece que en los contratos interadministrativos las garantias
no seran obligatorias.

Articulo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantias. No se exigiran teniendo en cuenta el decreto
1082/2015, en concordancia con el Art. 7° L. 1150/2007.

ACUERDO COMERCIAL QUE COBIJA EL PROCESO CONTRACTUAL

NO APLICA

En cumplimiento del numeral 8° del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082
de mayo 26 de 2015, el municipio del Cerrito procede a establecer si el presente proceso de
contratacion esta cobijado por un Acuerdo Comercial.

El literal C. del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion
expedido por la Agencia Colombia Compra Eficiente, determina: «(...) Las Entidades Estatales no
deben hacer este andlisis para los Procesos de Contratacion adelantados por las modalidades de
seleccién de contratacion directa y de minima cuantia.»

En consecuencia, a la presente modalidad de contratacion no se aplicaran las normas especiales
gue rigen en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) en los cuales
se encuentre vinculado el Estado Colombiano.

LIQUIDACION DEL CONVENIO:

La liquidacion del contrato Interadministrativo se podra realizar de mutuo acuerdo una vez se cumpla
con la ejecucion del objeto a contratar o dentro de los cuatro meses siguientes a la terminacion de la
vigencia del mismo de conformidad al articulo 60 de la ley 80 de 1993modificado por el art. 217,
Decreto Nacional 019 de 2012 y el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, El régimen juridico aplicable
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serd el previsto en las Leyes 80 de 1993 y los decretos reglamentarios, en especial los Decretos y
demas normas concordantes.

En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicaran las normas comerciales y civiles
vigentes.

El Cerrito, Valle del Cauca, 08 de noviembre de 2022

DORA MILENA ACOSTA PORRAS
Secretario de Infraestructura y Habitat

Revis6 : Cleopatra Sanchez Charria - Abogada Asesora

Aprobd: Luz Dary Roa Prado — Alcaldesa Municipal
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