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CONTRATO DE INTERVENTORIA
Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE

(@) LYDA MILENA ESQUIVEL ROA identificada con la cédula de ciudadania niumero
40.039.087, en calidad de Vicepresidente de Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Infraestructura, segun consta en la Resolucién No.1439 del 14 de Septiembre de 2022
facultada por delegacién conferida mediante Resolucién No. 1529 del 8 de noviembre
de 2017, Resolucion 20221000007275 del 03 de junio de 2022 quien obra en nombre
y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia
Nacional de Naturaleza Especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, segun lo dispuesto por el Decreto
4165 de 2011, modificado por el decreto 746 de 2022 en adelante y para efectos del
presente Contrato de Interventoria se denominara (la “ANI”);

Y por la otra parte, en calidad de INTERVENTOR

(b) HUGO ALFREDO POSSO MONCADA, identificado con la cédula de ciudadania
88.197.628, de Cucuta, quien obra en nombre y representacion del CONSORCIO
INTERINTEGRALES GP, identificado con eINIT901647 890 - 4, integrado por el
GRUPO POSSO S.A.S. (50%) y JOSE MANUEL GUARDO POLO (50%), quien para
efectos del presente Contrato de Interventoria se denominara (el “Interventor”),

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria (el “Contrato” o el “Contrato
de Interventoria”) previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

(a) Que mediante Resolucion 20227030008475 del 21 de junio de 2022 se abrié el
Concurso de Méritos Abierto VJ-VEJ-CM-005-2022 (el “Concurso _de Méritos”) para
seleccionar la oferta mas favorable para llevar a cabo LA INTERVENTORIA INTEGRAL
QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE
SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE
AFORO Y RECAUDO Y DE GESTION DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESION
NO. 006 DE 2014 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO
“AUTOPISTA CONEXION PACIFICO 2", DEL PROYECTO "AUTOPISTAS PARA LA
PROSPERIDAD” (MODULO 5)

(b) Que mediante Resolucion No. 20227030016945 del 22 de Octubre de 2022, se
adjudico el Contrato de Interventoria al CONSORCIO INTERINTEGRALES G]
(MODULO 5).

(c) Que, en los términos del Contrato de Concesion, la ANI es la Unica autorizada para dar
instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la ANI y el Interventor (individualmente la "Parte",
conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas
que se sefalan a continuacion y en lo no previsto en ellas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015 y Decreto Ley 0019 de
2012 y en lo no previsto en ellas por el Codigo Civil y de Comercio y las demas normas legales
aplicables a la materia.

CAPITULO | PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines del presente Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera
o se definan de manera particular en otro aparte de este (incluidos su Anexo Técnico y
Estudios y Documentos Previos) los términos en mayudscula inicial que aqui se usan, estén
utilizados en forma singular o plural, tendran el significado asignado a dichos términos segun
se indican a continuacion. Los titulos de las Clausulas se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion del
presente Contrato. Las palabras técnicas o cientificas que no se encuentren definidas
expresamente en el presente Contrato tendran los significados que les correspondan segun la



técnica o ciencia respectiva. Las demas palabras se entenderan en su sentido natural y obvio,
segun el uso general de las mismas.

Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones
legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo en
tiempo y a cualquier orden, regulacién, instrumento u otra disposicién realizada en virtud de
los mismos.

1.1. “Acta de Inicio”

Es el documento que suscribiran el Vicepresidente Ejecutivo de la ANI o quien haga sus veces,
y el Interventor para efectos de dar inicio a la ejecucion del Contrato, dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previa verificacién de los requisitos establecidos
en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del Contrato.

1.2. “Acta de Calculo de la Remuneracion”

Es el documento que suscribiran el Vicepresidente Ejecutivo de la ANI o quien haga sus veces,
el Supervisor o el lider del Equipo de Coordinacién y Seguimiento del Proyecto de la ANI
designado para tal fin y el Interventor, de manera mensual, en donde se consignara la
informacién utilizada como base del célculo para el pago al Interventor y los resultados de
dicho célculo, en las condiciones establecidas en la CLAUSULA 2.4 Remuneracion y Forma
de Pago

1.3. “Acta Semestral de Calculo del ARh”

Es el documento que suscribiran el Interventor y el Concesionario, en donde se consignara el
resultado de la verificacion y validacion efectuada por parte de la Interventoria de la
informacién presentada por el Concesionario, de conformidad con lo establecido en la Seccién
18.6 del Contrato de Concesion.

1.4. “Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia”, “ANI” o la “Entidad”

Es una entidad de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de
Transporte, creada mediante Decreto 4165 de 2011, modificado mediante los Decretos 1745
de 2013y 2191 de 2016.

1.5. “Anexo Técnico”’, “Anexo 4” y “Anexo 4A”

Es el documento que forma parte integral del Contrato (Anexo 4 y Anexo 4A) de caracter
técnico, ambiental, social, predial, financiero y otros, en el que se incluye la Metodologia y el
Plan de Cargas de Personal que contienen entre otras, las obligaciones a cargo del Interventor.
Cualquier modificacién a las disposiciones del Anexo Técnico implicara la modificacién del
presente Contrato.

1.6. “Concesionario”

Es la sociedad de objeto Unico identificada plenamente en el Contrato de Concesion.

1.7. “Contrato de Concesion”

Es el documento (la “Parte General’, la “Parte Especial’), sus Apéndices y Anexos, sus
documentos modificatorios, de ejecucion y demdas acuerdos suscritos por la ANl y el
Concesionario, que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, asi mismo las reglas
del Proceso de Seleccién con sus adendas y anexos, el acuerdo en etapa de factibilidad o la
oferta presentada por el Concesionario, el acuerdo de garantia y el acuerdo de permanencia,
debidamente suscritos de conformidad con lo previsto en la invitacion a precalificar y/o en el
pliego de condiciones, segun corresponda. Todos los anteriores documentos se entienden
incorporados al presente Contrato, por lo que su contenido sera de obligatorio cumplimiento
para las Partes.



1.8. “Contrato de Interventoria” o “Contrato”

Es el Contrato que celebrara la ANI con el Interventor, que tendra por objeto el control y
vigilancia integral sobre la ejecucién del Contrato de Concesién, y sus documentos
modificatorios, de ejecucion y demds acuerdos suscritos por la ANI, que se encuentren a cargo
del Concesionario en cada una de sus etapas de ejecucion, incluyendo la informacion
contenida en la plataforma transaccional de SECOP II.

1.9. “Comunicacién Oficial”

Es la comunicacion escrita que enviaran las Partes para comunicar situaciones relacionadas
con el Contrato de Concesion o de la ejecucién del presente Contrato. La comunicacion que
sea enviada por el Interventor deberd radicarse en la ANIl. Solamente serd valida una
notificacion a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la Entidad.
Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la fecha que conste en
el nUmero de la radicaciéon en la ANI o en la constancia de recibo en las oficinas del Interventor,
segun aplique. Cualquier otro medio de comunicacion escrito entre las Partes seré valido para
fines informativos, pero no sera vinculante para las mismas.

1.10. ‘Dia”

Es cualquier Dia calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el presente
Contrato prevea un plazo en Dias para el cumplimiento de una obligacion y este plazo no
venza en un Dia Habil, el vencimiento ocurrira el Dia Habil inmediatamente siguiente.

1.11. ‘Dia Habil”

Es cualquier Dia en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Dias feriados en
la Republica de Colombia.

1.11. “Fiduciaria”

Es la sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia
mercantil, que tenga una calificacion de riesgo en calidad en administracion de portafolios o
en administracion de activos, que corresponda al menos a la segunda mejor calificacion de la
escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgos autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia. La Fiduciaria sera escogida por el Concesionario para actuar como
administradora y vocera del Patrimonio Auténomo.

1.12. “Formato”
Son los documentos adjuntos al Contrato. Los Formatos son los siguientes:
Formato 1. Carta de Presentacion del Personal
Formato 2. Certificacién del Asegurador

Formato 3. Relacion de Aportes al Sistema de Seguridad Social

1.13. “Fuerza Mayor”

Se entendera por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia.

1.14. ‘“Informe de Interventoria”

Es el informe que entregard el Interventor al Supervisor o al Equipo de Coordinacion y
Seguimiento del Proyecto de la ANI segln se designe, en el que se reportara de manera
detallada el estado de la ejecucion de las Intervenciones y en general el cumplimiento de las
obligaciones del Concesionario.

1.15. “Interventor” o “Interventoria” o “Contratista”

Es la persona natural o juridica identificada en el encabezado del presente Contrato de
Interventoria.



1.16. “indice de Precios al Consumidor’- IPC-

Es el indice de precios al consumidor con base diciembre de 2018 =100 para el total nacional
publicado oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE- o
la entidad que lo sustituya en sus funciones. En el evento que en el indice de precios al
consumidor publicado oficialmente por el DANE tenga una base diferente a diciembre de 2018
=100. Elindice con la nueva base serd usado para el calculo del IPC, considerando en todo
caso el IPC de la misma base para todos los calculos de acuerdo con el presente Contrato.

1.17. “Ley Aplicable”

Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demas normas vigentes en la
Republica de Colombia.

1.18. “Memoria Técnica”

Es el documento que elaborara el Concesionario en el cual consignara toda la informacién
necesaria para que el Interventor y la ANI evallen que las intervenciones, la Operacion vy el
Mantenimiento cumplan con los resultados exigidos en el Contrato de Concesion.

1.19. “Mes”
Es cualquiera de los doce (12) meses del afio calendario.

1.20. “Mes de Referencia”

Mes en el cual se expresan los valores constantes. Para efectos del presente Contrato el
Mes de Referencia es enero de 2022.

1.21. “Multas”

Son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato y/o de sus Anexos, cuya
finalidad es la de conminar al Interventor al cumplimiento de las obligaciones en él
establecidas, y que podran ser impuestas al Interventor por la ANI de conformidad con el
presente Contrato y teniendo en cuenta la Ley Aplicable.

1.22. “Oferta Econémica”

Es el componente econémico de la propuesta presentada en el proceso de seleccion, que sera
diligenciada a través de la plataforma transaccional SECOP II.

1.23. “Parte” o “Partes”

Son, individual o conjuntamente, el Interventor y la ANI, tal y como se identifican en el presente
Contrato.

1.24. “Personal Minimo Obligatorio”

Corresponde al Personal identificado en el Anexo Técnico, necesario para la ejecucion del
presente Contrato.

1.25. “Pesos” 0 “COLY”

Se entenderd como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia.

1.26. “Plan de Cargas del Personal”

Es el Personal Minimo Obligatorio necesario para la ejecucion del Contrato que se encuentra
descrito en el Anexo Técnico 4 y podra ser modificado por la ANI de acuerdo a lo establecido
en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor. literal (c) numeral (xi) y
las condiciones establecidas en los literales () y () CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma
de Pago



1.27. “Plazo de Cura”

Es el periodo durante el cual el Interventor podra subsanar los incumplimientos detectados por
el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin.
Si después de su vencimiento, persistiere el incumplimiento del Interventor, se dara inicio a la
actuacion sancionatoria en la cual procederan las Multas que se tasaran desde el Dia siguiente
en que inicié el incumplimiento de conformidad con lo previsto en el Contrato, en especial en
la CLAUSULA 7.2 Plazo de Cura.

1.28. “Presupuesto Desagregado”

Es la tabla de datos del Anexo 4A gue contiene los costos directos e indirectos asociados a la
ejecucion del presente Contrato que forma parte integral del mismo, y que sera entregada por
el Interventor en los términos establecidos en el presente Contrato, en especial en el literal (d)
de la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato. Las Partes entienden que el
Presupuesto Desagregado contiene los datos proveidos por el Interventor y que seran
utilizados para los fines previstos en la CLAUSULA 2.4 Remuneraciéon y Forma de Pago

1.29. “Proceso de Seleccion”

Corresponde al Concurso de Méritos Abierto identificado con el nimero VJ-VE-CM-005-2022,
mediante la cual se seleccioné al Interventor.

1.30. “Proyecto”

Se entendera como el conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios,
bienes, obligaciones y derechos necesarios para la ejecucion del Contrato de Concesion.

1.31. “Supervisor” o “Equipo de Coordinacién y Sequimiento del Proyecto”

Es la persona o el Equipo designado por la ANI encargada (0) o de efectuar el seguimiento,
control y/o del presente Contrato, asi como realizar las demas actividades de conformidad con
el “Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoria y Supervision Contractual’” que hace
parte del Sistema de Gestion de Calidad de la ANI.

1.32. ‘SMMLV”

Significa salarios minimos mensuales legales vigentes en Colombia. Se anexa la tabla para la
conversion a SMMLYV en el Formato No. 3 correspondiente.

1.33. “Valor Estimado del Contrato”

Corresponde al valor por el cual se suscribira el Contrato de Interventoria, incluido el IVA'y
demas impuestos, tasas y contribuciones el cual se encuentra descrito en la CLAUSULA 2.5
Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

1.34. “Valor Efectivo del Contrato”

Correspondera al valor que efectivamente se cause durante la ejecucion del Contrato el cual
se encuentra descrito en la clausula CLAUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y
Valor Efectivo, determinado por la sumatoria de la suscripcion de las Actas de Calculo de la
Remuneracién y se pagara al Interventor en aplicaciéon de lo previsto para la CLAUSULA 2.4
Remuneracion y Forma de Pago incluido el IVA y demés impuestos, tasas y contribuciones.

CAPITULO 1I

Términos v Condiciones Generales

CLAUSULA 2.1 Objeto.




El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el
Interventor se obliga a ejecutar para la ANI, la Interventoria integral del Contrato de Concesion.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse a:

(a) La Interventoria integral que incluye, pero no se limita a: la Interventoria técnica,
econdmica, financiera, contable, juridica, social, predial, ambiental, administrativa, de
seguros, riesgos, operativa, mantenimiento, administrativa de aforo y recaudo y de
gestion de calidad al Contrato de Concesion.

(b) Realizar el seguimiento integral de todas las actividades inherentes al Contrato de
Concesion y sus documentos modificatorios, velando por el estricto cumplimiento de lo
establecido en las especificaciones técnicas del Contrato de Concesion y normas
técnicas aplicables vigentes y sus documentos modificatorios y la normatividad vigente
en cuanto a los aspectos técnicos, legales, administrativos y financieros. Esto incluye
llevar a cabo la revision, verificacién, analisis y emision de conceptos de manera
permanente, en relacion con todos los aspectos derivados del Contrato de Concesion.

(c) La definicién de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en el
Contrato de Concesion.

CLAUSULA 2.2 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en el presente Contrato, el Interventor desarrollara
todas las actividades definidas en el Pliego de Condiciones y sus Anexos, las que se
desprendan del Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato, en el Pliego de Condiciones, el Anexo
Técnico y en el Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas
documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del
desarrollo y el control integral del Contrato de Concesion, se establecen las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los
documentos que integran el Contrato de Interventoria; en consecuencia, el alcance del objeto
del presente Contrato incluye las obligaciones especificas que se enuncian en el Anexo
Técnico asi como los siguientes objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: El Interventor deberd realizar los procesos y actividades para
la gestion administrativa del Contrato de Concesion y del Contrato de Interventoria que
pudieran implicar interaccion con el concesionario y/o la ANI. Lo anterior implica el
establecimiento de un sistema de coordinacién y comunicacion eficiente con las Partes
y el Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de informacién de forma oportuna y
organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacion del Proyecto, la
recepcioén y verificacion de informes, asi como la proyeccién de documentos, entre otros.

(b) Gestién Técnica: El Interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la
medicién de los Indicadores e indices de estados establecidos en el Contrato de
Concesion, pruebas y/o ensayos, evaluacion y verificacion de procedimientos,
intervenciones y desempefio del Concesionario en el area técnica durante las diferentes
etapas del Contrato de Concesion, asi como durante el proceso de reversién y en la
terminacion y liquidacién del mismo.

(c) Gestion Econ6mica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los
informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecuciéon del Contrato de
Concesion, incluyendo pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del
mismo.

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisién y control del manejo
financiero del Contrato de Concesion entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la
revision y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el
respectivo Contrato de Concesion. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la
etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones y brindara todos los insumos
necesarios para la liquidacion definitiva del presente Contrato de Interventoria e
informara a la ANI sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revision y concepto
sobre la inversion realizada con sus soportes.



Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion del Contrato de
Concesion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera.
Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidacion la Entidad solicite,
incluyendo la realizacion de los procesos y actividades relacionadas con la supervision
del &rea econdmica del Proyecto.

(d) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacién

y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el
respectivo Contrato de Concesién, asi como apoyar a la ANI en todos los aspectos
juridicos que se susciten en el desarrollo del Contrato de Concesion. Adicionalmente,
informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento del Concesionario en relacion
con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando el
procedimiento a seguir y la tasacion de la multa respectiva en caso de que aplique.

(e) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion

)

de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de
manejo ambiental, Programas de Adaptacién de las Guias de Manejo Ambiental y
requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los
impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa
aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

Asimismo, realizar con el Personal requerido por la ANI, el acompafiamiento a todas las
visitas de seguimiento efectuadas por la ANI y por las autoridades ambientales, para
revision del componente ambiental y remitir toda la informacién requerida por la ANI
dentro de los tiempos definidos por la misma.

Revisar periodicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales, en este caso
Corporaciones Auténomas Regionales y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
—ANLA, tanto el expediente de seguimiento, como las compensaciones
socioambientales y los sancionatorios si fuera el caso. Esta informacion debe reportarse
en los informes mensuales de Interventoria.

Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el
Contrato de Concesion, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, entre
otros aspectos, la verificaciébn, acompafiamiento y gestién del cumplimiento en la
ejecucion de los instrumentos de gestiébn social establecidos en el Contrato de
Concesion, las leyes en materia de atencién al usuario, seguimiento del tramite que da
el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al
manejo social del Contrato de Concesion y de las medidas socioecondmicas
establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a
comunidades étnicas en los casos que se requiera, a la formulaciéon e implementacion
de planes de reasentamiento poblacional.

(g) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia

técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para la adquisiciéon
de las areas de terreno requeridas para la ejecucién del Contrato de Concesién,
mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia 'y
control de la gestién predial.

(h) Gestién de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el

(i)

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el
Contrato de Concesion, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de las
mismas, validez juridica y vigencia, segun lo prevé el correspondiente Contrato de
Concesion.

Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que permita
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacioén de riesgos
y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion
del Contrato de Concesion.

Se debe realizar seguimiento periodico a los riesgos del Proyecto, e informar
oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materializacion de riesgos



asignados tanto al publico como al privado. Debera revisar mensualmente la matriz de
riesgos del Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa, para todas
las areas los tipos de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre el costo
y hacer seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o algunos de los
riesgos descritos 0 nuevos identificados por la Interventoria acorde con el avance del
Proyecto, asi como proponer acciones para su mitigacién. Esto con el fin de apoyar la
reduccion, mitigacion y control de situaciones que afecten la ejecucion del Proyecto y
SuS COostos.

(i) Gestidon de Riesgos de Desastres: Verificar que se efectlen los analisis especificos de
riesgos de desastres con ocasién a los posibles efectos que puedan desatarse por causa
de eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del Contrato de Concesion, de
conformidad con el capitulo Il de la Ley 1523 de 2012 y las normas definidas por el
Decreto 2157 de 2017, asi como recomendar la complementacion de los mismos en el
evento de considerarlo necesario.

(k) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
revision y control del aforo y auditoria del Contrato de Concesion, incluyendo, entre otros,
la revision de informes de aforo, la implementacion de sistemas filmicos para verificacion
de transito y la ejecucion de conteos de trafico.

() Gestién Contable: Verificar que se mantenga al Dia la contabilidad del Contrato de
Concesion en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparacion con
el Presupuesto del Contrato de Concesién; aprobar o rechazar las érdenes de pago
presentadas por el Concesionario, y darles tramite dentro de la ANI en caso de
aprobarlas; velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato de
Concesion a cargo del Concesionario; establecer el valor de la inversion privada,
documentar idénea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre
los recaudos de las tasas; suministrar a la ANl de manera oportuna todos los soportes,
calculos y Formatos requeridos para la actualizacién contable por parte de la ANI en los
términos que la misma defina; revisar los libros de contabilidad del Concesionario y
requerirle la informacién que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en
caso de que el Contrato de Concesion lo permita.

(m) Gestion de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestion de Calidad de la Interventoria
con los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven a la
correcta ejecucion del Contrato de Concesion.

(n) Gestién de Archivo documental: Debera entregar la totalidad de los archivos que
tengan relacion con la ejecucion del Contrato de Interventoria, independientemente del
tipo de informacién, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de Interventoria y
previo a su liquidacion de conformidad con las Leyes Nos. 594 de 2000 correspondiente
a la Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010 referente a la Archivisticay demas
normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, asi como de conformidad con el
Sistema de Gestion de Calidad de la Agencia.

(0) Gestion de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompafar, proyectar y
conceptuar para la ANI en relacion con el seguimiento técnico, econémico, financiero,
contable, juridico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, riesgos,
operativo, mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestién de calidad por
lo cual deberéa alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializaciéon de riesgos. Lo anterior incluye la elaboracién de los insumos y
parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la
ANI, de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del Contrato.

El plazo de ejecucion es de SESENTA (60) MESES, contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio y hasta su vencimiento, o supeditado a la terminacién anticipada del Contrato
de Concesion y su correspondiente liquidacion de conformidad con la CLAUSULA 3.1
Obligaciones del Interventor. del presente Contrato, siempre y cuando la Interventoria cubra



en dicho plazo la fase de liquidacion del Contrato de Concesion, distribuidos en una etapa que
se muestra a continuacion:

ETAPA FASE DURACION
Operativa Operacion y Mantenimiento 60 meses

Para iniciar la ejecucion del presente Contrato se requerird que se suscriba el Acta de Inicio,
lo cual se realizara una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en
los siguientes literales:

(a) Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual previstas en el presente Contrato.

(b) Haber entregado una certificacion emitida por el representante legal y el revisor fiscal,
en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el
Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o
Union Temporal) se encuentra al Dia en el pago de aportes relativos al sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los aportes parafiscales del SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del Personal
contratado para efectos de la ejecucién del presente Contrato.

(c) Aprobacion por parte de la ANI del Personal Minimo Obligatorio establecido en la
CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor.

(d) Aprobacion por parte de la ANI del Presupuesto Desagregado en las condiciones
descritas en el Anexo Técnico, el cual debera ser entregado por el Interventor en un
plazo de cinco (5) Dias a partir de la suscripcion del Contrato para su presentacion.

Si pasados treinta (30) Dias contados desde la suscripcion del Contrato de Interventoria, el
Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecucién a los que
se refiere la presente Clausula, la ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato.

CLAUSULA 2.4 Remuneraciéon y Forma de Pago

La ANI pagara el valor del Contrato de Interventoria, mediante la suscripcién del Acta de
Célculo de la Remuneracion, en pagos mensuales de acuerdo con lo establecido en el Anexo
Técnico y siguiendo los parametros establecidos en la presente clausula:

(a) Etapa Operativa
i) Fase de Operacién y Mantenimiento:

Mediante Pagos mensuales que se calcularan siguiendo las reglas establecidas en el presente
Contrato sin superar los topes mensuales del Anexo Técnico, para el Mes objeto de
remuneracion, tomando como base el “Valor Mensual Maximo Etapa de Operacion y
Mantenimiento” con IVA incluido expresado en Pesos del Mes de Referencia sefalado en el
Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio, previa
aprobacién por parte del Supervisor o el Equipo de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto
designado para tal fin, del informe presentado por el Interventor.

Nota: El pago del valor mensual estara sujeto a la disponibilidad de recursos de acuerdo a los
fondeos efectuados por el Concesionario a la Subcuenta de Interventoria y Coordinacion. En
el evento en que los recursos resulten insuficientes para el pago del valor que corresponderia
para el Mes objeto de remuneracion, la diferencia se causara una vez se cuente con ellos, sin
gue lo anterior genere intereses moratorios.

El pago del valor mensual se efectuara previa aprobacion por parte del Supervisor o el Equipo
de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, del informe presentado
por el Interventor.

(b) En caso de que la ejecucién efectiva del Contrato de Concesién se vea suspendida por
cualquier causa, el presente Contrato de Interventoria podra ser suspendido en los términos



sefialados de conformidad con lo establecido en los numerales (g) y (h) de la CLAUSULA
10.5 Fuerza Mayor. Las obligaciones del Interventor podran ser limitadas a aquellas que
resulten necesarias para el cumplimiento minimo de las obligaciones contractuales.

En este caso, como consecuencia de la suspension total o parcial del presente Contrato, la
ANI indicard de manera escrita al Interventor la decisién de limitar sus obligaciones (en
Personal y porcentaje de dedicacion), e igualmente, le indicara cuales obligaciones
permanecen vigentes.

En tal caso, la remuneracion del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspension parcial o total del Contrato
de Interventoria, sera determinada con base en el Personal y porcentaje de dedicacién que
la ANI establezca como necesario durante el periodo de suspensién del respectivo Contrato
de Concesion.

(c) En caso de terminacién anticipada del Contrato de Concesion, el presente Contrato de
Interventoria podra ser terminado de manera anticipada en los términos establecidos en el
literal (b) CLAUSULA 9.1 Terminacion del Contrato. Las obligaciones del Interventor (en
Personal y porcentaje de dedicacién) durante la Etapa de Reversion y la liquidacion del
Contrato de Concesion podran ser limitadas a aquellas que resulten necesarias para el
cumplimiento minimo de las obligaciones contractuales y en consideracion a la
disponibilidad de recursos en la subcuenta Interventoria y Coordinacion.

En este caso, como consecuencia de la terminacion anticipada del presente Contrato, la
ANI indicard de manera escrita al Interventor la decisién de limitar sus obligaciones, e
igualmente, le indicara cuales obligaciones permanecen vigentes.

En tal caso, la remuneracion del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la terminacién anticipada del Contrato de
Interventoria, sera determinada con base en el Personal y porcentaje de dedicacién que la
ANI establezca como necesario durante la Etapa de Reversion y el periodo de liquidacion
del respectivo Contrato de Concesion.

Cuando haya lugar a ello, se descontara del Acta de Célculo de Remuneracién Mensual, el
Personal exigido en el Anexo 4A “Presupuesto Desagregado - Personal Minimo Obligatorio
Dedicaciones y Otros Costos” frente a cada Etapa y/o Fase que, i) No cuente con la
aprobacién de la hoja de vida por parte de la ANI o ii) No haya prestado sus servicios dentro
del corte mensual de la ejecucién del Contrato, independientemente de la Fase y/o Etapa
de ejecucion de éste, por lo cual el Interventor debera presentar el listado de Personal
activo, con la planilla de pago de seguridad, y solo se efectuara el pago de acuerdo con su
utilizacion real y sin superar los topes mensuales, tomando como base el Presupuesto
Desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de
la remuneracion de que trata el presente literal no impedira el inicio del procedimiento
administrativo sancionatorio en los términos del presente documento.

(d)Los Informes Mensuales referidos en la CLAUSULA 5.2 Informes del presente Contrato,
deberan presentarse a la Agencia y sera requisito indispensable que el Supervisor o el
Equipo de Coordinacién y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, revise y dé su
visto bueno al Informe para la remuneracién mensual al Interventor y, posterior suscripciéon
del Acta de Calculo de la Remuneracién. Cada informe mensual debera estar acompafiado
del borrador de Acta de Calculo de Remuneracion con sus respectivos soportes, incluyendo
el Formato No. 4 del Contrato, del cual la ANI tendra un término de quince (15) Dias para
su verificacion, una vez verificada el Acta de Calculo de Remuneracién y, de conformidad
con las reglas establecidas en el presente Contrato y el Anexo Técnico; una vez verificado,
cuando el Interventor y la ANI estén de acuerdo con su contenido, se enviara aprobacion
para la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago
respectivo. lgualmente, el pago correspondiente a la uUltima factura estara sujeto a la
presentacion y previa aprobacion del Informe Final junto con los informes y requerimientos
efectuados por la ANI, asi como el acta de liquidacién del presente Contrato. En caso de
existir discrepancia entre las Partes, prevalecerd el calculo aprobado por la ANI vy la
diferencia sujeta a controversia podra ser sometida a la aplicacion de lo dispuesto en la
CLAUSULA 8.1 Solucion de Conflictos.

(e)El pago mensual que debe hacerse como remuneracion a las labores de Interventoria, una
vez adelantado el tramite pertinente, esta condicionado a la previa aprobacion que haga la



ANI de los informes, diagnosticos o productos que deba presentar el Interventor a la ANI
durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las certificaciones de
los pagos de aportes parafiscales del Personal del Interventor. Siempre que el Interventor
tenga derecho a recibir la remuneracion en los términos del presente Contrato, se pagara
la remuneracion mensual con cargo a la Subcuenta Interventoria y Supervision constituida
para tal fin en el fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesion, de
acuerdo con las condiciones pactadas en esa clausula.

(f) La ANI tendra un plazo de hasta dos (02) Meses a partir de la suscripcion del Acta de
Célculo de la Remuneracién y presentacion de la factura en los términos del literal (i) de la
presente clausula, para dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante
la fiduciaria que administra los recursos del Contrato de Concesion. Para los pagos que se
realicen a través de la fiduciaria, el Interventor deberd expedir factura a nombre del
Patrimonio Auténomo en la que se administren los recursos destinados para el pago de la
Interventoria. Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago no le serén
reconocidos intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la dltima cuenta
supeditado a la aprobacién del informe final de Interventoria junto con los informes y
requerimientos efectuados por la ANI, asi como el proyecto de acta de liquidacién del
presente Contrato, si es el caso.

(9)El valor efectivo a pagar por la remuneracién mensual para cada Mes que se liquida se
calculara tomando como base el valor mensual que resulte de la aplicacion de lo dispuesto
en los literales anteriores de la presente Clausula, expresado en Pesos constantes del Mes
de Referencia con IVA incluido, y se efectuara la actualizacion del valor a reconocer en
Pesos corrientes, conforme a la siguiente formula:

Cuotagyy = Cuota () * Factor IPC

Donde:
Cuota (m)* Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor
en pesos corrientes para el Mes "m"
Cuota (mr) Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor
en Pesos del Mes de Referencia con IVA incluido para
el Mes “m”
Factor IPC Factor de actualizacion que se calculara de acuerdo

con la siguiente formula:
IPC(L'llt afio)
IPC
Donde:

IPCur aio): IPC publicado por el DANE correspondiente
a: (i) Para el pago de los Meses del primer afio de
ejecucion del Contrato se tomara el IPC vigente
conocido a la fecha de suscripcién del Acta de Inicio, y
(i) Para el pago de los Meses del segundo afio y
subsiguientes, se tomara el IPC del ultimo Mes en el
que se completd un afio corrido contado desde la firma
del Acta de Inicio del Contrato. Este componente se
actualizara cada doce (12) Meses transcurridos desde
la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato.

IPC(: IPC del Mes de Referencia, publicado por el
DANE

(h)En caso de ejecutarse una fraccién de un Mes, el pago se realizar4 de acuerdo con el
namero de Dias reales del Mes de ejecucién del Contrato de Interventoria, es decir, sera
proporcional a los Dias ejecutados teniendo como base un Mes de 30 Dias. Para calcular
el valor a pagar de cualquier mensualidad se tomara como base el Mes de 30 Dias.



(i) Los pagos se realizardn mediante transferencia electronica de fondos, en cuenta corriente
0 cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, para lo cual a la
firma del Contrato adjuntara la certificacién bancaria con vigencia no mayor a 30 Dias.

() El pago final esta condicionado a la entrega del informe final del Contrato de Interventoria,
junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, asi como el acta de
liquidacion del presente Contrato, previa aprobacion por parte del Supervisor o del Equipo
de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin del Contrato y a la
prorroga de la Garantia Unica de Cumplimiento en caso de que haya lugar a ello.

CLAUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato v Valor Efectivo

(a) El valor estimado del Contrato de Interventoria es de hasta QUINCE MIL
DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO
OCHENTA PESOS MI/TE Pesos del Mes de Referencia Enero de 2022
(15.202.683.180.00), incluido el IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién del presente Contrato.

(b) El valor efectivo del Contrato de Interventoria corresponderéd al que efectivamente se
consigne en la totalidad de las Actas de Célculo de la Remuneracién y se pague al
Interventor en aplicacion de lo previsto para la CLAUSULA 2.4 Remuneracion y
Forma de Pago incluido el IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones.

CLAUSULA 2.6 Declaraciones y Garantias de las Partes

(a) Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato,
la ANI declara y garantiza lo siguiente:

() Esuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segun Decreto 4165 de 2011, modificado por los Decretos 1745 de
2013 y 2191 de 2016. A la fecha no existe ninguna ley o decisién de autoridad
competente que tienda a la liquidaciéon de la ANI.

(i) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base
en la reglamentacién y descripcion de sus funciones.

(iif) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma
aplicable a la ANI'y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades
permitidas a la ANI.

(b) Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcién del presente
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(i) Creacion y existencia: El Interventor (y sus miembros en caso de consorcios o
uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no
se encuentra en proceso de liquidacién ni incurso en causal alguna de disolucién.

(i) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la
capacidad [estatutaria/contractual] y legal, asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de creacion] y la Ley
Aplicable para:

1. Suscribir el presente Contrato; y

2. Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

(iii) Autorizaciones:

1. El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales]
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus
términos. Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un 6rgano
[societario/contractual] es requerida para la suscripcién, ejecucion vy
cumplimiento del presente Contrato.



(iv)

(v)

(vi)

2. La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion interna/estatutos.

Aceptacion del Contrato: El Interventor ha leido cuidadosamente los términos del
presente Contrato. Durante el término del Proceso de Seleccion hizo los
comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la presentacion de la Oferta
determind que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI
durante el Proceso de Seleccion fueron adecuadas y suficientes para atender sus
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en
conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacién de la Propuesta, considerd que tales apartes fueron debidamente
aclarados de manera que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, o de existirlos, estan claramente
solucionados con base en los criterios y reglas de interpretacion contenidos en
éste. Ademas, acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida en que
los ha estudiado y ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento
cabal y oportuno conforme a los términos del Contrato de la totalidad de las
obligaciones previstas en el presente Contrato, Anexo Técnico y Formatos.
Particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a
los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesioén: El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesion, y sus documentos modificatorios, de
ejecucion y demas acuerdos suscritos por la ANl y el Concesionario que lo aclaran,
modifican, complementan o sustituyan, y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el Proceso de
Seleccidn hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias, para
precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la
Oferta, declara que no le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de
Concesion y, por ende, el alcance sus obligaciones como Interventor de dicho
Contrato de Concesidén. Asi, reconoce y acepta que el Valor Efectivo es suficiente
para la asuncién de la totalidad de las obligaciones a su cargo.

Unico Beneficiario: Los Gnicos beneficiarios del Contrato y particularmente de los
pagos aqui pactados, son el Interventor y sus miembros, hasta en los términos
previstos en el paragrafo 1 del articulo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de 2011.

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que

le dar& el Interventor a los pagos de la ANI seran Unica y exclusivamente para la
ejecucion del presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del
Interventor derivados de la ejecucién del mismo. De la misma manera, el
Interventor declara y garantiza que siempre contara con la informacion disponible,
veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que haga a terceros,
la cual ser& facilmente consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor
o del Equipo de Coordinacién y Seguimiento del Proyecto designado por la ANI
para tal fin.

(viii) Suficiencia del Pago de la Interventoria: El Interventor declara y garantiza que el

(ix)

valor del pago mensual descrito en la CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma
de Pago, calculado con base en la Oferta presentada en el Proceso de Seleccion
y las demas condiciones aqui establecidas, es suficiente para cumplir con la
totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Interventor
declara y garantiza que conoce que la forma de pago es variable, en consecuencia,
dependera del cumplimiento mensual del Personal Minimo Obligatorio exigido en
el Anexo Técnico.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion del
Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad
y topogréficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen tributario a que estara sometido el Interventor, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el



()

(xi)

cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de
la Oferta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el examen
completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha investigado plenamente
los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos
de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada
en el presente Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucién completa de sus obligaciones de conformidad con
el presente Contrato, ni le dard derecho a reconocimiento adicional alguno por
parte de la ANI, ya que el Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Oferta.

El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entenderd cumplido con la suscripciéon del presente Contrato, que no se halla (ni
ninguno de sus miembros, en caso de consorcios 0 uniones temporales) incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que Comunicara inmediatamente a la ANl y debera
ceder el presente Contrato previa autorizacién expresa y escrita por parte de la
ANI.

El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones derivadas
del presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de
un profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la
ejecucién de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y
complejidad.

(xii) El Interventor no ha solicitado ni se encuentra, conforme a la ley de la jurisdiccion

de su incorporacion, bajo ninguna causal de disolucion, insolvencia, concordato,
quiebra, concurso de acreedores, restructuracion y/o cualquier otra medida que
conforme a la ley aplicable en la jurisdiccion de su incorporacion y/o domicilio
pueda implicar la disolucion y/o liquidacion, o la cesacién de pagos a terceros.

(xiii) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el

presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.

(xiv)El Interventor declara y garantiza que no se encuentra incurso en cualquier tipo de

interés antagbénico que pueda afectar la transparencia en las actividades de
vigilancia y control respecto de la ejecucion del Contrato de Concesion y que pueda
llevarlo a adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o
particular, en detrimento del interés publico, tales como:

1. Haber participado en la estructuracion del Proyecto. Se entenderd por
estructurador quien realizé las actividades de estructuracion, entendidas como
tal: El disefio de una transaccioén en lo juridico y/o financiero y/o técnico, siendo
aplicable la calidad de estructurador sélo a aquellas personas naturales o
juridicas que directamente ejecutaron estas actividades o que fueron
contratadas o subcontratadas para ejecutarlas (asi como los dependientes de
dichas personas que tuvieron a cargo actividades de estructuracion).

2. Haber sido Supervisor o Interventor de la estructuracion del Proyecto o sus
dependientes. Se entendera por Supervisor o Interventor quien realizé las
actividades de Supervision o de Interventoria, entendidas como el control y
vigilancia de la estructuracion, en lo juridico y/o financiero y/o técnico, siendo
aplicable la calidad de Supervisor o Interventor sélo a aquellas personas
naturales o juridicas que directamente ejecutaron estas actividades o que
fueron contratadas o subcontratadas para ejecutarlas (asi como los
dependientes de dichas personas que tuvieron a cargo actividades de
Supervision o de Interventoria).



3. Que actue o haya actuado como sociedad controlante o controlada, miembro
de junta directiva de una o de cualquiera de las sociedades adjudicatarias del
Contrato de Concesion.

4. Que se encuentre vigente o haya tenido relacion comercial en calidad de
Consorcio, Unién Temporal (con liquidacion pendiente) u otra figura asociativa
con una o de cualquiera de las sociedades adjudicatarias del Contrato de
Concesion a vigilar.

(xv) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los
representantes de las sociedades que conforman el Consorcio o Unién Temporal,
a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n) reportado(s) en el
boletin de responsables fiscales publicado por la Contraloria General de la
Republica, de acuerdo con lo previsto en el paragrafo primero del articulo 38 de la
Ley 734 de 2002, en concordancia con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000 y
demas normas que lo modifiquen, complementen y/o sustituyan.

(xvi)El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los
representantes de las sociedades que conforman el Consorcio o Unién Temporal,
a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n) reportado(s) en el SIRI
de la Procuraduria General de la Nacién con sancién que implique inhabilidad
vigente.

CAPITULO Il
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en Proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir, renovar y mantener vigentes las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el Personal Minimo Obligatorio
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas
civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como con las normas del
sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En
todo caso, el Interventor se obliga a mantener el Personal Minimo Obligatorio con los
requisitos de formacion, experiencia y dedicaciéon minimos exigidos, previstos en el
Anexo Técnico.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria establecidos en el Anexo
Técnico y en el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoria y Supervision
Contractual expedido por la ANI, asi como en las modificaciones, adiciones y
complementaciones gque este tenga dentro del plazo establecido por la ANI.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias,
eguipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario contenidas en el Pliego
de Condiciones, la Oferta del Concesionario, el Contrato de Concesiéon y sus
documentos modificatorios, de ejecucion y demas acuerdos suscritos por la ANl y el
Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan,y en general con
los antecedentes precontractuales (Respuestas a observaciones) y contractuales, asi
como en los planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y que se
encuentren avalados por la ANI.

(g) Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesion y
la Ley Aplicable.

(h) Cumplir con los plazos previstos en el presente Contrato y en el Contrato de Concesién,
asi como sus documentos modificatorios, de ejecucion y demés acuerdos suscritos por



la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, para
las actuaciones del Interventor. Igualmente, debera cumplir con los plazos perentorios
otorgados por la Agencia en cualquier Comunicacion Oficial.

(i) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion, requieren de su
participacion dentro del plazo establecido por la ANI.

() Rendir informes y conceptos integrales dentro del plazo establecido por la ANI, asi
como efectuar la proyeccion de documentos que se requieran respecto de la ejecucion
del Contrato de Concesion, sus documentos modificatorios, de ejecucion y demas
acuerdos suscritos por la ANl y el Concesionario que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyan, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesién y
en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

(k) Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

(I) Atender oportunamente las peticiones elevadas por los ciudadanos, comunidades y/o
veedurias ciudadanas, asi como apoyar a la ANI dentro del plazo establecido, en la
respuesta a requerimientos y PQRS (peticiones, quejas, reclamos y solicitudes) con
ocasion a la ejecucion del Contrato de Concesion. A excepcién de los plazos
contenidos en la CLAUSULA 5.3 Objeciones a los informes del presente Contrato,
el plazo maximo para remitir el proyecto de respuesta a la ANI, cuando le sea requerido,
sera de cinco (5) Dias Habiles previos al vencimiento del término de respuesta con el
que cuenta la ANI.

(m)Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Otrosies y en el Anexo Técnico
en las fechas estipuladas, los formatos de gestion de calidad y usando los sistemas de
informacién que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de
documentos en cumplimiento de lo establecido en la Circular 0013 de 2013, de la ANI
(o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de
la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es
aplicable durante todo el plazo del Contrato y para su cumplimiento se tendra en cuenta
lo establecido en la Ley 594 de 2000 o las normas que la modifiquen, sustituyan o
deroguen.

(n) Rendir informes y/o conceptos técnicos, econdémicos, financieros, contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales, de valoracion de riesgos, tributarios
y prediales que sean requeridos por la ANI y dentro del plazo establecido por esta, de
conformidad con lo establecido en la CLAUSULA 2.2 Alcance., durante la
ejecucion del Contrato sin limitarse a las modificaciones que puedan surgir del mismo,
incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion,
requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y
acompafiamiento a reuniones con el Personal requerido por la ANI cuando ello sea
necesario.

(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales,
programas y demas documentos que el Concesionario estd obligado a entregarle al
Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesion y dentro del plazo
establecido por la ANI.

(p) Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como actos a cargo
del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI, son requeridos por
la ANI para su ejecucion por parte del Interventor.

En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a
cargo de la ANI o el Interventor, sera este ultimo el obligado a ejecutarlo.

(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en
los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefalen
plazos de manera expresa— en los términos que sean necesarios para cumplir con el
normal desarrollo del Contrato de Concesion.

(r) Apoyar, asistir, asesorar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI, cuando
sea necesario tramitar y acudir a cualquier proceso judicial 0 mecanismos alternativos



de solucién de controversias del Contrato de Concesion para dirimir las diferencias que
se presenten con el Concesionario o con un tercero.

(s) Advertir oportunamente cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de las
etapas precontractuales y contractuales a cargo del Concesionario, realizar los
requerimientos necesarios al mismo, adoptar los procedimientos previstos segun el
caso de conformidad con el Contrato de Concesion y la normativa aplicable, y
comunicarle esta circunstancia a la ANI. En estos casos el Interventor rendir4 concepto
sobre las acciones a seguir y preparara los documentos que al respecto se requieran.

(t) Acompafiar, apoyar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI cuando sea
solicitado en el tramite de procesos administrativos sancionatorios en contra del
Concesionario de conformidad con lo sefialado en el Contrato de Concesion, asi como
en los determinados por la Ley Aplicable. De ser el caso, presentar la tasacion de la
multa y/o perjuicios y sus actualizaciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato de Concesion.

(u) Realizar con el Personal requerido por la ANI dentro del plazo establecido el
acompafiamiento a todas las visitas de seguimiento, reuniones y/o actividades en
campo efectuadas y/o requeridas por la ANI u otra entidad u organismo frente a las
gestiones técnicas, econdmicas, financieras, contables, juridicas, administrativas,
operativas, ambientales, sociales, de valoracion de riesgos, tributarios y prediales, y
remitir toda la informacion requerida por la ANI dentro de los tiempos definidos por la
misma.

(v) Cumplir con la Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamaciéon
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacién contenida en este numeral.

(w) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar
el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema
de calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - ISO de la serie 9000 en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables
aguellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

(x) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo
el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANl y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo
para la entrega de las copias por parte del Interventor en ningln caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

(y) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el marco del Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en el capitulo 6 "Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo" del Titulo 4 "Riesgos Laborales" de la
Parte 2 "Reglamentaciones" del Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo
adicionen modifiguen o sustituyan y las demas normas aplicables a la materia.

(z) Siempre y cuando el plazo del Contrato de Interventoria se encuentre dentro de la
vigencia de liquidacion del Contrato de Concesion, deberd presentar informes y
elaborar el proyecto del acta de liquidacion del Contrato de Concesién y allegar la
documentacion requerida para su liquidacién, de conformidad con la normatividad
vigente y las reglas propias del Contrato de Concesion. Los tramites de liquidacion
guedan supeditados a: i) la terminacion anticipada del Contrato de Concesion y su
respectiva liquidacion o, i) al vencimiento del plazo del Contrato de Concesion, incluido
su periodo de reversion y tramite de liquidacion.

(aa) De llegar a ser solicitada autorizacion para incrementar frentes de trabajo y/o realizar
trabajos en tres turnos diarios (24 horas), de conformidad con el articulo 17 de la ley



1682 de 2013, de considerarlo procedente, la ANI — a su entera discreciobn— darda
aplicacion a lo previsto en el inciso tercero del citado articulo.

(bb) Apoyar, asistir, asesorar, conceptuar y hacer seguimiento a los convenios
interinstitucionales que se firmen en cumplimiento de la ejecucién del contrato de
concesién. Asi mismo supervisar la correcta ejecucion y terminacién de los mismos.

(cc) Las demas previstas en el Contrato de Concesién, en el presente Contrato de
Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza de este Gltimo o que sean
requeridas por el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto
designado por la ANI para tal fin.

CLAUSULA 3.2 Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, la ANI tendrd a su cargo las siguientes obligaciones, sin
perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato para que
se efectlen los pagos al Interventor.

(b) Verificar que el Interventor se encuentre al Dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesién y en el presente Contrato de
Interventoria.

CLAUSULA 3.3 Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras que integran el Interventor, ya sea como proponente individual o
como estructura plural, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de
los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en
Colombia, cuyo objeto contemple la ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga
vigente por el plazo de ejecucién del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios mas, regla que
deberd mantenerse, en caso de extension del plazo del Contrato de Interventoria segun se
establece en el presente Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar al inicio
del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la
Ley Aplicable.

CAPITULO IV
Personal del Interventor

CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el Personal necesario para el desarrollo del objeto del
Contrato de Interventoria en los términos de esta Clausula y segun lo establecido en el Anexo
Técnico 4, y la CLAUSULA 4.2 Procedimiento Modificacion del Personal Minimo
Obligatorio. del presente Contrato en las siguientes condiciones:

(a) El siguiente Personal Minimo Obligatorio debera estar aprobado como pre-requisito
para la firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, sin exceder los plazos
contemplados en los parrafos siguientes.

CANT PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico - Operativo

(i) EIl Interventor deberd presentar las hojas de vida del Personal anteriormente
relacionado, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se
describen en el Anexo Técnico, dentro de los ocho (8) Dias siguientes a la
adjudicacion del Proceso de Seleccion.



(i) En caso de que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones
necesarias dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha de
notificacion de la Comunicacion Oficial. Por su parte, la ANI dispondra de cinco
(5) Dias Habiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes para
efectuar la aprobacién respectiva. El incumplimiento de estos términos por parte
del Interventor dard lugar al inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

(b) Conforme a la presentacion del Plan de Cargas, descrito en el Anexo Técnico, el

(c)

Personal restante para la etapa de operacion deberd presentarse por el Interventor a
mas tardar dentro de los diez (10) Dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio y
estar aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a su
presentacion, so pena del inicio del respectivo procedimiento administrativo
sancionatorio establecido en el presente Contrato de Interventoria.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contrataciéon
de Personal colombiano y extranjero. Asimismo, deberan observarse las disposiciones
que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las
siguientes reglas:

(i) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, contratistas y
proveedores posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los
deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién del
Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de que trata el
presente Contrato incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la
vida, a la integridad Personal de terceros, de la ANI o de cualquiera de sus
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién
de empleados, agentes o proveedores del Interventor que no reldnan tales
requisitos profesionales.

(ii) Aunado a ello, el Interventor se compromete a que como minimo el Personal
técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el Plan de
Cargas contenido en el Anexo Técnico tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo
completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se ejecute el Contrato de
Concesion correspondiente, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos
fisicos necesarios.

(iii) En particular, el Director del Proyecto, el subdirector técnico y los residentes de
Interventoria, deberan permanecer en las zonas en donde se lleva a cabo el
Contrato de Concesién como minimo en las dedicaciones definidas en el Plan de
Cargas contenido en el Anexo Técnico para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrollen mensualmente. El incumplimiento de esta
obligacion generara la imposicion de Multas, en las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

(iv) El Interventor se compromete a que el Personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el Plan
de Cargas aprobado por la ANI para la debida vigilancia del Contrato de
Concesion. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar al inicio del respectivo
proceso administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la
Ley Aplicable.

(v) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, quien
debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las
relativas a la contratacion de Personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente, no se aceptard la incorporacion a la Interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego de Condiciones del Proceso de Seleccion.

(vi)Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores
vinculados por este para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera
suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor



debera cumplir estrictamente con las normas legales y convencionales aplicables.
La ANI no tendrd responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier
evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales del Interventor, este se compromete a rembolsar esos
valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por
la ANI. Pasado este término se generaran los intereses de mora a que se refiere
la CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora.

(vii) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el Personal
que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen
de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la Normatividad Aplicable.
El incumplimiento de esta obligacion y de las demas previstas en esta Clausula y
en las demas Clausulas del presente Contrato, se entendera como incumplimiento
y seré objeto de las Multas sefialadas en el CAPITULO VI del presente Contrato,
sin perjuicio de los efectos previstos en la Normatividad Aplicable.

(viii) Mensualmente y como requisito para la remuneracion de los servicios
efectivamente prestados, el Interventor deberé presentar al Supervisor o el Equipo
de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto designado por la ANI para tal fin, el
proyecto de Acta de Calculo de la Remuneracién con las facturas mensuales
segln lo sefialado en la CLAUSULA 2.4 Remuneracion y Forma de Pago del
presente Contrato, asi como el soporte que demuestre que todos sus contratistas
han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados y certificar por
escrito esta situacion ante la ANI. Esta obligacion también seréa aplicable respecto
de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les
correspondan.

(ix) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de
1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el
ejercicio de la ingenieria y lo contenidko en la CLAUSULA 10.6

Responsabilidad del Interventor.

(x) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
seflalado en el presente Contrato, el revisor fiscal del Interventor o el
representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira
una certificacion en la que conste que el Interventor y sus contratistas se
encuentran al Dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor y sus
contratistas.

(xi) De acuerdo con la dinamica del desarrollo del Contrato de Concesion, entre otras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el aumento de las diferentes
fases y/o etapas del Contrato descritas en la CLAUSULA 2.3 Término de
ejecucioén del Contrato. o inclusive en el evento en que las actividades sujetas a
seguimiento y control del Contrato de Concesiébn se vean reducidas o
aumentadas; el Personal Minimo Obligatorio, asi como sus dedicaciones
solicitado por la ANI en el Anexo Técnico y contenido en el Plan de Cargas, podra
ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI conforme a las reglas
previstas en las CLAUSULA 4.2 Procedimiento Modificacion del Personal
Minimo Obligatorio. y Modificacion al Plan de Cargas del presente Contrato,
segun corresponda, cumpliendo siempre con los requisitos de formacién
académica o experiencia exigidos en el Anexo Técnico o los suministrados por la
ANI. Cualquier solicitud de modificacion del Plan de Cargas efectuada por la ANI
en los términos aqui descritos, debera ser atendida por el Interventor a su propio
costo y sin que haya lugar a reconocimiento econémico alguno por parte de la ANI
por la modificacion.

CLAUSULA 4.2 Procedimiento Modificacion del Personal Minimo
Obligatorio.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto ofrecido para la ejecucion del
presente Contrato durante un lapso de cuatro (4) Meses contados desde la Fecha del
Acta de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de Fuerza Mayor, durante



la ejecucién del presente Contrato alguno o algunos de los profesionales requieren ser
cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales 0 mejores condiciones que
las sefialadas en el Plan de Cargas contenido en el Anexo Técnico, previa aprobacion
por parte de la ANI.

(b) Siempre gque se considere el cambio de un profesional, cualquiera que este sea, se
requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANl y debera ser reemplazado
por otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la
ANI en los documentos contractuales. La inobservancia de estos requisitos (incluso si
el retiro es por Fuerza Mayor), se considerard como incumplimiento del Contrato y dara
lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del
presente Contrato y la Ley Aplicable.

(c) Entodo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
empleado vinculado a la Interventoria, cuando lo considere necesario y sin que se
requiera justificacion alguna de la decision adoptada. El Interventor estara en la
obligacién de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento
econdmico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones del Proceso de Seleccion o en la Oferta,
por otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Personal que sea objeto de reemplazo debera presentarse por el Interventor a mas
tardar dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la manifestacion de reemplazo
o solicitud del mismo segun corresponda y estar aprobado a mas tardar dentro de los
tres (3) Dias Habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las acciones
sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoria.

(e) El Interventor deberéd garantizar el Personal Minimo Obligatorio y suficiente para
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacién a satisfaccion.

(f) Todo el Personal de la Interventoria sera designado y removido por el Interventor, quien
es el tnico responsable de la vinculacion del Personal y del cumplimiento de todas las
disposiciones legales sobre la contratacién laboral.

CLAUSULA 4.3 Modificacién al Plan de Cargas

En los eventos sefialados en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del
Interventor. literal (c) numeral (xi) y las condiciones establecidas en los literales (c) y (d)
CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma de Pago y durante la ejecucién del presente
Contrato, la ANI podra solicitar en cualquier momento la modificacion al Plan de Cargas
establecido en el Anexo Técnico cuando lo considere necesario. Para tal fin debera informar
al Interventor, con treinta (30) Dias de antelacién a la fecha pretendida del cambio, la propuesta
de modificacion del Plan de Cargas, incluyendo los ajustes de porcentaje de dedicacion objeto
de modificacién y el Presupuesto Desagregado modificado de acuerdo con las condiciones de
ejecucion del Contrato de Concesion. Para efecto de pago, dicha modificacion aplicara a partir
del Mes de aprobacion por parte del Supervisor o el Equipo de Coordinacién y Seguimiento
del Proyecto designado por la ANI para tal fin y se pagara de conformidad con lo regulado en
la CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma de Pago

En caso de existir discrepancia entre las partes sobre la modificacion del Plan de Cargas y/o
del Presupuesto Desagregado, prevalecera la decision adoptada por la ANI frente a la
modificacion del Plan de Cargas. Dicha decision sera Notificada al Interventor indicando el
Mes en que se hara efectiva la modificacion del Plan de Cargas y del Presupuesto
Desagregado.

CLAUSULA 4.4 Vinculacién del Personal Minimo Obligatorio.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del Personal, se atenderan
las siguientes reglas. La presentacion de la documentacion soporte requerida a continuacion
se hard en los mismos tiempos establecidos en el Anexo Técnico y la CLAUSULA 4.1
Personal Minimo Obligatorio del Interventor. numerales (i) y (ii) para acreditar al Personal
Minimo Obligatorio, salvo que las siguientes reglas establezcan un plazo distinto para algun
requisito particular:



@)

(b)

Vinculacion: Para demostrar la vinculacién de un miembro del Personal Minimo
Obligatorio del Interventor, s6lo se aceptard la copia del respectivo contrato de trabajo
o0 de prestacion de servicios, segun sea el caso. Si se trata de un contrato de
prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del tltimo pago efectuado por tal concepto.
Para el efecto se podra aportar certificacion emitida por el revisor fiscal o el
representante legal, seglin corresponda, en la cual conste este requisito, sin perjuicio
gue el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto designado
por la ANI para tal fin, solicite documentos adicionales para la verificacion del
cumplimiento de esta obligacion.

El Director de Interventoria y el Subdirector Técnico - Operativo de que trata el Anexo
Técnico deberan suscribir un documento en el cual constara su voluntad y
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se
acuerde con este. La suscripcion de este documento supone el compromiso
irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el término
de duracién del Contrato, a partir de la notificacion de la aprobacion de la hoja de
vida.

Por otro lado, la suscripcién de la Carta de Presentacién del Personal (Formato 1)
supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Personal
Minimo Obligatorio de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se
encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacién supere el
cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar al inicio del respectivo proceso
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato.

Para el caso del Personal Minimo Obligatorio cuyas hojas de vida se acrediten como
requisito de ejecuciéon del Contrato de Interventoria, el Interventor acompafiara las
hojas de vida con una certificacion en la que se declare bajo la gravedad de juramento
gue la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la ANI o terceros y en
los contratos adjudicados pero no suscritos aun, sumadas a la requerida en el
presente Contrato de Interventoria, del Personal que presenta, no sea superior al cien
por ciento (100%).

Sin perjuicio de lo anterior, la ANI podra verificar dicha informacién y de encontrar que
una de las hojas de vida presentadas y/o aprobadas supera el limite aqui establecido
de dedicacion, podra abstenerse de aprobar o solicitar el cambio inmediato de la hoja
de vida de ese profesional y requerira al Interventor para que subsane y modifique el
Personal propuesto en los términos establecidos en el presente Contrato, sin perjuicio
de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento
de las obligaciones a cargo del Interventor.

Experiencia: El Anexo Técnico establece los requisitos de experiencia del Personal
Minimo Obligatorio requerido para la ejecucion de la Interventoria, en los términos
establecidos en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor.

Para acreditar la experiencia del Personal Minimo Obligatorio se debera adjuntar uno
de los siguientes documentos: (i) Certificacion emitida por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual, o (ii) Auto certificacién
entendida como aquella que expide una persona natural en su propio nombre 0 un
tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada de una
certificacion adicional expedida por la entidad contratante o la persona natural o
juridica competente, donde se certifique que el profesional particip6 en el cargo y en
el proyecto que se pretende acreditar.

El Personal Minimo Obligatorio deberd cumplir con los requisitos sefialados en la
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto. En particular, debera
cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
(COPNIA) cuando sea aplicable.

En todo caso, en el Personal Minimo Obligatorio se debera mantener vinculado al
equipo de trabajo al menos, a un auditor contable que cumpla las funciones de



auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y en la reglamentacion de
la profesion de contador publico.

La “experiencia general” del profesional debe haber sido obtenida durante el tiempo
transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para
aquellas profesiones que no estén reglamentadas y hasta la fecha de presentacion
de la hoja de vida en la ANI. En el caso de profesionales que hayan ejercido la
profesidn en el exterior con anterioridad a la obtencion de la autorizacion para ejercer
la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia
se tendra como valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha
profesion en el pais que la hubiere ejercido.

La “experiencia especifica” debe haber sido obtenida durante los mismos términos
indicados en el literal anterior, y serd valorada segun los Meses que se acrediten en
la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el
respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de
la profesion en entidades privadas.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacién, de
tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendrd en cuenta como experiencia
especifica del profesional de que trata el Anexo 4 - Hoja de Datos.

Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacidbn emitida por la persona natural o juridica con quien se
haya establecido la relacién laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida
como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo
la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del Personal Minimo Obligatorio haya sido adquirida en la
empresa privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los
documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(i) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
contractual (incluyendo Dia, Mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser
acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia del Personal Minimo Obligatorio haya sido adquirida en
entidades del Estado los documentos aportados deben contener:

() Nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) Funciones o actividades desempefadas,

(i) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciaciony de terminacion de la relacion laboral o del vinculo
contractual (incluyendo Dia, Mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas a través del acto administrativo por medio del cual se estableci6 el
manual de funciones para el respectivo cargo, acompafado de copia de los apartes
gue se quieran acreditar respecto del manual.

Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata el Anexo Técnico no cumple con alguno
de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo,
la ANI no tendrd en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

Para el caso de los profesionales que acrediten formacién académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia
general o especifica de la siguiente manera:



TITULO Experiencia General EXpe”?nC'a
Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

En todo caso, se resalta que a cada profesional Gnicamente se le validara un (1) titulo
académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es
decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas
de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia
correspondiente a la maestria o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con
el perfil del cargo solicitado.

En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la
formacion académica, del presente documento, pero el Interventor considere que, por
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este
proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que considere necesaria para
demostrar la equivalencia del titulo.

La acreditacién de la experiencia profesional de cada uno de los miembros del
Personal Minimo Obligatorio se demostrara con los soportes en los que conste dicha
informacion segun las exigencias del presente Contrato. Adicionalmente, se debera
adjuntar una manifestacion escrita y bajo la gravedad de juramento por parte del
representante legal del Interventor, sobre la idoneidad del Personal profesional
presentado, la veracidad de la documentacion aportada, tanto referida a
certificaciones académicas como de experiencia laboral, al igual que sobre el
cumplimiento de la dedicacion minima. Lo anterior, sin perjuicio de las verificaciones
qgue la ANI pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier
falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte del
Interventor con la consecuente aplicaciéon de las Multas contempladas para tal
incumplimiento en el presente Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas
acciones legales a que hubiere lugar.

La idoneidad académica ser4 demostrada con la presentacién de una copia simple
del respectivo diploma y del acta de grado. En caso de que existieran titulos
académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan surtir el proceso de
convalidacion ante el Ministerio de Educacion Nacional de conformidad con la
Resolucion 20797 del 9 de octubre de 2017 o la horma que la complemente, modifique
0 sustituya, para que puedan ser considerados por la ANl como formacién académica
valida, requisito que debera ser cumplido y acreditado ante la ANI a mas tardar a los
treinta (30) Dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos
académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacién dara lugar
al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del
presente Contrato y la Ley Aplicable.

En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos
titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor debera
presentar la autorizacion expedida por el Consejo Nacional de Ingenieria (COPNIA)
para el ejercicio temporal de la profesibn en Colombia. En. caso de requerirse
evaluacion académica en los términos establecidos en la Resolucién No. 20797 de
2017 expedida por el Ministerio de Educacién Nacional o aquellas que la modifiquen
o complementen, el interventor debera completar de manera definitiva dentro de los
tres (3) Meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria dichos
trdmites; de lo contrario, se entenderd como un incumplimiento del Contrato y dara
lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del
presente Contrato y la Ley Aplicable.

CLAUSULA 4.5 Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial
gue aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual debera tener en cuenta las normas
y reglamentos aplicables definidos en el Capitulo 6 "Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo" del Titulo 4 "Riesgos Laborales" de la Parte 2 "Reglamentaciones" del



Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo adicionen modifiquen o sustituyan y las demas
normas aplicables a la materia.

CLAUSULA 4.6 Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANI vy el
Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica
y administrativa. En consecuencia, no existird vinculo laboral alguno entre la ANI y el
Interventor, por una parte, y la ANI y el Personal que se encuentre al servicio o dependencia
del Interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad
hacer los pagos por honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales
0 no, del Personal que emplee para la ejecucioén del presente Contrato de Interventoria, de
acuerdo con la normatividad aplicable para con sus empleados o agentes o contratistas. Por
las razones anteriormente expuestas, la ANI no estara obligada en ningln momento a hacer
cualquier pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos de este Personal,
obligaciones que asumird el Interventor, el cual expresamente mantendra indemne a la ANI
por cualquier reclamacion del Personal al respecto. Lo pactado en esta clausula se hara
constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el Personal que emplee
para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 4.7 Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a destinar un porcentaje de empleados colombianos o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el (40%) del total del
personal requerido para el cumplimiento del Contrato, de acuerdo con el ofrecimiento hecho
en el Formato 9- Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad. Adicionalmente se obliga a
suministrar, durante el primer mes de ejecucion del contrato, un listado del total de personal
vinculado, destinado para la ejecucion del mismo, relacionando nombre del contratista o
empleado, numero de identificacion y nacionalidad, con el fin que la Entidad pueda realizar el
seguimiento correspondiente al cumplimiento de esta obligacién. En el evento en el que se
modifique este personal, se debera informar a la entidad, enviando nuevamente el formato en
el que conste la informacion indicada.

Asi, mismo, el Contratista, a partir de iniciar la ejecucién del contrato, deberd allegar
mensualmente una declaracion expedida por su representante legal en la que conste que
mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculacion laboral o
por prestacion de servicios de ese personal.

En caso de incumplimiento de esta obligacibn o que no se mantenga el personal nacional
minimo indicado, habra lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en
los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina, por su
cuenta y riesgo, durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, al mismo nimero
de empleados que hacen parte de su Oferta y que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o
de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacion de
invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la
jurisdiccién aplicable. Para ello, deberda adjuntar a la respectiva Acta de Célculo de la
Remuneracion de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social
en salud del Personal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de discapacidad
correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta
obligacién dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los
términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

CAPITULO V

Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 5.1 Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las Comunicaciones y 6rdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por
escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del Contrato de Concesion y el presente



Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De
tales Comunicaciones y érdenes se notificard y se enviara copia a la ANI.

CLAUSULA 5.2 Informes

El Interventor deberd presentar los informes de ejecucion del presente Contrato que se
encuentren contenidos en el Anexo Técnico con la periodicidad indicada para tal efecto y en
los términos establecidos en el Contrato. Lo anterior, cumpliendo con las normas de archivo
vigentes y en concordancia con el Sistema de Gestion de Calidad de la ANI.

CLAUSULA 5.3 Objeciones a los informes

Si como consecuencia de la entrega de cualquiera de los informes mencionados
anteriormente, la ANI considera que el Interventor no ha cumplido con los requisitos
establecidos en el Contrato de Concesion, sus documentos modificatorios, de ejecucion y
demés acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyan, la ANI lo requerira, dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes
a la entrega del respectivo informe, para que efectle las correcciones que la ANI considere
pertinentes.

Si el Interventor estd de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme a lo
sefalado en el parrafo anterior, ejecutara las correcciones requeridas dentro de un plazo no
mayor de diez (10) Dias (segln lo determine la ANI) contados a partir de la notificacion de la
solicitud. Si no esta de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo naotificara por
escrito, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las
razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las maodificaciones sugeridas.

Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales modificaciones, una vez analizadas las
razones por las cuales el Interventor las considera improcedentes o innecesarias, el informe
sera improbado por la ANI en la parte relevante sujeta a disputa, y la diferencia sera definida
de conformidad con lo establecido en Capitulo VIl del presente Contrato.

El silencio del Interventor frente a la solicitud de modificacion de la ANI, vencidos diez (10)
Dias Habiles desde su recibo, se entendera como una aceptacién de la misma.

CAPITULO VI
Garantias y Pdlizas del Contrato

CLAUSULA 6.1 Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento vy
P6liza de Responsabilidad Civil.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI,
una garantia Unica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria que corresponda a cualquiera de las modalidades de garantia
establecidas por el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyan. Las pdlizas de seguro deberan reunir las condiciones
establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar como
asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o
afianzado el Interventor.

(b) Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de
riesgos, las garantias del presente Contrato se otorgaran para cada etapa o fase
contractual establecida en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato. de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, asi:

La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los
siguientes amparos:

() Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a favor
de la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo
del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de Multas, la
clausula penal y demas Multas que se impongan al Interventor.




Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del
amparo de cumplimiento sera la siguiente:

1. Etapa de Operacién y Mantenimiento: El plazo sefialado en la CLAUSULA 2.3
Término de ejecucion del Contrato. sobre la fase de (Operacion y
Mantenimiento, 24 Meses), salvo que se trate de garantia bancaria, cuya vigencia
debera cubrir el periodo garantizado y seis (6) Meses mas y/o hasta la liquidacion
del Contrato.

En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del
Interventor, de manera gque durante toda la ejecucién del Contrato de Interventoria y
hasta su liquidacion, siempre esté amparada la ANI con esta Garantia Unica de
Cumplimiento.

El valor asegurado serd equivalente al cuarenta por ciento (40%) del Valor Estimado
total del Contrato de Interventoria. El valor asegurado deberd actualizarse con la
variacion del IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato.

(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al Personal
destinado para la ejecucién de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante
toda la ejecucién del Contrato de Interventoria.

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del
amparo de cumplimiento serd la siguiente:

1. Etapa de Operacién y Mantenimiento: El plazo sefialado en la CLAUSULA 2.3
Término de ejecuciéon del Contrato. sobre la fase de (Operacion y
Mantenimiento, 24 Meses), cuya vigencia debera cubrir el periodo garantizado y
tres (3) aflos mas contados a partir de la terminacién del Contrato de
Interventoria.

En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del
Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria
siempre esté amparada la ANI con esta Garantia Unica de Cumplimiento.

El valor asegurado serd la cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor
total del Contrato de Interventoria. El valor asegurado debera actualizarse con la
variacion del IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la fecha de
suscripcién del Acta de Inicio del Contrato. El valor asegurado debera actualizarse con
la variacién del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera constituir
como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra
los perjuicios que pueda sufrir la ANl como consecuencia de la mala calidad o
insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en
desarrollo del presente Contrato.

Este amparo debera tener una vigencia de dos (2) afios contados a partir de la
terminacion del Contrato de Interventoria para lo cual deberd ser otorgada seis (6)
Meses previos a la terminacion, salvo que se trate de garantia bancaria, cuya vigencia
debera cubrir el periodo garantizado y seis (6) Meses mas.

El valor asegurado sera del Diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato de
Interventoria.

CLAUSULA 6.2 P6liza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los dos (2) Dias siguientes a la suscripcién del Contrato, el Interventor debera
presentar para aprobacion de la ANI, una péliza de responsabilidad civil extracontractual. El
objetivo de este seguro es mantener indemne por cualquier concepto a la ANI frente a las
acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o



perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad Personal de terceros o de la ANI,
incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o contratistas de la ANI, que surjan
como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor o sus

contrati

@)

(b)

(c)

(d)

stas en la ejecucion del Contrato.

Vigencia. La vigencia inicial de la podliza de responsabilidad civil extracontractual sera
anual en forma sucesiva hasta el plazo de duracion del Contrato de Interventoria
contado a partir de la suscripcién del Acta de Inicio.

La pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la
ANI, al Interventor y sus contratistas como asegurados y como beneficiarios a los
terceros afectados y la Agencia. El tomador debera ser el Interventor.

La pdliza debera constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos
en el Decreto 1082 de 2015 sin limitarse; adicionalmente, el seguro debera incluir los
siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y
subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad.

El valor asegurado para el seguro de responsabilidad civil extracontractual que se
expida con arreglo a lo establecido corresponderd minimo con un valor de trece mil
doscientos cincuenta salarios minimos legales vigentes (13.250 SMMLYV) el sublimite
para responsabilidad patronal y para vehiculos propios y no propios no podra ser
inferior a un valor de trece mil doscientos cincuenta salarios minimos legales vigentes
(13.250 SMMLYV) para cada uno. En todo caso ninguna suma podra ser inferior a lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 6.3 Normas Comunes a las Garantias.

@)

(b)

(c)

(d)

(€)

Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado
por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y normas que lo
adicionen, modifiquen o sustituyan.

Si la garantia de cumplimiento se presenta bajo Contrato de seguros, el formato de la
cobertura debe corresponder con el formato de garantias de cumplimiento ANI
denominada: Pdliza Unica de Seguro de Cumplimiento para Contratos Estatales ANI
gue ha sido inscrita por las aseguradoras ante la Superfinanciera. Igualmente, la
péliza de responsabilidad civil debe presentarse bajo el formato de Pdéliza de Seguro
de Responsabilidad ANI.

La ANI dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a
partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del
Interventor. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito
al Interventor quien deberd ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente sefiale la ANI en la comunicacién. Una vez ajustada(s) la(s)
garantia(s) en los términos sefialados por escrito y a satisfaccion de la ANI este
aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion
de la ANI, se haré exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta, de ser aplicable,
y/o se dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los
términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos
se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente,
en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se
deba hacer efectiva una o cualquiera de las pélizas de que trata el presente Contrato,
el valor de la reexpedicién de la garantia estara a cargo del Interventor.

El Interventor debera renovar, mantener y/o actualizar las garantias, en plena vigencia
y validez por los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las
primas y demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de cumplimiento no expiraré por falta de
pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se
entendera que habra incumplido con la obligacion de constituir la péliza y por lo tanto
la ANI podra iniciar el respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos
del presente Contrato y la Ley Aplicable.



(f) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado
en el presente Contrato, se podra dar inicio al respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos de este y la Ley Aplicable.

(g) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del
texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas
exigidas en el presente Contrato. Asi como tampoco se admitirdn exclusiones
diferentes a las establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015.

(h) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las Partes del presente Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas de este.

(i) En cualquier caso de modificacion del presente Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacién de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la
garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacién y la
variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin
perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un Contrato estatal, las obligaciones
adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la
aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion
del Contrato y la prolongacién de sus efectos.

(1) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucion
y/o liquidacién del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los
requisitos exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podra exigir al
Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo
que para el efecto determine la ANI, que en cualquier caso no podra exceder de
quince (15) Dias, so pena de dar inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

(k) Si la garantia Unica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta debera venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningln caso sera
valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las
condiciones de la colocacion de la garantia (Segun modelo Formato 2). El
reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y
Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la
Superintendencia Financiera de Colombia.

() Para la confirmacion del origen, caracteristicas y elementos relevantes por parte de la
ANI de ‘las garantias bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los
patrimonios autébnomos otorgados como garantias” el Contratista en cumplimiento de
lo establecido en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia, debera aportar dichos documentos con sujecion a lo siguiente:
“(...)deben ser expedidos a través de documentos electrénicos integrales con valor
legal y técnicamente asegurados mediante firma digital y estampado cronoldgico,
ademas de los mecanismos tecnoldgicos como pueden ser codigos QR, hash,
alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la verificacion en linea, por Internet o
a través de aplicaciones moviles”,

(m) Los valores de las garantias deberan actualizarse con la variacion del IPC dentro de
los quince (15) primeros Dias del Mes de enero de cada afio.

CAPITULO VII

Mecanismos de Apremio

CLAUSULA 7.1 Multas

(a) Sidurante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se
causaran las Multas que se detallan en el numeral CLAUSULA 7.3 Eventos
Generadores de Multas Las Multas a las que se refiere la presente Clausula no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden



(b)

(€)

(d)

acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el
Articulo 1600 del Cadigo Civil.

El pago de las Multas no exonerara al Interventor del cumplimiento de cualquiera de
las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa, ni
de cualquier otra obligacion del Contrato.

Para la imposicion de las Multas, la ANI tendr4d en cuenta los principios de
razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa a imponer esté acorde
con la gravedad del incumplimiento contractual.

En ningun caso la Multa podrd exceder del doble del valor del respectivo
incumplimiento contractual que se sanciona, siempre y cuando la obligacién sea
susceptible de valoracion econdémica.

CLAUSULA 7.2 Plazo de Cura

@)

(b)

(c)

El Interventor contard con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento detectado
gue constituya una causal de imposicién de Multa. El Interventor contara con un Plazo
de Cura determinado por la ANI de hasta cinco (5) Dias, para sanearlo. Este Plazo
de Cura se contara en los términos establecidos para la Comunicacién Oficial, vencido
este periodo, si persiste el incumplimiento, la ANI impondra la Multa desde la fecha
en que debié dar cumplimiento a la obligacién.

Vencido el Plazo de Cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se
causaran las Multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete
el tope sefialado en el numeral CLAUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas,
de la presente Clausula, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope
sefalado en el presente Contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI
debera tomar las medidas que garanticen la continuidad del Contrato de Interventoria,
incluyendo, pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura sefialado por la ANI,
conforme con lo establecido en el literal (a), no se dara inicio a un procedimiento
administrativo sancionatorio.

CLAUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas

Para efectos de lo previsto en la CLAUSULA 7.1 Multas frente al incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones a cargo del Interventor, la ANI procederd4 a cobrar Multas diarias y
sucesivas, por cada Dia de incumplimiento. El valor total de las Multas impuestas al Contratista
no podra sobrepasar el veinte por ciento (20%) del Valor Estimado del Contrato. El valor de la
Multa se establecera desde el Dia en que se debié cumplir con la obligacién hasta la fecha en
gue termine el incumplimiento.

@)

(b)

Para efectos de esta clausula, el Valor Estimado del Contrato incluye el valor
inicialmente pactado més el valor de sus adiciones, si es el caso. Las Multas
establecidas en la presente Clausula, no tienen la naturaleza de estimacion anticipada
de perijuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier accién que la ANI considere
procedente para lograr la indemnizacién de los perjuicios causados.

La tasacion de la Multa se efectuara con base en el Valor Estimado del Contrato
vigente al momento en que se generd el hecho u omision objeto del respectivo
proceso administrativo sancionatorio.

Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI llegase a
imponer, seran respecto a una Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x
1000) del Valor Estimado del Contrato en los siguientes casos:

(i) Incumplimiento relacionado con la_Garantia_Unica_de Cumplimiento. Si el
Interventor no constituyere oportunamente las Garantias 0 no renueva, no
actualiza, no adiciona 0 no prorroga su vigencia o no corrige las inconsistencias
o incumple con cualquiera de las obligaciones sefialadas en el CAPITULO VI
relativas a las garantias.




(i) Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales
acreditados como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el
reemplazo propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en el
Anexo Técnico, la ANI rechazara el cambio e impondra la mencionada Multa,
hasta que presente un candidato para reemplazo y el mismo sea aprobado por
la ANI. Las Multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de
vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato, las Multas se
impondran incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta
que el Interventor cumpla con la obligacion.

(iii) Por incumplimiento en relacidn con las obligaciones contenidas en el presente
Contrato respecto del Personal del Interventor, asi como el incumplimiento en
el acompafiamiento a la Agencia por parte del Personal requerido por la ANI.

(iv)Por_el incumplimiento _en relacién _con las obligaciones contenidas en el
presente Contrato respecto de la CLAUSULA 2.2 Alcance.

(v) Incumplimiento_en la Entrega de Informacidon a la ANI. Si el Interventor no
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes
a gue se encuentra obligado segun el presente Contrato y el Contrato de
Concesion; asi como si no entregare cualquier informacién o concepto de
manera completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con
el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento.

(vi)lncumplimiento _en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales vy
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al Dia en el pago
de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del
Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones
derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de sus contratistas).

(vii) Incumplimiento relacionado con la vinculacién del Personal del
Interventor.  Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor. del presente
Contrato, y en la CLAUSULA 4.4 Vinculacion del Personal Minimo
Obligatorio..

(viii) Incumplimiento relacionado con la_Maodificacidon del Personal. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.2
Procedimiento Modificacion del Personal Minimo Obligatorio. del presente
Contrato.

(ix)_Incumplimiento relacionado con “Plan de Cargas” Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.4 Vinculacion del Personal
Minimo Obligatorio. del presente Contrato y en el Anexo Técnico. El
Interventor se obliga a mantener el Plan de Cargas con los requisitos de
formacion, experiencia y dedicaciébn minimos exigidos, prevista en el Anexo
Técnico del presente Contrato.

(x) Incumplimiento relacionado con la presentacion del Presupuesto Desagregado
contenido en el literal (d) de la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del
Contrato.

(c) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI puede imponer
una Multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil (0.5x1000) del
valor total del Contrato son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato
relativas a Mediciones, Ensayos y Verificaciones de conformidad con los
parametros establecidos en el presente Contrato y en los Anexos Técnicos
del Contrato de Concesion.

(i) Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la CLAUSULA 3.3Constitucion de una




Sucursal en Colombia. del presente Contrato por parte de integrantes del
Interventor sin domicilio en Colombia.

(d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones o sus Anexos, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el Contrato
de Concesion y sus documentos modificatorios, de ejecucion y demas acuerdos
suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una Multa especial
en esta Clausula, se causard una Multa diaria hasta por un valor equivalente a cero
punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del Contrato por ejecutar.

Las Multas diarias sucesivas descritas en la presente Clausula serdn expresadas en salarios
minimos mensuales legales vigentes.

CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(@) El procedimiento para la imposicion de Multas corresponderd al sefialado en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen
0 sustituyan.

(b) EIl trAdmite se iniciara una vez el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y
Seguimiento del Proyecto designado por la ANI para tal fin verifique que existe un
incumplimiento que puede llegar a ser generador de cualquiera de las Multas y haya
transcurrido el Plazo de Cura sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, por lo que procedera a presentar el informe respectivo para el inicio
del proceso administrativo sancionatorio.

En los eventos de incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dara inicio al
procedimiento respectivo, cuando el Supervisor o el Equipo de Coordinacién y
Seguimiento del Proyecto designado por la ANI verifique la existencia del mismo y
haya presentado el informe respectivo.

(c) Se entenderd el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, una vez
notificada al Interventor, la citacion a audiencia de que trata el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituya.

CLAUSULA 7.5 Pago de las Multas

(@) Las Multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o de la ANI,
respectivamente, en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo que se
imponga quede en firme. En todo caso, la ANI podra dar aplicacion a la figura de la
compensacion mediante el descuento del valor de la Multa impuesta, respecto de
cualquier suma que la ANI le adeude al Interventor. Por lo tanto, el Interventor faculta
a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero a que haya lugar por
concepto de Multas que se encuentren en firme dentro del Acta de Calculo de
remuneracion.

(b) Llegado el limite maximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al
Interventor, la ANI podra dar aplicacién a la CLAUSULA 9.1 Terminacién del
Contrato.

CLAUSULA 7.6 Actualizaciéon de las Multas.

Los valores de las Multas descritas en la CLAUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas,
del presente contrato, se actualizaran al momento del pago conforme a la variacion del IPC.
Se causaran intereses moratorios desde el momento de la exigibilidad de la Multa, el cual sera
definido en el acto administrativo que la imponga, y hasta el momento efectivo del pago, en
los montos establecidos en la CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora.

CLAUSULA 7.7 Clausula Penal

En caso de presentarse por parte del interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o
por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de
clausula penal pecuniaria a la entidad, una suma equivalente hasta el veinte por ciento (20%)
del valor del Contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como una



estimacion anticipada de perjuicios que el interventor cause a la entidad. El valor pagado como
clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si
estos superan el valor de la pena.

Para la exigibilidad del pago del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI constituya
en mora al Interventor ni lo reconvenga judicial o extrajudicialmente, a lo cual el Interventor
renuncia expresamente. Por lo tanto, el Interventor faculta a la ANI para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal
de los saldos a su favor.

La clausula penal atendera el principio de proporcionalidad de que trata el articulo 1596 del
Cadigo Civil.

CAPITULO VIII
Solucion de Conflictos

CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos.

Las Partes, en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del Contrato, podran
acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la
ley, tales como la conciliacién, la transaccion, entre otros.

CAPITULO IX
Terminacion vy Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 9.1 Terminacién del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminard y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(@) Por la ejecucién total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesién por cualquier causa. En
este caso, se entendera configurada la causal de terminacion del Contrato de
Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesion.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Por la acumulacién de Multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del
Valor Estimado del presente Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que la ANI
podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se
pueda presumir la revocatoria o condonacion de las Multas, ni el saneamiento de
los incumplimientos.

(e) Cuando los socios del Interventor, o de los integrantes de la Unidbn Temporal o
Consorcio vendan o cedan su participacion en la sociedad, la Unidon Temporal o
Consorcio sin el consentimiento previo y escrito de la ANI.

En atencion al caracter intuito personae del Contrato de Interventoria, la venta o
cesion de la participacion en la sociedad, s6lo podra hacerse a personas naturales
0 juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situacién que sera verificada de manera
obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento escrito para
gue pueda producirse tal venta o cesion.

(f) Por las deméas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

(g) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria, que
ponga en riesgo la satisfaccion del interés puablico. Esta declaratoria sera hecha por
la ANI — siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011
o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio
de la ANI, el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o



ponga en riesgo la satisfaccion del interés publico que se busca satisfacer con la
contratacion de la Interventoria.

En caso de que se configure alguna de las causales aqui descritas, la Agencia solo
reconocera el Valor Efectivo del Contrato, una vez el Interventor haya efectuado los
pagos pendientes de las eventuales deudas que tenga este con la ANI.

CLAUSULA 9.2 Cesi6on del Contrato.

Transcurridos dos (2) Meses sin que se hubiese aprobado el Personal Minimo Obligatorio y/o
el Plan de cargas para la ejecucién del Contrato de Interventoria, la ANI podré autorizar la
cesion del presente Contrato de Interventoria al proponente ubicado en el siguiente orden de
elegibilidad en el Proceso de Seleccién y suscripcion del presente Contrato de Interventoria,
en los términos y condiciones que para el efecto sefiale la ANI. Por lo que el Interventor acepta
y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de
Interventoria en las condiciones descritas en la presente clausula.

CLAUSULA 9.3 Liguidacién del Contrato.

Declarada la terminacién del Contrato por cualquiera de las causas previstas en el presente
Contrato, la ANI iniciara la liquidacion del Contrato, dentro de los términos previstos en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del
cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a
ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga
este ultimo con la ANI. Una vez efectuada la liquidacién se elaborara un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO X
Varios

CLAUSULA 10.1 Supervisiéon del Contrato.

La supervisién de la ejecucién del presente Contrato sera ejercida por el/la Vicepresidente de
Gestién Contractual o ellla Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, segun corresponda o quien
haga sus veces o quien este designe como Supervisor (es). El Supervisor o el Equipo de
Coordinacién y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin ejercera la vigilancia y tendra
acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relaciéon con la
ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora.

La tasa de mora serd la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en
ningln caso una tasa mayor que la maxima permitida por la normatividad aplicable. Para este
efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el Dia siguiente al Dia del vencimiento del
plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en
contrario contenida en otras Clausulas o documentos del presente Contrato, el plazo para el
cumplimiento establecido para cualquier obligacién dineraria que se genere entre las Partes
serd de treinta (30) Dias Habiles. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora
establecidos en esta Clausula.

CLAUSULA 10.3 Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

(@) Los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones y sus Anexos y adendas del
Proceso de Seleccion.

(b) La Oferta del Interventor.
(c) Los acuerdos que se hubiesen suscrito con ocasion a la revision de la Oferta.

(d) La Resolucion de adjudicacion.



(e) ElContrato de Concesiony sus documentos modificatorios, de ejecucion y demas
acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyan.

(f)  El Anexo Técnico (Anexo 4 y Anexo 4A) y Formatos del presente Contrato.
El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los pliegos de condiciones y el presente Contrato, primara el presente

Contrato.

CLAUSULA 10.4 Perfeccionamiento y Ejecucion.

(@) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcién por
las Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Proceso de
Seleccion y la suscripcion del Contrato de Interventoria, no generara
responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el pago de indemnizacién o
compensacion por ningun concepto entre las Partes.

El presente Contrato no requiere de registro presupuestal para su
perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

(b) Acta de Inicio. Para iniciar la ejecucion del presente Contrato se requerira que
las Partes suscriban el Acta de Inicio, en los términos indicados en la CLAUSULA
2.3 Término de ejecucion del Contrato.

CLAUSULA 10.5 Fuerza Mayor.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecucién
de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobacion se concluya
por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del Contrato que el incumplimiento es
el resultado de hechos que puedan ser definidos como Fuerza Mayor. El incumplimiento total
o parcial de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerara por si solo Fuerza
Mayor, a menos gue la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de una Fuerza Mayor.

Por Fuerza Mayor se debe entender como cualquier evento, circunstancia o combinacién de
eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que impida el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se invoca.

(@) Procedimiento de Informacion.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de una Fuerza Mayor,
la Parte Afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le Comunicara a la
otra Parte acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor, las obligaciones
afectadas, incluyendo (1) la informacién y demés detalles que fueran
pertinentes, (2) un informe en el que de manera detallada se demuestre la
debida diligencia de la Parte Afectada y que la ocurrencia de la Fuerza Mayor
no correspondié a un hecho a ella imputable y (3) un estimado preliminar del
tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada.

(i) A partir de la fecha de ocurrencia de la Fuerza Mayor, la duracién del periodo
durante el cual la Parte Afectada se encuentre imposibilitada para cumplir
con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial’”.

(iii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de la Fuerza Mayor, la
Parte Afectada enviara la Comunicacion a la otra Parte en la que se informe,
(1) el acaecimiento del cese de la Fuerza Mayor; (2) su consecuente
habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y
(3) la fecha en que reasumird el cumplimiento, que no podré ser mayor a diez
(10) Dias contados a partir de la fecha de la Comunicacién aqui regulada.
Cuando la causa de la Fuerza Mayor sea la suspensiéon del Contrato de
Concesion, el Interventor debera reanudar la ejecucién del Contrato al mismo
tiempo que el Contrato de Concesion.

(iv) En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia de la Fuerza
Mayor, podra acudir a los mecanismos alternativos de solucion de conflictos
de conformidad con CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos.



(b)

()

(d)

(e)

(f)

(v) Durante el Periodo Especial la Parte Afectada quedara excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada
acepte la existencia de la Fuerza Mayor, o el juez del Contrato verifique su
existencia. Mientras no se haya dado la notificacion aqui exigida, la Parte
Afectada no quedard relevada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas salvo que la Fuerza Mayor haya afectado las comunicaciones.

(vi) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente
informacion sobre el desarrollo de la Fuerza Mayor y respecto de las medidas
gue se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para
superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para
buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de
las obligaciones afectadas por la Fuerza Mayor, a la mayor brevedad posible.

La otra Parte notificada no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento
de pérdidas, dafos, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada,
incluyendo, pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los
efectos del evento de Fuerza Mayor. Cualquier plazo previsto en el Contrato para
el cumplimiento de la obligacién afectada por la Fuerza Mayor se entendera
prorrogado por un término igual al que permanezca la Fuerza Mayor.

La Parte Afectada por un Evento de Fuerza Mayor queda obligada a adelantar
todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, asi como
para superarlo en el menor tiempo posible.

Los gastos que demanden las reparaciones o reposiciones de equipos u otros
elementos del Interventor, destinados de manera exclusiva a la ejecucién del
Contrato de Interventoria, que hayan sido causados por un evento de Fuerza
Mayor, correran por cuenta y riesgo del Interventor para lo cual debera contar con
los seguros contra todo riesgo que el Interventor considere suficientes. Cualquier
costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por el Interventor,
sera asumido por este.

Sin embargo, la ANI reembolsara al Interventor los costos en que este haya
incurrido para tales reparaciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante,
Unicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A)
Cumplan con los requisitos para ser considerados Fuerza Mayor, y B) cuando
ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia:

(i) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o acto de
enemigo extranjero, blogqueo o embargo, debidamente probado.

(i) Golpe de Estado, revolucién, conspiracién y acto de guerrilla (No se incluyen
en este concepto huelga, motin, asonada, conmocioén civil y/o popular, actos
malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, riesgos que
deben ser asegurados por el Interventor).

(iii)  Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se

ofrezca seguro que ampare a estos bienes, y/o equipos del riesgo acaecido,
en condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley aplicable. En
caso de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia serd sometida a los
mecanismos de solucion de conflictos previstos en la Ley.

Prérroga por Fuerza Mayor: Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza
Mayor y éstas impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucién del
Contrato se suspenderd y el plazo del presente Contrato sera extendido por
mutuo acuerdo en un plazo igual al de la Fuerza Mayor. Si los hechos
constitutivos de Fuerza Mayor no impiden la ejecucién de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino soélo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o
no la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspension del Contrato por Fuerza Mayor, el Interventor deberd tomar
las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia Unica y



deméas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

() Suspension del Contrato de Concesién: Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la ejecucion
del mismo, las Partes de comun acuerdo determinaran si es necesario suspender
de manera total o parcial la ejecucién del presente Contrato de Interventoria. En
el evento en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo
previsto en la siguiente clausula.

(h) Compensaciones por Fuerza Mayor. Cuando ocurran circunstancias de Fuerza
Mayor, las Partes no estarAn obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas, con la Unica
excepcién que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan eventos de Fuerza
Mayor que obliguen al Interventor a paralizar las labores derivadas de la
ejecucion del presente Contrato de Interventoria, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se
llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma
diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo o, en caso de desacuerdo, la
discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucién de conflictos
previstos en la Ley.

(i) Este reconocimiento solo aplicard cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) Que la Fuerza Mayor impida la ejecucion de la totalidad o una
parte sustancial de las obligaciones del presente Contrato de Interventoria; y
(B) Que esa pardlisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad
relacionada o no con el presente Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos
(equipos, Personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente
haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia la Fuerza
Mayor. En ningun caso se incluirdn valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia serd sometida a los mecanismos de solucién de
conflictos previstos en la Ley.

CLAUSULA 10.6 Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 2 de la Ley 1882
de 2018 y demas normas que los modifiquen o sustituyan, ademas de las sanciones penales
a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a la ANI, civil, penal, disciplinaria
y fiscalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
como por hechos u omisiones que le sean imputables y causen perjuicio a la ANI , derivados
de la celebracion y ejecucion del(los) Contrato(s) objeto de la presente Interventoria,
incluyendo su etapa de liquidacion siempre que tales perjuicios provengan del incumplimiento
o responsabilidad directa, por parte del Interventor, en virtud de sus obligaciones.

Lo anterior no exime al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda
corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion.

CLAUSULA 10.7 Indemnidad.

El Interventor se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamacién proveniente de
terceros y que se deriven de las actuaciones del Interventor o de las de sus contratistas o
dependientes.

CLAUSULA 10.8 Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacién, asociacion de riesgo compartido
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacién o responsabilidad



de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendr4 derecho, facultad o
compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas del presente
Contrato podrda interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la
de la vinculacion negocial en los términos del presente Contrato. Las Partes no pretenden
crear ningun derecho ni otorgar ninguna accion a ningun tercer beneficiario del presente
Contrato.

CLAUSULA 10.9 Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucién del Contrato con personas naturales o
juridicas, inclusive si aquéllas tienen la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada. La subcontratacion solo podra hacerse previa autorizacion escrita por parte de
la ANI; no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Unico responsable ante la
ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el Unico responsable
ante la ANI de la celebracién de subcontratos, en todo caso, la ANI se reserva el derecho a
solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla
(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la (s) labor (es) subcontratada
(s). En ningun caso se podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la
Propuesta, deban ser desempefiadas por el Personal acreditado durante el Proceso de
Seleccién.

CLAUSULA 10.10 Cesion.

(a) Salvo autorizacion expresa y escrita de la ANI, el Interventor no podra ceder su
posicién contractual bajo el presente Contrato.

(b) De la misma manera, salvo autorizacion escrita de la ANI, los miembros o accionistas
del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberdn permanecer como
miembros o accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje de participacion
original (acreditado en la Oferta), solo podran realizar la venta o cesién de su
participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que
ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del cedente o vendedor,
situacion que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra que
manifestar su consentimiento por escrito para que pueda producirse tal venta o
cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al
Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el Proceso de Seleccion,
particularmente en relacién con los requisitos habilitantes y de experiencia especifica.

CLAUSULA 10.11 Renuncia a Reclamaciones de Proteccion de Inversién.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s)
del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamaciones relacionadas con la negociacion, celebracion, ejecucion,
terminacion, liquidacién del Contrato, o ejercicio de facultades exorbitantes o ajenas al derecho
civil por parte de la ANI ante tribunales de proteccién de inversion extranjera, u otro foro de
resolucién de controversias de inversion, con fundamento en cualquier tratado internacional
de inversion, tratado de libre comercio u otro instrumento de derecho internacional, del cual
Colombia sea signatario.

CLAUSULA 10.12 Renuncia a Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o cesionaria(s)
del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamaciéon diplomatica en lo referente a obligaciones y derechos
originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de
conformidad con las definiciones de la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 10.13 Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion del presente Contrato, el
cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con
cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutard el Contrato,
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y



almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicién de desechos, disponibilidad
de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones
del suelo, condiciones climéticas, de pluviosidad y topogréficas, caracteristicas de los equipos
requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el Interventor, la
normatividad aplicable y, en general, todos los deméas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Oferta
del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios
donde se llevara a cabo la obra que ser& supervisada por el Interventor y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdémicos de su
Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el presente
Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la
determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucién completa de las
obligaciones de conformidad con el presente Contrato, ni le dar&d derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia de
efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Oferta.

CLAUSULA 10.14 Normatividad aplicable.

El presente Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia, incluyendo, pero
sin limitarse a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de
2018, el Decreto 1082 de 2015, Decreto Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto, por el Cédigo
de Comercio, el Cédigo Civil y demas normas complementarias o concordantes. Para todos
los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 10.15 Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los
Capitulos o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 10.16 Modificacién del Contrato.

El presente Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito firmado por
representantes autorizados de las Partes y debidamente facultados para ello, y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable.

CLAUSULA 10.17 Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion del presente Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 10.18No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en el presente Contrato, la falta o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el presente Contrato
0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o
facultades, ni afectara la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte
de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 10.19 Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del Personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria,
a la implementacién y actualizacion de nuevas tecnologias a que haya lugar, transportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi
como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se
causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los
trabajos, suministrara a su costa el Personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas
de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del



presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI,
debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 10.20 Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual
que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor
debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC -
ISO de la serie 9000 en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 10.21 Propiedad Intelectual

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con la Normatividad Aplicable en materia de
proteccién de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion
del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en la presente Clausula. Los inventos que desarrolle el
Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente patentados
perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 10.22 Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las Notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente
direccién y al siguiente correo electrénico [contactenos@ani.gov.co]; o (ii) a la siguiente
direccién Carrera 62 N° 103-44 Oficina 304, Edificio Torre del Reloj JMG, Bogota D.C, y al
siguiente correo electrénico director.licitaciones@grupoposs0.com.co;
licitaciones@grupoposso.com.co Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado
a la otra Parte y solo a partir de la notificacion del cambio serdn oponibles las nuevas
direcciones.

De conformidad con el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Interventor manifiesta que ha
leido, entiende y acepta los términos y condiciones del uso de medios electrénicos para
notificaciones electrénicas y autoriza a la ANI para el uso de este medio para la notificacion de
los diferentes actos de contenido particular, que se desprendan de esta actuacién al correo
director.licitaciones@grupoposso.com.co ; licitaciones@grupoposs0.com.co .

Siesala ANI: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial Sarmiento
Angulo, Bogota D.C., Pbx (571) 4848860

Si es al Interventor: Carrera 62 N° 103-44 Oficina 304, Edificio Torre del Relo JMG, Bogota
D.C, Teléfono (1) 6216395 Ext. 103

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando
se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha
en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si lo ha
enviado con esa opcion; o (i) cuando el destinatario le confirme via correo
electronico el recibo de la comunicacion.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes manifiestan que el contrato se firma a través
de la plataforma transaccional del SECOP Il y las regulaciones aqui contenidas hacen parte
de este.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. DE 2022
FORMATO No. 1
Carta de Presentaciéon del Personal

Nombre del
Interventor:
Yo, , identificado con la cedula de ciudadania
numero expedida en , en mi calidad de
representante legal de (indicar nombre de la Empresa, Unién Temporal o
Consorcio) , declaro bajo la gravedad de

juramento, que el Personal que se relaciona a continuacién, cumple con lo
dispuesto en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor. y el
Plan de Cargas del Anexo Técnico del presente Contrato, asi:

Sociedad o Nombre del Fechade Porcentaje de
persona natural Personal Vinculacion dedicacién que
gue vincula al vinculado ala representa el
Personal Empresa Personal
vinculado ala
Empresa

Con la suscripcion del. Presente documento, el Interventor se compromete a que como
minimo el Personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido
en el Plan de Cargas tenga una dedicacién exclusiva y de tiempo completo, se
encuentre ubicado en la zona en donde se ejecute el Contrato de Concesion
correspondiente. Asi mismo, el Interventor se compromete a que el Personal cumpla
con el tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo
Técnico y el Plan de Cargas aprobado por la ANI, en consecuencia, dicho Personal
brindard un acompafamiento oportuno e idéneo a la Agencia.

De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones esta informaciéon debe
presentarla el Representante Legal.

Firma del

Representante

Legal

Cedula de Ciudadania ,
expedida en




[INSERTAR FECHA]
Péliza No. [INSERTAR]

FORMATO No. 2
CERTIFICACION DEL ASEGURADOR

Tipo o ramo de la pdliza: [Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Extracontractual]
Seniores:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. [INSERTAR]

[insertar nombre representante legal] obrando en mi condicion de representante legal, segun
consta en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de [indicar
nombre de la Aseguradora] dentro del marco del Contrato de Interventoria No. [INSERTAR];
bajo la gravedad del juramento, me permito certificar las condiciones de colocacion para el

seguro poéliza No.
RETENCION, COASEGURO Y/ CERTIFICACION
REASEGURO
Porcentaje de Respaldo de Reaseguro %
facultativo
Porcentaje de retencién propia (retencion %
neta, contrato automatico, etc.).
Coaseguro %

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento, que la némina de reaseguros es la que a
continuacion se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el
REACOEX, de acuerdo con la legislacién colombiana vigente.

Datos de Contacto

Nombre | Paisde | % de Calificacio | Calificado | Nombre | correo Teléfo
orazén | origen Respaldo | n Entidad | ra Complet | electréni | no
Social 0 co

Por dltimo, declaro que si durante el periodo de vigencia de la pdliza de [Cumplimiento y/o
Responsabilidad Civil Extracontractual] No. la compafiia que represento llegase a
requerir alguna modificacion de la ndmina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s)
reasegurador (es), debera (n) estar calificado (s) como minimo bajo las mismas condiciones
del(los) reasegurador(es) a reemplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX.

Atentamente,
[FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR]

CC. No.



FORMATO 3 - APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. [*] DE [°]

SALARI
NOMBRE DEL % PERIODO | 5BASE | vaLOR No FECHA
CARGO TRABAJADO [ DEDICACION | Ne°I.D. A PLANILLA | _DE
R MENSUAL DE (PESOS | PAGAR PAGO
COTIZACION | MI/CTE.)
Director de
Interventoria []%
Ingeniero
Residente
Técnico y
Operativo [1%
Ingeniero
Mecénico o
Civil [*1%
Coordinador
Financiero [*1%
Contador [*]%
Profesional
Ambiental [*]1%
Profesional
Social [1%
Profesional
Predial [*]1%
Abogado
Especialista [1%
Auxiliar ANI []%
Auxiliar
administrativ
0 []%
Director de
Interventoria [+]%
Ingeniero
Residente
Técnicoy
Operativo []%

La Interventoria debera diligenciar el presente formato como acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del Personal del Interventor, para lo cual
debera anexar ademas, la Planilla integrada de liquidacién de aportes parafiscales.

Nota: Esta tabla debera ajustarse de acuerdo con la dedicacion efectiva del Personal utilizado para

el Mes correspondiente, en caso de que aplique.

FIRMA

Representante Legal
C.C.




