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Entre el JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.033.794.453 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Alcalde Local de Tunjuelito, en virtud del 
nombramiento realizado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C., mediante Decreto No. 052 del 17 
de febrero de 2021, debidamente posesionado de acuerdo con Acta de Posesión No. 046 del 02 de 
marzo de 2021, quien actúa como ordenador del gasto en nombre del de FONDO DE DESARROLLO 

LOCAL DE TUNJUELITO (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra BYR 
CONSTRUCCIONES SAS con NIT 860.028.988-3, representado legalmente por 
GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. C.C. No. 79638902 de Bogotá, D.C (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece 

en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución 094 del 08 de septiembre de 2022 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación FDLT-LP-004-2022. 

 
II. Que por medio de la Resolución 127 del 10 de noviembre de 2022, la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto es: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-061 
DENOMINADO URBANIZACIÓN EL TUNAL II, UBICADO EN LA DIAGONAL 44 SUR No. 23B-01, 
DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO”.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El objeto del presente proceso de selección establece la construcción del parque 06-061 e incluye 
dentro de sus actividades la revisión y ajustes de los estudios y diseños, resultado del Contrato de 
Consultoría No. 150-2017 adjudicado mediante el proceso de selección FDLT-CM-003-2017. 
 
Por otra parte, el área total de intervención del proceso de selección, definida por los estudios y 
diseños del Contrato de Consultoría No. 150-2017 para el parque 06-061, corresponde a 3.816 m2. 
 
Finalmente, es importante aclarar que en principio no se reconocerá el ajuste de precios por cualquier 
circunstancia, toda vez que ese riesgo ha sido asignado a el contratista, salvo qué se presente algún 
evento eximente de responsabilidad que tenga la magnitud para afectar el equilibrio económico del 
contrato.  
 
En documento separable como anexo se incluyen condiciones de ejecución o interpretación del 
Contrato que no contradicen lo dispuesto en la presente minuta. 
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El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SIETE (07) MESES, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista, el ordenador del gasto y la interventoría, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución del mismo y aprobación de 
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
El contrato tendrá una duración de SIETE (07) MESES de los cuales se contempla un (01) mes  para 
la fase preliminar y seis (6) meses para la fase de ejecución de obras, según lo dispuesto en el Anexo 
Técnico 1 y en el numeral 9.1. del estudio previo. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO SETENTA 
Y NUEVE VEINTIOCHO PESOS ($1.530.179.028,00) M/CTE, equivalentes a 1.530,17 SMLMV para 
el año 2022, suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

i) El valor precitado incluye IVA y demás impuestos a que haya lugar, de acuerdo con la 
propuesta económica presentada por el Contratista a través de la plataforma SECOP II. 
 

ii) Impuestos, tasas y contribuciones. El Contratista debe pagar todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten el Contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. 

 
iii) El presente Contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del 

valor total del Contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1421 de 
2010 y declarada permanente por la Ley 1428 de 2010, y a la Contribución Parafiscal 
Estampilla Pro Universidad Nacional, correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor 
total del Contrato, para aquellas actividades relacionadas directamente con obra pública 
para su causación, de conformidad con las normas vigentes para el efecto, entre otros. 

 
iv) El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor 

total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso 
o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase 
el valor total establecido en el Contrato. 

 
v) El presente Contrato es bajo la modalidad de precios unitarios sin fórmula de reajuste. 

 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 482 del 15 de 
junio de 2022, expedido por el responsable del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de 
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Tunjuelito con cargo al rubro presupuestal O23011602330000001921, denominado: “Más parques 
como parte de un contrato social y ambiental”.   
 
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 

 
En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 
2020, en concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
 

1) El Fondo de Desarrollo Local pagará un noventa por ciento (90%) del valor del 
contrato, se pagará mediante actas parciales de obra realmente ejecutadas, previa 
certificación de cumplimiento de la Interventoría y presentación de la factura de cobro 
correctamente elaborada. 
 
El Contratista facturará mensualmente el 100% del valor de las obras y/o actividades 
ejecutadas en el correspondiente periodo a precios unitarios fijos con el A.I.U respectivo, 
incluyendo los valores correspondientes de los componentes (social, ambiental y PMT), 
soportadas mediante informes y actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada 
que deberán ser revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por parte de la 
Interventoría. 
 
De cada pago se efectuará una retención por garantía equivalente al 10% del valor de 
cada acta mensual. Este 10% del valor total retenido será cancelado una vez se realice 
la suscripción del Acta de Liquidación del contrato de obra, de acuerdo con los precios 
de la oferta. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
En el presente proceso de contratación la Entidad no entregará al contratista anticipo o 
pago anticipado. 
 
NOTA: El contratista se obliga a mantener los precios unitarios ofertados en la propuesta 
y entiende y acepta que los mismos no estarán sujetos a reajuste alguno (ni por cambio 
de vigencia) durante el término de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive, 
sin perjuicio del equilibrio económico del contrato. 
 
2) REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS 
 
Para efectos de los pagos del contrato, el contratista deberá observar las siguientes 
reglas:  
 
Todos los pagos se sujetarán a la programación en el Programa Anual Mensualizado de 
Caja (PAC).  
 
El contratista será responsable de allegar en la oportunidad establecida por el Fondo, la 
factura de venta y demás documentos requeridos para pago, completos y debidamente 
diligenciados, de manera que la entidad pueda garantizar los giros según lo programado 
en el PAC, teniendo en cuenta que los recursos que no se ejecuten dentro del mes 
específico para el cual estaban programados serán trasladados automáticamente al 
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PAC no ejecutado, ocasionando que los mismos sólo puedan ser girados en un próximo 
periodo de pago.  
 
En el presupuesto se incluyen todos los impuestos, contribuciones, tasas legales 
vigentes, que le apliquen al presente proceso de selección.  
 
Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida forma 
de los documentos requeridos para el pago, el término previsto por la entidad para pagar 
sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya 
aportado el último de los documentos exigidos en el contrato o por el supervisor, previa 
programación y disponibilidad en el PAC. Los retardos que se presenten por estos 
conceptos serán responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza, condiciones que se entienden 
aceptadas con la firma del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas 
por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 
las condiciones establecidas en el contrato.  
 
3) Para cada uno de los pagos, el contratista deberá presentar los siguientes 
documentos: 
 
Informe mensual de obra y sus anexos, suscrito por el Contratista y aprobado por la 
interventoría, con el visto bueno del supervisor.  
 
- Acta de corte parcial de obra suscrita por el contratista y el interventor, con el visto 
bueno del supervisor.  
- Informe SISOMA, suscrito por el Contratista y aprobado por la interventoría.  
- Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción de las actividades del corte, 
expedido por el interventor del contrato.  
- Resumen presupuestal del avance financiero.  
- Relación del presupuesto acumulado, desde el inicio de la obra hasta la fecha de cobro 
del acta correspondiente.  
- Formato de recibo a satisfacción debidamente diligenciado por el interventor del 
contrato. 
- Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito en original  
- Certificación de cumplimiento de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos 
profesionales y parafiscales. Para este requisito se observarán las siguientes reglas: Si 
el contratista es Persona Jurídica debe allegar Certificación suscrita por el representante 
legal o revisor fiscal (según aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral y a Parafiscales de los últimos seis (6) meses o 
en su defecto del periodo concerniente desde el último certificado allegado con el 
anterior pago, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 
modifique, adicione o sustituya. Si es persona Natural debe allegar planilla donde 
acredite el pago de Seguridad Social del mes facturado. Frente a este tema deberá tener 
en cuenta, que el pago deberá efectuarse sobre el ingreso base de cotización, el cual 
corresponderá al 40% del valor del mes facturado. El mismo no será inferior a un salario 
mínimo mensual vigente ni superior a veinticinco salarios mínimos mensuales vigentes. 
En caso de ser un contratista plural, se exigirá a cada integrante la acreditación 
correspondiente según su naturaleza. 
- Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 
 
4) Será requisito para cada pago que el Contratista acredite la afiliación obligatoria y el 
soporte de pago actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en salud, 
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pensiones y riesgos profesionales, así como el pago de la nómina y aportes parafiscales 
de todo el personal vinculado a la obra, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 
de 1993, la Ley 782 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el 
Decreto 510 de 2003, Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones establecidas en las mismas sin perjuicio de las sanciones 
contractuales a que haya lugar por incumplimiento de la obligación contractual de pagos 
y afiliaciones del personal vinculado para la ejecución del contrato.  
 
5) Para el primer pago se deberá allegar copia del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, copia del Certificado de Registro Presupuestal, copia del Contrato, copia 
del Acta de inicio y copia del RUT.  

 
Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y 
el inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto 
Tributario,  establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta 
de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 
3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del 
impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para 
la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un 
mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”. 
 

(i) Reglas comunes a todos los pagos: 
 

1) La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
Contrato. 
 

2) La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

3) El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 

4) El pago de las actas de obra incluye todos los impuestos a que haya lugar. 
 

5) Todos los demás documentos requeridos por la Entidad Contratante en el momento de la 
liquidación del Contrato.  

 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los estudios previos y anexo técnico, durante la ejecución del contrato, el Contratista 
se obliga a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
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4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
10. Informar al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito cuando ocurra una situación que 

implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

11. Comunicarle al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar al Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito cuando se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente 
con el Supervisor y la Interventoría del mismo, cuando corresponda. 

17. Entregar al Interventor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución de este. 

18. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

19. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o 
con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en 
relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

20. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato y dar estricto 
cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así 
como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaría Distrital de 
Gobierno en la ejecución del contrato. 

21. Cuando se trate de personas naturales: Realizar el pago de los aportes al régimen de 
seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla 
correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. 
Cuando se trate de personas jurídicas: Entregar para cada pago, la certificación suscrita 
 por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes 
al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación 
familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 
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2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. Adicionalmente, el soporte de 
pago actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales, así como el pago de la nómina y aportes parafiscales de todo el personal 
vinculado a la obra, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 782 de 
2002, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003, Ley 
1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012. 

22. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto en la Directiva 
001 del 31 de enero de 2011 “democratización de las oportunidades económicas en el 
Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las 
personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 
ciudad”.  

23. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir con las 
obligaciones derivadas del presente Contrato, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas 
y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza. 

24. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el 
presente Contrato. 

25. Ejecutar el Contrato cumpliendo con las normas específicas técnicas y propias del proyecto, 
descritas en el Anexo Técnico 1, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, 
celeridad y calidad. 

26. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del FDLT, 
información que NO sea considerada pública, tal como la relativa a documentos en proceso 
de elaboración, que contengan información preliminar y no definitiva. 

27. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar 
aviso de tales circunstancias al FDLT y a las autoridades competentes. 

28. Vincular y mantener mínimo el 9,3% (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo con las ramas de la actividad económica del 
contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, 
garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o 
contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con 
alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. 

29. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor 
Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene 
vinculadas para la ejecución del contrato el 9,3% (Según los porcentajes que establece el 
artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad 
económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de 
mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado 
presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto 
armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial. 

30. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente 
contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito 
“Bogotá Trabaja”. 

31. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 026 de 2020 Buenas prácticas ambientales, 
así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión Ambiental o SDG de la Secretaría Distrital 
de Gobierno, y las fichas de contratación sostenible acorde al proyecto a realizar, Ficha 12. 
Diseño, construcción, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las 
instalaciones o proyectos, obra o actividad de las localidades. 

32. Se compromete con el FDLT a preservar, fortalecer y garantizar la transparencia y la 
prevención de corrupción en su gestión contractual, en el marco de los principios y normas 
constitucionales y en especial, en lo dispuesto en el capítulo VII de la Ley 1474 de 2011, y 
el artículo 14 del Decreto Distrital 189 de 2020. Asimismo, se obliga a: a) No ofrecer ni dar 
sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación 
con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco 
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permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar aviso inmediato al 
FDLT o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas 
efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan 
de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir 
alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar 
actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros 
proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d) No 
incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos 
del proceso de selección.  

33. Las demás obligaciones descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas 
técnicas, estudios previos, estudios de sector, pliegos de condiciones y el contrato, con sus 
respectivos Anexos o Apéndices. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal: Serán de cargo del 
CONTRATISTA:  
 

1) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la localidad en un 
porcentaje 
no inferior al (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. 

2) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada y calificada en un porcentaje 
no inferior al (9,3%) de mujeres, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 
a la ejecución del contrato.  

3) La adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas 
las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios 
para la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de 
seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones.  

4) La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de 
escombros serán por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Leyes 
509 de 2000, 685 de 2001, la Resolución 991 de 2001 del DAMA y el Código Nacional de 
Tránsito Ley 769 de 2002 y demás que las modifiquen y/o reformen, los materiales de 
construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla asfáltica, etc.) sólo 
pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras 
vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a anexar todos los documentos que 
acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de 
disposición final de escombros o informar que los mismos se encuentran inscritos en el 
Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción y Servicios de Disposición Final 
de Escombros que lleva el IDU, de conformidad con la Resolución 5772 de 2004 del IDU.  

5) El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se 
pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el 
presente pliego. Para tal fin la interventoría llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales 
a los que debe presentar el CONTRATISTA.  

6) El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos 
de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos 
ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la fase 
de ejecución de obra, el CONTRATISTA deberá enviar periódicamente o cada vez que lo 
solicite el Interventor y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera 
que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico del Pliego de 
Condiciones.  
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7) Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo 
desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el 
personal requerido para la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el 
Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno 
de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o mayores calidades, 
previamente aprobado por la Interventoría y el FONDO.  

8) Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud 
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las 
precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de 
trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el 
establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.  

9) EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de 
vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y 
desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para 
el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma, así como de la 
adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las 
máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios 
para la realización de las obras objeto del presente contrato.  

10) El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los programas de ejecución de obra, 
pagos por servicios profesionales, suministro de materiales, alquiler de equipos e impuestos 
de ley, entre otros. 

11) El Contratista deberá garantizar, durante el proceso constructivo, un nivel adecuado de 
seguridad industrial, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de 
mínimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular 
seguro por las zonas de influencia de las obras durante la ejecución de los trabajos.  

12) Las demás obligaciones descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas 
técnicas, estudios previos, estudios de sector, pliegos de condiciones y el contrato, con sus 
respectivos Anexos o Apéndices. 

 
Obligaciones en materia laboral, seguridad social y parafiscales:  
 

1. El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de 
los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual deberá aportar al FONDO, certificación expedida 
por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el 
Representante Legal cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y 
riesgos profesionales), y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional 
de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al 
informe del interventor junto con el soporte de pago actualizado de los aportes al sistema de 
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, el cual deberá ser verificada 
por éste. Cuando se trate de personas naturales El contratista deberá realizar el pago de los 
aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y 
entregar copia de la planilla correspondiente al interventor del contrato para cada pago.  

2. Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar 
constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y 
obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la acreditación del cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes 
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a las Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito indispensable para la 
realización de cada pago derivado del presente contrato. 

 
 
Obligaciones en materia de especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos:  
 

1. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se 
encuentren debidamente señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo 
de Tránsito aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás normas que regulan 
la materia. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones 
pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual 
imputable al CONTRATISTA.  

2. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y 
cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito 
aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta obligación 
dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la 
Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA.  

3. El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo técnico del 
Pliego de Condiciones. 

4. El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, 
responsable de la gestión ambiental y cumplimiento normativo ambiental. La persona 
asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por la interventoría y el Fondo de 
Desarrollo Local de Tunjuelito. 

5. Las demás obligaciones descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas 
técnicas, estudios previos, estudios de sector, pliegos de condiciones y el contrato, con sus 
respectivos Anexos o Apéndices. 

 
Obligaciones sociales:  
 

1. El Contratista está en la obligación de elaborar e implementar el Plan de Gestión Social, con 
sus respectivos anexos. 

2. El Contratista deberá realizar una reunión de inicio y/o socialización que tenga como 
propósito informar a la comunidad las condiciones técnicas, sociales, ambientales de la 
ejecución del proyecto. 

3. El Contratista está en la obligación de realizar las actas de vecindad a los inmuebles que se 
encuentran cercanos al área de influencia directa del proyecto. La actividad debe ser 
realizada con el acompañamiento del profesional social y técnico. 

4. Es obligación del Contratista contar con un espacio para la atención de los requerimientos, 
quejas, inquietudes, peticiones de la comunidad en relación con el proyecto.  

5. Durante la vigencia del contrato, el Contratista deberá mantener informada a la comunidad 
mediante la entrega de publicidad con relación a las actividades del proyecto. 

6. El Contratista deberá realizar una reunión de finalización 
7. Es obligación entregar el manual de sostenibilidad del proyecto a la comunidad. 
8. El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, 

responsable de la gestión social, quien será el encargado de implementar el Plan de Gestión 
Social. La persona asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por la 
interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito. 

9. Las demás obligaciones descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas 
técnicas, estudios previos, estudios de sector, pliego de condiciones y el contrato, con sus 
respectivos Anexos o Apéndices. 
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Obligaciones en materia ambiental y de seguridad industrial y salud ocupacional:  
 

La Alcaldía Local de Tunjuelito, cumple la normatividad ambiental, mejora continuamente sus 
procesos para liderar, prevenir, mitigar, proteger, conservar y hacer un uso racional de los recursos 
naturales y del medio ambiente, siendo modelo de responsabilidad ambiental en la gestión pública.  
 
La Política Ambiental Operativa de La Alcaldía Local de Tunjuelito, forma parte de la Política del 
Sistema Integrado de Gestión de la Entidad y está orientada por la Norma ISO 14001 de 2015.   
 
En consecuencia, la Entidad desarrolla los lineamientos sectoriales contenidos en el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-, que se concreta a través de los Programas de Gestión 
en Residuos, Agua, Energía, Condiciones Internas, Buenas Prácticas y Gestión Contractual. Dichos 
Programas están sujetos al mejoramiento continuo, por parte de la Entidad, para el beneficio 
general.  
 
De igual manera se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 026 de 2020 Buenas 
prácticas ambientales, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión Ambiental o SDG de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, y las fichas de contratación sostenible acorde al proyecto a realizar, 
Ficha 12. Diseño, construcción, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de 
las instalaciones o proyectos, obra o actividad de las localidades, que se publicará con los 
documentos del proceso. 
 
Decreto 317 de agosto de 2021, en el que se establecen medidas para reducir progresivamente la 
adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en entidades del Distrito y, así mitigar los impactos 
de estos elementos en el medioambiente y reducir la contaminación por la inadecuada disposición 
de residuos. " 

 
1. El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los 

costos ambientales que tienen que ver con la implementación del Plan de Manejo Ambiental 
o licenciamiento ambiental y/o autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, 
que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, 
seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas 
que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de 
su actividad durante la ejecución de su contrato.  

2. Dar cumplimiento como mínimo a las líneas y parámetros técnicos dados en Resolución IDU 
6210 DE 2017 "Por el cual se Actualiza el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental 
y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del IDU”; La “Guía de Manejo Ambiental para el 
Sector de la Construcción” de la Secretaría Distrital de Ambiente y las demás que aplique, 
con el propósito de garantizar la adecuada gestión de residuos, así como la implementación 
de buenas prácticas ambientales en el proceso, y demás condiciones dispuestas en el anexo 
técnico y en las normas vigentes en materia ambiental y social.  

3. Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y 
Peligrosos”.  

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución de la Secretaría Distrital de Ambiente 1115 de 
2012 “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las 
actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición 
en el Distrito Capital”; Resolución 932 de 2015 “Por la cual se modifica y adiciona la 
Resolución 1115 de 2012” y la “Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD) en obra”. Para lo cual el contratista deberá seguir los 
lineamientos impartidos por la Secretaría Distrital de Ambiente en lo que respecta al cargue 
de información en el aplicativo RDC. La actividad deberá ser reportada con la periodicidad 
que disponga la Secretaría Distrital de Ambiente.  
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5. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Interventoría, Secretaría Distrital de 
Ambiente y/o Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, permitiendo el recorrido por las 
instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico. 

6. El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, 
responsable de la gestión ambiental y cumplimiento normativo ambiental. La persona 
asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por la interventoría y el Fondo de 
Desarrollo Local de Tunjuelito. 

7. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y 
presentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean 
necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, 
mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.  

8. Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los 
tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental.  

9. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante 
el desarrollo y vigencia del contrato. 

 
10. Las demás obligaciones descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas 

técnicas, estudios previos, estudios de sector, pliegos de condiciones y el contrato, con sus 
respectivos Anexos o Apéndices. 

 
Obligaciones en materia de documentos:  
 
1. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los 

documentos señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: 
Información sobre el personal del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del 
A.I.U, cronograma de obra, programa de implementación del plan de manejo ambiental 
(PIPMA), Plan de Gestión Social, Plan de Manejo de Tránsito.  

2. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros 
generados y depositados, así mismo una certificación original del volumen del material 
dispuesto durante el mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelación 
topográfica, así como de los proveedores de materiales (agregados pétreos, concreto, 
mezclas asfálticas, ladrillo y producto de arcilla para la obra, entre otros). EL CONTRATISTA 
deberá cubrir los costos de transporte a las escombreras autorizadas.  

3. Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental y social y demás informes de 
ejecución contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo 
técnico, la interventoría y el FONDO.  

4. Elaboración y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, con sus páginas foliadas.  
5. Las demás obligaciones descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas 

técnicas, estudios previos, estudios de sector, pliegos de condiciones y el contrato, con sus 
respectivos Anexos o Apéndices. 

 
Obligaciones en materia de aspectos financieros.  
 
EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones del 
contrato de Interventoría, cuando que estas se generen por causas imputables al contratista de obra. 
Obligaciones Adicionales:  
 

1. EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a cada una de las obligaciones, 
responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la propuesta 
presentada, así como los demás requerimientos del Fondo del Desarrollo Local de 
Tunjuelito, manifestados en el Pliego de Condiciones que gobernó el proceso de selección.  

2. En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente 
responsable frente al Fondo del Desarrollo Local de Tunjuelito de los perjuicios originados 
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por el deficiente desempeño de sus funciones y obligaciones previstas en este contrato, 
además de las sanciones penales a que hubiere lugar.  

3. El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el presupuesto 
de obra de tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial. 

4. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago, acompañado de los cortes de obra. 

5. Las demás obligaciones descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas técnicas, 
estudios previos, estudios de sector, pliegos de condiciones y el contrato, con sus respectivos 
Anexos o Apéndices. 

 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del Contrato. 

 
 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico 
ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del Contrato.  

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del Contrato. 

5. Verificar a través del interventor la correcta ejecución del objeto contratado. 
6. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera 

para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
7. Verificar por medio del interventor que el contratista realice el pago de aportes al sistema 

de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar 
(cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

8. Verificar a través de la interventoría del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica 
de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 
ciudad (cuando haya lugar).  

9. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Contratante de cualquier reclamación 
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus contratistas, 
subcontratistas o dependientes de manera directa o indirecta.  
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Para estos efectos, la Entidad Contratante deberá notificar al Contratista del reclamo o acción 
correspondiente: 
 

(a) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que dicha 
reclamación sea presentada  

 
(b) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a: 

 
(i) La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la Entidad Contratante. 

 
(ii) La fecha en la que legalmente se entienda que la Entidad Contratante ha sido 

debidamente notificada del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el 
reclamo, si tal Notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Ley.  

 
(c) El Contratista tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que 

escoja, en la defensa adelantada por la Entidad Contratante respecto de cualquier acción o 
demanda que se inicie en contra de la Entidad Contratante por causas imputables al 
Contratista, pero en caso de conflicto entre el Contratista y la Entidad Contratante sobre el 
curso de la defensa o la solución del correspondiente proceso, la Entidad Contratante tendrá 
la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que 
el Contratista haya aceptado que la respectiva reclamación con todas sus consecuencias 
corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir, en cuyo caso se 
entenderá que el criterio de los abogados que señale el Contratista prevalecerá sobre el de 
la Entidad Contratante para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse en 
desarrollo de su defensa.  
 

(d) En cualquier forma la Entidad Contratante se reserva el derecho de llamar en garantía al 
Contratista. 
 

(e) El Contratista pagará –a nombre de la Entidad Contratante– las sumas necesarias para 
cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de 
pólizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los treinta (30) 
Días Hábiles contados desde la solicitud en ese sentido hecha por la Entidad Contratante, 
soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Tal pago se 
extiende a las cauciones necesarias para levantar embargo o cualquier medida cautelar que 
pesen sobre la Entidad Contratante. 

 
(f) Si la condena u orden pertinente es recurrida por la Entidad Contratante y el recurso es de 

aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del Contratista de pagar será 
pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido.  

 
(g) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que 

resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. 
 
CLÁUSULA 14. MULTAS 

 
Incumplimientos contractuales. Se entiende por incumplimiento la no ejecución, la ejecución parcial, 
defectuosa o tardía de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de forma directa la 
ejecución del contrato y que, en determinadas circunstancias, evidencie que conducen a su 
paralización, la no entrega de los productos designados o el atraso de estos. El incumplimiento puede 
presentarse en cualquier momento del plazo de ejecución del contrato y aún después de su 
culminación cuando, vencido el plazo de ejecución del contrato o aquél acordado para el 
cumplimiento de una determinada obligación, el CONTRATISTA no ha satisfecho las prestaciones a 
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su cargo en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactadas, lo ha hecho tardíamente o de forma 
defectuosa, desconociendo con ello sus compromisos contractuales. 

 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta (30%) por ciento, de mano de obra 

no calificada de la región, durante la ejecución del Contrato, causará multas equivalentes a 

10 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 

2. Se impondrá una multa equivalente a 100 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los 

bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 5.2.3.1 del 

presente documento, cuando aplique. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según 

corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes 

nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 10 

SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que 

se hizo el requerimiento.  

 

3. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el ochenta (80%) 

por ciento definido en el numeral 5.2.3.1 del presente documento de personal colombiano, 

causará multas equivalentes a 10 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 

4. Se causarán multas equivalentes a 30 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 

del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 

penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 

en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 

del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 

multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

 

5. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 

6. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de 

acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del 

valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que 

con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

 

7. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 

relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 

requerimiento, se causará una multa equivalente al (0,2%) del valor del contrato. Estas 

multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 

demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 

 

8. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en 

la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al (0,3%) del valor del contrato, 

por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista 

no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

 

9. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 

multa equivalente al (1%) del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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10. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 

multa equivalente al (0,3%) del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

 

11. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente al (0,5%) del valor del contrato, por cada día calendario de 

atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 

12. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 

Contratista se le impondrá una multa equivalente al (0,5%) del valor del contrato. 

 

13. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 

Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a (10) salarios 

mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 

dicha obligación 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 

CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  
 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el 
Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal 
pecuniaria al Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato, suma 
que la Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía única de cumplimiento o, a su elección, 
de los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye 
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la indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 
del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO identificada con NIT 
899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan. 

Hasta la 
liquidación del 
contrato. 

20% del Valor Total 
del Contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

5% del Valor Total 
del Contrato  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción. 

5 años contados a 
partir del Acta de 
Recibo Final de 
Obras 

20% del Valor Total 
del Contrato 

Suficiencia de la garantía de 
calidad de bienes. 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

10% del Valor Total 
del Contrato 

 
 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el Certificado de existencia y 
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representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre, el  NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía tendrá que ser otorgada por todos sus 
integrantes, para lo cual se deberán relacionar con su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de 5 años contados a partir del Acta de Recibo Final de Obras, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará 
al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO identificada con NIT 
899.999.061-9 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el 
nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las 
personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación.  

Valor 300 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
TUNJUELITO identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
Nota: El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener, además de la cobertura 
básica de predios, labores y operaciones, como mínimo los siguientes amparos: 
 
 

1) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
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2) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
3) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, 

salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con 
los mismos amparos aquí requeridos. 

4) Cobertura expresa de amparo patronal. 
5) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia.  
 
El término para la liquidación bilateral del contrato será de seis (6) meses, contados a partir de la 
fecha de suscripción del Acta de Entrega y recibo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la 
Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012.   
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De no lograrse acuerdo, la Entidad Contratante podrá liquidarlo unilateralmente dentro de los cuatro 
(4) meses contados a partir de vencidos los seis (6) meses para la liquidación bilateral. Transcurridos 
los cuatro meses las partes convienen que se agota el término contractual de liquidación y comienza 
el conteo de la caducidad del medio de control dentro del cual, la Entidad Contratante podrá liquidar 
el contrato si no ha sido notificada de la presentación de la Demanda. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de la 
liquidación bilateral, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación 
bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su 
liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el parque vecinal identificado con 
código IDRD 06-061 denominado urbanización el Tunal II, ubicado en la Diagonal 44 sur No. 23B-
01, de la localidad de Tunjuelito y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el contrato en Bogotá D.C., en la fecha y hora de la plataforma SECOP II. 
 
 

Elaboró: Zaida Rodríguez – Abogado Contratista FDLT  
Revisó/Aprobó: Luz Estela Clavijo Fandiño – Abogada Especializada – Asesora del Despacho en temas de Contratación 


