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ANALISIS DEL SECTOR 
(Decreto 1082 de 2015 ) 

FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

OFICINA MISIONAL 

OBJETO A CONTRATAR 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL COLISEO DE DEPORTES 
CARLOS LLERAS RESTREPO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, 
CUNDINAMARCA 

 
1.INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 
El IDERF es un ente descentralizado creado mediante acuerdo municipal con el objeto misional de brindar a la comunidad 
oportunidades de participación en proceso de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física como contribución al desarrollo integral del 
individuo para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Fusagasugá. En tal sentido para el presente periodo 
administrativo se construyó y aprobó el plan de desarrollo del sector deporte y recreación, así como el plan de acción para el 
presente año 2022 en el que se encuentran contemplado el proyecto de MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA por lo que se deben adelantar los diferentes procesos para dar 
cumplimiento a las metas establecidas. 
 
La Administración Municipal de Fusagasugá, obedeciendo su plan de desarrollo “CON LA FUERZA DE LA GENTE”, en el sector 
de recreación y deporte deberá implementar obras de Infraestructura que permitan la adecuada práctica de los diferentes 
deportes propiciando espacios óptimos y dignos que fomenten las actividades que en estos espacios deben realizarse. 
 
El deporte y la recreación constituyen para cualquier sociedad una herramienta importante en la generación de hábitos 
saludables y en la contribución al desarrollo de sectores como la educación, salud, inclusión social, paz y convivencia ciudadana; 
sin embargo, diversos factores como el permanente crecimiento poblacional, la diversidad de intereses y las nuevas tendencias 
de prácticas deportivas por parte de la comunidad, hacen que la labor de la administración sea cada vez más requerida para la 
implementación de estrategias que mejoren las condiciones actuales de los espacios y escenarios propicios que garanticen una 
oferta de servicios de alta calidad cubriendo las necesidades para el fomento, promoción y desarrollo del deporte y sus 
manifestaciones que demanda la población Fusagasugueña. 
 
Al enfocarse en términos demográficos, se debe resaltar que Fusagasugá ostenta una población total de 160.296 personas, 
mientras que la población atendida asciende a 4.823 personas, esto indica un porcentaje de atención en el sector del 3.01%. 
Este indicador permite evidenciar que el panorama del sector Deporte, Recreación y Aprovechamiento del tiempo libre presenta 
serios inconvenientes para lograr abarcar la mayoría de la población en espacios y programas que contribuyan al desarrollo 
personal y la integración social. Ahora bien, para el proyecto en mención se plantea construir un escenario para tres modalidades 
de deportes urbanos que cumplan las condiciones técnicas necesarias para su adecuado uso en proceso de iniciación, 
formación y competencia, pero también sirva de zona de encuentro intergeneracional entre los habitantes del municipio. 
 
La población del municipio ha venido creciendo en diversidad de edad y género no solo por sus propios habitantes, sino que 
también por visitantes; resaltándose la necesidad de contar con espacios amplios y adecuados para el encuentro y la interacción 
en todo ámbito con relación intergeneracional a raíz de esto se generan dificultades y ausencia de espacios de calidad que 
dignifiquen y mejoren la calidad de vida. 
 
La variedad de la oferta institucional y los programas ofrecidos a niños, adolescentes y jóvenes se ha visto limitada, puesto que 
a lo largo de la historia se ha considerado que los deportes tradicionales o los deportes más reconocidos son los que deben 
contar con las mejores condiciones para su práctica; sin embargo, surgen nuevas tendencias que se han venido masificando 
entre los jóvenes, y deben ser acompañados por la administración para que estos sean el medio incluyente y dinámico en la 
construcción permanente de una mejor sociedad justa y participativa, vinculando los diferentes actores con sus posibilidades 
de crecimiento personal. 
 
Sumado a las bondades que conlleva la práctica del deporte en la salud, se resalta que mediante la construcción de nuevos 
escenarios es posible implementar programas de formación, movilizar todo tipo de eventos deportivos de gran magnitud que 
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contribuyen al desarrollo cultural, económico y social del municipio dado su potencial turístico al atraer atletas de diferentes 
partes del país a visitar nuestra sede. 
 
Ahora bien, para que existan estos escenarios apropiados y en favor del desarrollo, se deben crear los espacios ideales y con 
características específicas que permitan la vinculación de la población, por tal razón el instituto después de adelantar el proceso 
contractual para obtener los estudios técnicos, de suelo, presupuesto, diseños arquitectónicos, estructurales y solución ingenieril 
construible viable para la Infraestructura, los cuales son necesarios para la obra definitiva y para definir las condiciones que una 
empresa legalmente construida, con la suficiente experiencia y liquidez realice la construcción de la primera etapa del parque 
de las generaciones. 
 
De igual manera los estudios en mención sirven como información determinante para los posibles oferentes en la licitación 
pública, sin embargo, no exonera la responsabilidad de los interesados de revisar y evaluar la información total de los pliegos 
de condiciones, información secundaria y adelantar la visita de campo al sector objeto del presente estudio, en caso de 
considerarlo necesario por cada uno de los interesados. 
 
El deporte, además de la actividad física, involucran una serie de reglas y/o normas a desempeñar dentro de un espacio o área 
determinado, y donde la capacidad física y técnica del competidor son la base primordial para determinar su resultado, de esta 
manera en el municipio han venido ganando adeptos, desde la motivación propia en la práctica de diversas modalidades, como 
complemento a su cotidianidad, alimento en su crecimiento personal y desarrollo social. Estas prácticas, en muchos casos, 
continuas, disciplinadas y de mucho rigor, promueven hábitos de vida saludable entre los jóvenes, son espacios para el 
desarrollo. 
 
Escenarios deportivos: Es un espacio físico en el cual se desarrollan una o más actividades recreativas o disciplinas deportivas, 
el dimensionamiento de estos espacios depende de sus especificaciones técnicas 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se manifiesta la necesidad de adelantar el proceso contractual de obra para la 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL COLISEO DE DEPORTES CARLOS LLERAS RESTREPO DEL MUNICIPIO DE 
FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA, con el objetivo de mejorar los espacios para la práctica del deporte, la recreación y la 
actividad física del Municipio y prestar un mejor servicio a la comunidad como alternativa de solución para espacios de 
integración, herramienta en la generación de hábitos saludables y en la contribución al desarrollo de sectores como la educación, 
salud, inclusión social e incluso paz, convivencia ciudadana y encuentro intergeneracional en el municipio, cumpliendo así 
mismo con la metas y objetivos planteados para la gestión del presente año.  

 
2. OBJETO CONTRACTUAL 

 
OBJETO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL COLISEO DE DEPORTES CARLOS LLERAS RESTREPO DEL 

MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA”. 
 

3. PERSPECTIVA LEGAL 
 

El instituto, en atención al objeto del presente proceso de contratación, requiere realizar un contrato para la 
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL COLISEO DE DEPORTES CARLOS LLERAS RESTREPO DEL MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA” de conformidad con la normatividad colombiana, la cual establece las siguientes 
previsiones para las entidades del sector público. 
 
El IDERF adelantara el proceso de contratación dando cumplimiento a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad; y teniendo en cuenta la cuantía y naturaleza del objeto a contratar, la modalidad de selección es la de Licitación 
Pública, establecida en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, adicionado y modificado por la Ley 1882 de 2018 y contenida en el 
titulo 1, artículo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, y capítulo 2, sección 1, artículos 2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 
1082 de 2015 y por las disposiciones pertinentes del Código  de  Comercio,  Código  Civil,  demás  normas  concordantes y  por  
el  pliego  de condiciones. 
 
Así mismo, se tendrán en cuenta las disposiciones consagradas en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 modificada por el 

artículo 1 de la Ley 2022 de 2020, mediante la cual se adoptaron documentos tipo de obligatorio cumplimiento para la actividad 

contractual, que para el caso en concreto se materializa de acuerdo a las Resoluciones 219, 220, 304, 336, 394 y 454 de 2021 
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a través de las cuales la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ha adoptado los documentos 

tipo y demás complementarios, así como sus respectivas modificaciones, para los procesos de licitación de obra pública de 

infraestructura social relacionados con el sector cultura, recreación y deporte. 

 

En consideración a lo anterior, El instituto deportivo y recreativo de Fusagasugá, está obligado a dar cumplimiento a dicha 
normatividad. 

 
4.ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
Existen en el mercado local y nacional, personas jurídicas o naturales que se encuentran en el sector de la construcción, las 
cuales se relacionan a continuación: 
 

• EQUIVER SAS 

• PSPORT SYSTEMS S.A.S. 

• L A CONSTRUCTORES SAS 

• CJS INGENIERIA SAS 

• DARIOA CESAR ALFONSO FRANCO 

• MAGDA UMAÑA 
 
El Instituto Deportivo y Recreativo a través del proceso de contratación por licitación pública, teniendo en cuenta el presupuesto 
aprobado para la respectiva vigencia, busca una persona natural o jurídica con todas las capacidades para desarrollar y ejecutar 
a satisfacción los ítems contemplados en el presupuesto oficial. 
 

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Es importante manifestar que este servicio de características técnicas y uniformes y de común utilización pueden ser adquiridos 
preferiblemente por empresas prestadoras del servicio ya sean pequeñas, medianas y/o grandes existentes en el medio de 
acuerdo a las necesidades que tiene el Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá. 
 
 

5.1 HISTÓRICO DE LA ENTIDAD 
 
En el último año, el Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá ha realizado un proceso mediante la modalidad de 
contratación por licitación pública en obra, por tal razón la entidad cuenta con un histórico mínimo en este tipo de proceso que 
sirva como referencia para adelantar la contratación para la “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL COLISEO DE 
DEPORTES CARLOS LLERAS RESTREPO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA” teniendo en cuenta el 
presupuesto aprobado para la respectiva vigencia. 

 

AÑO 
No. 

CONTRATO 
OBJETO DE CONTRATACIÓN CONTRATISTA 

VALOR DEL 
CONTRATO 

2022 
CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA 

2022 – 073. 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO 
PARA LA PRÁCTIVA DE DEPORTES 
URBANOS UBICADO EN EL PARQUE 
DE LAS GENERACIONES DEL 
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, 
CUNDINAMARCA. 

INCITECO S.A.S. 
NIT: 800.104.214-9 

$ 1.121.095.072.,90 

 
 
 

5.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

Teniendo en cuenta el objeto contractual, se consultó en la página del SECOP procesos en otras entidades, encontrando 
algunos procesos con objeto similar, que comparten algunas características y sirven como referencia para analizar el mercado. 
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AÑO ENTIDAD 
No. 

CONTRATO 
OBJETO CONTRATISTA 

VALOR DEL 
CONTRATO 

2020 

INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
RECREACIÓN 
Y DEPORTES 
DE SOACHA 

394 – 2020 

REALIZAR POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE LA 
CONSTRUCCION, 
REHABILITACION, 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 
COLISEO GENERAL 
SANTANDER, PARQUE LAGOS 
DE MALIBU, CAMPO 
DEPORTIVO TIBANICA Y PISTA 
DE PATINAJE COMPARTIR 
UBICADOS EN EL MUNICIPIO 
DE SOACHA, CUNDINAMARCA 

CONSORCIO 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

2020 

$ 4.133.701.274 

2022 
MUNICIPIO DE 

TUNJA 
1069 – 2022 

ADECUACIONES Y 
MANTENIMIENTO A LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA 
CANCHA DE BALONCESTO 
DEL COLISEO SAN ANTONIO 
DE TUNJA. 

CONSORCIO 
SAN ANTONIO 

NEW 
GENERATION 

2022 

$ 539.940.763 

2022 
DEPARTAMEN

TO DE 
CORDOBA 

SI-SAM-006-
2022 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN FÍSICA DE LAS 
INSTALACIONES DEL 
COLISEO DE FERIAS MIGUEL 
VILLAMIL MUÑOZ UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
CÓRDOBA, EN VIRTUD DE LA 
FERIA DE LA GANADERÍA Y 
AGRO INDUSTRIAL DE 
CÓRDOBA NUMERO 60 

DIOMEDES 
PIZARRO 

BARCASNEGR
A 

$ 371.109.164 

 
6.ANÁLISIS DE MERCADO 

 
De conformidad y teniendo en cuenta que el objeto a contratar se cuantificó en la suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 
1.496.952.437,00) M/cte., INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY, que resulto de: 
 
El IDERF mediante medición y necesidades del escenario deportivo procedió a realizar las cantidades de obra que se 
encuentran establecidas en cada uno de los ítems objetos de intervención, se encuentran acorde y soportados por la lista de 
precios del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU año 2022 bajo la Resolución ICCU No. 008 de 
2022, para los A.P.U que no se encuentran en la lista de precios el IDERF procedió a realizarlos tomando como referencia el 
valor de los insumos de los precios ICCU 2022, así mismo para los A.P.U (Análisis de Precios Unitarios) tomando como 
referencia el valor de los insumos básicos. Acorde a lo anterior se señalan como variables en el citado análisis los siguientes: 
 
• Materiales e insumos – cotizaciones. 
• Mano de obra (Incluye los gastos de seguridad social y prestaciones sociales).  
• Transporte de materiales.  
• Alquiler de equipos y herramienta menor. 
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VALOR PROMEDIO UNITARIOS 

PRESUPUESTO OFICIAL 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO DE DEPORTES CARLOS LLERAS RESTREPO DEL 
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA 

1   PRELIMINARES 

ITE
M 

ICCU DESCRIPCION 
UNIDA

D 
CANTID

AD 
 Vr. UNITARIO   Vr. TOTAL  

1.1 C 1,35 
DESMONTE DE CUBIERTAS 
(TERMOACÚSTICA) 

M2 890,12  $               12.855,00  $ 11.442.492,60 

1.2 C 1,32 
DESMONTE APARATOS 
SANITARIOS 

UND 20,00  $               25.711,00  $ 514.220,00 

SUBTOTAL $ 11.956.712,60 

2   CUBIERTAS 

ITE
M 

ICCU DESCRIPCION 
UNIDA

D 
CANTID

AD 
 Vr. UNITARIO   Vr. TOTAL  

2.1 C 7,5 
BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS 
D=4" 

ML 30,00  $               41.194,00  $ 1.235.820,00 

2.2 APU 2,2 
SUMINISTRO E INSTALACION TEJA 
STANDIG 

M2 890,12  $             117.778,00  $ 104.836.553,36 

2.3 APU 2,3 
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 
CAL. 22; DS=120 

ML 41,41  $             171.600,00  $ 7.105.956,00 

2.4 APU 2,4 

CELOSIA MINIWAVE EN ALUZINC 
PERFORADO INCLUYE 
ESTRCUTRA DE FIJACIÓN 
METALICA 

M2 120,00  $             628.000,00  $ 75.360.000,00 

SUBTOTAL $ 188.538.329,36 

3   PISOS Y ENCHAPES 

ITE
M 

ICCU DESCRIPCION 
UNIDA

D 
CANTID

AD 
 Vr. UNITARIO   Vr. TOTAL  

3.1 
IDRD 
12616 

RECUBRIMIENTO  SKATE MASTER M2 1.188,85  $             114.395,00  $ 135.998.495,75 

3.2 APU 3,2 MADERAMEN M2 640,80  $             621.200,00  $ 398.064.960,00 

3.3 APU 3,3 
IMPRIMACIÓN CON BASE 
RESURFACER 

M2 766,29  $               28.775,00  $ 22.049.994,75 
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3.4 APU 3,4 SILLAS GRADERIAS UND 595,00  $               97.000,00  $ 57.715.000,00 

3.5 APU 3,5 

PISO MODULAR EN 
POLIPROPILENO 100% 
RECICLABLE ISO 9001:2015, 
RESISTENCIA CONTRA IMPACTO, 
ANTIFUEGO, 15 AÑOS DE 
GARANTIA. 

M2 86,00  $             397.445,76  $ 34.180.335,36 

SUBTOTAL $ 648.008.785,86 

4   PINTURAS 

ITE
M 

ICCU DESCRIPCION 
UNIDA

D 
CANTID

AD 
 Vr. UNITARIO   Vr. TOTAL  

4.1 APU 4,1 
Lavado y preparacion de superfic. 
(Hidrolav+Acido) 

M2 1.161,93  $                 9.383,00  $ 10.902.411,71 

4.2 C 18,9 ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA M2 405,38  $               17.112,00  $ 6.936.931,01 

4.3 C 18,6 
COLORPLAST FACHADA SOBRE 
FACHADA 

M2 1.161,93  $               72.352,00  $ 84.067.959,36 

4.4 C 10,7 
PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. 
ANTICORROSIVO 

M2 94,50  $             248.157,00  $ 23.450.836,50 

4,5 APU 4,5 
Pintura de grafitis sobre muros 3 
manos 

M2 217,35  $               77.073,00  $ 16.751.816,55 

SUBTOTAL $ 142.109.955,13 

5   DOTACIONES DEPORTIVAS 

ITE
M 

ICCU DESCRIPCION 
UNIDA

D 
CANTID

AD 
 Vr. UNITARIO   Vr. TOTAL  

5.1 
IDU 
7750 

CERRAMIENTO ANTICOLADO, 
INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" 
ALTURA 2.50 M EMBEBIDOS EN 
CONCRETO CON SEPARACIÓN 
ENTRE TUBOS DE 19 CM, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

ML 43,88  $             647.557,00  $ 28.414.801,16 

5.2 APU 5,2 

PUERTA CERRAMIENTO 
ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL 
TUBULAR 3" ALTURA 2.50 M, CON 
SEPARACIÓN ENTRE TUBOS DE 19 
CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

UND 1,00  $           4.624.650,00  $ 4.624.650,00 

SUBTOTAL $ 33.039.451,16 

6   INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

ITE
M 

ICCU DESCRIPCION 
UNIDA

D 
CANTID

AD 
 Vr. UNITARIO   Vr. TOTAL  

6.1 C 17,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SANITARIO TANQUE (INCLUYE 
GRIFERÍA 

UND 16,00  $             350.059,00  $ 5.600.944,00 
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6.2 C 17,9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ORINAL DE LLAVE (INCLUYE 
GRIFERÍA) 

UND 4,00  $             461.669,00  $ 1.846.676,00 

SUBTOTAL $ 7.447.620,00 

7   INSTALACIONES ELECTRICAS 

ITE
M 

ICCU DESCRIPCION 
UNIDA

D 
CANTID

AD 
 Vr. UNITARIO   Vr. TOTAL  

7.1 APU 7,1 

 Suministro e instalacion tendido 
electrico sistema principal de 
iluminacion cable cobre aislado N°10 
en tuberia pvc para exteriores de 1" 
(incluye anclajes, fijaciones, caja de 
paso, marcacion según normativa) 

ML 280,00  $               71.591,00  $ 20.045.480,00 

7.2 APU 7,2 

 Suministro e instalacion tendido 
electrico sistema principal de 
iluminacion cable cobre aislado N°12 
en tuberia pvc para exteriores de 3/4" 
(incluye anclajes, fijaciones, caja de 
paso, marcacion según normativa) 

ML 319,14  $               65.939,00  $ 21.043.772,46 

7,3 APU 7,3 
Suministro e instalacion caja metalica 
de derivacion y conexión 

UND 12,00  $             175.098,00  $ 2.101.176,00 

7,4 APU 7,4 
Suministro e instalacion de luminarias 
LED incluye kit de anclajes de 
luminaria (interior y exterior) 

UND 48,00  $           1.144.974,00  $ 54.958.752,00 

7,5 APU 7,5 Desmonte sistema de iluminación ML 320,00  $               12.137,00  $ 3.883.840,00 

7,6 APU 7,6 
Suministro e instalación de iluminación 
solar poste independiente 
autosuficiente, antivandalico.   

UND 16,00  $           1.148.000,00  $ 18.368.000,00 

SUBTOTAL $ 120.401.020,46 

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO   $ 1.151.501.874,57 

ADMINISTRACIÓN 22% $ 253.330.412,40 

IMPREVISTOS 3% $ 34.545.056,24 

UTILIDAD 5% $ 57.575.093,73 

A.I.U. 30% $ 345.450.562,37 

VALOR TOTAL PROYECTO   $ 1.496.952.437,00 
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7. FIRMAS 

Proyectó y Elaboró Proyectó y Elaboró 

Lic. GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES 
Profesional Especializada IDERF 

 
 
 
 
 
 
 

Firma 

Ing. JUAN CARLOS ROJAS PERDOMO 
Cargo: Profesional contratado IDERF 

 
 
 
 
 
 
 

Firma 


