

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. Nit: 800.151.764-8	PAGINA [1]
	ADENDA N° 1	VERSION 1

INVITACIÓN PRIVADA N° 001-2022
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PRIORITARIO DE
INFRAESTRUCTURA EN LADO AIRE PISTA, CALLE DE RODAJE, PLATAFORMA, FRANJAS
DE SEGURIDAD, VÍAS INTERNAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL SANTA ANA DE CARTAGO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ADENDA N° 1

CRONOGRAMA DEL PROCESO AJUSTADO ATENDIENDO RESPUESTA A OBSERVACIONES
DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR INVITACIÓN PRIVADA N° IP-001-2022

Actividad	Fecha	Lugar
Invitación a manifestar interés	15 de noviembre de 2022	SECOP II y Dirección electrónica registrada de los postores invitados
Presentación de observaciones a la Invitación Privada	Entre el 16 y 17 de noviembre de 2022, hasta las 5:00 pm	SECOP II
Respuesta a observaciones presentadas y envío de Invitación Privada Definitiva	18 de noviembre de 2022, hasta las 11:59 pm	SECOP II
Manifestación de interés (Presentación de propuesta técnica y económica)	Hasta el 25 de noviembre de 2022, a las 5:00 pm	SECOP II
Informe de apertura de sobre No. 1	25 de noviembre de 2022, a las 5:05 pm	SECOP II
Informe de evaluación	28 de noviembre de 2022, hasta las 11:59 pm	SECOP II
Traslado del informe de evaluación para subsanación, presentación de observaciones y/o oposiciones	29 de noviembre de 2022, hasta las 5:00 pm	SECOP II
Publicación en página web de observaciones u oposiciones presentadas	30 de noviembre de 2022, hasta las 7:00 pm	Página web del AEROPUERTO
Respuesta a observaciones u oposiciones presentadas e informe de evaluación final	01 de diciembre de 2022, hasta las 11:59 pm	SECOP II
Audiencia de aceptación de oferta	02 de diciembre de 2022, a las 10:00 am	SECOP II
Suscripción de Minuta de Contrato de Obra con postor seleccionado	05 de diciembre de 2022, hasta las 9:00 am	SECOP II
Presentación de documentación técnica y legal (excluyendo garantías) a la interventoría, necesarias para el inicio del	05 de diciembre de 2022, hasta las 11:59 am	SECOP II

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. Nit: 800.151.764-8	PAGINA [2]
	ADENDA N° 1	VERSION 1

Actividad	Fecha	Lugar
contrato		
Revisión de la documentación allegada por el contratista, por parte de la Interventoría y requerimiento de corrección o ajuste (si hay lugar a ello)	05 de diciembre de 2022, hasta las 6:00 pm	N.A
Corrección y/o ajuste de documentación requerida para el inicio del contrato, por parte del contratista	06 de diciembre de 2022, hasta las 11:59 am	SECOP II
Presentación de garantías contractuales exigidas en el Contrato de Obra	06 de diciembre de 2022, hasta las 11:00 am	SECOP II
Revisión de las garantías por parte de la Interventoría y requerimiento de corrección o ajuste (si hay lugar a ello)	06 de diciembre de 2022, hasta las 12:00 pm	N.A
Corrección y/o ajuste de garantías exigidas en el Contrato de Obra	06 de diciembre de 2022, hasta las 5:00 pm	SECOP II
Aprobación de garantías	06 de diciembre de 2022, hasta las 6:00 pm	SECOP II
Suscripción de Acta de Inicio del Contrato de Obra	07 de diciembre de 2022	SECOP II