Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4219661
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 4:41:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IPMC-MTO-DTCA-030-2022
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SENDERO KOGUI UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA, A FIN DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL ÁREA PROTEGIDA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ingeprometal ltda

COLOMBIA, Santa Marta
Número de documento 819001491

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
compañia de ingenieria de precision metalmecanica	BANCOMEVA	Ahorros	011100455801

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GENOVE RUIZ CABEZAS* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2022 10:59:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ***Fecha de aprobación:*** -

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(17/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(17/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(17/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4219661
Proveedor compañia de ingenieria de precision metalmecanica
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 17 No. 4-06
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección CALLE 17 No. 4-06
Código postal 47001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PNN TAYRONA	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1 CO1.PCCNTR.4219661

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							72.200.000,00	32.361.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	77101604	CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SENDERO KOGUI UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA, A FIN DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL ÁREA PROTEGIDA.	1,00	UN	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00	0,00
1	72101515	Desamar la cubierta vieja para fabricación e instalación de tendido lineal	140,00	M	80.000,00	70.400,00	11.200.000,00	9.856.000,00
2	72101515	Desmontar estructura del antiguo puente para construir uno nuevo con sus respectivos parales	15,00	M	120.000,00	105.600,00	1.800.000,00	1.584.000,00
3	72101515	Elaboración de pasamanos comprendidos en Sectores Kogui y puente Umarra	130,00	M	45.000,00	40.500,00	5.850.000,00	5.265.000,00
5	72101515	Desmonte y monte de tendidos	62,00	M	45.000,00	40.500,00	2.790.000,00	2.511.000,00
6	72101515	Desmonte y cambio de tendido al puente negro	15,00	M	60.000,00	54.000,00	900.000,00	810.000,00
7	72101515	Fabricación de sendero adicional	20,00	M	80.000,00	72.000,00	1.600.000,00	1.440.000,00
8	72101515	Tornillos de 3 pulgadas número 6 galvanizado	7.500,00	UN	700,00	630,00	5.250.000,00	4.725.000,00
9	72101515	Pernos de 6 X 1 cuarto	500,00	UN	1.500,00	1.350,00	750.000,00	675.000,00
10	72101515	Cuñetes de brea liquida	2,00	UN	90.000,00	81.000,00	180.000,00	162.000,00
11	72101515	Alquilar planta eléctrica sin incluir gasolina	30,00	D	45.000,00	40.500,00	1.350.000,00	1.215.000,00
12	72101515	Canecas de combustible (gasolina) para la planta	4,00	UN	70.000,00	63.000,00	280.000,00	252.000,00

13	72101515	Servicio de transporte para traslado de materiales x 2 viajes	3,00	UN	350.000,00	332.500,00	1.050.000,00	997.500,00
14	72101515	Adicional de piezas de madera de 2 pulgadas X4 pulgadas	30,00	UN	85.000,00	78.200,00	2.550.000,00	2.346.000,00
15	72101515	Piezas de pino redondo de 4 pulgadas X350 pulgadas	10,00	UN	55.000,00	52.250,00	550.000,00	522.500,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE MANTENIMIENTO 030-2022-ANEXO 5 - ACEPTACION DE LA OFERTA O CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO (1).pdf	CONTRATO DE MANTENIMIENTO 030-2022-ANEXO 5 - ACEPTACION DE LA OFERTA O CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GUSTAVO SANCHEZ HI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10231198	Guardar y notificar
Supervisor	Patricia Saldaña	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	57428860	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	32.361.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	32.361.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000179	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 32-01-02-006

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	79522	CDP	Generado	45.000.000 COP	45.000.000 COP	32-01-02-006	Editar

Saldo de CDP: 45.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 45.000.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 28/10/2022 3:21 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -