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Entre el JANER GALVAN CARBONO identificado con la cédula de ciudadania No. 1.143.228.292,
nombrado mediante Decreto nimero 1604 del 21 de diciembre de 2020 como Director del
Departamento Administrativo de Transito y Transporte y quien obra en representacion del DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, bajo la calidad de delegado para contratar
segun Decreto No. 1394 del 4 de octubre 2022, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la
otra, RUBIELA MARIA DOMINGUEZ MORENO identificada con cédula de ciudadania 49.775.404
en calidad de representante legal de DOMINGUEZ MORENO S.A.S (en adelante el “Contratista”)
identificada con NIT 900.270.022 - 4, y como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de
la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucién No. 10208 del 14 de octubre de 2022 la Entidad abri6 el Proceso
de Contratacion nimero SA-MC-DATT-003-2022.

Il Que mediante Resolucion No. 18073 del 9 de noviembre de 2022 la Entidad adjudict el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “SUMINISTRO, TRANSPORTE, API:ICACION E INSTALACION DE ELEMENTOS
Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO REQUERIDOS PARA LA SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE
LA MALLA VIAL, JURISDICCION DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS”.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SA-MC-
DATT-003-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.
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CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serd hasta 30 de diciembre de 2022,
contados a partir del Acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de NOVECIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($906.630.657,00) MCTE incluye todos los
costos asociados a la contratacidn, equivalentes a 906,63 SMLMV para el afio de suscripcién del
contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:

PROPUESTA ECONOMICA

ITEM ESPECIFICACIONES VALOR
N° DE DESCRIPCION UND. | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
PAGO | GENERAL | PARTICULAR

Fabricacion, suministro e instalacion de
sefial SR - SP de 60 cm x 60 cm con
Pedestal en angulo de 2" x 2" x 1/4"y
brazos en angulo de 2" x 2" x 1/8" reflectivo
Alta intensidad Tipo IV O superior en ldmina
galvanizada C-16 , cumpliendo normatividad
vigente. (Incluye la cimentacion del soporte
para la sefial)

Fabricacién, suministro e instalacién de
Sefial SP-47B, reflectivo Tipo XI amarillo
verde fluorescente, en lamina galvanizada
2 C-16, de 60 cm x 60 cm con pedestal en und 2,00| $847.139,00| $1.694.278,00
angulo , cumpliendo normatividad vigente.
(Incluye la cimentacion del soporte para la
sefial)

Fabricacion, suministro e instalacion de
sefal informativa SI-27 de 40x75 cm,
Reflectivo Alta intensidad Tipo IV o superior,
3 en lamina galvanizada C-16, pedestal en und 3,00 $501.717,00 $1.505.151,00
angulo , cumpliendo normatividad vigente.
(Incluye la cimentacion del soporte para la
sefial)

Fabricacion, suministro e instalacion de
sefial informativa SI-05C 80 x 60 cm
Reflectivo Alta intensidad Tipo IV o superior,
4 en l&mina galvanizada C-16, pedestal en und 2,00 $557.432,00 $1.114.864,00
angulo , cumpliendo normatividad vigente.
(Incluye la cimentacién del soporte para la
sefial)

Fabricacion, suministro e instalacion de
Senfal SP-46A 6 SP-59 6 SP-59A, reflectivo
Tipo XI amarillo verde fluorescente, en

5 lamina galvanizada C-16, de 60 cm x 60 cm | und 26,00 | $637.799,00 | $16.582.774,00
con pedestal en angulo , cumpliendo
normatividad vigente. (Incluye la
cimentacion del soporte para la sefial)

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 . Version | 4

und 38,00 $651.334,00| $24.750.692,00




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO

SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 2)

Cadigo

CCE-EICP-IDI-10

Pagina | 4de18

Version No.

4

Fabricacion, suministro e instalacion de
Sefial SP-46B, reflectivo Tipo XI amarillo
verde fluorescente, en l[amina galvanizada
C-16, de 60 cm x 60 cm con pedestal en
angulo , cumpliendo normatividad vigente.
(Incluye la cimentacién del soporte para la
sefial)

und 2,00 | $1.050.118,00

$2.100.236,00

Fabricacion, suministro e instalacion de
Senal doble con tablero SP en reflectivo
Tipo XI amarillo verde fluorescente, y
tablero SR de 60 cm x 60 ¢cm con en lamina
galvanizada C-16 en reflectivo Tipo IV,
pedestal en angulo de 2" x 2" * 1/4" y brazos
en angulo de 2'x 2" x 1/8", cumpliendo
normatividad vigente. (Incluye la
cimentacion del soporte para la sefial)

und 3,00 $923.989,00

$2.771.967,00

Desmonte y retiro de escombros de
soportes metalicos tubulares de 4"y
estructura metalica (pértico) para
sefializacién vial, altura = 7,00 m. (incluye
carro grua, herramientas para corte
metélico, transporte a botadero y todo lo
necesario para su correcta ejecucion)

Glb 1,00 | $2.948.082,00

$2.948.082,00

Fabricacién y suministro de sefial
Reglamentaria SR-30 Portatil Tablero y
Tripode, Alto = 1,66 m, Ancho = 60 cm, Alta
intensidad Tipo IV O superior en lamina
galvanizada C-16 como minimé

und 10,00 |  $493.061,00

$4.930.610,00

10

Fabricacién y suministro de sefial
Reglamentaria SR-26 Portatil Tablero y
Tripode, Alto = 1,66 m, Ancho = 60 cm, Alta
intensidad Tipo IV O superior en lamina
galvanizada C-16 como minimé

und 10,00 |  $493.061,00

$4.930.610,00

1

Fabricacion, suministro e instalacion de
sefial reglamentaria para ciclistas SRC-01
de 45 cm x 45 cm con Pedestal en angulo
de 2" x 2" x 1/4" y brazos en angulo de 2" x
2" x 1/8" reflectivo Alta intensidad Tipo IV O
superior en lamina galvanizada C-16 ,
cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la
cimentacion del soporte para la sefial)

und 2,00| $761.503,00

$ 1.523.006,00

12

Fabricacion, suministro e instalacion de
sefial informativa para ciclistas SIC-04 o
SIC-05 de 45 cm x 45 cm con Pedestal en
angulo de 2" x 2" x 1/4" y brazos en angulo
de 2" x 2" x 1/8" reflectivo Alta intensidad
Tipo IV O superior en l&mina galvanizada C-
16 , cumpliendo normatividad vigente.
(Incluye la cimentacion del soporte para la
sefial)

und 2,00 $752.169,00

$ 1.504.338,00

Subtotal

$ 66.356.608,00

SENALIZACION
HORIZONTAL

13

Suministro y aplicacion imprimante acrilico
negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de ml
solidos por volumen

16.566,00 $3.251,00

$ 53.856.066,00
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Suministro y aplicacion imprimante acrilico
negro, espesor seco 4 mils y 50% de m2
solidos por volumen

4.208,00 $31.290,00

$ 131.668.320,00

15

Suministro y Aplicacion de pintura acrilica
base solvente 12 cm para lineas de
demarcacién, con micro esfera, espesor
seco 9 mils y 51% de solidos en volumen.

ml 13.788,00 $3.912,00

$ 53.938.656,00

16

Suministro y Aplicacion de pintura Acrilica
base solvente pigmentada (verde o naranja
0 rojo 0 azul) marcas viales sin microesfera, | m2
espesor seco 9 mils y 51% de solidos por
volumen, incluye pictogramas

22,00 $61.479,00

$ 1.352.538,00

17

Suministro y Aplicacién de pintura en
plastico en frio metilmetacrilato de 12 cm
para lineas de demarcacion, con
microesfera y espesor seco minimo de 22
mils (por pulverizacién o spray)segin norma
NTC 4744

ml 2.778,00 $11.251,00

$ 31.255.278,00

18

Suministro y aplicacién de pintura de
plastico en frio metilmetacrilato para
marcas viales con microesfera y espesor
seco minimo de 22 mils (por pulverizacion
spray) segun norma NTC 4744, incluye
pictogramas

m2 1.588,00 $98.455,00

$ 156.346.540,00

19

Suministro y aplicacién de pintura de
plastico en frio metilmetacrilato para
marcas viales sin microesfera y espesor
seco minimo de 22 mils (por pulverizacion
spray) segun norma NTC 4744, incluye
pictogramas

m2 1.897,00 $85.323,00

$ 161.857.731,00

Subtotal

$ 590.275.129,00

DISPOSITIVOS DE
CONTROL

20

Suministro y anclaje de tachones de color
amarillo (Tipo piramidal con incrustacién al
pavimento, altura 8 cm, ancho de 15 cmy und
largo 40 cm). Incluye accesorios y
materiales para fijacion.

100,00 |  $156.507,00

$ 15.650.700,00

21

Suministro y anclaje de tachones de color
amarillo no rebasable (Tipo piramidal con
incrustacion al pavimento,de instalacion de und
bordillo no rebasable altura 15 cm, ancho 20
cm y largo 80 cm)

360,00 | $337.711,00

$121.575.960,00

22

Suministro y anclaje de estoperoles
metalicos con espigo de minimo 10 cm de
diametro y maximo 2,5 cm de alturaconun | und
espigo de minimo 5 cm (NTC 4745) Incluye
elementos de fijacion.

700,00 $31.942,00

$ 22.359.400,00

23

Suministro e instalacion de delineador
tubular simple (hito flexible de color amarillo
o naranja) , altura minima 70 cm, didmetro und
minimo de 8 cm. Incluye accesorios y
materiales para fijacion.

234,00 | $144.140,00

$ 33.728.760,00

24

Suministro y anclaje de Resalto portatil de
caucho con alta resistencia al impacto,
ancho minimo de 30 cm y alturaentre 5y 8
cm.

ml 90,00 | $426.432,00

$ 38.378.880,00
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Suministro e instalacion de tachas
reflectivas bidireccionales. Cumpliendo con
25 los coeficientes de intensidad luminosa de
la NTC 4745 (Tabla 1). Area de cada cara
reflectiva minimo 20 cm2 y altura méxima
de 2.5cm

und 650,00 $22.333,00 | $14.516.450,00

Retiro de Sefiales Verticales Existentes, con
26 entrega a almacen del DATT (incluye und 30,00 $33.429,00| $1.002.870,00
sefiales sencillas y Doble)

27 Retiro de resaltos temporales plasticos y de

ml 50,00 $35.101,00 | $1.755.050,00
caucho

Subtotal $ 248.968.070,00

OBRA CIVIL

Demolicién de reductores de velocidad en
concreto. incluye cargue, transporte y
28 disposicion final a los sitios designados por mL 50,00 $20.617,00 $1.030.850,00
la autoridad ambiental competente.
(distancia promedio de recorrido 50km)

Subtotal $1.030.850,00

SUBTOTAL OBRAS | $ 906.630.657,00

SUBTOTAL OBRAS (Incluye costos $ 906.630.657.00
directos e indirectos) -630.60/,
VALOR TOTAL $906.630.657,00

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal

correspondiente y especificamente a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que se
describen a continuacion:

Numero certificado disponibilidad  Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de disponibilidad

presupuestal presupuestal presupuestal
131 15 de junio de 2022 $385.170.342,00
132 15 de junio de 2022 $200.000.000,00
133 15 de junio de 2022 $203.337.558,00
134 15 de junio de 2022 $203.337.558,00
135 9 de junio de 2022 $8.061.493,00
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato,
todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el
valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, el contratista tiene la
obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo
de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas
normas que los modifiguen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga para con DISTRITO DE CARTAGENA a lo siguiente:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior al

diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. De ese 10% de la mano de obra no calificada de la regidn se contara con al menos el diez por
ciento 10%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la region que sean muijeres.
Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos
el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla
el contrato.

Esta obligaciéon no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal para
la ejecucién del contrato.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en

Garantizar la calidad de la obra, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos o a las vias, sin contar con los permisos
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos acordados

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal
y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias

Informar a méas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas
NTC ISO 9001:2015y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) habiles siguientes a la suscripcion del contrato

Cumplir el objeto contractual con diligencia, ajustandose a las disposiciones constitucionales, legales,
contractuales, las del pliego de condiciones y sus adendas y a la propuesta presentada.

Atender las observaciones del funcionario que ejerce control, supervision y vigilancia del contrato.

Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del contrato.

Mantener reserva profesional sobre los asuntos o la informacion que le sea suministrada por motivo de la

2.
3.
los Documentos del Proceso de Contratacion.
4,
Documentos del Proceso.
5.
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6.
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
7.
con la Entidad en caso que hubiese sido ofrecido.
8.
9.
10.
1.
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
12.
de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
13.
14,
15.
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
16.
del Contratista.
17.
en caso que haya sido ofertado en su propuesta.
18.
19.
20.
21.
prestacion de sus servicios.
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22. Las demas que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con la dependencia

encargada de ejercer el control y vigilancia del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista para cumplir con el objeto contractual debe cumplir con las siguientes obligaciones especificas:

1.

2.

1.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

Realizar el suministro de los elementos y dispositivos de transito requeridos, de acuerdo a las condiciones
técnicas y disposiciones establecidas en el Estudio Previo, anexos y su oferta.

Realizar el transporte de los elementos y dispositivos contratados bajo su custodia hasta el lugar de aplicacion
e instalacion, cumpliendo con la normatividad vigente.

Instalar la sefializacion horizontal y vertical de la malla vial del Distrito turistico y Cultural de Cartagena de Indias
de acuerdo con el manual de sefializacion, asi como las ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION PARA CARRETERAS 2022 que apliquen, ademas de la normatividad contenida en los
documentos técnicos del proyecto y que rijan la materia.

Garantizar la calidad de los bienes y Obras, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demés
Documentos del Proceso.

Vincular el personal requerido para la ejecucién del contrato, a través de cualquier modalidad de las permitidas
en la ley para vincular a dicho personal.

El Contratista tendra a su cargo y riesgo el personal requerido para la ejecucién del contrato, quienes en ningln
momento tendrén por este hecho relacion laboral o contractual con el Distrito de Cartagena o el DATT.

El contratista respondera en cualquier eventualidad por los dafios que se ocasionen durante ejecucion de las
obras.

Cumplir con la totalidad de las obligaciones derivadas para la contratacion del personal, tanto en su contratacion
laboral como en la afiliacién y pago de las obligaciones derivadas con el Sistema Integral de Seguridad Social y
Parafiscales, para el efecto, el contratista sera el unico responsable de contratar todo el personal que requiera
para la ejecucion del objeto contractual. En cualquier momento durante la ejecucion o etapa de liquidacién del
contrato, debera aportar las planillas de pago, cuando asi lo exija el supervisor.

Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas,

materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras.

Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la
obra para el cumplimiento del plazo establecido.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se soliciten para verificar
la calidad de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra, cerramiento o aislamiento del &rea a
intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones.

Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional
ofrecido y todos los demas contemplados en el desglose del AlU. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o0 personales propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retir6. La
aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion del DATT previo visto bueno del supervisor.
Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que DATT le solicite.

Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, actas parciales, final de obra y liquidacién.

Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra
el DATT.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de escombros.
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad, en las areas de intervencién, en donde se
realice la obra.

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos
de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulacién
de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, ¢) Todo el
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal debera estar
debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.

El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas o el medio ambiente,
respondiendo por los perjuicios que se causen.

El Contratista, se obliga al cumplimiento de la Ley 99 de 1993 y su Decreto 2820 del 05 de Agosto de 2010 y las
normas que remplacen adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental.

Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de
confidencialidad suscrito entre las partes.

Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario a la adjudicacion, el listado de precios de los insumos
(materiales, equipo, herramienta y mano de obra) asi como la totalidad de los anélisis de precios unitarios, los
cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios
presentados en la propuesta econémica.

Presentar al supervisor para su aprobacion, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario siguientes a la
aprobacién de la garantia, la organizacién del personal en un diagrama de ejecucion (Organigrama General del
Proyecto), lineas de mando y coordinacidn, niveles de decisién, nimero de profesionales, sitios en los cuales se
desempefiaran los diferentes profesionales, su ubicacién. Las funciones de cada uno de los profesionales
responsables de la direccion y, en general, de la ejecucién de cada uno de los trabajos, manual de funciones
del grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar con cada uno, dedicacién y alcance y, en general, todos los
detalles necesarios para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados. En este
organigrama como en la descripcion del equipo de trabajo se debera incluir el tipo de organizacién administrativa
con la cual contara el CONTRATISTA, las funciones del personal que interactuara con el DATT y el supervisor
en el proceso de ejecucidn del contrato. Debera describir las politicas de manejo de personal relacionadas con
seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado, etc., y todas aquellas asociadas a la buena ejecucion
del proyecto.

Presentar al supervisor en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario a la firma del contrato, una descripcion
detallada de la metodologia a seguir, para la ejecucion del contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo
y actividades del proyecto.

El programa de trabajo acordado serd obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacién escrita previa del Supervisor y la verificacion por parte del DATT. En caso que el
CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Supervisor le podra exigir por escrito el aumento del
numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento
del programa de trabajo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para el
DATT. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de
conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del supervisor no incrementaran el valor del
contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.

Toda actividad ejecutada que resulte, segun el anélisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de
calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser
demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el DATT.

Se debera llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion
de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos,
debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de
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31.

32.

33.

34.

35.

ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen
acceso adicional a esta bitacora, los representantes del DATT.

EL CONTRATISTA se obliga a la instalacién de UNA (1) valla informativa en lugar visible de las obras, de
acuerdo con el disefio entregado por el DATT. Para la aprobacién del primer desembolso (Acta de avance de
obra N° 1), el contratista debera enviar registro fotografico de la valla instalada.

El CONTRATISTA debera elaborar los planos finales de todos los disefios y planos de las obras realizadas, los
cuales deberan ser entregados al DATT con el visto bueno de la supervision, en el proceso de liquidacion de la
obra, en medio impreso y magnético.

El CONTRATISTA seré el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades
respectivas, para la obtencidn de otros permisos necesarios en la ejecucién de obra como: cierre temporal de
vias, o cualquier otra intervencion del espacio publico.

Cumplir con lo dispuesto en el Articulo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurias Ciudadanas en compafia
del Supervisor del DATT.

Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad estéa obligada a:

1.
2.

7.
8.
9

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

Expedir el Certificado de Registro Presupuestal una vez suscrito el contrato.

Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual,
colaborando continuamente con €l para el desarrollo del mismo.

Entregar al contratista toda la informacion necesaria para el adecuado y oportuno
cumplimiento del objeto contractual.

Efectuar cumplidamente los pagos enunciados en el presente Estudio.

Aprobar la Garantia Unica del Contrato y las demas que apliquen para el mismo.

Las demas inherentes al presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
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El CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio costo al DATT de cualquier pleito,
queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes
de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada
de la region durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion 1 de las “obligaciones
generales del contratista”, causara multas equivalentes a UN (1) SMMLV por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante
la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a UN (1) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cien por ciento (100
%), de personal colombiano, causara multas equivalentes a UN (1) SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Pornomantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se haré acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.
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9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a UN (1) SMDLV salarios
minimos diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligacionesy, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducciéon de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
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a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio autbnomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT890.480.184 — 4
beneficiario
Amparo Vigencia ' Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | Diez por ciento
contrato y el pago de las | liquidacion del | (10%) del valor del
multas y la clausula penal | contrato Contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, | Plazo del contrato | Diez  por ciento
prestaciones sociales |y tres (3) afios | (10%) del valor del
legales e indemnizaciones | més. Contrato
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
Amparos, ejecucion del contrato
vigencia y | | Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | Diez por ciento
valores obras ejecutadas entregadas | contados a partir | (10%) del valor del
asegurados a satisfaccion de lafechaen| Contrato

a cual la Entidad
Estatal recibe a

satisfaccion la
obra.

Nota: Para Ila
sefalizacion
horizontal este

amparo sera de un
(1) afio contados a
partir de la fecha
en la cual Ia
Entidad Estatal
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Caracteristica Condicion

recibe a
satisfaccion la
obra.

Calidad de los bienes Igual al plazo del | Diez por ciento
contrato y un (1) | (10%) del valor del
afo més. contrato

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,

su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacién
necesaria dentro
de la péliza

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectde la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adiciéon o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccidon. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de Cinco (5) afios
contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccion la obra.

Nota: Para la sefializacion horizontal este amparo sera de un (1) afio contados a partir de la fecha
en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccién la obra. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacién escrita que le enviara
al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de

la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT 890.480.184 -4 y el Contratista

o Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT

890.480.184 -4

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
o Numero y afio del contrato

Informacién o  Objeto del contrato

necesaria dentro de | e  Firma del representante legal del contratista

la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacidon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderd de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
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la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Distrito de Cartagena de
Indias y el domicilio contractual es la ciudad de Cartagena.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

agrwNE
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