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JAIME ESCOBAR VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.699.992, actuando en 
representación de la NACIÓN – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, identificada con el NIT 
899.999.067-2, quien en adelante se denominará LA CONTRALORÍA en su calidad de Gerente 
Administrativo y Financiero nombrado por Resolución Ordinaria 04154 de 9 de septiembre de 2022 y acta 
de posesión de 15 de septiembre de 2022, obrando por delegación del Contralor General de la República, 
según consta en la Resolución Organizacional 191 del 11 de febrero 2015 y la Ley 1955 de 2019, por 
una parte; y por la otra parte, el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA, 
en adelante FONDECUN, identificado con NIT número 900.258.772-0, representado legalmente por el 
señor JONATHAN RAMÍREZ GUERRERO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.100.912 expedida en Bogotá D.C, nombrado mediante resolución No. 0825 del siete (07) de abril de 
2022 y posesionado mediante acta No. 0024 del ocho (08) de abril de 2022, facultado mediante decreto 
Ordenanzal 431 de 2020; quienes declaramos que no se encuentran incurso en las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, 
adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 2013 de 2019 y demás 
normas constitucionales y legales vigentes, hemos acordado celebrar este Contrato Interadministrativo 
derivado del Convenio Interadministrativo Marco 926 de 2022,  el cual se regulará por las cláusulas que 
más adelante se relacionan, previas las siguientes  

 
CONSIDERACIONES: 

 
Que el 03 de noviembre de 2022 LAS PARTES suscribieron el Convenio Interadministrativo Marco No. 
926 de 2022 cuyo objeto consiste en: “Establecer el marco general para aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, jurídicos y financieros, que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que 
requiere LA CONTRALORÍA encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la 
infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por el nivel central y 
sus gerencias departamentales colegiadas de la Contraloría General de la República”. 2. Que en 
desarrollo del objeto establecido en el Convenio Interadministrativo Marco LAS PARTES estipularon en 
la cláusula segunda como actividad de LAS PARTES: “3. Definir de manera concertada, mediante 
Contratos Interadministrativos Derivados, los términos y condiciones en que se adelantarán los proyectos 
que requiera LA CONTRALORÍA.” 3. Que el Decreto 1082 de 2015, reglamentario del Estatuto General 
de Contratación en su artículo 2.2.1.2.1.4.4, faculta a las entidades públicas para suscribir contratos 
interadministrativos, en los siguientes términos: “Convenios o contratos interadministrativos. La 
modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. (…)”. 4. Que 
para mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano, la Ley 1753 de 2015, establece 
que es necesario "Desarrollar una infraestructura física, tanto administrativa como misional, para la 
gestión pública y la atención al ciudadano, que a partir de modelos innovadores de financiamiento y 
participación privada, gradualmente se adecúe a las necesidades del servicio"; y para ello, dicho 
documento prevé que el ciclo de la gestión de inmuebles oficiales que incluye la compra, construcción, 
adecuación, arriendo, administración, mantenimiento y venta de los mismos debe regirse por los 
principios de especialización profesional, racionalidad económica y sostenibilidad ambiental. 5. Que el 
artículo 267 de la Constitución Política, dispone que el control fiscal es una función pública que está a 
cargo de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, entidad de carácter técnico con autonomía 
administrativa y presupuestal, que vigila la gestión fiscal de la Administración Pública y de los particulares 
o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación. 6. Que de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 4° del artículo 2° del Decreto 267 de 2000, a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
para el cumplimiento de su misión y de sus objetivos, le corresponde entre otras: “4. Ejercer funciones 
administrativas y financieras propias de la entidad para el cabal cumplimiento y desarrollo de las 
actividades de la gestión del control fiscal”. 7.  Que actualmente, la Contraloría General de la República 
se encuentra organizada en dos niveles básicos: El nivel central, integrado por las dependencias que 
tienen sede en Bogotá D.C., y el nivel desconcentrado, que se refiere a las treinta y un (31) Gerencias 
Departamentales Colegiadas que funcionan en las capitales de los distintos departamentos del territorio 
nacional. En la actualidad, la Contraloría cumple su labor misional en sedes que son propias, tomadas 
en arriendo o recibidas en comodato, todas las cuales requieren de una continua gestión inmobiliaria para 
garantizar su sostenibilidad, mantenimiento, adecuación, administración y funcionalidad. 8. Que con la 
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suscripción de este Contrato Interadministrativo Derivado se garantiza contar con una empresa 
especializada en gerencia integral de proyectos, en razón a que la Dirección Infraestructura Bienes y 
Servicios de la Gerencia Administrativa y Financiera sustentaron la necesidad de contar con una, 
empresa especializada en la estructuración, gerencia, administración y desarrollo de proyectos, con miras 
a apoyar la gestión de administración de la infraestructura física inmobiliaria de LA CONTRALORIA en 
lo que respecta a la ejecución de los proyectos para construcción, mantenimiento, adecuación, dotación, 
así como la gestión inmobiliaria y de infraestructura física de la Contraloría General de la República en el 
nivel central y desconcentrado, actividades estratégicas importantes para la entidad, en tanto que de su 
correcta gestión depende la sostenibilidad de las dependencias donde opere LA CONTRALORIA, y 
máxime considerando que la entidad no cuenta con la experticia necesaria ni el soporte interno dentro de 
la organización para ese efecto. 9. Que de conformidad con lo previsto en la cláusula tercera del Convenio 
Marco suscrito entre LAS PARTES, los aportes efectuados por LA CONTRALORÍA se destinarán a 
financiar todos los gastos en el desarrollo del objeto de este Contrato Interadministrativo, incluyendo los 
costos en que incurra FONDECÚN por concepto de cuota de gerencia. 10. Que FONDECÚN presentó 
propuesta a LA CONTRALORÍA y sometió la celebración de este negocio jurídico a su Comité de 
Negocios, recomendado a la Gerencia General la suscripción del convenio y sus contratos 
interadministrativos derivados, señalando como costos de gerencia integral de los contratos 
interadministrativos derivados el cinco por ciento (5%) del presupuesto asignado para el o los contratos 
interadministrativos derivados que se suscriban. 11. Que LA CONTRALORÍA, a través del Director de 
Infraestructura Bienes y Servicios, en cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, 
elaboró los estudios y documentos previos concernientes a la respectiva necesidad, los cuales forman 
parte integral de este contrato interadministrativo. 12. Que para el efecto, LA CONTRALORÍA cuenta con 
los recursos que habrá de transferir al PATRIMONIO AUTÓNOMO constituido por FONDECÚN según el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 181322 del 15 de noviembre de 2022 por valor de $ 
37.124.406.642. 13. Que la Junta de Adquisiciones de LA CONTRALORÍA aprobó por unanimidad la 
viabilidad para la suscripción de este Contrato Interadministrativo Derivado, en Junta de Adquisicion 
presencial No 12 de 2022.  14. Que este contrato interadministrativo se encuentra dentro del Plan Anual 
de Adquisiciones para la vigencia del año 2022 de LA CONTRALORÍA. 15. Que en mérito de lo expuesto, 
LA CONTRALORÍA y FONDECÚN, acuerdan celebrar este Contrato Interadministrativo Derivado, el cual 
se rige por las siguientes clausulas: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. Realizar por su cuenta y riesgo 
La Gerencia Integral para desarrollar la ejecución de los proyectos de construcción, mantenimiento, 
adecuación, dotación y gestión inmobiliaria de la infraestructura física de la Contraloría General de la 
República en el nivel central y desconcentrado. PARÁGRAFO. – ALCANCE DEL OBJETO: FONDECÚN 
deberá realizar en el  marco de la Gerencia Integral, lo que respecta a la ejecución de los proyectos para 
construcción, mantenimiento, adecuación, dotación, arriendo así como la gestión inmobiliaria y de 
infraestructura física de la Contraloría General de la República en el nivel central y desconcentrado, que 
requiera el nivel central y/o las gerencias departamentales colegiadas de LA CONTRALORÍA de 
conformidad con las indicaciones que para tal fin emita la Gerencia Administrativa y Financiera. 
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE FONDECÚN: A. ESPECÍFICAS:  1. Suscribir el acta de 
inicio del contrato. 2. Entregar al supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Plan Operativo del Contrato, el cual deberá contener como 
mínimo: a) Las distintas actividades requeridas para la ejecución del contrato; b) El flujo de caja; c) 
Cronograma de actividades; así como las fechas en la cuales las mismas serán desarrolladas a partir de 
las Etapas definidas por FONDECÚN para la gerencia integral del proyecto. 3. Realizar todos los 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar la ejecución de los proyectos para 
construcción, mantenimiento, adecuación, dotación, así como la gestión inmobiliaria y de infraestructura 
física de la Contraloría General de la República en el nivel central y desconcentrado. 4. Informar a LA 
CONTRALORÍA la fiducia contratada para la administración del patrimonio autónomo (del cual debe ser 
beneficiaria LA CONTRALORÍA) y que, en virtud del Convenio Interadministrativo Marco 926 de 2022, 
se constituyó para recaudar, contratar, administrar y hacer seguimiento a los recursos que se transfieran 
al proyecto mediante el respectivo comité fiduciario. 5. Realizar la gerencia integral de los procesos 
contractuales para la construcción, mantenimiento, adecuación, dotación, arriendo así como la gestión 
inmobiliaria y de infraestructura física de la Contraloría General de la República en el nivel central y 
desconcentrado en cumplimiento del objeto del contrato. 6. Realizar  la vigilancia y control de la ejecución 
de los contratos requeridos para el cumplimiento del objeto del Contrato Interadministrativo y promover 
las acciones a que haya lugar en situación de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las 
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obligaciones a cargo de los respectivos contratistas. 7. Realizar toda la contratación del personal con 
cargo a los recursos del contrato, así como los bienes y servicios requeridos para la ejecución del 
contrato. 8. Destinar los recursos única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto del Contrato 
Interadministrativo. 9. Atender las solicitudes e inquietudes por parte de LA CONTRALORÍA a través del 
supervisor que este designe. 10. Supervisar todos los contratos derivados del contrato interadministrativo 
y adelantar todos los procesos  administrativo y/o judiciales ante posibles incumplimientos. 11. Presentar 
oportunamente los informes de gestión y seguimiento sobre el avance de la ejecución del contrato en los 
aspectos jurídicos, técnicos y financieros con sus respectivos soportes. 12. Entregar toda la información 
relacionada con el cumplimiento del objeto del contrato. 13. Informar de manera inmediata cualquier 
hecho o circunstancia que pueda incidir en la oportuna o debida ejecución del contrato o que pueda poner 
el peligro los legítimos intereses de LA CONTRALORÍA y proponer alternativas de solución a la misma. 
14. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el 
supervisor del contrato y/o el Comité Operativo. 15. Subir a la plataforma del SECOP II, los informes de 
actividades y los documentos que lo soporten. De igual manera al finalizar el contrato deberá constar en 
la plataforma el informe final de ejecución. 16. Integrar el Comité Fiduciario encargado de hacer 
seguimiento a la ejecución de los recursos Fideicomitidos: Designar un (1) representante. 17. Integrar el 
Comité Operativo encargado de hacer seguimiento a la ejecución del Contrato: Designar un (1 ) 
representante. 18. Suscribir las prórrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se requieran. 
19. Guardar absoluta reserva de la información a la cual se tenga acceso, durante la ejecución de este 
contrato interadministrativo. 20.  Realizar la Secretaría Tecnica del comité operativo. 21. Realizar la 
Gerencia Integral para gestionar los avalúos con una institución legalmente constituida y especializada el 
bien o los bienes inmuebles identificados que satisfagan las necesidades que tiene LA CONTRALORÍA. 
22. Someter al análisis y aprobación del comité operativo cuando se requiera un porcentaje superior al 
3%, del valor total disponible para bienes y servicios por concepto de gastos administrativos. B. 
GENERALES: 1. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra LA CONTRALORÍA, 
por causa o con ocasión del contrato. 2. Rendir y elaborar los informes, estudios y demás actividades 
que se le soliciten para el cumplimiento del objeto del contrato interadministrativo. 3. Obrar con lealtad y 
buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 4. No acceder a 
peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 5. 
Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 
del contrato. 6. Informar oportunamente a LA CONTRALORÍA sobre eventualidad que pueda surgir y 
que implique retraso en el desarrollo del contrato. 7. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones 
y orientaciones escritas por el supervisor y/o el Comité Operativo. 8. Suscribir a tiempo las actas 
requeridas por parte de LA CONTRALORÍA  como constancias de la ejecución del contrato. 9. Suscribir 
el acta de liquidación de este Contrato Interadministrativo. 10. Las demás necesarias para la buena 
ejecución del contrato. CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRALORÍA. 1. Realizar 
los trámites y soportes presupuestales para la correcta ejecución del Contrato. 2. Aportar los recursos 
señalados en el Contrato Interadministrativo, al patrimonio autónomo constituido por FONDECÚN para 
la ejecución de los proyectos, previo cumplimiento de los requisitos legales. 3. Recibir de FONDECÚN, 
los informes de gestión, siempre y cuando se ajusten a las condiciones exigidas. 4. Asistir a los Comités 
o reuniones de seguimiento y control, las cuales se realizarán cuando las partes así lo estimen pertinente, 
presencial o virtualmente, de lo cual se dejará constancia en acta. 5. Atender oportunamente las 
sugerencias realizadas por FONDECÚN para la ejecución del proyecto. 6. Realizar el control y 
seguimiento a través de la supervisión este Contrato Interadministrativo. 7. Integrar el Comité Fiduciario 
encargado de hacer seguimiento a la ejecución de los recursos Fideicomitidos: Designar un (1) 
representante. 8. Integrar el Comité Operativo encargado de hacer seguimiento a la ejecución del 
Convenio: Designar dos (2) representantes. 9. Suscribir las prórrogas, modificaciones, suspensiones y 
adiciones que se requieran. 10. Elaborar y suscribir el acta de liquidación de este Contrato 
Interadministrativo. 11. Entregar la información técnica y jurídica necesaria para la gestión inmobiliaria 
que deberá adelantar FONDECÚN. 12. Todas las demás inherentes a la naturaleza de este contrato 
interadministrativo. CLÁUSULA CUARTA. -PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE LIQUIDACIÓN. El 
plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución, esto es, registro presupuestal, suscripción de acta de inicio 
y aprobación de la garantía única de cumplimiento. El plazo para la liquidación bilateral del este Contrato 
Interadministrativo será dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. El plazo de ejecución de este Contrato Interadministrativo podrá ser 
modificado o terminado de forma anticipada si así lo convienen por escrito las partes. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. En el evento que FONDECÚN no se presente a la liquidación del Contrato o no aporte los 
documentos requeridos para el efecto, se acudirá al procedimiento previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007 y en el Decreto 019 de 2012. PARÁGRAFO TERCERO. La falta de entrega oportuna, por parte 
de FONDECÚN, de los documentos o la información necesaria para el desarrollo del trámite de 
liquidación del Contrato, dará lugar al inicio de las actuaciones contractuales pertinentes y su liquidación 
de conformidad con la legislación contractual vigente. PARÁGRAFO CUARTO. En caso de ampliarse el 
plazo del contrato, los precios, condiciones financieras y cuota de gerencia, deberán ser analizadas por 
las partes. CLÁUSULA QUINTA. - RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y 
SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. LA CONTRALORÍA aportará a este 
Contrato Interadministrativo recursos monetarios por valor de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 
VENTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($37.124.406.642), incluido todos los costos a que haya lugar, el cual se encuentra amparado por 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: CDP No. 181322 del 15 de noviembre de 2022, por valor 
de ($37.124.406.642) M/CTE emitido por la Dirección Financiera, de los cuales TREINTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($35.356.577.754,00) 
corresponde a los recursos de bienes y servicios y la suma de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 
1.767.828.888,00) corresponden a los costos por concepto de cuota de gerencia. PARAGRAFO 
PRIMERO: Los recursos de que trata esta cláusula se manejarán a través del Patrimonio Autónomo 
constituido por FONDECÚN en virtud del Convenio Interadministrativo Marco 926 de 2022. PARAGRAFO 
SEGUNDO: Se contempla un porcentaje de hasta el 3% del valor total disponible para bienes y servicios 
que estarán asociados a los gastos administrativos que son inherentes a la ejecucion del proyecto y que 
corresponden entre otros al equipo de trabajo y viáticos. En el evento de requerirse un porcentaje superior 
al 3% se someterá a al análisis y aprobación del comité operativo. CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE 
DESEMBOLSOS: LA CONTRALORÍA hará un único desembolso del valor del Contrato es decir, la suma 
de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VENTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($37.124.406.642) aportes que serán 
desembolsados, con la suscripción del contrato, acta de inicio, aprobación de garantías, aprobación del 
Plan Operativo aprobado por el Comité Operativo, solicitud de desembolso por parte de FONDECÚN  y 
la Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor por parte de LA CONTRALORÍA directamente 
a favor del patrimonio autónomo a la cuenta bancaria que para tal fin se contituya PARÁGRAFO 
PRIMERO: Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en 
la tesorería de LA CONTRALORÍA, de tal manera que LA CONTRALORÍA no asume responsabilidad 
alguna por la demora que pueda presentarse en dicho pago y por lo tanto FONDECÚN cumplirá con sus 
obligaciones y no podrá aducir como justificación de una indebida ejecución del contrato, la demora en 
el pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cuota de gerencia la realizará el patrimonio autónomo 
de manera mensual, previa aprobación del informe de actividades por parte del supervisor de LA 
CONTRALORÍA. PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos de los pagos previstos en este contrato 
interadministrativo, se requiere que FONDECÚN haya cumplido con sus obligaciones para con el sistema 
de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales, de requerirse, así como con los aportes 
parafiscales a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA cuando a ello hubiere lugar, en los 
porcentajes y períodos establecidos en la legislación vigente. Para efectos de la liquidación, LA 
CONTRALORÍA, por conducto de la Dirección Financiera, verificará el cumplimiento de la obligación de 
FONDECÚN frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales durante la 
vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debió haber sido cotizadas en función del valor del contrato suscrito y su plazo. En caso de presentarse 
diferencias, FONDECÚN se compromete a subsanarlas y a quedar a paz y salvo por concepto de los 
pagos indicados, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
normas modificatorias, concordantes y complementarias. PARÁGRAFO CUARTO: RETENCIONES. LA 
CONTRALORÍA hará las retenciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes  sobre el pago 
de los recursos correspondientes a la cuota de gerencia. PARÁGRAFO QUINTO: El Contrato se pagará 
hasta la concurrencia de los recursos apropiados para el mismo. PARÁGRAFO SEXTO: LA 
CONTRALORÍA deberá gestionar la exención de gravámenes a los movimientos financieros – GMF, en 
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caso que este trámite no se surta se entenderá como un menor valor disponible para la ejecución de 
bienes y servicios del contrato. PARÁGRAFO SÉPTIMO: La base para el cálculo de la retención en la 
fuente es la cuota de gerencia. Teniendo en cuenta que el impuesto sobre la renta graba todos los ingresos 
que obtenga un contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir incremento neto en el patrimonio 
en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, se aclara que 
FONDECÚN en su función de administrador  de recursos públicos, en sus estados financieros no considera 
ingresos ni los costos, ni los gastos soportados por los valores destinados a Bienes y Servicios como propios, 
remitiéndonos al concepto 71483 de agosto de 2001, publicado por el Delegado de la División de Doctrina 
Tributaria de la oficina jurídica de la UARDE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, frente al tema: 
Retención en la fuente, subtema: Administración  delegada , la retención en la fuente, para este tipo de 
contratos se efectúa sobre el valor de los pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios que reciba 
el contratista (administrador delegado) como contraprestación  de los servicios de intermediación prestados 
al contratante de conformidad con lo señalada por el artículo 29 del decreto 3050 de 1997. PARÁGRAFO 
OCTAVO: Por ser un servicio de Administración de Fondos del Estado (orden Departamental) la 
remuneración pagada a FONDECÚN se considera excluida del impuesto sobre las ventas (IVA) – 
Numeral 2 del artículo 476 del Estatuto Tributario Nacional. PARÁGRAFO NOVENO: La obligación que 
asume FONDECÚN en este Contrato Interadministrativo se limita hasta el monto de los recursos 
entregados para la obtención de los bienes y/o servicios necesarios para la ejecución del objeto del 
Contrato. En el evento de prórroga o modificación del plazo del Contrato, se estudiará por las partes si 
es viable un valor adicional por los costos de gerencia del Contrato. CLÁUSULA SÉPTIMA.- 
AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. FONDECÚN, ejecutará el 
objeto de este Contrato con plena autonomía técnica y administrativa, en virtud del mismo, no se genera 
relación de subordinación o dependencia, ni vínculo laboral entre LA CONTRALORÍA y el personal que 
FONDECÚN, llegare a contratar para el desarrollo del objeto este Contrato Interadministrativo. 
CLÁUSULA OCTAVA.- COMITÉS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO A. COMITÉ OPERATIVO: Para el adecuado cumplimiento del objeto de este 
Contrato se constituye un Comité Operativo integrado por un (1) delegado por parte de FONDECÚN y 
dos (2) delegados por parte de LA CONTRALORÍA designados por cada una de LAS PARTES. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Funciones del comité operativo: 1.  Actuar como instancia responsable de la 
coordinación y ejecución del Convenio, concretando las acciones y la metodología de trabajo que sean 
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 2. Definir por parte de LA CONTRALORÍA los 
proyectos de gestión inmobiliaria que se requieran. 3. Priorizar las acciones necesarias para desarrollar 
los objetivos del Convenio y su adecuada administración. 4. Hacer seguimiento al cumplimiento al 
cronograma de actividades para la ejecución del objeto del Convenio. 5. Apoyar el seguimiento al 
desarrollo y ejecución del Convenio. 6. Servir como instancia de discusión y aclaración de las situaciones 
propias de la ejecución del Convenio, así como instancia inicial de solución de eventuales conflictos que 
se pudieren llegar a presentar en su desarrollo. B. COMITÉ FIDUCIARIO: Es un órgano de seguimiento 
del PA (Patrimonio Autónomo) constituido en virtud del Convenio Interadministrativo 926 de 2022 que 
estará conformado por un (1) miembro designado por FONDECÚN con derecho a voto, un (1) miembro 
designado por LA CONTRALORÍA con derecho a voto y un (1) representante de LA FIDUCIARIA sin 
derecho a voto. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las funciones del Comité Fiduciario serán las siguientes: 1. 
Aprobar los Estados Financieros y Balances del PA. 2. Ejercer el seguimiento a los informes de gestión 
y estados financieros del PA. 3. Darse su propio reglamento. 4. Las demás que se definan. CLÁUSULA 
NOVENA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- Este contrato interadministrativo se podrá suspender por 
mutuo acuerdo entre las partes, caso en el cual la supervisión del contrato deberá informar 
oportunamente a la Dirección de Contratación, con el fin de proceder a la elaboración del acta 
correspondiente. CLÁUSULA DÉCIMA.- INDEMNIDAD: FONDECÚN se obliga a mantener indemne a 
LA CONTRALORÍA de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones de FONDECÚN la de sus subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- 
CONFIDENCIALIDAD Y USO RESTRINGIDO DE LA INFORMACIÓN. a) FONDECÚN respecto de toda 
la información que cree, elabore, produzca, requiera, adquiera, procese, utilice, sintetice, reproduzca, 
etc., durante y con ocasión de la ejecución de este contrato interadministrativo dará a dicha información 
exclusivamente el uso indispensable para la debida ejecución estando prohibido su revelación y 
publicación, divulgación, transmisión o reproducción a terceros sin previa autorización escrita de la 
entidad, dada su confidencialidad. b) FONDECÚN se obliga a cuidar que sus empleados o contratistas 
que por la razón que sea, se involucren con alguna actividad objeto de este contrato, se obliguen solidaria 
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e íntegramente a la protección aquí establecida, en especial imponiéndoles restricciones orientadas a: i) 
No revelar información propia de LA CONTRALORÍA ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con 
ocasión de la ejecución este contrato interadministrativo. ii) No permitir que terceros obtengan 
información relacionada con el literal anterior. iii) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros 
hagan lo propio en su nombre. iv) No publicar información alguna, por medios de comunicación 
electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no 
autorizados acceder a la información. c) La trasgresión a esta obligación de confidencialidad, dará lugar 
a la terminación anticipada así como a las acciones judiciales y la indemnización por perjuicios a que 
haya lugar. d) Bajo los términos de este contrato interadministrativo, antes de que FONDECÚN publique 
o divulgue, o haga publicar o divulgar alguna ponencia u otro artículo que incorpore o revele cualquier 
información derivada directa o indirectamente de la ejecución este contrato interadministrativo o de algún 
proyecto específico, enviará un ejemplar de dicha ponencia o artículo para sus comentarios y respectiva 
aprobación o negación, al supervisor del contrato. PARÁGRAFO: Toda la información conservada en los 
equipos informáticos (archivos y correos electrónicos residentes en servidores de datos centralizados y/o 
estaciones de trabajo), es de propiedad de LA CONTRALORÍA y no de los usuarios, por tanto, no puede 
ser eliminada en ningún caso por el usuario final, y podrá ser monitoreada por la oficina autorizada para 
tal fin, si así se requiriere. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- SUPERVISIÓN: La Supervisión de este 
contrato interadministrativo será ejercida así: 1) por parte de LA CONTRALORÍA, el Director de 
Infraestructura Bienes y Servicios, quien la ejercerá de conformidad con las normas legales vigentes.  Si 
durante el término de ejecución del contrato o su liquidación se produce un cambio respecto del 
funcionario que ejerce la supervisión, éste deberá hacer entrega de: a) informe parcial del contrato a la 
fecha, correspondiente al período respectivo: b) certificación de cumplimiento del período respectivo y c) 
calificación del contratista, desde el inicio del contrato hasta la fecha en la que ejerció la labor de 
supervisión. 2) Por parte de FONDECÚN la gerencia y/o supervisión será ejercida por quien  designe por 
escrito, el Gerente General de la entidad. PARÁGRAFO PRIMERO: LA CONTRALORÍA podrá sustituir 
al supervisor del contrato y designar uno nuevo cuantas veces se requiera, para lo cual bastará la 
comunicación suscrita por el ordenador del gasto o funcionario competente, sin que se requiera modificar 
este contrato interadministrativo, documento que formará parte del expediente contractual.  CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCERA.- DECLARACIONES DE FONDECÚN. FONDECÚN con la suscripción de este 
contrato manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso(a) en causal alguna de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses de las señaladas en la Constitución y la normativa 
colombiana. PARÁGRAFO PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en 
FONDECÚN, éste podrá ceder el contrato previa autorización escrita de LA CONTRALORÍA, y si ello no 
fuere posible FONDECÚN renunciará a su ejecución (artículo 9º de la Ley 80 de 1993). PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, FONDECÚN deberá informar a LA 
CONTRALORÍA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un 
candidato quien deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución 
del contrato en las mismas condiciones pactadas con FONDECÚN. LA CONTRALORÍA tendrá la 
facultad de aceptar al candidato propuesto por FONDECÚN, o en su defecto, autorizar la cesión a favor 
de un tercero que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato. CLÁUSULA 
DÉCIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. Los documentos, investigaciones, trabajos o 
productos derivados de la ejecución del objeto u obligaciones de este contrato interadministrativo son de 
propiedad de LA CONTRALORÍA, quien se reserva los derechos patrimoniales. FONDECÚN no está 
facultada para hacer uso libre de ellos en los términos establecidos por la Ley, ya que pertenecen a la 
Entidad. No obstante, la Entidad le garantizará el respeto y reconocimiento al componente moral e 
Intelectual. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO. Se prohíbe a 
FONDECÚN ceder el contrato a cualquier título, sin previa autorización escrita de LA CONTRALORÍA. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CONCILIACIÓN Y SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA.- Los 
contratantes convienen en someter las diferencias que surjan de este Contrato a la jurisdicción 
contencioso administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de dar usar los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos (MASC) desarrollados en la normativa colombiana. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEPTIMA.- RECLAMACIONES Y DERECHOS DE PETICIÓN.- Cualquier reclamación, solicitud o 
derecho de petición que FONDECÚN formule relacionado con este contrato interadministrativo, deberá 
dirigirse  a la Supervisión del contrato designada por LA CONTRALORÍA. CLÁUSULA DÉCIMA 
OCTAVA.- SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- El pago a que 
se obliga LA CONTRALORÍA mediante este contrato interadministrativo, queda subordinado a la 
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aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC - por parte de la Dirección General del 
Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- 
MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS.- Con la suscripción de este documento FONDECÚN 
declara bajo la gravedad de juramento, que el origen de los recursos empleados para la ejecución del 
objeto este contrato interadministrativo son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal 
de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el contenido en el artículo 
27 de la Ley 1121 de 2006. CLÁUSULA VIGÉSIMA.- EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.- 
Queda entendido que entre LA CONTRALORÍA y FONDECÚN no existirá vínculo laboral alguno. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DIRECCIÓN PARA LAS NOTIFICACIONES: LA CONTRALORÍA 
recibirá las notificaciones en la Carrera 69 No. 44-35 piso 14 Bogotá y FONDECÚN  en la Av. Carrera 10 
# 28 - 49 Piso 21 o al correo electrónico autorizado para tal fin. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- 
DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Hacen parte integral del contrato los siguientes documentos: 1. 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 2. Los estudios y documentos previos. 3. Cualquier otro 
documento que se llegue a generar para la correcta ejecución del objeto contractual. PARÁGRAFO: En 
caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del contrato y lo estipulado en este 
clausulado, prevalecerá lo dispuesto en este contrato interadministrativo. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
TERCERA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- Este contrato se considera perfeccionado con la 
suscripción de las partes. La ejecución iniciará previo cumplimiento de los requisitos que se indican a 
continuación: i) el registro presupuestal del contrato ii) y suscripción de acta de inicio iii) aprobación de 
polizas. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- IMPUESTOS: FONDECÚN pagará todos los tributos que se 
deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
QUINTA.- GARANTÍAS: De conformidad con lo señalado en el del Decreto 1082 de 2015 el cual 
establece “Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia 
de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del 
presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 
documentos previos”, sin embargo FONDECÚN deberá constituir garantía única de cumplimiento a favor 
de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con los siguientes amparos y vigencias: 
CUMPLIMIENTO: por el 10% del valor correspondiente a la cuota de gerencia durante el plazo de 
ejecución del contrato y seis ( 6 )  meses más. Adicionalmente, FONDECÚN en ejercicio de sus funciones 
deberá exigir en la contratación derivada la constitución de garantías en las cuales se establezca como 
asegurado principal a FONDECÚN y como beneficiario o asegurado secundario LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, con los amparos que se requieran de conformidad con la naturaleza de 
los contratos a celebrar y el manual de contratación de FONDECÚN. VIGÉSIMA SEXTA.- CAUSALES 
DE TERMINACIÒN DEL CONTRATO: Este contrato interadministrativo se podrá terminar en los 
siguientes eventos: 1.- Por mutuo acuerdo entre las partes. 2.- Por vencimiento del plazo de ejecución. 
3.- Por el cumplimiento del objeto contractual. 4.- Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 5.- Por 
imposibilidad jurídica o física que impida de manera definitiva la ejecución del objeto del contrato. 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- 
Las partes acuerdan fijar como domicilio contractual, la ciudad de Bogotá D.C., y por consiguiente todas 
las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual 
de dicho domicilio. El lugar de ejecución del contrato serán en en las ciudades donde funcionen las 
Gerencias Departamentales Colegiadas y en la ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo con la instruccion 
impartida por la Gerencia Administrativa y Financiera CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- FIRMA 
ELECTRÓNICA: LAS PARTES aceptan de manera inequívoca el contenido del contrato electrónico y 
sus anexos con la aceptación de este a través de la plataforma SECOP II. Así mismo a recibir 
notificaciones electrónicas en la dirección autorizada o registrada en el este documento. 

 
Aprobó  Bernardo Henriquez Claros – Director de Contratación 

Reviso  Luisa Fernanda Castro – abogada  

Elaboró Marianela Gutiérrez Castilla - Abogada 

 

  

 


