PROCESO SA-2022-22

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, ―MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRERA 37, ENTRE CALLES 5A OESTE Y 6 OESTE, EN LA VEREDA DE ANGANOY, CORREGIMIENTO DE MAPACHICO, Y MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ARTICULADO EN LA CARRERA 9A ESTE, EN LA VEREDA DE CANCHALA, CORREGIMIENTO DE MOCONDINO, MUNICIPIO DE PASTO" A PRECIOS UNITARIOS FIJOS".

ADENDA No. 002

San Juan de Pasto, veintidós (22) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA ADENDA:

Que el día 27 de octubre de 2022 se realizó la publicación del aviso de convocatoria pública del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-2022-22, proyecto de pliegos de condiciones, estudios previos y demás documentos necesarios.

Que, el día 08 de noviembre se dio apertura al proceso mediante Resolución No. 235 de 2022.

Que, mediante oficio 1522/0636-2022 de fecha 21 de noviembre de 2022, la Secretaría de Infraestructura y Valorización, como generadora de la necesidad, solicita la suspensión del proceso.

Que el 21 de noviembre se publicó el aviso de suspensión del proceso SA-2022-22 en la plataforma SECOP II.

Que, una vez recolectada la información necesaria para realizar los ajustes correspondientes, la Secretaría de Infraestructura y Valorización, solicita mediante oficio No. 520/112/2022 del 22 de noviembre de 2022 el reinicio del proceso.

Que el 22 de noviembre de 2022 se publicó el aviso de reinicio en la plataforma SECOP II.

Que mediante oficio No. 1520/111/2022 22 de noviembre de 2022, la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal solicita se realice adenda dentro del proceso SA-2022-22 conforme a los argumentos expuestos en su solicitud.

Por lo anterior y de acuerdo a las consideraciones expuestas, el Departamento Administrativo de Contratación – Alcaldía de Pasto, procede a aclarar el contenido de los pliegos de condiciones y documentos publicados dentro del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-2022-22, respecto al documento ***"13. Presupuesto Sin valor unitario - Canchala Anganoy",*** en sus casillas k42, k43, k76 y k77.

Que en virtud de lo anterior la entidad procede a realizar la presente adenda de la siguiente manera:

PRIMERO: El documento ***"13. Presupuesto Sin valor unitario - Canchala Anganoy"***, quedará de la siguiente manera:

"Casillas k42 y k43:

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ -**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 3.544.172.00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO				$ 7.974.388.00
VALOR TOTAL OBRA ANGANOY				**K41+K42+K43**

Nota: Los valores correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Transito no son modificables

Casillas k76, k77:

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ -**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ .0.00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO				$ .0.00
VALOR TOTAL OBRA ANGANOY				**K75+K76+K7**

Nota: Los valores correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Transito no son modificables

Se anexa documento EXCEL ***13. Presupuesto Editable- Cánchala Anganoy.xlsx.*** con las correcciones realizadas. "

SEGUNDO: Modificar el Anexo 2. Cronograma CCE-EICP-IDI-07 Menor Cuantía-Cronograma - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte - versión 2, el cual quedará de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	27 de octubre 2022	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación estudios y documentos previos	27 de octubre 2022	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	27 de octubre 2022	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	hasta 03 de noviembre de 2022	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	08 de noviembre de 2022	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	n/a	N/A	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	08 de noviembre de 2022	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del pliego de condiciones definitivo	08 de noviembre de 2022	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés	hasta 10 de noviembre de 2022- 8:00 AM	SECOP II	Término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de

			Contratación. Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Realización del sorteo	10 de noviembre de 2022 11:30am	SALA DE AUDIENCIAS DACP	Dto. 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Publicación de la lista de precalificados	10 de noviembre de 2022	SECOP II	Dto. 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	10 de noviembre de 2022	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	15 de noviembre de 2022	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	22 de noviembre de 2022	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	24 de noviembre de 2022 09:00am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	24 de noviembre de 2022	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación	29 de noviembre de 2022	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	hasta 2 de diciembre de 2022	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	5 de diciembre 2022	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	6 de diciembre de 2022	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del contrato	7 de diciembre de 2022	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los 03 días hábiles posteriores a la firma del contrato.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la firma del contrato.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.

SEGUNDO: RETIRO DE LA PROPUESTA. Procurando garantizar el principio de igualdad y la pluralidad de oferentes, se recuerda a los interesados que, conforme a lo establecido en el numeral **1.18 RETIRO DE LA PROPUESTA,** es procedente el retiro de las propuestas presentadas conforme a lo establecido en este numeral.

En ese mismo orden de ideas, los interesados podrán presentar propuestas hasta el término estipulado en el cronograma del proceso de selección abreviada SA-2022-22 y en la plataforma SECOP II.

JORGE ARMANDO ARCINIEGAS GRIJALBA
Director
Departamento Administrativo de Contratación Pública.

Proyectó: Robert Rosero.
Abogado DACP

Revisó: Neiry Obando
Abogada Coord. DACP.