
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4240045  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 1 día de tiempo transcurrido (21/11/2022 6:23:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

0005-ARC-JOLAN-2022  

Objeto del contrato

CONSTRUCCIÓN, INTEGRACIÓN, PRUEBAS, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE UNIDADES A FLOTE MAYORES MEDIOS
NAVALES Y CAPACIDADES DE PROTECCIÓN CON DESTINO A LA ARMADA EN EL
MARCO DEL CONPES No 4078 DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN LOS ANEXOS A1, A2, A3, A4, A5 Y
A6

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

10 Años  
-  

20/12/2032 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

4 horas para terminar (22/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
23/03/2033 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ARMADA NACIONAL JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

COTECMAR

COLOMBIA, Cartagena 
Número de documento 8060088733

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el
Desarrollo de la Industria Naval, Maritima y
Fluvial

BANCOLOMBIA Ahorros 495059177-06

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Raul Enrique
Fuciños Pertuz

Fecha de
aprobación:

22/11/2022 6:20:33 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Jaime Gomez
Gonzalez

Fecha de
aprobación:

22/11/2022 7:26:22 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del
presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones

Ubicación
País

Departamento
Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 4 horas para terminar (22/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/12/2032 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 2,50 Fecha de vigencia (desde) 4 horas para terminar (22/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/12/2032 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 4 horas para terminar (22/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/12/2032 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 4 horas para terminar (22/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/12/2032 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

5 días para terminar (28/11/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 90 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.4240045
Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval, Maritima y Fluvial

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CARRERA 54 No. 26-25CAN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TERCER
PISO OFICINA 304  

CO-DC - Distrito Capital de Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  

 
CARRERA 54 No. 26-25CAN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TERCER PISO
OFICINA 304  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación



1 PLANTA MAMONAL DE COTECMAR COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

2 Av. San Martìn No.2-30 Base Naval ARC "Bolìvar" COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

3 Base Naval A.R.C “Málaga” COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura

4 Base Naval A.R.C “LEGUIZAMO” COLOMBIA > Putumayo > Leguízamo

5 Base Naval A.R.C “ORINOQUIA” COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al
Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades Autónomas,
Asignación Especial SGP para Resguardos
Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2018011000327 2021 Validado

Entidad Estatal registrada en
el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2822 Vigencia futura ordinaria No validado 2.149.052.399.850 COP 2.149.052.399.850 COP 15-01-04-000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

  

 1  CO1.PCCNTR.4240045

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
2.149.052.399.850,00 2.149.052.399.850,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

    1 25111700 ONSTRUCCIÓN, INTEGRACIÓN,
PRUEBAS, 1,00 UN 2.149.052.399.850,00 2.149.052.399.850,00 2.149.052.399.850,00 2.149.052.399.850,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

2.149.052.399.850

0

0

0

0

0

2.149.052.399.850

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

0 COP  
2.149.052.399.850 COP  
2.149.052.399.850 COP  
Error  
8/11/2022 2:05 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  
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