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I Anexos:
SENOR:

KATHERIN VANESSA HERNANDEZ URIBE
R/LEGAL GEO AMAZONIA S.A.S

DIRECCION: CL 22 14 73 — CONSOLAT
CORREO: GEOAMAZONIA.CAQ@GMAIL.COM
CELULAR: 3216755238

FLORENCIA, CAQUETA

Asunto: Aceptacion Oferta Invitacion Publica No. PUT-MC-02-2022, cuyo objeto
es ,“ADECUACIC')N Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL ICA EN PUERTO
ASIS - PUTUMAYO.”- CONTRATO No. 02PUT- 2022.

Cordial Saludo.

Me permito informarle que concluido el proceso de la Invitacion Publica No PUT-
MC-002-2020, cuyo objeto es “Adecuacion y mantenimiento de la oficina del ICA
en Puerto Asis - Putumayo”, la gerencia Seccional Putumayo del Instituto
Colombiano Agropecuario ICA acepta de manera expresa e incondicional la oferta
presentada por GEO AMAZONIA SAS, con Nit No 901556929-1, Representada
legalmente por KATHERIN VANESSA HERNANDEZ URIBE, identificada con
cedula de ciudadania No 1.053.857.193, mediante documento del 21 de
Noviembre de 2022 a las 14:00. horas, asi:

1. OBJETO: El Instituto Colombiano Agropecuario “ICA” requiere contratar
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL ICA EN
PUERTO ASIS - PUTUMAYO”

2. NECESIDADES TECNICAS:
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NECESIDADES PUTUMAYO

Unidad de Cantidad . Valor Unitario Valor total
ITEM DESCRIPCION Medida @ Valor de Referencia @ @) = (1X2)

CASETA PARA PLANTA ELECTRICA 2,50 x 3,0 x 2,5 altura

1 PRELIMINARES $ 551.250

11 Localizacion trazado m2 7.5 $ 46.500
y replanteo

Descapote e= 0.10
mrs m3 5 $ 56.250 $  5.000,00 $ 37.500,00

Desmonte y retiro de
1.3 puertas existentes Und 7 $ 56.000

(hojas) $ 6.000,00 $ 42.000,00
Retiro pafiete
14 exterior muros M2 50 $ 392.500
h=0.60 $ 5.500,00 $ 275.000,00
EXCAVACIONES Y
2 RELLENOS $ 101.320
CASETA EQUIPOS $ 93.000,00
Excavacion a
maquina o manual,
material comun e =
0.30 mt, y retiro de
material sobrante de
excavacion.
Excavacion a
maquina con
buldozer o
retroexcavadora. $ 20.000,00 $ 36.000,00

Relleno en recebo
comun compactado
e=0,30m Relleno en
recebo comun
compactado por

2.2 medios manuales, m3 2,00 $ 61.000
canguro, rana, con
capas de 0.15 cms
evitando los planos y
fallos de debilidad,
€=0.30 mts. $

$ 392.000,00

$ 5.000,00 $ 37.500,00

1.2

2.1 m3 1,80 $ 40.320

28.500,00 | $ 57.000,00
2.540.000 $

PANETES $
Pafiete
impermeabilizado
muros 1:3 - e= 15
31 | Mmexteriores M2 50 $ 2.540.000
incluye su aplicacion
en filos, carteras y
dilataciones" oficina
local exterior h= 0.60 $ 48.000,00 $ 2.400.000,00

18.346.800

2.400.000,00

PINTURAS $
Pintura exteriores
tipo koraza sobre
pafiete 2 manos
(incluye filos,
dilataciones y
resanes) $ 10.500,00 $ 2.100.000,00

©»

15.937.690,00

4.1 M2 200 $ 2.780.000

Pintura esmalte
sobre marcos y ML 150 $ 3.072.900

ventanas de lamina $ 18.000,00 $ 2.700.000,00
Pintura en vinilo tipo
4.3 1, 3 manos para M2 600 $ 5.712.000

muros $ 8.500,00 $ 5.100.000,00
Pintura esmalte
4.4 sobre malla M2 400 $ 4.800.000
eslabonada $ 10.800,00 $ 4.320.000,00

4.2
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4.5

Pintura esmalte
sobre lamina

ML l 132,13 $ 2400000 | ¢ 43 000,00 $ 1.717.690,00

TUBERIA METALICA PARALES CON MALLA

ESLABONADA DE CERRAMIENTO $ 120000

$ 1.168.750,00

Suministro e
instalacion de
parales h=2.0 m,en
tuberia metalica de 2
", Tubo Cerramiento
Negro 2" x 1.5mm x
6M empotrados y
5.1 soldados a refuerzo und 3,00 $ 195.000
de columnetas,
pintado anticorrosivo
y en esmalte verde.
Acesco o similar
(TUBO NEG. 2
PULGADAS X 1.5
MM X 6 MTS) $ 60.000,00 $ 180.000,00
Suministro e
instalacion de malla
eslabonada(metal 2
1/4"x2 1/4" 2.5
mm, fijada con
platina 1/2"y
soldada a angulo
metalico superior
3/16 x 1 1/4"; platina
y angulo pintado
anticorrosivo y en
esmalte verde e
igual alos tubos
parales. (7 x 1,5) $ 39.500,00 $ 434.500,00
Estructura metalica
cercha metalica
construida con Tubo
53 rectangular 100 x 40 ML 16,50 $
X 1.5mm x 6m;
conforme a disefio. $ 31.500,00 $ 519.750,00
Correas (una)
metalica en Tubo
5.4 Cuadrado 1/2 x ML 3,00 $ 37.500
1/2pg x 0.8mm C20 x
6m $ 11.500,00 $ 34.500,00
MAMPOSTERIA
PERIMETRAL A $
MEDIO MURO 357.000
CASETA $ 338.100,00

5.2 m2 11,00 $ 451.000

534.600

Suministro e
instalacion, Muro en
ladrillo prensado
6.1 liviano a la vista tipo m2 4,20 $ 357.000
rejilla de 24.5 x6 x
12 cms en cinco (5)
hiladas (7 x 0,60)

$ 80.500,00 $ 338.100,00
7 ESTRUCTURA $ 1.070.000 $

Construccion de
columnetas de
confinamiento de
muro cerramioento
perimetral de; 0.12m
*0.25m, h=+-0.60
m, (0.018 m3) en
concreto reforzado
7.1 de 3.000 psi; m3 0,10 $ 200.000
incluye refuerzo en
varilla corrugada de
3/8" 60.000 PSI y
flejes varilla
corrugada G-60 1 /4"
separados los
primeros 6 cada 15
cms 5 columnetas. $ 1.800.000,00 $ 180.000,00

1.011.000,00
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Construccion de
losas macizas de
contrapiso en
concreto con malla
electrosoldada para
los niveles contra
7.2 terreno. en concreto m2 6,00 $ 870.000
3000 psi reforzado
e=0.10 m, , incluye
malla electrosoldada
inferior y flejes,
conforme a plano de

detalle. $ 138.500,00 $ 831.000,00
8 PUERTAS $ 9.700.000 $ 9.090.000,00
Suministro e

instalacion de puerta
de 1.50*2.2 m con
marco en tubo
metalico 2 " pintado
anticorrosivo y en
esmalte verde y
malla eslabonada
con pasadores y
cerradura con

8.1 candado exteriores und 2,00 $ 900.000
de interperie. Marco
en Tubular metalico
2 " pintado
anticorrosivo y en
esmalte verde y
malla eslabonada
con pasadores y
cerradura con
candado exteriores
de intemperie. $  420.000,00 $ 840.000,00
Suministro e
instalacion de
puertas en cold
rolled 0.90 x 200,
calibre 20. Pintura
electrostéatica blanca,
cerradura de

8.2 incrustar tres Und 11,00 $ 9.600.000
pasadores K35MM,
escudo cuadrado
acero inoxidable,
bisagras omegas,
pintura electrostatica.
Suministro de la Hoja
puerta. $  750.000,00 $ 8.250.000,00

9 CUBIERTAS $ 244,500 $

Cubierta en Teja de
Zinc se sugiere
ACESCO, incluye
ganchos, andamios y
demas elementos
9.1 para su correcta und 5,00 $ 244.500
instalacion. Ver
especificaciones
proveedor. TEJA
ZINC ACESCO 3.05

232.500,00

Mts X 0.80 C/34. $ 46.500,00 $ 232.500,00
INSTALACIONES

— ELECTRICAS $ 1.200.000 $ 1.150.000,00
Adecuacion electrica

101 | Suministroe GL 1,00 $ 1.200.000
instalacion planta
electrica. $ 1.150.000,00 $ 1.150.000,00
VARIOS

11 $ 700.000 $ 600.000,00
Mantenimiento

11 canales. CGL 1,00 $ 500.000 $  450.000,00 $ 450.000,00
Mantenimiento

12| jillas. GL 1,00 $ 200.000 $  150.000,00 $ 150.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS (4) $ 36.028.970
$ 32.413.040,00
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TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3+4)

$ 32.413.040,00

) % 0,16
ADMINISTRACION $ 5.186.086,40

% 0,02
IMPREVISTOS $ 648.260,80

% 0,05
UTILIDADES $ 1.620.652,00

% 0,19
IVA SOBRE UTILIDAD $ 307.923,88
Valor total de la oferta econdémica $ 40.175.963,08

3. LUGAR DE ENTREGA/ LUGAR DE EJECUCION: El servicio objeto de la presente
contratacion debera ser prestado y ejecutado la oficina local de la Seccional
Putumayo, ubicada en el municipio de PUERTO ASIS Putumayo.

4. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion para los servicios objeto de la
presente contratacion, sera de 15 dias o hasta agotar presupuesto, contados a
partir del dia siguiente al cumplimiento del Gltimo requisito de ejecucién (acta de
inicio y aprobacion de pdliza), previo perfeccionamiento y legalizacion del
contrato. La vigencia sera por el término de ejecucion del contrato y cuatro (4)
meses mas.

5. VALOR DEL CONTRATO: EI valor de esta contratacion es de CUARENTA
MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
TRES CON OCHO CENTAVOS PESOS M/CTE ($40.175.963,08) Incluido IVA,
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3722 del 01 de
noviembre de 2022.

6. FORMA DE PAGO: El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, pagara a los
proponentes favorecidos del contrato resultante del proceso de seleccion, a
través del Grupo de Gestion Financiera de la entidad en Bogota D.C., por
mensualidades vencidas, dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a
la presentacion de la factura, con la certificacion de recibo a satisfaccion por parte
de los supervisores del servicio prestado, previa validacién cumplimiento de todos
los requisitos administrativos y fiscales.

El (Los) pago(s) a que se obliga el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en
virtud del contrato que se llegue a celebrar, se sujetaran a las apropiaciones y
disponibilidades presupuestales correspondientes, una vez se encuentre
asignado y aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por
parte de la Direccion del Tesoro Nacional al Instituto.

Para la realizacion de los desembolsos por parte del ICA, el proponente
seleccionado, debera aportar certificacion reciente expedida por una entidad
bancaria en la que conste que es titular de una cuenta de ahorros o corriente,
el nombre de la entidad bancaria y el nimero de la cuenta.
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Finalmente, Para la realizacion del respectivo pago, el contratista favorecido
con la adjudicacién del contrato deberd allegar la(s) -certificacion(es)
expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n)
legalmente o por el representante legal, segin corresponda, en la(s) que
conste gque el contratista o sus integrantes si es un consorcio o uniéon temporal
durante el periodo de ejecucién contractual respectivo ha(n) efectuado el
pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones,
riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, ICBF
Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de
2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007.

7. PRESUPUESTO OFICIAL: La presente contratacion, esta respaldada con el
Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 3722 de 01 de Noviembre de 2022,
expedido por la Coordinadora del Grupo de Gestidon Financiera del ICA, cuyo valor
total asciende a la suma CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($
45.000.0000)., presupuesto agotable; lo que para fines pertinentes quiere decir que se
pueden realizar cuantas veces sea necesaria los servicios de recoleccion de residuos
descritos anteriormente y en las cantidades que sea necesario hasta agotar el
presupuesto; teniendo como precio base unitario para el servicio el valor de ofrecido
por la oferta ganadora. Expedido por el(la) Coordinador(a) del Grupo de Gestién
Financiera del ICA; el cual formara parte integral del respectivo contrato y que para la
contratacion en cuestion serd afectado, de la siguiente manera:

SUBGERENC VR.
A CDP OBJETO RUBRO REC VR. CDP AFECTAR

ADQUISICION DE

13 BIENES Y SERVICIOS -

SUBGERENCI SEDES ADECUADAS -

A MEJORAMIENTO Y C-1799-1100-2-0-

ADMINISTRA 3722 | FORTALECIMIENTO DE 1799011-02 11 $45.000.0000 40.175.963,08
TIVA Y LA CAPACIDAD DE

FINANCIERA GESTION DEL ICA A

NIVEL NACIONAL -
PUTUMAYO

TOTAL $45.000.0000 | 40.175.963,08

8. GARANTIAS: De acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del
Decreto 1082 de 2015, la entidad es libre de exigir o no garantias en el proceso
de seleccion de minima cuantia y en la adquisicion en grandes superficies.

Se efectud el analisis que sustenta la exigencia de mecanismos de cobertura que
garantizan las obligaciones surgidas del proceso y del contrato a celebrar, concluyéndose
que el proponente y el contratista seleccionado, se obliga a constituir a favor de EL ICA, el
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mecanismo de cobertura del riesgo para amparar los perjuicios que se deriven del
incumplimiento del ofrecimiento o del incumplimiento del contrato.

De acuerdo a lo sefalado en el estudio previo y su matriz de riegos se da aplicacion a lo
sefialado en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015 ordena la cobertura y el
amparo de los riesgos en la contratacion con ocasion de (i) la presentacion de las ofertas;
(i) los contratos y su liquidacion; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las
Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir
por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas. De una parte, el Articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, dispone que el cumplimiento de las obligaciones
surgidas en favor de las Entidades Estatales, deben estar garantizadas por Contrato de
seguro contenido en una pdliza, Patrimonio autbnomo o Garantia Bancaria. Conforme lo
establece el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, para el presente proceso de
seleccidn se exige la constituciéon de:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO para cubrir los siguientes riesgos:

Cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demas sanciones
que se le impongan, en cuantia equivalente al 20% del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucion del
mismo y cuatro (4) meses mas

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:Por un valor igual al cinco por ciento (5%) del
valor to tal del contrato, por el plazo de ejecucion del mismo y tres (3) afios mas.

Calidad y Estabilidad de la obra: Para garantiza la calidad y estabilidad de las obras a ejecutar, en cuantia equivalente al
10% del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo y cinco (05) afios mas

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES

Responsabilidad civil extracontractual: De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015.
Esta garantia tendra un valor asegurado correspondiente a una cuantia en pesos colombianos equivalente a

DOSCIENTOS (200) SMMLV. La garantia de responsabilidad civil deberd permanecer vigente desde el acta de inicio,
hasta la fecha de terminacién del contrato. En caso de prorrogarse el plazo de ejecucion, deberda ampliarse la vigencia del
amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro, el contratista esta obligado a restablecer la cobertura completa,
ya sea mediante clausulas de reposicion de valor asegurado o mediante la expedicién de un nuevo seguro. De la vigencia
de este amparo se dejara constancia en el acto de liquidacién del contrato.

9. SUPERVISOR Y VIGILANCIA: ICA ejercera la Supervision del presente contrato
por intermedio AGUSTIN MARTINEZ, funcionario de la Gerencia Seccional
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Putumayo, o quien (es) haga (n) sus veces o quien (es) designe (n) el respectivo
superior jerarquico, quien (es) tendra (n) ademas de las funciones que por la indole
y naturaleza del contrato le sea propias, las establecidas en la resolucién No. 1970
emitida el 04 de julio del 2012 por el ICA o la nhorma que la modifique, adicione o
sustituya, quien cumple con el perfil para desempeniar dicha labor, para lo cual, le
invitamos a entrar en contacto con el citado Supervisor al ndmero telefénico
4227047.

10. OBLIGACIONES DERECHOS Y DEBERES DEL CONTRATISTA:

. Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato.

. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato en el plazo establecido, bajo las condiciones
econdmicas, técnicas y financieras establecidas en los estudios previos y en el pliego
de condiciones.

3. Los bienes y/o servicios objeto de la presente contratacion deberdn ser de primera
calidad, en las cantidades y especificaciones sefialadas en el presente documento y
en la oferta presentada.

4. Entregar en los elementos y/o servicios contratados conforme a las caracteristicas y
condiciones técnicas exigidas.

5. Ejecutar el contrato de acuerdo con lo estipulado en los pliegos de condiciones y a la
oferta presentada por el contratista.

6. Cumplir cabalmente con todas las obligaciones, condiciones y modalidades previstas
en los estudios previos, en la invitacion publica, y las relacionadas con la naturaleza
de los bienes a suministrar, para el cual el (los) oferente (es) empleara (n) todos sus
recursos técnicos, econdmicos, fisicos y logisticos necesarios para el normal
desarrollo del objeto contractual.

7. ElI oferente debera actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones

contractuales.

Garantizar la buena calidad de los bienes objeto de la presente contratacion.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del presente

contrato y de la ejecucion del mismo, de conformidad con la Constitucion y la Ley.

10. Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las obligaciones a
su cargo.

11. Informar con al menos quince (15) dias habiles de antelacion cualquier circunstancia
de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la debida ejecucion del contrato

12. Cumplir con el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones
en los ambitos nacional, departamental y municipal, que se causen en razén de la
suscripcion, desarrollo, ejecucion y liquidacién del presente contrato.

13. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en la ejecucion del objeto contractual.

14. Presentar oportunamente la respectiva factura o cuenta de cobro.

15. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales y
Pensiones; asi como los Aportes a la Caja de Compensacion Familiar.

16. No sobrepasar el presupuesto oficial destinado.

17. Sanear los bienes y elementos vendidos en la forma prevista en los Articulos 1893 y
siguientes del Codigo Civil.

18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir
con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.

19. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes, actuando por fuera de la ley,

pretendan obligarlo a hacer u omitir algn acto o hecho, para lo cual el Contratista
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debera Informar de tal evento al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y a las
autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias y
20. Las demas inherentes al objeto del contrato.

11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de
acuerdo con las condiciones, especificaciones técnicas, cantidades de obra y
precio unitario fijo, contenidos en la propuesta presentada y el pliego de
condiciones.

2. Verificar si existen diferencias entre las cantidades de obra y especificaciones
técnicas contenidas en el pliego de condiciones y las condiciones del sitio donde
se llevaran a cabo los trabajos objetos del presente proceso, de lo cual debera
entregar un informe detallado dentro de los 5 dias habiles siguientes a la firma del
acta de inicio del contrato.

3. Consultar oportunamente y por escrito, cualquier cambio y/o modificacion a que
haya lugar en la ejecucion de los trabajos LOS CUALES SERAN EJECUTADOS
PREVIA REVISION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, en caso contrario esta
actividad sera asumida por cuenta y riesgo del contratista.

4. Presentar al supervisor del contrato dentro de los tres (3) dias siguiente a la firma
del contrato Andlisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se debera discriminar
como minimo la cantidad y costo de materiales con su respectivo desperdicio,
herramientas, equipos, mano de obra y transporte de materiales en general,
requeridos para el desarrollo de cada una de las actividades que conforman el
cuadro de presupuesto, los cuales deben cumplir con lo siguiente: i). Materiales y
desperdicio: Los necesarios (especificar); ii). Herramientas y equipo: Los
necesarios (especificar); iii). Mano de Obra: Cuadrilla o cuadrillas requeridas.

5. No se acepta expresar subcontratos en los analisis de precios unitarios. Si el
proponente omite uno 0 Mas insumos, equipo o herramienta en los analisis de
precios unitarios, o no incluye los costos de movilizacion y transporte de materiales
0 equipo a utilizar, cuando asi se requiera, estos cotos deberan ser asumidos en
obra y asi cumplir con las especificaciones técnicas.

6. Adicionalmente es necesario elaborar los siguientes cuadros complementarios:
Cuadro de cuadrillas: El cuadro de cuadrillas se realizara segun tipo (albafileria,
carpinteria en madera, pinturas, etc.), sefialando su conformacion (oficiales,
ayudantes, etc.). Se indicara el valor del salario, éste y sus componentes deben
ajustarse a lo establecido por la ley, el resultado debera expresarse en jornal (la
remuneracion de un dia de trabajo) y sera trasladado a la casilla de mano de obra
en los APU.

7. Las cuadrillas tipo a utilizar deben estar de acuerdo con la actividad a desarrollar
para cada actividad. Solo se aceptara una cuadrilla por especialidad en cada APU,
es decir no pueden existir 2 0 mas cuadrillas iguales en un mismo APU, pero si es
posible que un APU necesite el empleo de varias cuadrillas de distinto género.

8. EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
(APU) DEBERA SER REDONDEADO A MAXIMO DOS DECIMALES, ESTE
VALOR DEBERA SER IGUAL A PRESENTADO EN EL CUADRO DE
PRESUPUESTO ADJUNTADO A LA PROPUESTA.
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9. Presentar cronograma detallado de obra a realizar por capitulos, a partir de los
planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicacién
software tipo Proyect similar en un diagrama de barra, discriminando en semanas,
con el plazo méaximo de ejecucion establecido y dentro de los pardmetros
propuestos; debera incluir: la secuencia y duracion de cada una de las actividades,
indicadas en el formato de cantidades de la propuesta econGmica, ruta critica,
programaciéon de los trabajos que incluya todas las actividades (capitulos,
subcapitulos y los items en su totalidad) y programa detallado de personal por
actividades. El programa de obra se entregara a la supervisiéon dentro de los tres
(3) dias siguientes a la firma del contrato.

10. Presentar al supervisor del contrato el listado del personal que laborara y las
certificaciones de pago mes a mes de la seguridad social y durante el periodo del
contrato (Pension, EPS y ARL).

11. Responder por la obtencion de todo lo relacionado con las fuentes de materiales
de construccién necesarias para la ejecucion de la obra contratada y la obtencion
legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la
construccién de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente
para no retrasar el avance de los trabajos.

12. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los materiales o trabajos
realizados no cumplan con las especificaciones requeridas por el ICA y/o las
normas técnicas nacionales o internacionales que para el efecto tengan incidencia.
Los costos en que se haya incurrido, seran a cargo del contratista. Dicho cambio
se realizara dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud.

13. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato

14. Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental de Obra y el Sistema de Gestion,
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) del ICA

15. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza.

16. Disponer de todos los escombros, residuos y demas deshechos, que resulten de
realizar las labores propias de la ejecucion del contrato. Esta disposicion debera
realizarse en un botadero o escombrera, que debera expedir la certificacion del
material que fue desechado, el cual debe tener la licencia expedida por la entidad
correspondiente; esta parte debe ser coordinada con la responsable del manejo
ambiental del INS. Para lo anterior el contratista presentara debidamente
seleccionado el material de desecho al encargado del area ambiental del INS,
quien determinara si hay residuos a ser reutilizados o deben desecharse
definitivamente.

17. Presentar al supervisor del contrato, certificado de disposicion final de escombros.

18. Responder por la proteccién y conservacion de las obras hasta la entrega y recibo
en forma definitiva por el supervisor del contrato. La reparacion de dafos, si los
hubiera, correrd por cuenta del Contratista y se har4 a satisfaccion de la
supervision.

19. Proveer suficiente personal, herramienta, equipo y trabajar con los turnos
necesarios para que el trabajo se realice de acuerdo con el programa de obra
aprobado, cuando el contratista se atrase con respecto al programa de obra, el
supervisor le puede exigir por escrito que aumente el nimero de turnos y/o la
jornada de trabajo, sin costo adicional para el ICA.

20. Adecuar las instalaciones que requiera como campamento de obra, bodegas,
almacenes, etc., y proveer la vigilancia que éstas requieran. Asi mismo, al terminar
las actividades contratadas, debera desmantelar los campamentos provisionales y
entregarlos en estado mejor o igual a como se le entregaron.
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21. Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la
misma, el personal profesional ofrecido. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
personal o profesional propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil igual o
superior al que se retird, con previa aprobacién del supervisor del contrato.

22. Contar en su equipo de trabajo con un (1) profesional arquitecto o ingeniero civil,
residente de obra, quien tendra una dedicacion del 100%.

23. Asumir los gastos correspondientes a la operacion administrativa de la obra tales
como Utiles de oficina, equipos de cdmputo, software, equipos de comunicaciones,
planos de trabajo y en generales todos aquellos que requieran para su
funcionamiento, los cuales se entienden incluidos en el A.l.U. de su propuesta.

24. Asegurar que durante la ejecucion del contrato se cumpla el Plan de Calidad
presentado en la propuesta, con las especificaciones de la obra, asi como con la
normativa aplicable.

25. Elaborar y presentar conjuntamente con la supervision, actas de inicio, parcial y
final de obra.

26. Presentar al supervisor informes quincenales del avance de obra e informe final de
obra en medio magnético e impreso, donde se indique las actividades ejecutadas
con registro fotografico donde se muestre el antes y después de cada una de las
actividades de obra y el balance del contrato.

27.Llevar una memoria diaria o bithcora de obra de todos los acontecimientos,
sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de la obra, registrarse la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe
permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de
acuerdo con el cronograma de ejecucion aprobado. Debe firmarse por el residente
de obra y la supervision del contrato.

28. Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA por conducto del
Supervisor del Contrato.

29. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, que
permita a las partes verificar el avance del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico referente al mismo. Es obligacién y responsabilidad
del contratista la asistencia a estos comités de seguimiento con los profesionales
aprobados de acuerdo con los temas a tratar, en el lugar y hora donde el
contratante disponga.

30. Mantener reserva sobre la informacién que legalmente lo amerite y que le sea
suministrada para el desarrollo del contrato.

31. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

32. Entregar los planos récord de obra el cual debera ser adjunto al informe final y a la
suscripcién del acta de terminacion del contrato.

33. Documentar todas las solicitudes de cambios que puedan surgir durante la
ejecucion del proyecto, de forma que se tenga trazabilidad sobre las solicitudes de
cambio aprobadas e implementadas, y su impacto en el proyecto.

34. Medir y monitorear el progreso de las actividades del proyecto en términos de
tiempo y presupuesto, usando indicadores cuantificables e informando de
cualquier desviacion prevista a la supervision, para implementar las acciones
preventivas y correctivas necesarias que permitan la complecién del proyecto
dentro de la linea de tiempo establecida.

35. Mantener y entregar completamente limpios y aseados todos los frentes de trabajo
en donde se realicen labores propias de la ejecucion del contrato. Estos costos se
consideran incluidos en la propuesta.

Calle 10 No. 32 - 84. Barrio Alvernia. Puerto Asis
Conmutador: 3203509724 EXT. 8704
WWW.ica.gov.co



ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

36. Entregar al ICA la actualizacion de los planos eléctricos o redes que sean
intervenidas en el desarrollo la obra, cuando a ello hubiere lugar.

37. Adoptar los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades para mitigar
los riesgos presentados a causa de la declaratoria de pandemia y estado de
emergencia por Covid 19 (circular conjunta 11 de abril de 2020), exigidos por las
autoridades y normas de prevencion.

38. Entregar al ICA el Plan de Calidad (cartilla) que detalle el desarrollo de los 17
componentes en ella descritos, antes de iniciar la ejecucién del contrato.

39. Entregar al ICA, las especificaciones técnicas y garantias de los materiales
utilizados en la obra o proyecto arquitecténico.

40. Reemplazar de manera inmediata por cuenta del contratista aquellas personas,
equipos, materiales y/o trabajos que a juicio de los supervisores sean inadecuados
o ineficientes, 0 que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal
0 un obstaculo para la buena ejecucién del contrato.

41. El contratista mantendra indemne a la Entidad frente a la obligacion del contratista
de acreditar y garantizar durante la ejecucion del contrato que cuenta con el
certificado de alturas vigente para el personal que ejecute las actividades

contractuales

12 OBLIGACIONES DEL ICA:

Ademas de las obligaciones propias de éste contrato, el ICA se obliga en
especial con lo siguiente:

1. Verificar que el servicio objeto del presente contrato sea prestado conforme a lo
estipulado en el manual de supervisién.

2. Pagar al contratista el valor del contrato de acuerdo a la forma de pago
establecida en el presente documento.

3. Ejercer el control en el desempefio de las funciones del CONTRATISTA
mediante la solicitud de informes cuando lo crea necesario a través del
funcionario designado para ejercer la supervision del contrato.

4. Aprobar el mecanismo de cobertura de riesgo a que haya lugar.

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y de la garantia a que hubiese lugar.

6. Ejercer la accion de repeticion por las indemnizaciones que deba pagar como
consecuencia de la actividad contractual.

7. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato las condiciones técnicas y financieras existentes.

8. Las demas establecidas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993.

13 MULTAS Y CLAUSULA PENAL:
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En el contrato a celebrar con quien sea escogido, se entenderan pactadas las
siguientes clausulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los
articulos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011.

o Multas: En caso de mora o incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, el ICA
queda facultado para efectuar la tasaciébn y cobro, previo requerimiento al
CONTRATISTA de multas igual al uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin
gue dicha cuantia sobrepase el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.
La liquidacion de las multas las efectuara el supervisor del contrato, segun sea el
momento en que se ocasiones, y su cobro se efectuara descontando el valor de
las mismas del pago final. En el evento que no puedan ser descontadas
oportunamente 0 no sea pagadas en el mes siguiente a su tasacion por parte del
CONTRATISTA, se incluiran en la liquidacion efectuada la cual prestara mérito
ejecutivo. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la
Camara de Comercio respetiva.

o Clausula Penal Pecuniaria: En caso de incumplimiento total o parcial del
contratista, este pagara al ICA a titulo de clausula penal, una suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. Las multas impuestas o la
Clausula penal serdn descontadas de las sumas que el ICA adeude al
Contratista, a titulo de compensacion conforme a la regla del articulo 17 de la Ley
1150 de 2007.

En consecuencia y conforme lo establece el numeral 8 de articulo 2.2.1.2.1.5.2., del
Decreto 1082 del 2015, estos documentos junto con su oferta constituyen el contrato
respectivo que se sometera al registro presupuestal de rigor.

14. CLAUSULA AMBIENTAL: se solicitara al contratista que sera necesario
remitir una certificacion de disposicién final de los residuos que son
recolectados en la institucion ICA SECCIONAL Putumayo, a fin de dar
cumplimiento a las normas ambientales de caracter general de las
obligaciones contenidas en la legislaciébn colombiana, también debera dar
cumplimiento a las normas ambientales aplicables a los procesos.

Atentamente,

—— 4.

NORMA LUCIA FAJARDO
Gerente Seccional Putumayo.
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