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Teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias recibidas entre el 11 y el 18 
de noviembre de 2022, al proyecto de pliego de condiciones del proceso de 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO Nº. SI-SI-CMA-014-2022, por parte de los 
proponentes o aspirantes a contratar; se procede a analizar las solicitudes elevadas 
y a dar respuesta, dentro de los términos establecidos para el efecto. 
 

1. OBSERVACION PRESENTADA POR EL PROPONENTE SERVICIOS 

DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 

 
OBSERVACION No 1:  
 

1. La entidad establece que la forma de pago del proceso en referencia se 

cancelará al interventor de la siguiente manera: (ver siguiente imagen) 

 

 

La entidad establece que la forma de pago del proceso en referencia se cancelará 
al interventor de la siguiente manera: (ver siguiente imagen) En atención a la 
exigencia por parte de la entidad respecto a la tipología de pago al Interventor en 
concordancia al avance del contrato de obra, presentamos nuestra preocupación 
siendo que a pesar de la coligación del contrato de obra e interventoría y la 
autonomía que tiene este último, la entidad quiere condicionar el pago conforme al 
avance del contratista de obra, por lo anterior debemos solicitar a la entidad 
solicitamos a la entidad aclarar si ¿La entidad reconocerá el valor total del contrato 
de Interventoría en caso que el Interventor dé cumplimiento total de sus obligaciones 
y éstas sean recibidas a satisfacción por la entidad contratante antes o dentro del 
plazo estipulado? 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 1: 
 
De conformidad con el estudio previo, especificamente el numeral 3.4.4 Forma de 
Pago del contrato, establece lo siguiente en la sección determinada para la 
liquidación y pago final del contrato, específicamente la nota 2: 
 

PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO – PAGO FINAL: 
 
Nota 2: Las sumas no pagadas del Componente Variable serán canceladas con la 
suscripción del acta de liquidación, hasta completar el 100% de este valor ejecutado del 
contrato. 

 
Es claro que la entidad pagará el 100% del valor ejecutado, cuando el interventor 
cumpla la totalidad de sus funciones. 
  
OBSERVACION No 2:  
 

2. En caso de que el contratista de obra incumpla y no ejecute la totalidad del 

contrato en plazo, ¿se le pagará al interventor la totalidad del valor de su 

contrato? Entendiendo que sus costos no están relacionados con el 

cumplimiento del contratista. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 2: 
 
De conformidad con el estudio previo, especificamente el numeral 3.4.4 Forma de 
Pago del contrato, establece lo siguiente en la sección determinada para la 
liquidación y pago final del contrato, específicamente la nota 2: 
 

PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO – PAGO FINAL: 
 
Nota 2: Las sumas no pagadas del Componente Variable serán canceladas con la 
suscripción del acta de liquidación, hasta completar el 100% de este valor ejecutado del 
contrato. 

 
Es claro que la entidad pagará el 100% del valor ejecutado, cuando el interventor 
cumpla la totalidad de sus funciones. 
 
OBSERVACION No 3:  
 

3. ¿En caso de que sea necesario prorrogar el contrato de obra se adicionará 

el de INTERVENTORIA en valor de acuerdo a su oferta económica? 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 3: 
 
Es importante señalar al observante, que es necesario tener en cuenta el alcance 
del adicional y/o prorroga del contratista de obra, en función del cual, se 
dimensionarán los profesionales y demás costos que debe disponer la Interventoría 
para su correcta vigilancia y control. En todo caso la interventoría debe justificar 
técnica, administrativa y financieramente su adicional. 
 
OBSERVACION No 4:  
 

4. En caso de que el contrato de obra tenga un rendimiento menor al planeado 

¿puede el interventor reducir su equipo mínimo? 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 4: 
 
Teniendo en cuenta la observación, nos permitimos realizar las siguientes 
apreciaciones: 
 

- Antes de iniciada la ejecución de la obra, deberá el interventor, realizar la aprobación 
de la programación de obra de cada uno de los frentes a ejecutar. 

- Con la Programación de obra aprobada por la entidad, el interventor dispondrá de 
los profesionales necesarios para vigilancia y control, en función de la necesidad de 
la implementación de estos profesionales. 

- Llegado el caso, de presentarse fluctuaciones considerables en la ejecución de la 
programación de obra versus la programación de obra aprobada, el interventor 
solicitará ajuste o redistribución de cargas de los profesionales que intervienen, lo 
cual debe ser aprobado por la entidad. 

 
Conforme a lo anteriormente expuesto se da claridad a lo observado 
 
OBSERVACION No 5:  
 

5. ¿Para el trámite del pago del interventor correspondiente al avance del 

contratista de obra, es necesario que se tramite con anterioridad el acta del 

constructor o basta con el reporte del % ejecutado en el periodo? 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 5: 
 
Es importante resaltar al observante, que dentro de las obligaciones que tiene el 
contratista de obra, una de ellas es presentar a mensualidad vencida, los 
respectivos informes de ejecucion de obra, los cuales deberán ser contrastados con 
los informes de ejecucion de la interventoría; en consecuencia, esta entidad 
contrastará los informes y determinará de esta manera el pago a realizar al 
interventor. 
 
OBSERVACION No 5:  
 

6. En este concurso ¿es permitido que dos conyugues, socios de diferentes 

compañías, que no son sociedades abiertas, presenten oferta en consorcios 

diferentes? ¿es permitido que un cónyuge sea Representante Legal de un 

Consorcio y su cónyuge accionista de una compañía miembro de otro 

consorcio? 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 5: 
 
El pliego de condiciones señala dentro en su numeral 1.15. CAUSALES DE 
RECHAZO, la siguiente (…) Literal A) Que el Proponente o alguno de los 
integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar.  
 
Cuando en un mismo Proceso de Contratación se postulen oferentes en la situación 
descrita por los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la 
Entidad solo admitirá la primera oferta presentada en el tiempo. 
 
Al respecto señala la ley 80 de 1993, articulo 8 numeral 1° Literal “H” 
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h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante 
legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera 
de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para 
una misma licitación 
 
Con lo anterior se entiende que el proponente que cumpla con cualquiera de las 
condiciones señaladas en el literal H será rechazado. 
 
OBSERVACION No 6:  
 
¿Es permitido que presenten oferta sociedades no abiertas cuyos socios, personas 
jurídicas, tienen una persona natural controlante inhabilitada para contratar con el 
estado por la procuraduría? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 6: 
 
El pliego de condiciones señala dentro en su numeral 1.15. CAUSALES DE 
RECHAZO, la siguiente (…) Literal A) Que el Proponente o alguno de los 
integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar.  
 
La ley 80 de 1993 en su ARTÍCULO 8.- De las Inhabilidades e 
Incompatibilidades para Contratar: 
1o. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar 
contratos con las entidades estatales: 

a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las 

leyes.  

Por lo anterior quien haya sido objeto de declaratoria de inhabilidad, no podrá 
contratar con el estado.  
 

OBSERVACION PRESENTADA POR EL PROPONENTE KALPA INGENIERIA 
SAS. 

 
OBSERVACION No 1:  
 

1. Se solicita a la entidad que en pro de la transparencia, a legalidad y evitar 

presuntos actos de corrupción en el presente proceso, se haga audiencia de 

adjudicación de forma virtual. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 1: 
 
El decreto 1082 de 2.015 contempla en su Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del 
concurso de méritos.  Las Entidades Estatales deben se­leccionar sus contratistas 
a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de 
que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993  y para los proyectos de 
arquitectura. 
 
Modalidad de selección que es aplicable al proceso contractual que nos ocupa. 
 
De igual manera contempla el decreto 1082 de 2015 en el Artículo 2.2.1.2.1.3.2.  
Procedimiento del concurso de méritos. (Modificado por el artículo 2 del 
Decreto 399 del 13 de abril de 2021) . 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85593_archivo_pdf4.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%20399%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%20399%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
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Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las 
siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación:  
1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como 
calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del 
equipo de trabajo y b) la formación académica del equipo de trabajo.  
2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de 
evaluación, el cual debe contener la evaluación de las ofertas frente a todos los 
requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes 
y los de asignación de puntaje.  
3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad 
adjudicará el contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido 
todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor 
puntaje 
 
Es evidente que no existe normativa de carácter legal, que inste a las entidades 
públicas a realizar audiencias de adjudicación para los procesos de contratación en 
modalidad de concursos de méritos. 
 
Por ultimo en relación a “evitar presuntos actos de corrupción en el presente 
proceso”, referencia que se realiza en su observación, la entidad recalca que las 
evaluaciones que se realizan a las propuestas presentadas por cada uno de los 
proponentes, son realizadas objetivamente aplicando los principios rectores de la 
contratación publica, por lo cual gozan de total trasparencia.  
 
En vista de lo anterior, no se acoge su observación.  
 
OBSERVACION No 2:  
 

2. La oferta económica debe ser presentada como un global o un presupuesto 

detallado? 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 2: 
 
El proponente deberá realizar su oferta económica conforme lo establecido en el 
Formulario presupuesto oficial o formulario de propuesta económica 
 
OBSERVACION No 3:  
 

3. El factor multiplicador (FM) en la oferta económica, ¿puede superar el FM 

definido por la entidad sin entrar en causal de rechazo de la oferta 

económica? 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 3: 
 
No, se debe remitir al Estudio previo, Numeral 3.4.1.2 FACTOR MULTIPLICADOR 
COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL 
 
NOTA: Es necesario advertir que el proponente debe calcular el factor multiplicador 
mediante el cual afectará su propuesta económica, el cual en ningún caso podrá ser 
superior al establecido por la entidad. 
 
OBSERVACION No 4:  
 

4. En la oferta económica ¿debe ser aportado el desglose del FM? 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 4: 
 
El interventor deberá adjuntar el Factor Multiplicador previo al inicio del contrato. 
 
OBSERVACION No 5:  
 
Respecto al valor unitario de personal y otros cotos del presupuesto oficial, ¿Los 
valores unitarios tienen un límite mínimo? (Teniendo en cuenta que el valor de la 
oferta no superare el presupuesto oficial). 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 5: 
 
No, solamente el limite aplica para el valor total de la oferta económica; el 
proponente tendrá en cuenta lo establecido el numeral 1.6 del pliego de condiciones. 
 
OBSERVACION No 6:  
 
Respecto al valor unitario de personal y otros cotos del presupuesto oficial, ¿Los 
valores unitarios tienen un límite máximo? (Teniendo en cuenta que el valor de la 
oferta no superare el presupuesto oficial). 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 6: 
 
No, solamente el limite aplica para el valor total de la oferta económica. 
 
 OBSERVACION No 7:  
Se solicita a la entidad indicar que valores del formulario son inmodificables en la 
oferta económica. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 7: 
 
La entidad no establecio rangos ni valores inmodificables dentro del presupuesto 
oficial ni oferta economica del proponente 
 
OBSERVACION No 8:  
¿Cuáles son los impuestos, retenciones, estampillas que deben ser asumidos por 
la interventoría y cuáles son sus respectivos porcentajes de acuerdo con el 
certificado de impuestos utilizado por la entidad? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 8: 
 
El proponente debe remitirse al estudio previo numeral: 3.4.1.3 FACTOR OTROS 
COSTO DIRECTOS 
 
OBSERVACION No 9:  
 
Se solicita que sea publicado el certificado de impuestos que aplica para el presente 
proceso conformando los impuestos, tasas, retenciones, estampillas y otros que 
aplican para el proceso. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 9: 
 
El proponente debe remitirse al estudio previo numeral: 3.4.1.3 FACTOR OTROS 
COSTO DIRECTOS 
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OBSERVACION No 10:  
 
Se solicita aclarar frente a la experiencia aportada, si el alcance del contrato tiene 
alcances diferentes al solicitado, ¿se tendrá en cuenta el valor total registrado en el 
RUP o el valor de las actividades con el alcance solicitado?, en caso de ser por 
actividades ¿cuál es el documento que acreditaría esta experiencia? Dado que las 
entidades no certifican por tipo de actividades en los contratos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 10: 
 
Se aclara al observante que el criterio para evaluar la experiencia del proponente 
está definido en el pliego de condiciones, numeral 10.1.1 CARACTERÍSTICAS 
DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
DEL PROPONENTE. 
  
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes 
características:  
A. Que hayan contenido la ejecución de: 

 
B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de 
Contratación y con lo dispuesto por la “Matriz 1 – Experiencia”. 
 
C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para 
la evaluación y asignación de puntaje por concepto de experiencia. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y 
los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para 
un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete 
(7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 
mujeres, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 
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de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o 
en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o 
separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales 
aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las 
condiciones previamente definidas. 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en 
firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos 
y empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del “Formato 13 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual deberá aportarse 
con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que la modifique o la sustituya. 
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la 
experiencia adicional respecto de la interventoría a obras, bienes o servicios ajenos 
a la obra pública de infraestructura de transporte. 
 
En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio 
diferencial respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres. 
 
D. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales 
deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el 
“Formato 3 – Experiencia”. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural 
y no sus integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad solicitará su 
subsanación en los términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones. En caso de 
que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) 
contratos de mayor valor aportados. Con estos, la Entidad verificará la acreditación 
de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de la 
interventoría a obras, bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura 
de transporte, en caso de que proceda. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos 
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta 
como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de 
mujeres, conjuntamente, con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
se valdrán máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 
 
El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
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E. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la 
ejecución del contrato, por lo que no necesariamente coincide con la de entrega y/o 
recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 
de este Pliego de Condiciones se derive tal información. 
 
F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan 
con más de tres (3) años de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus 
socios, accionistas o constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 
del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del Registro Único de 
Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante 
legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 
conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de 
los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) 
años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, 
tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 
Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas 
o constituyentes y se alleguen contratos en los que este le hayan transferido 
experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso 
de Contratación por uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural 
podrá demostrar la misma experiencia una sola vez. 
 
G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante 
alguno o algunos de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones 
señalados en el numeral 10.1.5. 
 
Así mismo se debe cumplir lo reglado en los numerales 10.1.2. a 10.1.6. pliego. 
 
Sin embargo, es necesario resaltar que, le corresponderá al comité evaluador de la 
entidad estatal en la etapa correspondiente ponderar en cada caso particular, si el 
contrato puede ser tomado como experiencia válida siempre que tenga relación con 
las actividades válidas para la acreditación de la experiencia requerida en el pliego 
de condiciones 
 
OBSERVACION No 11:  
 
Si el contrato aportado fue ejecutado por un consorcio, ¿se acreditará el 100% de 
la experiencia sin importar la composición de consorcio? Toda vez que, al momento 
de adjudicar, ejecutar y liquidar el contrato, se realizó de forma integral de inicio a 
fin por el CONSORCIO, no de forma independiente por los integrantes, así mismo, 
la responsabilidad fue solidaria por el 100% de los integrantes del consorcio. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 11: 
 
El proponente debe remitirse al estudio previo numeral 3.8 EXIGENCIAS MÍNIMAS 
DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) y al numeral 
10.2 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACÁDEMICA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE. 
 
 
OBSERVACION No 12:  
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Se solicita a la entidad cargar el desglose del presupuesto oficial. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 12: 
 
Se acepta la observacion, la entidad publicará el Formulario único de presupuesto. 
 
 
OBSERVACION No 13:  
 
Se solicita a la entidad cargar el desglose del factor multiplicador. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 13: 
 
Se remite al proponente al estudio previo, especificamente al numeral 3.4.3 
Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial: 
 
 
OBSERVACION No 14:  
 
Se solicita a la entidad subir el formulario de oferta económica en formato Excel 
pre-diligenciado de acuerdo a los ítems y estructura del presupuesto oficial, de tal 
forma que el oferente solo registre los valores modificables, evitando errores de 
transcripción en descripción de ítems, cantidades, dedicaciones, unidades y valores 
unitarios, evitando que el oferente sea inducido al error por parte de la entidad y se 
rechazando su oferta económica, lo anterior no quiere decir que la entidad realice 
la oferta económica, ya que preparar un formulario ajustado al proceso que es 
trabajo de la entidad, dado que una oferta económica es ofertar valores unitarios, 
su operación y totalización resulta en el ofrecimiento económico. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 14: 
 
Se acepta la observación, la entidad publicará el Formulario único de presupuesto. 
 
 
OBSERVACION No 15:  
 
Se solicita a la entidad publicar los ensayos de laboratorio con descripción, unidad, 
cantidad, valor unitario considerado por la entidad, con el cual realizo el presupuesto 
para ensayos de laboratorio. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 15: 
 
Revisado el presupuesto de la interventoría, no aparece el ítem ensayos de 
laboratorio 
 
OBSERVACION No 16:  
Respecto a la forma de pago, una vez cumplidos, aprobados los requisitos, se 
radica la factura ante la entidad, ¿Cuánto tiempo en días hábiles o calendario la 
entidad paga al interventor el valor de la factura? (Teniendo en cuenta que la 
entidad conoce los tiempos de gestión de su propia entidad). 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 16: 
 
En el documento de estudios previos, numeral 3.4.4. FORMA DE PAGO, especifica 
lo siguiente en la Nota 4. El pago al Contratista se efectuará dentro de los TREINTA 
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(30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte 
del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada 
del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago 
de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
  
OBSERVACION No 16:  
 
Se solicita a la entidad verificar la cantidad de perfiles y dedicación en la oferta 
económica; lo anterior es porque frecuentemente las dedicaciones con valores 
unitarios INSUFUCUENTES PARA CUBRIR EL COSTO REAL, de igual forma se 
solicita que se revisen las dedicaciones parciales entre el 50% y 100%, dado que la 
entidad debe comprender que no debe suponer que profesionales con dedicaciones 
parciales mayores al 50% trabajan en otros proyectos, lo cual no ocurre y conseguir 
estos perfiles se debe contratar al 100% cuya diferencia entre el costo y lo 
reconocido por la entidad genera un inevitable desequilibrio económico a la 
interventoría. Se entiende que la información es tomada de otros procesos y 
contratos similares terminados, pero es de entender que el presupuesto del proyecto 
del cual se ha tomado de referencia se evaluó bajo las mismas condiciones que este 
proceso licitatorio, pero es un grave error que se ha replicado en los proyectos a lo 
largo de los años y que las entidades no han querido reconocer y/o corregir 
presuntamente, es claro que los proyectos se han terminado con éxito, pero no por 
las dedicaciones propuestas por la entidad, sino por no generar incumplimientos y 
sus respectivas multas impuesta por la entidad a los interventores de estos 
contratos tomados como referencia para el presente proceso. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 16: 
 
La entidad no acoge la observación, debido que, al revisar el presupuesto de esta 
interventoría incluido en el documento de estudios previos, numeral 3.4.3 Variables 
consideradas para calcular el presupuesto oficial, se observa que todo el personal 
contemplado para realizarla tiene una dedicación del 100%, así como los honorarios 
correspondientes se consideran ajustados a los precios del mercado, por cuanto no 
se entiende lo observado respecto de la dedicación y valores unitarios de los 
mismos. 
 
OBSERVACION No 17:  
 
Frente a los porcentajes en el FM de pólizas, impuestos, estampillas y retenciones, 
se solicita a la entidad confirmar SI estos porcentajes fueron calculados 
multiplicando el porcentaje de pólizas, impuestos, estampillas y retenciones con el 
valor básico del contrato (antes de IVA) y el valor resultante, que es el valor que se 
debe pagar de pólizas, impuestos, estampillas y retenciones, debe dividirse por el 
valor básico del personal y cuyo resultando es el porcentaje de pólizas, impuestos, 
estampillas y retenciones en el FM. Lo anterior es porque las entidades no realizan 
esta conversión correctamente incluyendo porcentajes muy bajos en el FM y en 
consecuencia un FM insuficiente que afecta impositivamente al interventor al 
momento de facturar, dado que si se genera un valor mayor de tasas, impuestos, 
retenciones y otros, adicionales a los reportados en el presente proceso debe ser 
asumido por la entidad, si bien es responsabilidad del oferente detectar estos 
errores y reportarlos, estos deben ser tenidos en cuenta por la entidad, deben ser 
integrados a la información del proceso ya la entidad fue quien definió el 
presupuesto por sus profesionales idóneos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 17: 
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De conformidad con lo establecido en el documento de estudios previos, numeral 
3.4.1.2 FACTOR MULTIPLICADOR COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL, 
establece que: Para calcular el presupuesto oficial de este concurso de méritos, se 
utilizó el sistema de factor multiplicador -FM, el cual tiene costo por concepto de 
sueldos, jornales, primas regionales, prestaciones sociales, más costos indirectos 
asociados con la prestación de servicios de una firma de consultoría como 
honorarios, gastos que serán reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre 
costos del personal utilizado específicamente en el proyecto. 

 
NOTA: Es necesario advertir que el proponente debe calcular el factor multiplicador 
mediante el cual afectará su propuesta económica, el cual en ningún caso podrá ser 
superior al establecido por la entidad. 
 
3.4.1.3 FACTOR OTROS COSTO DIRECTOS 
En estos costos se incluyen el de otros insumos requeridos para la ejecución del 
contrato, tales como honorarios por servicios pagados por el consultor, gastos de 
transportes, alquiler de equipos, suministros de material y los insumos que se 
presupuesten como necesarios para la normal ejecución del contrato. 
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NOTA: Es necesario advertir que el proponente debe calcular el factor de 
administración mediante el cual afectará su propuesta económica, el cual en ningún 
caso podrá ser superior al establecido por la entidad. 

 
OBSERVACION No 18:  
 
Se solicita a la entidad que se apliquen las reglas sobre las cuales se rige el pliego 
tipo orientado a la presentación de la oferta económica, donde no se restringe el 
ofrecimiento económico, limitando los valores unitarios ni el FM con máximos, 
mínimos o valores fijos de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 18: 
 
La observación no se acoge teniendo en cuenta que la entidad aplica el pliego tipo 
al pie de la letra, en el cual se observa restricción al ofrecimiento económico, según 
como lo referencia el pliego de condiciones (documento base) en el numeral 1.15. 
CAUSALES DE RECHAZO, literal L. Que el valor total de la oferta exceda el 
Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación y no se subsane ese 
defecto. 
 
Igualmente el proponente deberá consultar el estudio previo, especificamente al 
numeral 3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial: 
 
OBSERVACION No 19:  
 
Se solicita a la entidad, que, una vez adjudicado el contrato de interventoría, el FM 
no se disminuya bajo ningún parámetro y/o concepto por parte de la entidad, ya que 
este es ofertado previo análisis de los interesados y tampoco debe ser aportado 
como parte de la oferta económica sino por el adjudicatario. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 19: 
 
Esta observación no aplica, ya que no corresponde al proceso si no, a la ejecución 
de la obra. 
 
OBSERVACION No 20:  
 
Se solicita a la entidad que se ajuste el FM oficial a las condiciones de mercado 
actuales y tributarias, sumado a que ningún profesional tiene una asignación 
salarial mayor o igual a 10 smlv, por lo cual los porcentajes de ICBF, SENA y 
SALUD, deben estar en valor cero (0.00) lo cual refleja las condiciones particulares 
de los oferentes de acuerdo a la ley y normatividades tributarias vigentes. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 20: 
 
La Alcaldía del municipio de Bucaramanga no acoge lo observado, ya que el cálculo 
del Factor Multiplicador está directamente relacionado con las particularidades de 
cada proyecto y su respectiva actividad (interventoría o consultoría); de igual 
manera, depende en cada caso del tamaño de la empresa, el presupuesto y el plazo 
del proyecto a ejecutar, y en tal sentido, debe analizarse dentro de la preparación 
de cada oferta. 
 
El multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de una firma y reconocer un 
honorario. Las firmas consultoras tienen unos costos laborarles, unos gastos 
generales de administración y unos costos de capital que tienen que aplicar y 
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repartir entre sus contratos para que sean absorbidos por el costo del personal 
facturable. 
 
Estos costos de administración varían con el tiempo debido a factores internos y 
externos que afectan a la firma y al trabajo. Entre dichos factores se pueden 
mencionar: nuevos contratos, contratos terminados, rotación de personal, cambios 
en la legislación laborar, variaciones en el costo de vida, ampliación o reducción de 
la firma, etc. 
 
Las firmas de igual tamaño y antigüedad seguramente tendrán condiciones 
administrativas y laborales que implican costos diferentes y por consiguiente 
multiplicadores diferentes. 
 
Adicionalmente, el incremento de las prestaciones sociales con el transcurso del 
tiempo, incide sobre el factor multiplicador, por lo tanto, éste no puede mantenerse 
estático para una compañía. Para trabajos cuya duración sea mayor de un año debe 
preverse un multiplicador que contemple esta variación. 
 
Cuando en un concurso de méritos se usa el factor multiplicador como fórmula para 
la determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el gasto 
de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinarlo.  
 
En el caso de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir 
tal costo por la modalidad de contratación del personal del que dispone para la 
ejecución del contrato, se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este 
concepto a través de una modificación al contrato o en el acta de liquidación del 
mismo. 
 
Cuando la Entidad Estatal haga uso del factor multiplicador, debe asegurarse de 
ejercer una buena vigilancia de la ejecución contractual, con el fin de poder realizar 
adecuadamente la auditoría de los costos del contrato para pagar sólo aquellos que 
se hayan causado efectivamente.  
 
OBSERVACION No 21:  
Se solicita a la entidad, suministrar un glosario técnico sobre el pliego de 
condiciones principalmente enfocado a la experiencia que será aportada en el 
presente proceso, con la finalidad de no inducir a los oferentes al error por términos 
sujetos a interpretación y de igual forma salvaguardar la transparencia y legalidad 
del proceso evitando presunto favorecimiento de oferentes por parte del comité 
evaluador. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 21: 
 
El proponente debe remitirse a la plataforma SECOP II, donde se encuentra 
publicado el documento denominado 1 Anexo 3- Glosario CCE-EICP-IDI-24.docx 
 

 
 
 
OBSERVACION No 22:  
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Se solicita a la entidad aclarar, como la entidad reconoce los costos en que incurre 
el interventor, en el caso que se adicione el contrato de obra en tiempo y valor, dado 
que el un mayor plazo corresponde a mayores costes operativos y un mayor 
presupuesto de obra, responde a que el valor de la interventoría es una proporción 
del valor del contrato de interventoría, por lo cual, así como se puede liquidar por 
un menor valor por incumplimiento del contratista de obra, este también debe poder 
liquidarse por un valor mayor de acuerdo al aumento del presupuesto de obra. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 22: 
 
Es importante señalar al observante, que es necesario tener en cuenta el alcance 
del adicional y/o prorroga del contratista de obra, en función del cual, se 
dimensionarán los profesionales y demás costos que debe disponer la Interventoría 
para su correcta vigilancia y control. En todo caso la interventoría debe justificar 
técnica, administrativa y financieramente su adicional. 
 
OBSERVACION No 23:  
Se solicita a la entidad el reconocimiento de los costos generados para el 
cumplimiento de la implementación, funcionamiento y seguimiento de los protocolos 
de bioseguridad se reconozcan en pro de la proyección todos los habitantes del 
territorio Nacional, los sectores económicos y sociales del país, aclarando que este 
reconocimiento NO debe estar incluido en el FM en caso de las interventorías, pues 
corresponde a un hecho extraordinario y anormal hoy en día y sea reconocido como 
un ítem como un costo sin que esto signifique una disminución del FM. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 23: 
 
La entidad no acoge lo observado, considerando que mediante Resolución No.666 
del 18 de abril de 2022 emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, el 
pasado 30 de junio de 2022 se puso fin a la emergencia sanitaria que estuvo vigente 
desde el 12 de marzo de 2020, a causa de la pandemia por el COVID-19. Lo 
anterior, impacta la vigencia de algunas regulaciones laborales que fueron 
expedidas durante la mencionada emergencia. La terminación del periodo de 
emergencia sin duda afectará el manejo de las relaciones laborales a partir del 1º 
de julio de 2022. 
 
Sin embargo, a través de la Resolución No.692 del 29 de abril de 2022 emanada 
del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual adopta el protocolo general 
de bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, 
culturales y en la administración pública, contenido en el anexo técnico, el cual hace 
parte integral de esta resolución, el municipio de Bucaramanga incluye dentro del 
análisis del factor multiplicador, un porcentaje 1.96% que permite tener en cuenta 
los costos que puedan incidir por este concepto durante la ejecución contractual, tal 
como lo muestra la imagen tomada del análisis del factor multiplicador del 
documento de estudios previos: 
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OBSERVACION No 24:  
 
Respecto a la forma de pago en específico, las siguientes consideraciones y solicitud: 
Se solicita a la entidad modificar la forma de pago expuesta en sus documentos del 
proceso, lo cual se sustenta en las razones de hecho y de derecho que a continuación 
y en apretada síntesis me permito exponer: 1. La entidad liga el pago al interventor por 
medio de actas parciales de acuerdo con el avance de obra lo cual es una imprecisión 
grave dadas las responsabilidades que se desprenden, pero si bien es cierto que el 
control y dar las alertas tempranas acerca de la ejecución de obra, la ejecución de la 
obra es responsabilidad del contratista de obra, por ende, cuando se presentan atrasos 
e incumplimientos por parte del contratista de obra no imputable al interventor, se 
solicita a la entidad que los sobrecostos en que incurra el interventor por los 
incumplimientos del contratista de obra, sean reconocidos al interventor, dado que la 
selección y adjudicación de un mal contratista de obra no es responsabilidad del 
interventor sino de la entidad y la incapacidad del contratista de obra. 2. Se solicita que 
el 100% del valor del contrato sea cancelado por la entidad al interventor de acuerdo 
con las etapas, valor total y el plazo del contrato definiendo un pago combinado entre 
pagos mensuales fijos y pagos mensuales de un rubro variable de acuerdo con el 
avance de obra y no condicionar el pago de forma unilateral por la entidad a la 
interventoría solo con el avance de obra por las siguientes razones: El contrato de 
interventoría es independiente del contrato de obra, tienen sus propios ítems, valores 
unitarios, consideraciones tipo de costos fijos y costos variables. Como bien se sabe, 
los costos representativos que ocasiona la ejecución del contrato de interventoría son 
FIJOS, lo que implica que su causación ocurre en función del plazo y no de la obra 
ejecutada. De esa manera así no se ejecute obra, la interventoría causa y paga sus 
costos fijos oportunamente para el cumplimiento de las obligaciones de ley y no generar 
incumplimientos con terceros y la entidad contratante, Adicionalmente, cuando el 
atraso y sobrecostos no son imputables a la interventoría, solamente al contratista, la 
entidad debe asumir este valor, dado que si bien la interventoría realiza su trabajo en 
cumplimiento de sus obligaciones y el contratista de obra no cumple, es 
responsabilidad de la entidad dado que la entidad es quien realiza el proceso de 
selección y adjudicación del contrato de obra. Conforme a lo anterior, la forma de 
facturación que propone la entidad no abre la posibilidad de amortizar los costos, 
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cuestión que implica una grave lesión patrimonial, que a pesar de ejecutar las 
prestaciones a cargo de la interventoría y en favor de la entidad estatal, no se pueda 
recibir el pago del justo precio por el trabajo de interventoría ejecutada, no obstante ser 
éste un negocio jurídico conmutativo, como todos los que suscribe el estado al amparo 
de la Ley 80 de 1993. Artículo 872 del Código de Comercio, aplicable por remisión 
expresa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. Quiere ello decir que de tales actos 
bilaterales se predica la equivalencia prestacional, lo que implica que cada parte recibe 
de la otra una contraprestación que la hace equitativa y equivalente. Desde luego que, 
si esta afectación sobre la interventoría se diera, esto implica la violación al principio 
de la conmutatividad y del equilibrio económico y financiero del contrato, base sobre la 
cual se estructura el instituto del contrato estatal. Artículos 27, 28, según los cuales: 
“DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se mantendrá la 
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de 
proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por 
causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor 
tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Artículo 28. DE LA 
INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. “En la interpretación de las 
normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y 
escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, 
se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos 
de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza 
a los contratos conmutativos.” (Se destaca) Así, su forma de pago, en sí misma 
considerada, no puede comportar desconocimiento a la razón medular que es propia y 
caracteriza a los contratos estatales, la cual impide condicionar la causación del pago 
a típicas condiciones potestativas, ineficaces de pleno derecho, como la que refiere a 
“amarrar” el pago del valor pactado para el interventor, a la suerte del contratista 
ejecutor de la obra. En efecto, en los términos en que así lo prescribe el literal e) del 
numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993: “En los pliegos de condiciones o 
términos de referencia (…) e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los 
proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión 
ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad (…) Serán ineficaces 
de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los 
contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a 
reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados.” (Se destaca) Pero si 
aún se llegara a pensar que el pacto de la forma de pago es legal —a pesar de haberla 
condicionado al albur de la conducta de un tercero o que se llegara a “fantasear” que 
ello sí compensa los costos del interventor— irrefutable será el axioma, según el cual, 
las previsiones contractuales no se verán cumplidas, comoquiera que la obra a ser 
intervenida —la misma que causa el pago de la contraprestación del interventor. Esta 
situación impone la obligación a la entidad contratante de entrar a revisar el contrato 
para efectos de adecuarlo a las reales condiciones de ejecución, impidiendo la lesión 
del contratista, según así lo manda el numeral 8º y 9º del artículo 4º de la Ley 80 de 
1993. Artículo 4o. “DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las 
entidades estatales (…) 8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante 
el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere 
realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para 
ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los 
procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos 
o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios (…) 9o. Actuarán de tal 
modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor 
tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.” en 
concordancia con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 5º, en armonía con el inciso 2º 
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del artículo 27 de la misma Ley. En virtud del cual: “(…) Para tales efectos, las partes 
suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de 
pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello 
hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que 
trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las 
medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al 
contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate.” 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION No 24: 
 
La entidad no acoge lo observado, se conserva la forma de pago establecida en el 
capítulo V, del pliego de condiciones 
 

OBSERVACION PRESENTADA POR EL PROPONENTE INCOBCOL SAS   

 
 Solicitamos a la entidad ACLARAR cuáles son las actividades secundarias 1 y 2, puesto en el pliego 
de peticiones está estipulado que, “ACTIVIDAD PRINCIPAL  
Actividad a Contratar Numeral 6.4 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE  
Nota: Las características de la experiencia exigible para la actividad principal, están basadas en la 
Matriz 1 – Matriz de Experiencia, Matriz 1-Baja-Media Complejidad, para infraestructura del 
Transporte.  
ACTIVIDAD SECUNDARIA 1  
Numeral 2.4. PROYECTOS DE AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE 
SENDEROS EN PARQUES  
Nota: Las características de la experiencia exigible para la actividad secundaria 1, están basadas en 
la Matriz 1 – Matriz de Experiencia, para infraestructura social en el componente de cultura, 
recreación y deporte.  
ACTIVIDAD SECUNDARIA 2 Numeral 2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS  
Nota: Las características de la experiencia exigible para la actividad secundaria 2, están basadas en la Matriz 

1 – Matriz de Experiencia, para infraestructura social en el componente de cultura, recreación y deporte.” 

Posteriormente al dirigirnos a la Matriz en los numerales indicados, no corresponden a la información en el 

pliego. 
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La anterior solicitud en aras de generar una mayor participación de proponentes en dicho proceso y 

presentar una propuesta acorde con el objeto a realizar. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

Se aclara al observante que los requisitos de experiencia , establecidos en el pliego 
de condiciones, están consignado en el pliego de condiciones definitivo, numeral 
10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, así: 

10.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 

CUANTIA DEL PROCESO DE CONTRATACION 627.47 SMMLV 

Acreditación 

de la 

EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD A 

CONTRATAR 

TIPO DE 

EXPERIENCIA 

ENTRE 100 Y 500 

SMMLV 

Que hayan 

contenido la 

ejecución de: 

6.4 INTERVENTORÍA 

A PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO O 

REHABILITACIÓN 

DE ESPACIO 

PÚBLICO 

ASOCIADO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE 

GENERAL 

INTERVENTORÍA A 

PROYECTOS DE: 

CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O  

MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O 

CONSERVACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE, 

ADICIONALMENTE SE 

TENDRÁN EN CUENTA 

PLAZOLETAS, PLAZAS 

O PLAZUELAS 

ESPECIFICA NO APLICA 

 
En concordancia con lo anterior, deberá el proponente únicamente acreditar lo 
establecido en el numeral citado anteriormente. 
 
 
Firmado en original  
IVAN JOSE VARGAS CARDENAS   
Secretario de Infraestructura  
 
Proyectó y revisó Aspectos jurídicos: Abg. Carlos Machuca / Abogado contratista CPS  
 

Proyectó Aspectos técnicos: Alba Marina Delgado López / Arq. Contratista CPS 

   Henry Barragán Acevedo / Ing. Contratista CPS 

 

Revisó Aspectos técnicos: Eduardo Estupiñán Eugenio / Ing. Contratista CPS 


