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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EL 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CUYO OBJETO ES: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 
ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO”. 
 
 
Entre los suscritos, LYDA MILENA ESQUIVEL ROA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
40.039.078 expedida en Tunja, en su calidad de Vicepresidente Ejecutiva y obrando en nombre y 
representación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, nombrada mediante Resolución No. 
1439 del 14 de septiembre de 2022, posesionada mediante Acta No. 092 del 16 de septiembre de 2022, con 
facultades otorgadas para el efecto por el Decreto 4165 de 2011, modificado por el Decreto 0746 del 13 de 
mayo de 2022 y quien para los efectos de este acto se denominará la ANI o la AGENCIA, y por otra parte 
EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía número 91.108.270 quien obra 
en su calidad de SUBDIRECTOR DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES, nombrado 
mediante Resolución No. 3570 del 16 de noviembre del 2021 y posesionado mediante Acta No. 202 del 16 
de noviembre del 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS,  
establecimiento público del orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 
del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante Decreto 1292 de 2021, facultado por la 
Resolución No. 3202 del 21 de octubre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para efectos del presente 
Convenio se denominará EL INSTITUTO, o el INVIAS. Hemos convenido celebrar este convenio 
interadministrativo, previas las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 2 prevé como fines del Estado: “(…) servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (...)”. 
 
2. Que el artículo 209 ibídem establece que “La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”. 

 
3. Que igualmente el artículo 209 ibidem en su inciso 2 dispone que: “Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 
4. Que, en el mismo sentido, el artículo 113 de la Carta Política dispone que los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.  
 
5. Que a su vez el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, establece que “En virtud del principio de coordinación 
y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a 
las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones se abstendrán de impedir o estorbar su 
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.” (…) 
 
6. Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 95 de la ley 489 de 1998, “Las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar servicios que 
se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos, o conformación de personas 
sin ánimo de lucro”.  

 
7. Que el numeral 3º del artículo 3º de la Ley 105 de 1993, establece: “Los diferentes organismos del 
Sistema Nacional del Transporte velarán porque su operación se funde en criterios de coordinación, 
planeación, descentralización y participación.” 
 
8. Que a su vez mediante los artículos 19 y 20 de la Ley 105 de 1993 se señala que las entidades del orden 
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nacional y territorial tienen, dentro de sus funciones y responsabilidades, la construcción y conservación de 
la infraestructura de transporte a su cargo, para lo cual establecerán las prioridades correspondientes. 
 
9. Que EL INSTITUTO a la luz de lo normado en el Decreto 1292 de 2021, tiene por objeto: “(…) a ejecución 
de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red 
Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras conexas o 
relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte”. 

 
10.  Que para el cumplimiento del objeto del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, el Artículo segundo 
del Decreto 1292 de 2021 contempla, entre otras, el desarrollo de las siguientes funciones: “(…) 2.7Realizar 
operaciones financieras que permitan anticipar recursos futuros u otros esquemas tendientes a la obtención 
de nuevas fuentes de financiación. (…) 2.4. Adelantar investigaciones, estudios, análisis y proyectos para 
aportar lineamientos técnicos al Sector. (…) 2.17. Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados 
con el desarrollo de la infraestructura a su cargo y prioridades nacionales.”.  

 
11. Que el artículo 22, del Decreto 1292 de 2021 dispone: “(…) Son funciones de la Subdirección Gestión 
Integral Carreteras Nacionales: “22.1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con 
la infraestructura de la red integral de carreteras nacionales y evaluar su ejecución. 22.2. Administrar 
integralmente los proyectos de conservación, mantenimiento y operación de la red de carreteras nacionales. 
(…)”. 

 
12. Que, en desarrollo de su objeto, EL INSTITUTO acorde con lo normado en el Decreto 1292 de 2021, 
tiene entre otras, las funciones de “Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo 
de la infraestructura a su cargo y prioridades nacionales”, y “Celebrar todo tipo de negocios, contratos y 
convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo”. 
 
 
13. Que para el cumplimiento del objeto del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, el Artículo segundo del 
Decreto 1292 de 2021 contempla, entre otras, el desarrollo de las siguientes funciones: “(…)2.8. Celebrar 
todo tipos de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo. (…) 2.4 
Adelantar investigaciones, estudios y supervisar la ejecución de las obras de su competencia conforme a los 
planes y prioridades nacionales. (…) 2.19. Controlar y evaluar la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo.” 

 
14.   Que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, fue creada mediante el Decreto 4165 del 11 
de Noviembre de 2011 como Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del sector descentralizado de 
la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, la cual tiene por objeto “(…) 
planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras 
formas de Asociación Pública Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 
administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los 
servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo 
infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de 
infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan 
la distribución de funciones y competencias y su asignación”. 

 
15. Que mediante el Decreto 0746 del 13 de mayo de 2022 “Por el cual se modifica la estructura de la Agencia 
Nacional de Infraestructura y se determinan las Funciones de sus dependencias” establece en su artículo 8º 
que adiciona el Artículo 13A al Decreto 4165 de 2011 las funciones de la Vicepresidencia Ejecutiva, entre 
las cuales se encuentra la siguiente: “1. Ejercer la representación legal de la Agencia Nacional de 
Infraestructura en los contratos que le sean asignados por el Presidente de la Agencia con la recomendación 
del Consejo Directivo”.  

 
16. Que mediante memorandos ANI Nos. 2013-400-007712-3 del 01 de octubre de 2013 y 2016-400-012858-
3 del 19 de octubre de 2016, se informó a la Vicepresidencia Ejecutiva la decisión del Consejo Directivo, de 
asignarle diferentes contratos de concesión, entre ellos, el Contrato de Concesión No. 005 de 2015 (IP 
Chirajara – Fundadores). 
 
 
17. Que el artículo No. 105 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 - PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

http://www.ani.gov.co/


 
 

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.  
PBX: 4848860 – www.ani.gov.co 

Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221. 
 

Página 3 de 8 
 

 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ANI No. CI-022-2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO INVIAS 
No. __________ 

 

2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”, dispuso: “CELEBRACIÓN DE 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. Modifíquese el artículo 205 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así: 
ARTÍCULO 205. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA 
CONCESIONADA. El Instituto Nacional de Vías - INVÍAS y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil - Aerocivil podrán, excepcionalmente, celebrar y ejecutar contratos de obra pública para realizar obras 
complementarias sobre infraestructura concesionada, sin que sea necesaria la desafectación de la 
infraestructura a intervenir, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio en condiciones 
de seguridad, transitabilidad, funcionalidad y/o seguridad de la infraestructura de transporte; impedir el 
deterioro de la infraestructura o la afectación de la comunidad; y mitigar el riesgo de pérdida del patrimonio 
vial. El objeto de dichos contratos de obra pública no podrá comprender obras o inversiones que cambien 
sustancialmente el alcance del proyecto. La realización de la obra pública deberá ser pactada mediante 
convenio a celebrarse entre el INVÍAS o la Aerocivil y la entidad pública a cargo del contrato de concesión. 
En estos convenios se definirá la fuente de financiación y entidad responsable de la ejecución y 
mantenimiento de la obra, así como las demás condiciones necesarias para el efecto. Previamente, la 
entidad estatal concedente de la infraestructura y el concesionario, deberán acordar los términos en que 
este colaborará y apoyará la realización de dichas obras”.  
 
18. Que mediante sentencia proferida en primera instancia del 23 de agosto de 2016, confirmada el 23 de 
noviembre de 2016 por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B 
ordenó “… diseñar un plan específico para la comunidad a la que pertenecen los accionantes, para 
asegurarles la construcción definitiva y permanente de un sendero peatonal entre el Kilómetro 50+100 (Peaje 
Naranjal) hasta la vereda Monterredondo Kilómetro 54+800 (Sector Palotes) en el municipio de Guayabetal, 
Departamento de Cundinamarca, sector de la Doble calzada Vía Bogotá - Villavicencio…” 

 
19. Que en el marco del presente convenio se pretende desarrollar la atención de puntos críticos u obras de 
infraestructura y/o actividades a lo largo del corredor vial que no se encuentren a cargo del contrato de 
concesión No. 005 de 2015, según la priorización que para tal efecto definan de manera coordinada la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. 
 
20. Que sin perjuicio del numeral anterior, las obras y/o actividades que se ejecutarán en el marco de la 
normativa transcrita y con motivo del presente Convenio, incluyendo la gestión predial, social y ambiental 
que se requiera para garantizar su ejecución, son: 
 
a) Construcción de Obras del sitio inestable PR20+700, 
b) Diseño del Sendero Peatonal sector Monterredondo PR50+100 al PR54+800 (sentido Bogotá - 
Villavicencio)  
c) Rehabilitación Puente Estaqueca PR46+160 (sentido Bogotá - Villavicencio) y  
d) Construcción de Obras del sitio inestable PR48+060 (sentido Bogotá - Villavicencio). 
 
21. Que la Gestión Social que se demande por cuenta de la ejecución de las obras e implementación del 
Convenio: antes, durante y después, estará a cargo del INVIAS y deberá estar direccionada a prevenir, 
mitigar, corregir y/o compensar cualquier impacto que sobre la comunidad pueda representar el proyecto. 
 
22. Que la gestión ambiental derivada de las actividades incluidas en el presente convenio estará a cargo 
del INVIAS, por lo cual deberá velar por el cumplimiento a los requerimientos efectuados por parte de las 
Autoridades Ambientales competentes como resultado del otorgamiento de los permisos, concesiones, 
autorizaciones y/o licencias ambientales que sean requeridos para la ejecución de la obra, y propender por 
el cierre de los expedientes ambientales una vez finalizadas las actividades constructivas. 
 
23. Que, para la construcción de las obras del sitio inestable PR20+700,obras del sitio inestable PR48+060, 
Rehabilitación Puente Estaqueca PR46+160 (sentido Bogotá - Villavicencio) y Obras del sitio inestable 
PR48+060 (sentido Bogotá - Villavicencio) se cuenta con estudios y diseños Fase III ejecutados por el 
Concesionario Coviandina SAS y aprobadas por su Interventoría Consorcio Metroandina SAS, los cuales 
hacen parte del presente convenio, para lo cual el Instituto Nacional de Vías revisará si requieren ajustes. 

 
24. Que mediante oficios No. IBV-6088-22 radicado en la ANI con el No. 20224091113212 del 3 de octubre 
de 2022 del CONSORCIO INTERCONCESIONES y No. MA-CTE-365-1235-2022 radicado en la ANI con el 
No. 20224091249982 del 4 de noviembre de 2022 del CONSORCIO METROANDINA, en su calidad de 
interventores de los contratos de concesión No. 444 de 1994 de COVIANDES y No. 005 de 2015 de 
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COVIANDINA, respectivamente, emitieron concepto en los cuales se precisa que las obras y/o actividades 
objeto del presente convenio, no hacen parte del alcance de los mencionados contratos de concesión. 
 
25. Que teniendo en cuenta que las obras y actividades objeto del presente convenio tienen un valor estimado 
de $30.000.000.000 pesos corrientes, la ANI cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP- 
No. 76722 del 10 de noviembre de 2022, por valor $ 30.000.000.000, con el cual se garantiza que existe 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación, recursos requeridos por el INVIAS para ser 
aportados al presente Convenio. 
 
26. Que una vez suscrito el presente convenio la ANI realizará las gestiones para el desembolso de los 
recursos y el Instituto realizará los trámites pertinentes para la incorporación de los recursos a la ejecución 
del rubro presupuestal 2401-0600-118 “CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO 
CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO.  VALLE DEL 
CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA”. 
 
27. Que el presente documento fue presentado ante el Comité de Contratación de la Agencia Nacional de 
Infraestructura en sesión realizada el día 17 de noviembre de 2022, instancia que recomendó su suscripción. 
 
28. Que, conforme a lo indicado en los estudios previos suscritos por la Vicepresidente Ejecutiva de la ANI, 
los cuales forman parte integral del presente documento, la AGENCIA y el INVIAS, deciden aunar esfuerzos 
con el fin de llevar a cabo el objeto del convenio el cual, además de las condiciones señaladas en los estudios 
previos, se regirá por las siguientes condiciones generales o cláusulas del Convenio:  
 

 
CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – 
INVIAS Y LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO. - El plazo de ejecución del convenio 
será de veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción en la plataforma transaccional SECOP 
II, sin perjuicio de que pueda ser prorrogable por mutuo acuerdo de las partes. En todo caso el convenio 
deberá estar vigente mientras los contratos derivados de este se encuentren en ejecución, para lo cual se 
suscribirá otrosí modificando el presente plazo.  
 
PARÁGRAFO. - Finalizado el plazo del presente convenio la AGENCIA y el INSTITUTO procederán a su 
liquidación final, previa suscripción del Acta de Entrega y Recibo Final de la contratación derivada requerida 
para el desarrollo de los compromisos aquí pactados. 
 
CLÁUSULA TERCERA. - COMPROMISOS DE LAS PARTES: Las obligaciones o compromisos de la 
AGENCIA y del INVIAS corresponde a los que se listan a continuación: 
 
1. COMPROMISOS DE LA ANI. LA AGENCIA tendrá a su cargo el cumplimiento de los siguientes 
compromisos: 
 

a) Efectuar todas las diligencias administrativas y demás trámites indispensables para que el INVÍAS 
ocupe las vías y sectores que se requieran para la ejecución de las obras, así como coordinar con 
el Concesionario a cargo del corredor “Bogotá – Villavicencio”, las actividades que permitan la 
ejecución del convenio y las obras que de él se deriven. 

b) Facilitar previo el cumplimiento de la normatividad aplicable, la intervención de las vías y sectores 
donde se ejecutarán las obras necesarias para satisfacer la necesidad de construcción de las obras 
objeto del presente convenio.  

c) Facilitar toda la información y prestar todo el apoyo y cooperación para salvaguardar la cabal 
ejecución de las obras, previo el cumplimiento de la normativa aplicable. 

d) Suministrar la información técnica y presupuestal disponible en la Agencia y que requiera el INVÍAS 
para la ejecución del objeto del presente Convenio. 
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e) Realizar las gestiones necesarias para recibir mediante acta suscrita por las partes las obras objeto 
del presente convenio, de la vía Bogotá – Villavicencio ruta 4006, obras que deberá cumplir con la 
normatividad y especificaciones técnicas vigentes, así como la señalización, infraestructura, 
elementos asociados a su construcción, los estudios y diseños, planos Record, inventarios, pólizas 
y demás documentos que estén asociados a la entrega de las obras.   

 
2. COMPROMISOS DEL INVÍAS. INVÍAS tendrá a su cargo el cumplimiento de los siguientes compromisos: 
 

a) Elaborar al inicio y al final de la ejecución de los contratos a cargo del INVIAS, un inventario vial de 
los elementos e infraestructura de los sitios que serán intervenidos con la construcción de las 
diferentes obras del objeto del presente convenio, en una distancia de 20 metros, antes y después 
del sitio de cada obra, inventarios que serán suscritos por las partes del convenio a suscribir. 

b) Adelantar las gestiones precontractuales y contractuales que garanticen la ejecución de los diseños 
y la construcción de los proyectos de las obras objeto del convenio a celebrar. Las cuales se 
ejecutarán durante la vigencia del presente convenio.    

c) El INVIAS garantizará que los contratistas adjudicatarios que resulten de los procesos de 
contratación de cada una de las obras, cumplan la normativa aplicable vigente, lo cual deberá ser 
verificado y aprobado por la interventoría que sea contratada por el INVIAS para tal efecto.     

d) Exigir al Contratista seleccionado para la ejecución de las obras derivadas del presente convenio, 
las respectivas pólizas que amparan la ejecución del contrato, en especial, la póliza que garantice 
la calidad y estabilidad de las obras.  

e) Identificar de acuerdo con el alcance del presente convenio, los permisos, concesiones, 
autorizaciones y/o licencias ambientales que deben ser tramitados para garantizar la ejecución de 
las obras. 

f) Asumir el traslado reposición y/o protección de redes, adquisición predial, compensaciones   
sociales, compensaciones ambientales y el trámite y obtención de los permisos, concesiones, 
autorizaciones y/o licencias ambientales que sean requeridos para garantizar la ejecución de las 
obras, así como el costo y la ejecución hasta su recibo por parte de la autoridad ambiental 
competente de las compensaciones ambientales que de ellos se deriven. 

g) Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por parte de las Autoridades Ambientales 
competentes como resultado del otorgamiento de los permisos, concesiones, autorizaciones y/o 
licencias ambientales que sean requeridos para la ejecución de la obra, y propender por el cierre de 
los expedientes ambientales una vez finalizadas las actividades constructivas. 

h) Tramitar y obtener según la normatividad ambiental vigente que rige la materia, los sitios para la 
disposición de material sobrante de las obras previstas a ejecutar. Lo anterior, asumiendo los costos 
asociados a la actividad. 

i) En todo caso el INVIAS o a quien este delegue, se hará responsable de la correcta ejecución de la 
gestión ambiental dando cumplimiento a la ordenado en el Decreto No 1076 de 2015. 

j) Ejecutar la gestión social y ambiental que demande la construcción de las obras y la implementación 
del Convenio. Lo anterior de conformidad a la normatividad vigente en la materia y a las directrices 
y lineamientos establecidos regularmente por el INVIAS para los proyectos a su cargo. 

k) Mantener indemne a la ANI y los Concesionarios a cargo del corredor vial, de cualquier sanción o 
requerimiento que llegare a imponer la Autoridad Ambiental como resultado de la acción u omisión 
del INVIAS respecto a las obligaciones en materia ambiental que pueda llegar a adquirir en virtud 
de la celebración del presente Convenio. 

l) En caso de requerirse, se deberá adelantar cualquier gestión social y ambiental en cumplimiento 
de la normatividad vigente, la cual será asumida por el INVIAS o a quien este delegue. 

f) El Instituto realizará los trámites pertinentes para la incorporación de los recursos a la ejecución del 
rubro presupuestal 2401-0600-118 “CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL 
PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO 
CARREÑO.  VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA 
 

g) Entregar mediante acta suscrita por las partes las obras objeto del presente convenio, de la vía 
Bogotá – Villavicencio ruta 4006, que deberá cumplir con la normatividad y especificaciones técnicas 
vigentes, así como la señalización, infraestructura, elementos asociados a su construcción, los 
estudios y diseños, planos Record, inventarios, pólizas y demás documentos que estén asociados 
a la entrega de las obras.   
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m) Las demás inherentes a la naturaleza del convenio y que resulten necesarias para el cabal 
cumplimiento del objeto del convenio. 

n) Una vez incorporados los recursos en el presupuesto del INVIAS, el INSTITUTO se compromete a 
presentar mensualmente a la ANI, el informe financiero y contable sobre los recursos entregados 
por la ANI, el cual deberá ser presentado la segunda semana del mes siguiente al que se reporta. 
Para efectos de supervisión y para fines contables, de la ANI, se requiere el debido diligenciamiento 
por las partes, de los formatos de informe de ejecución de seguimiento y la conciliación de los 
recursos entregados, establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la ANI. Así mismo, dentro 
de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada trimestre, el INVIAS 
entregará la información financiera y de ejecución del convenio a esta Entidad. 

 
CLÁUSULA CUARTA. - SUPERVISIÓN: La supervisión y seguimiento del convenio se realizará por la 
Vicepresidente Ejecutiva de la Agencia Nacional de Infraestructura, o por quien esta delegue, y por el 
supervisor designado por parte del INVÍAS, en lo que corresponda a las obligaciones y compromisos que le 
competan a cada entidad. Esta designación deberá realizarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la firma del presente convenio. Las funciones serán las siguientes: 
 
1) Vigilar y controlar el cumplimiento de los compromisos a cargo de las partes.  
2) Realizar revisiones periódicas sobre las actividades adelantadas con el objeto de verificar que se cumpla 
el objeto convenido.  
3) Proponer y revisar los ajustes y modificaciones que fueren necesarias.  
4) Presentar informes de las actividades desarrolladas en el marco del Convenio, cuando sea requerido.  
5) Solicitar las modificaciones y prórrogas del presente Convenio, cuando haya lugar teniendo en cuenta 
los plazos establecidos por éste. 
6) Elaborar el informe final de supervisión,  
7) Proyectar y elaborar la respectiva Acta de Liquidación, y someterla a la aprobación de LAS PARTES. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - COMITÉ DE SEGUIMIENTO: Para el adecuado seguimiento de los compromisos 
derivados del Convenio, el Comité de seguimiento estará integrado por el Vicepresidente Ejecutivo de la ANI 
o quien este delegue y un (1) delegado del INSTITUTO. La Secretaría Técnica del Comité estará a cargo 
del INVÍAS quien deberá elaborar y llevar las actas respectivas de las reuniones adelantadas. Así mismo el 
citado Comité tendrá las siguientes funciones: a). Coordinar técnica y operativamente las actividades 
conjuntas para el desarrollo del Convenio; b). Hacer seguimiento al desarrollo integral del convenio y poner 
en conocimiento de las partes aspectos relevantes, y dificultades frente a su desarrollo. c). Velar por la 
eficiente y oportuna ejecución del convenio d). Evaluar y solucionar los inconvenientes que se presenten 
durante el desarrollo del convenio, y e). Reunirse una vez al mes y cada vez que se requiera durante la 
ejecución del convenio. 
 
CLÀUSULA SEXTA. – COMPROMISOS PRESUPUESTALES: El presente Convenio, cuenta con recursos, 
por un valor de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ($30.000.000.000,00) correspondientes al Proyecto 
de Inversión Asignado a la Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI para el Desarrollo de las obras objeto del 
presente convenio, el cual no incluye obras complementarias, gestión social, ambiental, predial y demás que 
se requieran para la ejecución del presente convenio. y el INVIAS se compromete a adelantar los trámites 
pertinentes para lograr la incorporación de los recursos mediante el presente documento para la ejecución 
del rubro presupuestal 2401-0600-118 “CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO 
CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO.  VALLE DEL 
CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA 
 
 
CLÀUSULA SÉPTIMA. - El INVIAS y la ANI se comprometen a adelantar los trámites pertinentes para lograr 
la incorporación de los recursos adicionados mediante el presente documento al presupuesto del INVIAS, 
teniendo en cuenta que la ANI cuenta con el CDP No. 76722 del 10 de noviembre de 2022, por valor de 
$30.000.000.000  
 
CLÀUSULA NOVENA. - El INVIAS realizará la devolución de los rendimientos financieros generados por 
los recursos entregados con el presente convenio, a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, e informará a la ANI la devolución de estos 
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rendimientos una vez se realice la consignación a la DGCPT, con el fin de registrar el recaudo en el SIIF 
Nación. 
 
CLAUSULA DÉCIMA. Los recursos del presente convenio que no sean ejecutados en las obras y/o 
actividades del presente Convenio, el INVIAS deberá girarlos a la Dirección General de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, e informará a la ANI la devolución de estos 
recursos una vez se realice la consignación a la DGCPT, con el fin de registrar el recaudo en el SIIF Nación. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. El giro de los recursos disponibles del presente convenio los realizará la 
ANI al INVIAS con el perfeccionamiento del presente documento, en la cuenta indicada por el INSTITUTO, 
y previa disponibilidad de PAC. 
 
CLÀUSULA DECIMA SEGUNDA. - GARANTÍAS: El presente Convenio no requiere la constitución de 
garantía alguna, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 y los estudios y 
documentos previos del Convenio.  
 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. - LIQUIDACIÓN: El convenio será objeto de liquidación, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012. En 
todo caso la liquidación de este convenio no podrá adelantarse hasta que los contratos derivados se 
encuentren terminados y recibidos a satisfacción.  

CLÁUSULA DECIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: - El Convenio se dará por terminado en 
los siguientes eventos: a.- Por mutuo acuerdo escrito entre las partes. b.- Por cumplimiento del objeto 
convenido. c.- Por vencimiento del plazo pactado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - INDEMNIDAD: Las partes acuerdan que se mantendrán indemnes 
mutuamente frente a cualquier reclamación proveniente de terceros ocasionada por la suscripción y 
ejecución del presente Convenio. 
 
CLÁUSULA DÈCIMA SEXTA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: Las partes entre si no 
contraerán obligación laboral alguna con las personas y funcionarios a cargo de cada uno de los entes 
suscribientes del presente Convenio Interadministrativo, ni con los que cada una emplee o contrate para 
ejecutar las obligaciones a su cargo contempladas en este Convenio y en la Ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. -SUSPENSIÓN TEMPORAL: - Por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito o por acuerdo entre las partes, se podrá suspender la ejecución del convenio, mediante la firma de 
un Acta donde conste el evento y se acuerden las condiciones de la suspensión.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - PROHIBICIÓN DE CESIÓN: Atendiendo la especial naturaleza y alcance 
del Convenio, ninguna de las partes podrá ceder total o parcialmente y a ningún título, su posición en el 
mismo, a ninguna persona natural o jurídica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - PUBLICACIÓN. El presente documento se publicará a través de la 
plataforma transaccional del SECOP II. 
 
CLÁUSULA VIGECIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO: Este convenio se 
entiende perfeccionado con la firma de las partes en la plataforma transaccional SECOP II y su ejecución 
está sujeta a dicho requisito.   
 
CLÁUSULA VIGECIMA PRIMERA. - DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: La ANI recibirá notificaciones 
en la Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 piso 2º de la ciudad de Bogotá, D.C., e INVIAS en la Calle 25G No. 
73B-90 Complejo Empresarial Central Point de la ciudad de Bogotá, D.C.  
 
En constancia de lo anterior, las Partes manifiestan que el contrato se firma a través de la plataforma 
transaccional del SECOP II y las regulaciones aquí contenidas hacen parte de este.  

 
 

Por parte de la ANI 
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Proyectó: Aura Marcela Urquijo Peña – Apoyo Jurídico- Gerencia Asesoría Legal GC1 – VJ  
                Alejandro Montejo Piratova – Líder equipo de Seguimiento proyecto IP Chirajara – Fundadores – VEJ 
                Diana Lorena Ramírez – Apoyo Financiero IP Chirajara – Fundadores – VEJ 
 
Revisó:    José Román Pacheco Gallego – Gerente Jurídico GAGC1 – VJ  
                Nidia Luz Angela Sierra Oliveros – Experto Código G3 – Grado 08 – VEJ 
                Miguel Caro Vargas– Gerente Funcional – VEJ 
                Luis Germán Vizcaíno Sabogal – Asesor Jurídico – VEJ 

 

 
Por parte del INVIAS 
 
Elaboró: Germán Enrique Olier Oliver – Abogado SGI 
Vo. Bo.: Sergio Armando Herrera Luna – Abogado Subdirección de Procesos de Selección 
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