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ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 
 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL CONVENIO 
SOLIDARIO CUYO OBJETO CORRESPONDE A: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMITA SECTOR 
CAHUANOQUE DEL MUNICIPIO DEL PÁRAMO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS”. 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA: 

El Ministerio del Interior en asocio con el Instituto Nacional de Vías, y en el marco de sus 
competencias, desplegaron acciones concretas a efectos de cumplir sus deberes y garantizar de 
manera efectiva los derechos de las comunidades étnicas y miembros de acción comunal que son 
sujetos de su atención y protección, por lo anterior, suscribieron el Convenio Interadministrativo 
1406 de 2021 que tiene por objeto “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el 
mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias a través de la implementación de Placa Huella 
en jurisdicción de las comunidades de los pueblos indígenas, Afrocolombianas, Raízales y 
Palenqueras NARP y Organizaciones de Acción Comunal, a nivel nacional”, a través del cual se 
realizará el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias priorizadas por el Ministerio del 
Interior producto de la convocatoria realizada con las comunidades beneficiarias del proyecto. 
 
Para el cumplimiento del objeto del referido Convenio, el Ministerio del Interior aportó la suma de 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($51.143.470.000) incluidos todos los Impuestos a que haya 
lugar. A su vez, EL INSTITUTO realizó aportes en dinero y especie representados en personal 
profesional y un aporte financiero, por una suma global de OCHO MIL TRESCIENTOS 
VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS ($8.327.347.276). 
 
El Ministerio de Interior dio apertura a la Convocatoria para la inscripción de las organizaciones al 
Banco de Proyectos - Placa Huella 2021, en el marco de la cual recibió un total de 5.886 iniciativas 
que contaron con concepto favorable de parte de la Dirección para la Democracia, la Participación 
Ciudadana y la Acción Comunal – DDPCAC para pasar a la segunda fase de la Convocatoria. 
 
Teniendo en cuenta el presupuesto destinado para la atención de proyectos de mejoramiento por 
las Juntas de Acción Comunal, el 22 de diciembre de 2021 el Comité Asesor del Banco de Proyectos 
del Ministerio del Interior seleccionó 16 iniciativas hasta agotar dichos recursos. 

 
En atención a las obligaciones allí contempladas, el Instituto Nacional de Vías asumió el compromiso 
de suscribir convenios solidarios con las Organizaciones de Acción Comunal, acorde al artículo 95 
de la Ley 2166 de 2021 y demás normas vigentes y aplicables a la materia. 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las obligaciones del Instituto Nacional de Vías 
estipuladas en para la ejecución de recursos para la contratación de las interventorías, la entidad 
encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia del 
contratista que realizará las actividades de interventoría. 
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De acuerdo con lo consagrado en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, se realizan los presentes 
estudios previos con el fin de adelantar un Proceso de Mínima Cuantía para contratar la 
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL CONVENIO 
SOLIDARIO CUYO OBJETO CORRESPONDE A: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL [               ] PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VÍAS TERCIARIAS”. 
Que el artículo 2° de la Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado “servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”.   
 
Que la Ley 136 de 1994 es su parágrafo tercero definió los convenios solidarios como: “Entiéndase 
por convenios solidarios la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, 
económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones 
de las comunidades”. 
 
Con la expedición de la Ley 2166 de 2021 “Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla 
el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción 
comunal y se establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública 
de los organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones", se definió 
el nuevo marco normativo para la figura de los Convenios Solidarios, unificando las condiciones 
aplicables a los mismos.  
 
Que el artículo 95 de la ley 2166 de 2021 establece: “Se autoriza a los entes territoriales del orden 
Nacional, Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con 
los Organismos de Acción Comunal con el fin de contratar con los habitantes de la 
comunidad.  PARÁGRAFO 1o. Los entes territoriales podrán incluir en el monto total de los 
Convenios Solidarios los costos directos, los costos administrativos y el Subsidio al dignatario 
representante legal para transportes de que trata el literal c) del artículo 38 de la presente 
ley.  PARÁGRAFO 2o. Adicional del monto del Convenio Solidario, los entes territoriales deberán 
contar o disponer de personal técnico y administrativo-contable, para supervisar y apoyar a los 
Organismos de Acción Comunal en la ejecución de las obras”.  
 
El artículo 3º de la ley 80 de 1993, establece los fines de la Contratación Estatal, teniendo en 
consideración que para la celebración de los contratos y la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas 
en la consecución de dichos fines. 
 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran 
con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. 
 
El numeral 2° del artículo 32 de la ley 80 de 1993, define el contrato de consultoría de la siguiente 
manera: “(…) Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
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prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías 
técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen 
por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.” 
 
El artículo 83 de la ley 1474 de 2011, respecto de la interventoría establece:”(…) La interventoría 
consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a 
la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.” 
 
La normatividad que rige la interventoría de los contratos estatales se encuentra establecida en la 
Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción), las normas civiles y comerciales y demás que rijan la materia, lo establecido en el 
contrato y lo dispuesto en el manual de supervisión o interventoría de cada entidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto se hace necesario adelantar un Proceso de Mínima Cuantía para 
contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 
CONVENIO SOLIDARIO CUYO OBJETO CORRESPONDE A: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA 
PALMITA SECTOR CAHUANOQUE DEL MUNICIPIO DEL PÁRAMO, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS”. 

 
 

2. OBJETO POR CONTRATAR 

 
OBJETO: La contratación que nos ocupa, según la necesidad comentada, deberá tener por objeto 
la:  
 
¨INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL CONVENIO 
SOLIDARIO CUYO OBJETO CORRESPONDE A: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMITA SECTOR 
CAHUANOQUE DEL MUNICIPIO DEL PÁRAMO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS¨ 
 
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en el Municipio de Páramo. La zona a intervenir del 
municipio de Páramo, vereda La Palmita, beneficiará a las familias de origen campesino, las cuales 
se dedican en su mayoría a labores de agricultura como, producción de frutas cítricas y la 
producción de panela y café, así mismo este proyecto a desarrollar comunica a los municipios de 
Socorro, San Gil, Pinchote con el Municipio de Páramo y la escuela del sector; de otra parte son 
familias que en su mayoría se conforman por un grupo familiar de padre madre y promedio de dos 
o tres hijos, en el mismo sentido se encuentras madres cabeza de hogar, personas en condición de 
discapacidad, que hoy en día adolecen una mejor calidad de vida para poder transitar por esta 
vereda. 
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Así mismo este tramo vial en épocas de invierno se forman zonas de difícil transitabilidad por el lodo 
y la erosión excesiva en la vía producto de la poca intervención y la ineficiente canalización de las 
aguas, por lo que se dificulta la producción y comercialización de los productos agropecuarios del 
sector, la prestación de servicios indispensables como son la educación y la salud. 
 
De igual manera al presentar una pendiente pronunciada este sector ha sido catalogado riesgoso, 
debido a que en su tramo medio en la pendiente es riesgosa para el tránsito de vehículos. 
 
El tramo de intervención presenta condiciones montañosas y escarpadas y en su mayoría las 
condiciones del terreno son de pendientes altas, lo que dificulta el tránsito de vehículos y aun así el 
transporte de cada uno de los productos de origen agropecuario de la zona. 
 

2.1.1 DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 

 Objeto del Proceso de los convenios: 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA REALIZAR UN PROCESO DE 

SELECCIÓN PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y LEGAL PARA EL: 

 
CONVENIO SOLIDARIO No.1434 DE 2022 CUYO OBJETO CORRESPONDE A: “AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA LA PALMITA SECTOR CAHUANOQUE DEL MUNICIPIO DEL PÁRAMO, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS”. 

 

 
 Alcance General: 

Para el presente proceso de selección las actividades que se van a ejecutar son las siguientes: 

✓ Construcción de estructura de pavimento, 

✓ Pavimento en Concreto Rígido y/o Flexible y/o Placa Huella, 

✓ Construcción de Cunetas y Bordillos, 

✓ Estructuras y Obras de Drenajes, Señalización y Seguridad, Obras Varias y 
Transporte, entre otras. 
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 Localización del Proyecto: 

 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA LONGITUD 

 
SANTANDER 

 
PÁRAMO 

LA PALMITA SECTOR 

CAHUANOQUE 

Corredor T1: 
1.2Km 

Corredor T2: 
2.6Km 

 
En el siguiente mapa se presenta la ubicación de los dos (2) tramos a intervenir: 
 
Tramo 1: Vía La Escuela Cahuanoque, Hacia la Finca del Sr. Edgar Gonzáles, aproximadamente 600 metros de la escuela en 
mención – Vereda La Palmita sector Cahuanoque en las coordenadas aproximadas: 702979.23 m E - 712273.69 m N 
 

 
Ilustración 1- Tramo 1 a intervenir – Sector La Escuela de Cahuanoque 

 
Tramo 2: Vía de la Gruta de la Virgen, Hacia el Pontón de la Finca del Sr. Lorenzo Herrera, aproximadamente 230 metros de la gruta 
en mención – Vereda La Palmita sector Cahuanoque en las coordenadas aproximadas: 702008.93 m E - 711350.18 m N 
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Ilustración 2 -Tramo 2 a intervenir – Sector La Gruta de la Virgen - Vda La Palmita, sector Cahuanoque 

 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

Las actividades que deberá cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes: 

El alcance del proyecto objeto del presente Concurso es adelantar la “INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL CONVENIO SOLIDARIO CUYO OBJETO 

CORRESPONDE A: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA 

DE COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMITA SECTOR CAHUANOQUE DEL MUNICIPIO DEL 

PÁRAMO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS” 

La Interventoría deberá realizar los siguientes ensayos de laboratorio y los demás que sean necesarios para garantizar la 
calidad de la obra según la periodicidad y cantidad estipulada en las Especificaciones generales de construcción de carreteras 
2022: 

 

ENSAYO NORMA 

Análisis granulométrico de suelos por tamizado INV E-123 

Determinación del límite líquido de los suelos INV E-125 

Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos INV E-126 

Desgaste en la Máquina de los Ángeles INV E-218 

Relaciones humedad – Peso unitario seco en los suelos (Ensayo 
Proctor modificado) 

INV E-142 

Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método 
del cono y arena 

INV E-161 

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 
inalterada 

INV E-148 

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV E-410 
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Así como la interventoría técnica, jurídica, administrativa, social, ambiental y de control presupuestal de los 
siguientes contratos derivados de suministros, bienes y servicios que hacen parte de los convenios solidarios 
del departamento de Santander. 

 
1. Suministro de Materiales Pétreos 
2. Suministro de Materiales de Ferretería 

 
 
La Interventoría verificará constantemente que el equipo de trabajo cumpla con las obligaciones que 
le corresponden de acuerdo con los tiempos establecidos en la ejecución de la obra; requerirá al 
ejecutor el cambio de personal cuando este no cumpla con el perfil, las funciones o las dedicaciones 
establecidas en el contrato, oferta, los términos y condiciones; y verificará que el ejecutor y/o 
contratista cumpla con los estándares de calidad nacionales e internacionales según el caso. 
 
Para estos efectos la interventoría, debe realizar las visitas de campo, los ensayos de laboratorio y los 
demás que sean necesarios para garantizar la calidad de la obra según la periodicidad y cantidad 
estipulada en las Especificaciones Técnicas INVIAS 2013,revisión de elementos y/o documentos, 
reuniones de seguimiento, consultas entre los beneficiarios y/o demás actores involucrados en la 
ejecución de la obra y los contratos de suministros, bienes y servicios, entre otros mecanismos que 
considere pertinentes.  La interventoría deberá verificar cantidades y especificaciones técnicas de 
acuerdo con lo establecido en el contrato.  
 
El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa de la ejecución 
de la obra, que pudieran implicar interacción con la JAC y/o Invias. Lo anterior implica el 
establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con estos incluyendo la 
entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia 
y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros. 
 
Del mismo modo, la Interventoría estará en la obligación de conocer plenamente los documentos base 
para el ejercicio de sus obligaciones. Para ello revisará y estudiará el contenido de su contrato, así 
como del convenio al que deba realizar interventoría, cada una de las propuestas de estos, los 
documentos de sus procesos de contratación, el proyecto, Manual de Supervisión e Interventoría de 
INVIAS. Si existiesen a su criterio dudas o vacíos en Ia información, la interventoría solicitará a INVIAS, 
a través del supervisor, las aclaraciones necesarias y pertinentes. 
 
Así mismo, deberá proyectar informes, suscribir actas de inicio, de terminación, de entrega y recibo 
del objeto contractual, de seguimiento, de reuniones, modificatoria de cantidades; estudiar las 
solicitudes de suspensión del plazo del contrato vigilado realizadas por el contratista, solicitarlas a su 
vez a la entidad en caso de considerarlas procedentes y proceder a su suscripción; realizar un proyecto 
de liquidación de los contratos vigilados Seguimiento de Control Presupuestal. 
 
El Interventor realizará Ia verificación que se hace sobre las inversiones, de acuerdo con la necesidad 
real y a los principios de economía, eficiencia y eficacia, la cual implica tomar las decisiones que eviten 
costos extra, actividades, bienes, servicios u obras que en el desarrollo del contrato se detecten como 
innecesarios. En el seguimiento a la ejecución financiera de la ejecución de la obra y los contratos de 
suministros, bienes y servicios alcance del presente contrato, deberá velar porque se mantengan las 
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condiciones económicas y financieras existentes al momento de su celebración.  
 
La Interventoría revisará y aprobará las solicitudes de pago formuladas por la JAC bajo control y 
vigilancia y llevará un registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del convenio - Balance 
presupuestal del convenio. La Interventoría verificará y controlará el balance de ejecución del 
convenio, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado para el convenio 
objeto de la interventoría y efectuará la revisión del balance presupuestal de ejecución del convenio 
para efectos de la liquidación. 
 
La Interventoría deberá verificar que la JAC bajo su control y vigilancia cumpla con el pago de todos 
los impuestos y retenciones aplicables con el objeto contractual.  
 
 

 
3.  PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades es hasta el 31 de diciembre de 2022, a 

partir de la fecha de la orden de inicio, que será impartida por la Subdirección de Vías 

Regionales del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución del mismo, señalados en este documento 

4. FORMA DE PAGO 

El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y 
reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en 
la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos 
directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoría, previa presentación y aprobación 
del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas 
de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. 

 

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor de 
contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos 
por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y 
aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato 
avaladas por el INSTITUTO. 

 
Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución 
de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las 
correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente 
aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la 
fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. 

 
En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés 
legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto  1082 de 2015. La 
fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del 
INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en 
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cualquier momento la reducción del personal o costos de Interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser 
acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, 
al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho 
al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. 

 
El INTERVENTOR presentará al Área de Tesorería la certificación bancaria con la información necesaria para el pago 
de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta corriente o de ahorros en la cual el Área de 
Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del presente contrato, 
en tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR 
no cumple con la anterior obligación, se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la 
caja de la División de Tesorería. 

 
De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1124 del 27 de abril de 2021, si  el INTERVENTOR No 
presenta las cuentas mensuales de pago dentro de los términos establecidos en el contrato. tendrán como 
consecuencia la imposición de una multa diaria y sucesiva equivalente al 0,15% del valor del contrato  por cada día 
de retraso, sin perjuicio de otras responsabilidades que el mismo hecho pueda configurar. 

 
El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que los costos de personal pagados 
por INVÍAS correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto. 

 
El Supervisor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte 
del INTERVENTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, 
Resoluciones 666 y 679 de 2020. 

 
AJUSTES. - Este contrato no está sujeto a ajustes 

 
4.1. ANTICIPO 

ANTICIPO. - No aplica. 
 
 

5. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

En desarrollo del contrato de Interventoría se procederá conforme a lo establecido en el Manual de 

Interventoría, en su Instructivo MEPI-MN1-IN-1, INSTRUCTIVO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, 

documentos que hacen parte integral del Convenio. en el cual se presentan los documentos generales a 

entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO. 

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad la vigilancia, el control, 

la supervisión y el seguimiento al proyecto, otorgando la garantía de que éste se ejecutará conforme se estipula 

en los diseños previstos, y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para el mismo. 
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6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR 

Para analizar la información del personal del interventor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán 

verificados por la entidad. 

 
b) Si el interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno 

de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. 

Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 

100% de la dedicación requerida para este proceso de contratación. 

 
c) El interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. El requisito de la 

tarjeta profesional se puede suplir con los regulado en el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

 
e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará la 

equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos de la misma. 

 
f) La entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de 

profesionales que el interventor relacione, específicamente, para acreditar las exigencias mínimas 
previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia y 
formación académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable)”. 

 
g) La entidad podrá solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan acreditar 

el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del 

contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, 

en el caso en el cual sea establecido un valor de honorarios de referencia. 

 

h) El interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 

digitales) cada vez que la entidad los requiera, indistintamente de la dedicación que estos ostenten, so 

pena de aplicar las sanciones contractuales. 

i) La entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador  

vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad, detallando las razones 

debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 

 

 
 
 

El personal relacionado será contratado por el interventor y su costo debe incluirse dentro de los gastos 
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administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave, deben cubrir 

todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles 

profesionales, en caso de que la entidad los requiera deberán estar disponibles indistintamente de su porcentaje 

de participación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del 

interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

El personal clave evaluable: 

Es el definido en el pliego de condiciones y es el que se describe a continuación:  

• Director de Interventoría. (50%) 

• Ingeniero Residente de Interventoría. (100%) 

El personal requerido, es el siguiente: 

 Especialista en Estructuras 

 Especialista en Vía y/o Pavimentos 

 Especialista en Geología y/o Geotecnia 

 Especialista en Hidráulica e Hidrología 

 Especialista Ambiental 
 
 

a. Requisitos del personal del Interventor 

El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 

experiencia: 

 

 
Perfil 
No. 

 
Cargo 

 
Título 
Profesional 

 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General (años 
mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
DIRECTOR 

DE 
INTERVENTOR

ÍA 

 
 
 
 
 
 
 

Matrícula 
profesional 
vigente de 

Ingeniero Civil 
y/o de Ingeniero 
de Transportes y 

Vías. 

 

 
 
 

Poseer título de 
especialista, 
maestría o 

doctorado en vías 
y/o diseño 

geométrico, 
geotecnia y/o 

estructuras y/o 
geología y/o 
gerencia de 

proyectos y/o 
gestión de 

proyectos y/o 
dirección de 
proyectos. 

 
 

Experiencia 
General (o 
Experiencia 

Profesional): No 
menor de diez (10) 
años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum 

académico de 
educación superior 
y hasta la fecha de 
cierre del presente 

proceso de 
contratación. 

Experiencia Especifica: Mínimo 
cinco (5) años acumulada 

relacionada, contados a partir de la 
terminación y aprobación del 

pensum académico de educación 
superior y hasta la fecha de cierre 

del presente proceso de 
contratación, en cualquiera de las 
siguientes opciones o mediante la 

suma de ellos: 
 

A- Ejercicio en entidades oficiales 
como profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o coordinador y/o 
profesional y/o supervisor y/o 
gestor y/o especialista y/o 
como contratista de prestación 
de servicios que se haya 
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desempeñado como gestor o 
supervisor, de contratos de 
consultoría o interventoría para 
estudios y/o diseños de 
proyectos viales. 

B- Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como 
Director de Consultoría o 
Interventoría para estudios y/o 
diseños de proyectos viales y/o 
Director de obra y/o 
interventoría de proyectos 
viales.  

 
 

Dentro de la certificación y/o soportes para acreditar la experiencia específica, debe aportar la participación 
en mínimo dos (02) proyectos de consultoría de estudios y/o diseños de proyectos viales como director de 
consultoría. 

 
Para el cargo de DIRECTOR, se aceptará la experiencia adquirida como Ingeniero Residente en Consultoría 
para Estudios y diseños y/o la interventoría de proyectos viales, siempre y cuando dicha experiencia no supere 
el treinta (30%) por ciento de la experiencia específica solicitada para el cargo.  
 
Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores (numerales 1, 2 y 3), no será admitido para 
participar en la ejecución del contrato. 
 
El director podrá ejercer funciones de especialista de área particular, siempre y cuando se cuente con la 
disponibilidad y no interfiera en sus obligaciones como director. 
 

 

 
Perfil 
No. 

 
Cargo 

 
Título 
Profesional 

 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General (años 
mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 
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2 INGENIERO 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍ
A 

Matrícula 
profesional 
vigente en 
Ingeniería Civil o 
Ingeniería de 
Transportes y 
Vías o Ingeniero 
Geólogo, 
Geógrafo, o 
Ingeniero 
Ambiental o 
Ingeniero 
Forestal o 
Ingeniero 
Industrial o 
Ingeniero 
Catastral y/o 
Ingeniero 
Topográfico. 

 

N.A. 
Experiencia 
General (o 
Experiencia 
Profesional): No 
menor de tres (3) 
años, contados a 
partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum 
académico de 
educación superior 
y hasta la fecha de 
cierre del presente 
proceso de 
contratación. 

 

Experiencia Especifica: Mínimo un 
(1) año acumulada, contados entre la 
fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de cierre del 
plazo del presente concurso de 
méritos, en cualquiera de las 
siguientes opciones o mediante la 
suma de las dos: 

 
a) Ejercicio en entidades 

oficiales como profesional 
del nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional 
y/o supervisor y/o gestor 
y/o especialista y/o como 
contratista de prestación 
de servicios que se haya 
desempeñado como 
gestor o supervisor de 
contratos de consultoría o 
interventoría que incluyan 
experiencia relacionada 
con la edición y/o 
estructuración de 
información geográfica 
para estudios y diseños de 
proyectos viales.  

b) Ejercicio profesional en la 
empresa privada como 
Profesional SIG. Sólo se 
considerará la experiencia 
relacionada con la edición 
y/o estructuración de 
información geográfica en 
contratos de consultoría o 
interventoría para estudios 
y diseños de proyectos 
viales. 

 
 

Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no será admitido para 
participar en la ejecución del contrato. 

 
FUNCIONES GENERALES DEL PROFESIONAL SIG: Este profesional será el encargado de la revisión 
de planos y del Sistema de Información Geográfica de todo el proyecto, de acuerdo con las 
especificaciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE E INVIAS.  
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Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A." 
 

Nota 2: La entidad propenderá por establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados y proporcionales 
con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto establecer títulos de posgrado particulares (especializaciones, 
maestrías, doctorados o posdoctorados), toda vez que la formación académica obedece a un título de posgrado independiente 
de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a desempeñar. 

 
Nota 3: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 

 
El personal distinto al clave evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 

experiencia: 

 

 
Perfil 
No. 

 
Cargo 

 
Título 
Profesional 

 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General (años 
mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

 
 
 

1 

 
 
 
ESPECIALISTA 

EN 
ESTRUCTUR
AS 

 
 

Matrícula 
Profesional 

vigente como 
Ingeniero Civil 

y/o Ingeniero de 
Transportes y 

Vías. 

Título de posgrado 
en Estructuras. 

 
Nota: No se 

aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 

curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

No menor de ocho 
(8) años, contados 
a partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum 
académico
 d
e educación 
superior y la fecha 
de cierre del 
presente proceso 
de 
contratación. 

Mínimo tres (3) años de experiencia 
específica acumulada, dentro del 
período comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la fecha de 
cierre del presente proceso de 
contratación, en: ejercicio profesional 
como especialista en Estructuras en 
proyectos de OBRA CIVIL EN VÍAS 
Y/O PUENTES (obra y/o 
Interventoría). 

 
 
 
 

2 

 
 
 
ESPECIALISTA 
EN VIAS
 Y/
O 
PAVIMENTOS 

 
 

Matrícula 
Profesional 

vigente como 
Ingeniero Civil 

y/o Ingeniero de 
Transportes y 

Vías 

Título de posgrado 
en pavimentos y/o 
Vías Terrestres. 

 
Nota: No se 
aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, curso, 
seminario como 
un estudio de 
posgrado. 

No menor de ocho 
(8) años, contados 
a partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum 
académico
 d
e educación 
superior y la fecha 
de cierre del 
presente proceso 
de contratación. 

 
Mínimo tres (3) años de experiencia 
específica acumulada, dentro del 
período comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la fecha de 
cierre del presente proceso de 
contratación, en: ejercicio profesional 
como especialista pavimentos y/o Vías 
Terrestres.en proyectos de OBRA 
CIVIL EN VÍAS Y/O PUENTES (obra 
y/o Interventoría). 
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Perfil 
No. 

 
Cargo 

 
Título 
Profesional 

 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General (años 
mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

 
 
 

3 

 
 

ESPECIALISTA 
EN 

HIDRÁULICA E 
HIDROLOGÍA 

 
 

Matrícula 
Profesional 

vigente como 
Ingeniero Civil 

y/o Ingeniero de 
Transportes y 

Vías. 

Título de posgrado 
en Hidrología y/o 

Hidráulica. 

 
Nota: No se 

aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 

curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

No menor de ocho 
(8) años, contados 
a partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum 
académico
 d
e educación 
superior y la fecha 
de cierre del 
presente proceso 
de contratación. 

Mínimo tres (3) años de experiencia 
específica acumulada, dentro del 
período comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la fecha de 
cierre del presente proceso de 
contratación, en: ejercicio profesional 
como especialista en Hidráulica y/o 
Hidrología en proyectos de OBRA 
CIVIL EN VÍAS Y/O PUENTES (obra 
y/o Interventoría). 

 
 
 

4 

 
 
 
ESPECIALISTA 
EN 
SOSTENIBILID
AD 

 
Matricula 

profesional como 
Ingeniero Civil 

y/o Ingeniería de 
Vías y 

Transportes y/o 
arquitectura y/o 

Ingeniero 
Ambiental y/o 

Forestal. 

 
 

Título de 
Posgrado en el 
área ambiental 

y/o 
sostenibilidad 

No menor de 
CINCO (5) años, 
contados a partir 
de la terminación 
y aprobación del 
pensum 
académico
 d
e educación 
superior y la fecha 
de cierre del plazo 
del presente 
concurso de méritos 
abierto 

Mínimo DOS (2) años de experiencia 
específica acumulada, dentro del 
período comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la fecha de 
cierre del presente concurso de méritos 
abierto, en: ejercicio profesional en la 
disciplina para la cual fue propuesto. 
Solo se considerará la experiencia 
específica relacionada con 
proyectos de infraestructura vial y/o 
la interventoría de los mismos. 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución 

del proyecto. Si el interventor observa que necesita personal adicional, este será por su cuenta,  por lo que no habrá 

a pago alguno por parte de la entidad frente al personal extra que el interventor utilice en la ejecución del contrato, 

toda vez que la entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo 

requerido para el cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado 

de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional  se puede suplir 

con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 

como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del 

título correspondiente. Además, la entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la 

información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
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solicitada. 

La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de  cada uno 

de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo 

Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los 

especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe 

diligenciar los salarios de los especialistas conforme a los rangos de referencia. 

 
a. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o 

implementación del interventor 

El interventor deberá verificar que la JAC mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos 

frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en condiciones óptimas y cumpliendo con lo  requerido por la 

entidad. 

7. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

Es responsabilidad del proponente, conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor 

de interventoría de la obra a vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio,  localización y 

naturaleza de la obra a realizar la interventoría, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las 

cuales debe considerar para la presentación de su oferta, y el posible ejercicio de labores de interventoría propias del 

seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en caso de resultar adjudicatario, en especial cuando 

se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de hacer el seguimiento al 

cumplimiento del contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en 

jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el 

procedimiento de consulta previa a realizar por parte del contratista de obra vigilado por el interventor, y, en general, 

sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 

particulares del proyecto desde el rol del interventor. 

8. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

El interventor debe coordinar junto con la JAC todos dos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización 

de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y 

coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte 

de la Interventoría. 

9. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR 

El interventor deberá asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales 

competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. Así mismo, 

deberá efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del 

contrato que se encuentran a cargo del contratista de obra, los cuales se encuentran contenidos en el Apéndice 

Ambiental del Proceso de Obra Pública, cuyo cabal cumplimiento deberá ser vigilado por el Interventor. 

El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría y en los 

apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente interventoría. 
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10. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR 

1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse en los Plazos establecidos en el Pliego de 
Condiciones del presente concurso de Méritos Abierto. 

 
2. Se hará una reunión inicial con la participación de la Entidad, la JAC y la interventoría, con el fin de tratar los 
aspectos pertinentes a la iniciación de la ejecución del proyecto y realizar la respectiva visita inicial a los puntos de 
intervención, los cuales se encuentran con permiso, por parte del ente municipal de Páramo. 

 
3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoría, se deberá 
programar una reunión entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su correspondiente par del Contratista 
de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunión 
se deberá elaborar la correspondiente acta. 

 
5. El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de Vías en 
la Licitación Pública que corresponde a esta Interventoría, son únicamente de referencia y constituyen una guía 
para que el proponente prepare su propuesta y los presente en el momento que el INVIAS le indique (para aprobación 
de la Interventoría y/o INVIAS, según lo que aplique en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo 
sustituya). Es deber del Interventor efectuar la revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios presentados 
por el Contratista de Obra, y verificar que los mismos contengan todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el 
ítem respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos, de 
conformidad con el alcance del proyecto y las Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al Interventor 
mantenerse informado del trámite en el SECOP referente a la Licitación Pública concerniente a esta Interventoría, 
con el fin de que presente una propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoría y del 
correspondiente proceso licitatorio de obra, y esté totalmente informado de los documentos a los cuales  tiene que 
hacer su revisión y aprobación de conformidad con el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo 
sustituya. 

 
6. La incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría deberá ser gradual,  de 
acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato de Interventoría, 
de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor 
deberá presentar solicitud escrita de inclusión de personal y recursos de interventoría al proyecto, junto con el 
Plan de Cargas el cual deberá guardar concordancia con el programa de obra aprobado por el Subdirector de la 
SRN, dicha incorporación será objeto de revisión y/o aval y/o solicitud de ajuste, según corresponda, por parte del 
Supervisor del Contrato de la Dirección Territorial INVIAS a cargo del proyecto. 

 
7. El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciación del contrato,  procederán 
a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con el fin de prever las 
medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el  Ministerio de Transporte 
en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Señalización vigente. 

 
Notas Formulario No.1. 

 

1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoría, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución 
de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones 
establecidas contractualmente. 



ANEXO 1 
 

2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, 
pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o 
sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda: 

 
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos 
para el trámite correspondiente ante el Instituto. 

 

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entr egada 
por el adjudicatario. Se reconocerán viáticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto 
cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la 
presencia del Director de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se le reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se 
reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. 

2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) solo se reconocerán aquellos que se originen por 
el desplazamiento del personal a la zona del proyecto. 

2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal Director y/o 
Especialistas, previa autorización del supervisor del contrato. 

2.6. Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el 
Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al Invias dentro del ítem de 
“Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)". (En algunos de los casos no aplica) 

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos 
recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. 

 
2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse. 

2.9. Dado que las motocicletas se consideran para el desplazamiento de los ingenieros residentes e inspectores entre los frentes 
de trabajo de cada municipio, el personal que el Interventor contrate para desempeñar dichos cargos,requerirá contar con 
licencia de conducción para motocicleta. 

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga 
un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las obras 
podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos 
en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de 
las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y 
control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización 
del Supervisor de Contrato. 

2.11. La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno 
de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo del Supervisor 
de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar 
el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar los salarios de los especialistas 
conforme a los rangos de referencia, establecidos en el anexo técnico. 

3. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Pe rsonal, 
Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems 
del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta económica con el Formulario 1  publicado por la Entidad en definitivo 
para el presente proceso de selección. 
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11. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periódica para constatar las  gestiones 

realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan la siguiente información, según 

corresponda y/o aplique, en los términos consignados en el Manual de Interventoría INVIAS vigente, Plan de Cargas, 

Apéndices del Proyecto, y el presente Anexo Técnico: 

1. GENERALIDADES 

1. Descripción general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato. 

2. Objeto del contrato. 

3. Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, 

suspensiones y adiciones. 

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del contratista, interventoría y de la 

entidad. 

5. Lo demás establecido dentro del Manual de Interventoría. 

 
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal de la JAC y de la interventoría (fechas de suscripción, 

procesos de selección, etc.) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato y de interventoría y de convenios asociados. 

6. Realizar el seguimiento al cuadro de control financiero presentado por la JAC. 

7. Se deben relacionar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el 

cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 

referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 

domiciliarios, en caso de aplicar. 

8. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

1. Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la 

fecha de corte. 

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo con 

el cronograma contractual aprobado por la interventoría. 

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 

cronograma contractual aprobado por la interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el 

interventor e implementadas por el contratista y el seguimiento efectuado por el interventor. 

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia. 

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y 

estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente. 

6. Planes de contingencia elaborados conjuntamente con la JAC, Aprobados por el supervisor, que 
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no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la interventoría en los aspectos técnicos, 

administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que 

deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por la JAC y la Interventoría y su 

equipo de trabajo (Director, residentes y especialistas). 

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás 

información relevante relacionada con el avance del contrato. 

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y 

panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 

georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 

interventoría debe presentar a la entidad registros fotográficos por cada elemento de la 

infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en 

cada una de las fases del proyecto. 

11. Deberá presentarse el avance físico por grupo de vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan 

parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto en  puntual. 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el 

contratista y los ejecutados por la interventoría como medio de comprobación o verificación, 

según las especificaciones técnicas aplicables. 

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 

durante el periodo, expedido por el representante legal de la interventoría, expresando 

claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo a las 

especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 

14. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación 

de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados por la interventoría e 

indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, 

mostrar su incidencia en el valor actual del contrato. 

 

15. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la interventoría por  no 

cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia 

en el valor actual del contrato. Además, se deben relacionar las acciones correctivas 

propuestas, así como la respuesta por parte del contratista. 

16. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 

presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 

conformidad y una breve descripción de la acción a tomar. En este capítulo también se debe 

describir el seguimiento a las acciones tomadas para el tratamiento de no conformes en el periodo 

anterior en caso de existir. 

17. Copia del libro de obra (bitácora) del periodo reportado. 

18. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, contratista, interventor y Entidad. 

19. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 

transporte; detallando valor cancelado, número de acta en la que se canceló su ejecución parcial 
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y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso 

de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos 

por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto 

de infraestructura de transporte. 

 

4. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 
1. Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa de obra (incluyendo el componente  de 

maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores 

propuestos, para cada uno de los programas ofertados en el PIPMA. 

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los 

materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental. 

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 

contratista y aprobado por la interventoría. 

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del 

permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente. 

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e Interventor. 

11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad 

Social Integral. 

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa contratista 

(de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por 

concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios 

que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el período, número 

del contrato, período. 

13. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema General de 

Seguridad Social Integral. 

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa interventor 

(de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por 

concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como 

mínimo el número de los trabajadores que laboran en el período, número del contrato, 

período. 

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores 

ambientales. 

16. Certificación expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisado los 

documentos soportes de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra para el 

respectivo informe. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 

contratista sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes 

presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 

contratista sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes 

presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 

contratista sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 

contratista sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes 

presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 

contratista sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes 

presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 

contratista sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes 

presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

 

 

13. OTRAS DISPOSICIONES 

 
13.1. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION. 

El Director de Interventoría, los ingenieros residentes y demás personal de dedicación completa para la interventoría del 
proyecto debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en el incumplimiento de las obligaciones, 
con las consecuentes sanciones contractuales. 

El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto, así como los 
demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por 
el Supervisor de Contrato de Interventoría de INVÍAS, a través de la respectiva unidad ejecutora. El INVÍAS se reserva 
el derecho, previa motivación de solicitar el cambio del personal de Interventoría. 

La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales anuales del Contrato. 

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoría del proyecto deben presentar una  declaración 
juramentada de que su dedicación total en los diferentes proyectos en que participa no supera el 100 %. 

Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoría: 

El Interventor propenderá, en aquellos contratos cuyo alcance contemple la construcción y/o mejoramiento de vías, por el 
desarrollo de intervenciones en frentes continuos de obra de manera que queden terminados sin dejar obras inconclusas, 
ni broches que representen discontinuidades; en casos excepcionales en que sea necesario atender frentes 
discontinuos, dicha condición deberá estar plenamente justificada por el contratista, avalada por el interventor y 
aprobada por el supervisor del instituto. 
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La obra deberá ser programada de manera que se pongan al servicio la mayor cantidad de kilómetros de vía continuos 
en el menor tiempo posible, por lo cual las actividades de pavimento deben ser programadas con la menor diferencia en 
tiempos posible en relación con las explanaciones. 

La JAC y el interventor son responsables de la adecuada programación de las obras dentro de los recursos presupuestales 
disponibles del contrato y serán responsables en caso de que finalizado el contrato queden obras inconclusas, tales como 
puentes, muros de contención, obras de arte, estructuras de pavimento, etc.  En tal caso, no se pagarán suministros, ni 
materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas (ejemplo: bases en contacto directo 
con los vehículos). 

Para los proyectos de mejoramiento y construcción o proyectos de mejoramiento, se determinará un valor  del contrato 
destinado al mantenimiento preventivo del corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de 
iniciación, y con base en la evaluación técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor de INVIAS, 
de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para dicho mantenimiento, sin que se afecte la 
financiación de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del contrato. 

El Interventor acepta el Manual de Interventoría vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione durante la 
vigencia del Contrato. 

13.2 ORDEN DE INICIACIÓN 

Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto, informará al contratista la fecha a  partir de la cual 
debe iniciar la ejecución del contrato. 

La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de obra, de tal manera que, si éste no 
se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de Interventoría será liquidado por 
terminación de su objeto sin lugar a indemnización. 

13.3 OBJETO DEL CONTRATO 

El INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta  económica o 
ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el proceso de selección y con sus 
propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final, las actividades de interventoría que se detallan en su propuesta técnica y económica. 
Estas actividades son aproximadas y están determinadas según las necesidades del presente concurso de méritos, 
por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones no 
viciarán ni invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor está obligado a ejecutar las mayores 
actividades de interventoría que resulten a los mismos precios de la propuesta económica. 

En aquellos contratos donde aparezca el Ítem de Estudios y diseños, el Interventor velará porque en todo momento, los 
estudios y diseños presentados por el contratista de la Obra, cumplan con los requerimientos de contenido, metodología, 
y las especificaciones particulares antes de dar su aprobación. 

Durante la ejecución del contrato LA INTERVENTORIA está obligada a organizar los trabajos de tal forma que los 
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma 
sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993, y sus normas reglamentarias, 
así como las normas especiales para la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos 
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, durante la ejecución de las obras contenidas 
en el Capítulo Jurídico de las Guías Ambientales, que hacen parte de la presente contratación. Igualmente debe 
dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA y presentar los informes y 
soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificación de su desempeño por parte del Interventor. 

La contratación de la Interventoría está ligada a la contratación de la obra o consultoría, de tal manera que, si llegare a 
interrumpirse el proceso de contratación para la obra o consultoría, se interrumpirá igualmente el proceso de contratación 
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para la Interventoría, sin lugar a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
 

13.4 ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES 

El INTERVENTOR asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de 
Condiciones, y aceptados en su propuesta. 

13.5 SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN DOMICILIO EN 
COLOMBIA 

En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan  parte del 
contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la  suscripción y ejecución del Contrato 
adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más, según se establece en 
su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial. 

El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y dará lugar a la 
imposición de multas en los términos del Contrato. 

13.6 GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO 

El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al proyecto, afectados por 

un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su 

propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de personal corresponden a los efectivamente pagados 

al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor 

Multiplicador que considere principalmente entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes 

parafiscales y prestacional, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la 

adquisición de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de 

administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos 

indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del consultor. El 

factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos rembolsables previstos en la propuesta del 

Interventor. El Proponente deberá prever en la construcción del factor multiplicador el personal de nómina y el 

personal contratado por prestación de servicios. 2. COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR PERSONAL: Aprobados 

de acuerdo con la propuesta del INTERVENTOR. 

13.6.1 Factor multiplicador 

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodología relacionada con el cálculo de los costos 
de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre otros aspectos, y sin 
limitarse a ellos, los gastos de administración, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribuciones, garantías y 
seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral, aportes parafiscales y prestacionales para el personal 
vinculado por nómina, así como los costos asociados a la contratación de personal por prestación de servicios para el 
desarrollo de las labores de Interventoría. Así mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la 
correspondiente provisión para la asunción de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo establecido en 
la Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atención de procesos administrativos y/o judiciales, de 
conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos 
rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del 
contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo 
con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto Oficial del proceso de selección. 
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Para la estructuración del presente proceso de selección se determinó un Factor Multiplicador aplicable de acuerdo con 
las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecución del contrato el personal mínimo 
exigido con dedicación de tiempo completo en la zona del proyecto, debería tener vinculación laboral. 

 
Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoría verificar y exigir  el 
cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de conformidad con lo 
previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado laboralmente. 

 
En ningún caso el valor del factor multiplicador será superior a 2.36. 

13.7 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
• Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con el Manual 

de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o modificaciones. 
Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en el pliego de 
condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable. 

• En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y 
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, tal  
seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones 
contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos 
los documentos que hacen parte de los procesos de selección de obra e interventoría. 

 
• Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las 

actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato de 
obra objeto de Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato. 

 
• Las obligaciones básicas del interventor, detalladas en la metodología y plan de cargas de trabajo adjunta 

al presente concurso de méritos abierto, de manera general corresponden a: 
 

I. Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 
coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra 
y del Contrato de Interventoría, de tal forma que se dé la interacción con el contratista  y/o con el 
INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación 
eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma 
oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, 
la recepción y verificación de informes, entre otros. 

II. Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 
medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y 
desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. 

III. Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control 
y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra e Interventoría, incluyendo el 
control del manejo y buena inversión del anticipo otorgado al Contratista y al Interventor. 

IV. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de 
Obra, así como apoyar al INVIAS en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el  
desarrollo del contrato. 
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V. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las 
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, 
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de 
manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementadas para 
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la 
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente. 

VI. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el 
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución 
y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato,  verificando entre 
otros que el contratista las entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo a lo definido en el 
Contrato y en las modificaciones del mismo que se puedan presentar. 

VII. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 
previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que permita prever, 
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y 
minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución del Contrato de 
Obra. 

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de 

2011. 

13.8 PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante 

la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita 

por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del 

INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de 

Condiciones. Los otros empleados asignados al proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR. 

El INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas 

legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal 

que vincula el INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador 

se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y 

complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume 

responsabilidad ni solidaridad alguna. 



ANEXO 1 
 

13.9 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 

El INTERVENTOR se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse 

acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al Supervisor del 

contrato durante la ejecución del mismo y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones 

contraídas por el Interventor en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 25 de la Ley 

1607 de 2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente 

contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

13.10 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL 
INTERVENTOR 

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de 

Interventoría. El Interventor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y previo a 

la suscripción de la orden de iniciación del contrato deberá presentar las hojas de vida del Personal Evaluable y 

Distinto al Clave Evaluable, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones del Proceso, y los 

soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de experiencia de dichos profesionales, dando 

cumplimiento a las características exigidas para estos profesionales. 

El INSTITUTO, aprobará la vinculación de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su defecto, 

deberá hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su 

presentación. En caso que el INVIAS presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el 

Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los tres (3) Días Hábiles 

siguientes a la fecha de notificación de la comunicación. Por su parte, el INVIAS dispondrá de tres (3) Días Hábiles, 

a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. El 

incumplimiento de esta obligación dará lugar a hacer efectiva la póliza de cumplimiento. 

El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano 

y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al 

respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas: 

• El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, conocimientos 
y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución 
del Contrato. 

• Dentro de los profesionales requeridos para la ejecución de la Interventoría se ha previsto la 
participación de profesionales sociales y ambientales (Para los proyectos de Mejoramiento y 
Construcción), con el fin de disponer de personal específico para la atención de aspectos 
ambientales, sociales y prediales del proyecto, según corresponda. 

 

• El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el 
proyecto, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, 
laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de INVÍAS. 
Así mismo el INVIAS se reserva el derecho de prescindir de los servicios de alguno (s) de los integrantes 
del equipo de interventoría y/o solicitar su cambio, de manera debidamente motivada, conforme a las 
necesidades de ejecución del proyecto y del servicio. 
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• La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales anuales del Contrato y será regulado por el INVIAS. 

• De acuerdo a lo anterior, el interventor deberá presentar las hojas de vida del personal profesional restante 
del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de 
experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la medida que se requiera su utilización en el 
proyecto, según la programación y avance de las obras objeto de Interventoría. 

• En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato un especialista diferente a los previstos en el 
presente anexo técnico, el mismo podrá ser aprobado previa justificación, de acuerdo con los 
procedimientos contractuales correspondientes. 

 

• En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podrá sustituir a algún 

miembro del equipo de trabajo si así lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto 

cuente con calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del miembro del 

equipo a quien reemplaza. 

 
• Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de 

condiciones, y se deberá dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo 
modifique o lo sustituya acompañado de los siguientes documentos: 

 
 

13.10.1 Carta de Intención 

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el  contratista 
deberá presentar durante la fase de ejecución del contrato, el formato suministrado por la Entidad, o uno que 
contenga la misma información allí requerida o el formulario de experiencia específica, debidamente suscrito por el 
profesional correspondiente donde manifieste su intención de conformar el equipo de trabajo para la ejecución 
del proyecto, dedicación al mismo en porcentaje y el cargo a desempeñar. 

LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA EJECUCION 
DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1. 

NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser 
verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 

13.10.2 Acreditación de los Profesionales 

Los criterios a tener en cuenta para la aceptación de los profesionales para la ejecución del proyecto son los 
siguientes: 

13.10.2.1 Formación Académica 

La formación académica del personal profesional se acreditará así: 
 

Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 

profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta 

profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los diplomas 
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respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la entidad podrá solicitar las 

certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los 

profesionales se debe aportar la información solicitada. 

Tratándose de títulos obtenidos en el exterior, estos deberán estar debidamente homologados ante el Ministerio 

de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva 

resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el e jercicio de la profesión 

tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. 

13.10.2.2 Experiencia Específica en Trabajos Similares 

La experiencia en trabajos similares del personal requerido, deberá cumplir como mínimo con los perfiles  
establecidos en el presente Anexo técnico. 

Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente: 

   La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante 
certificaciones expedidas por la Entidad pública o el contratante, las cuales contendrán 
como mínimo: Nombre y descripción del proyecto, cargo ejercido por el profesional y 
periodo durante el cual se desempeñó y su dedicación. 

   La certificación deberá contener como información adicional el número del teléfono fijo, 
celular o correo electrónico de la entidad contratante, oficial o privada. 

   Para los Ingenieros Residentes, su experiencia se calculará a partir del porcentaje de 
dedicación que haya tenido el profesional en cada proyecto. 

   Para el Director y los Especialistas su experiencia se calculará sin tener en cuenta el 
porcentaje de dedicación que haya tenido en cada proyecto. 

   No se aceptará auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria 
entre la entidad oficial o privada dueña del proyecto u ordenadora del gasto. 

   Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberán cumplir con 
la información solicitada: 

- Tiempo de duración del profesional dentro del proyecto. 
- La dedicación que tuvo el profesional dentro del proyecto 

   La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis 
o asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica 
de los profesionales. 

   Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, se 
valorará el tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicación que aplicó en la ejecución del 
contrato. 
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   Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos serán 
aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima de 
mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente 
de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por 
defecto al número entero de la décima de mes. 

NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser verificada 
por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 

13.10.2.3 Otras Consideraciones 

   En ningún período el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación, caso 
en el cual no se tendrá en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta situación 
(traslapos de tiempo), para cada uno de las experiencias acreditadas. 

   En caso de haber laborado en distintos períodos dentro de una misma entidad o 
empresa que se encuentren en la misma certificación, en el formato deberán 
relacionarse independientemente cada uno de estos periodos laborados. 

   En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con 
anterioridad a la obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomara a 
partir de la fecha de la matrícula o su equivalente en el país de origen o donde hubiere 
trabajado. 

   Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta de 
grado; de lo contrario, no se tendrán en cuenta. 

13.10.2.4 Títulos Obtenidos en el Exterior 

El adjudicatario que presente personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar al  momento 
de presentación de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidación y homologación de estos 
títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los 
trámites requeridos. 

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan 
ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 

El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o  licenciatura 
y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 

Autorización para el ejercicio Temporal de la Profesión en Colombia. 

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 
domiciliado en el exterior, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 

13.11 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL INTERVENTOR 

13.11.1 Para información 

 
Antes del inicio del contrato de interventoría el Gestor Técnico de Proyecto entregará al Director de Interventoría 
vía correo electrónico escaneados los siguientes documentos: 

 
1. Copia Resolución de la autoridad ambiental competente, así como copia de las resoluciones, 

providencias y requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique). 
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2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e interventoría. 
3. Copia del documento de aprobación de las garantías y seguros, con sus respectivos anexos. 

 

4. Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría. 
 

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública- SECOP 
II o el enlace de la página WEB del INVIAS, con el propósito de conocer todo lo concerniente a la Etapa Precontractual 
tanto del proceso de contratación de Obra como de Interventoría, y la totalidad de documentos allí contenidos que 
han servido de base para la suscripción del contrato de obra y de Interventoría. 

 
Como documentos de consulta estarán en la pág. Web de INVÍAS: el Manual de interventoría, el Manual de 
Contratación, Especificaciones Generales de Construcción y Normas Técnicas de ensayo de Materiales  vigentes, 
Resoluciones de delegación de Funciones, y demás documentos que le permitan al Interventor cumplir sus 
obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, así como la normatividad vigente y aplicable al proyecto. 

 
Así mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondrá a su disposición la totalidad de estudios, diseños 
y planos correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la Entidad o en la Dirección 
Territorial respectiva. 

 
13.11.2 Para Revisión y Aprobación: 

 
El Contratista debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del 
contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, 
debidamente diligenciados, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones del proceso de 
selección del Contratista de Obra. El Interventor diligenciará y suscribirá como constancia de esta entrega, según 
formato del manual de interventoría vigente o el que lo sustituya: 

 
1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Programa de Reincorporación. 
3. Relación de equipo mínimo obligatorio. 
4. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en medio físico y 

magnético). 
5. Programa de obra (en medio físico y magnético). 
6. Programa de Inversiones (en medio físico y magnético). 
7. Flujo de caja. 
8. Programa de generación de empleo. 
9. Instalaciones provisionales. 
10. Laboratorio toma de control de calidad. 
11. Plan de calidad (en medio físico y magnético). 
12. Plan de Manejo de Transito - PMT (en medio físico y magnético). 
13. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

 
 

El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a  cinco (5) 
días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe 
atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del 
contrato. 
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Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable  mediante 
comunicación dirigido al Contratista, con copia a la Dirección Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora. En 
caso contrario, solicitará por escrito a la Unidad Ejecutora con copia a la Dirección Territorial correspondiente, 
iniciar las gestiones necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento a que haya lugar, diligenciando 
los formatos “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-” y “Solicitud de 
inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”, entregando los documentos soporte e indicando el valor 
estimado de la multa o sanción. 

 
El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dará lugar a la aplicación de las multas o 
sanciones correspondientes. 

 
Los documentos aprobados por la interventoría deben ser remitidos por ésta a la Unidad Ejecutora para su archivo 
en el expediente contractual a cargo de la Subdirección Administrativa. 

 
Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoría deberá contar para el respectivo control, entre otros, 
con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta: 

 
1. Personal profesional propuesto 
2 Programa de distribución del personal 
3 Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse. 
4 Plan de control de calidad 
5 Discriminación de los costos de la propuesta y 
6 Otros recursos ofrecidos 

 
Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones técnicas, 
manuales, leyes, decretos, resoluciones y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia y cualquier cambio 
que se realice al interior de la Entidad para efecto de trámites aplicables a la contratación que se celebre con el 
Instituto Nacional de Vías. 

 
El Interventor deberán contar con la participación del personal profesional aprobado por el Instituto,  cualquier 
cambio en el mismo, deberá ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora. Las hojas de vida 
debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia igual o superior a la exigida 
en el presente anexo técnico. En cuanto a los profesionales del contratista de Obra, se debe contar para su 
aprobación con el concepto favorable de la Interventoría. 

 

13.12 COMPROMISO DE LA INTERVENTORÍA 

Deben quedar registrados en el Acta de Reunión Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 para efectos 
del control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría, los siguientes compromisos: 

• Estudios y/o Diseños: Verificar que el cronograma presentado por el Contratista de obra para 
aprobación de la interventoría se ajuste al plazo y requisitos estipulados en el pliego de condiciones. 

El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios 
e Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de 
referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste. 
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• Programa de distribución del personal: Se deben establecer entre la Interventoría y el Supervisor del 
Contrato de interventoría el compromiso de determinar el programa de distribución de recursos de la 
Interventoría acorde con el programa de obra y las disponibilidades presupuestales asignadas en cada 
vigencia fiscal, para aprobación por parte del INVIAS. 

• Campamento, laboratorio, logística, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los aspectos 
relacionados con este punto. 

 

• Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no están contemplados en los 
numerales anteriores. 

El documento original del Acta de reunión técnica y documentos soportes (Programa de Inversiones, Programa 
de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora correspondiente para 
su control y archivo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de la misma. Una copia reposará en 
la obra en custodia de la Interventoría, y otra copia será entregada a la Dirección Territorial. 

13.13 DIARIO DE OBRA (BITÁCORA) 

Este registro deberá iniciarse el mismo día en que se lleve a cabo la reunión técnica inicial, el cual permanecerá 
en la oficina de campo de la interventoría, dejando constancia de ello en el primer folio con la suscripción por las 
partes intervinientes. La bitácora deberá ser suscrita a diario por los residentes de obra e interventoría y el original 
deberá ser entregado por la Interventoría al momento del recibo definitivo de la misma. 

 
13.14 OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA 

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las 
actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. El interventor dará cumplimiento a las 
obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones 
del contrato de obra objeto de la presente interventoría. 

Tener en cuenta el apéndice Ambiental que se publica junto con el pliego de condiciones. 

13.15 VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO 

Con una antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual, la 
Interventoría debe realizar visita conjunta con el Contratista y el Supervisor del Contrato de Interventoría al sitio de 
las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas a que haya lugar 
para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato tenga un plazo inferior a seis meses la visita previa 
se realiza con una antelación mínima de quince (15) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo 
contractual. 

Una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato por cualquier causa, se procederá al recibo definitivo 
de las obras objeto del contrato. 

A la terminación del plazo contractual por cualquier causa, mediante citación escrita realizada por la 
interventoría se llevará a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y  Recibo 
Definitivo de Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no son  atendidos por 
parte del Contratista, se procederá a efectuar el recibo definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, 
circunstancia que dará lugar a la aplicación de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes 
y a la cuantificación de las fallas no corregidas, las cuales serán descontadas o no recibidas por el Interventor, 
según el caso. 



ANEXO 1 
 

Si el Contratista se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor procederá  en todo 
caso a suscribirla, dejando constancia de la citación al Contratista y de la negativa de éste para su suscripción. 

14. IMPLEMENTACIÓN DE  PROGRAMA VINCULACIÓN MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O VICTIMAS 
 
 

El Interventor para la ejecución del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia y/o 
víctimas de la siguiente manera: 

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Parágrafo del Artículo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La condición 
de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, 
deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso 
y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo”. 

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios, dicha 
condición se acreditará de la siguiente manera: 

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se entiende por 
violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de: 

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que esté o sea  
contratada. 

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que esté o sea  
contratada. 

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar por parte de 
su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las necesidades propias y de los hijos. 

6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o sea 
contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales medidas; 

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por la autoridad 
administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia de género, de conformidad 
con las situaciones establecidas en el literal a) del presente artículo. 

c). Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas de la violencia. 

Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1257 de 2012, 
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo año, que los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas 
de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen 
derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o 
período gravable, desde que exista la relación laboral, y hasta por un periodo de tres años. 

15. PROGRAMA DE REINTEGRACION 
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El Interventor, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de mano de obra no 
calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegración liderado por la Agencia 
Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. 

El interventor deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso de reintegración 
disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el interventor. Cuando no 
exista personal disponible, el interventor podrá contratar el personal que requiera para la ejecución del contrato de 
obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecución del contrato. 

Una vez inicie la ejecución de la obra, el interventor deberá presentar a la interventoría el personal en su nómina, en 
el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegración contratadas para 
ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso de 
reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso 
en el cual el interventor podrá contratar libremente el personal que requiera para la ejecución del contrato. 

Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos solo podrán 
ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de reintegración;  excepto cuando 
ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil 
propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar 
libremente el personal que requiera para efectuar el reemplazo respectivo. 

 

16. VINCULACION JOVENES 

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante la 
ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de 
edad. 

17. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

El proponente deberá consultar los anexos, documentos, guías, apéndices, y/o documentos similares 
publicados con el proceso de selección de obra pública y el presente Concurso de Méritos Abierto, como parte de la 
información a tener en cuenta para la estructuración y presentación de su oferta. 

18. GASTOS REEMBOLSABLES 

Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en el  Formulario 
No.1 del presente proceso de contratación. 

 
19. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales. Estos 
pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 
competentes. 

20. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA. 

Para efectos de la propuesta técnica, la metodología y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo, el cual 
hace parte de este documento. 

 
21. INDEMNIDAD TRIBUTARIA 
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El INTERVENTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado 
con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 

EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, 
las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y 
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

22. GESTIÓN DE CALIDAD 

El INTERVENTOR deberá proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los 
documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo 
de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO 9001 versión 2015. 

23. MULTAS Y PENAL PECUNIARIA 

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO 
aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 1 de marzo de 2022 expedida 
por el INSTITUTO. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
INTERVENTOR, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma 
proporcional al avance de la interventoría. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria 
se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en 
consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el 
valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición 
de las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso 
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la 
cláusula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma 
de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

24. CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS 

El INSTITUTO tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve el  
INTERVENTOR en relación con la Interventoría contratada. 

25. DIVERGENCIAS 

Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervisión, control y 
dirección del contrato, serán dirimidas por el subdirector del área correspondiente del INSTITUTO. En caso de 
no llegarse a ningún acuerdo se acudirá al Director del área correspondiente de la entidad, cuya decisión será 
definitiva. 

26. CESION Y SUBCONTRATOS 

El INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la 
cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de  Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. Para la ejecución de ciertos trabajos que 
deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, el INTERVENTOR 
puede subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará 
al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las labores de la Interventoría y por las demás 
obligaciones emanadas del presente contrato. El INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas 
y la responsabilidad de las actividades que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO 
podrá exigir al INTERVENTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
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directo de sus obligaciones. 

27. INFORMACIÓN TRIBUTARIA 
 

El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdirección Financiera 
del INSTITUTO, para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral del Contrato. 

 

28. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO 

Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 1) Los Pliegos 
de Condiciones de la contratación. 2) Informe de Evaluación de las propuestas y los demás documentos que 
forman parte de la evaluación. 3) Resolución de Adjudicación 4) Propuesta del INTERVENTOR, revisada y 
aprobada por el INSTITUTO. 5) Los contratos que se suscriban para la obtención de las garantías. 6) Registro 
presupuestal expedido por el área de Presupuesto del INSTITUTO; 
7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para aplicación de retención en la fuente, Impuesto 
de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

29. GARANTÍA 
De conformidad con el inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 
de 2015, no será obligatorio la constitución de garantías en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de 
la mínima cuantía, no obstante, la Entidad podrá determinar la conveniencia o no de exigirlas.  
 
Atendiendo lo anterior, la entidad considera que, en virtud de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el 
contratista se obliga a constituir, a favor del Instituto Nacional de Vías, una garantía única, la cual podrá 
consistir en (i) Un contrato de seguro contenido en una póliza. (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía 
bancaria. Las garantías deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto para cada una de ellas, al tenor 
de lo dispuesto en la Sección III del Decreto 1082 de 2015 GARANTIAS. 
 
Por lo tanto, la Entidad estima conveniente para el presente proceso de contratación, la constitución de 
garantía única de cumplimiento, que ampare:  
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS identificada con NIT No. 
800.215.807-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor 
Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

El valor de esta 
garantía debe ser 
el diez por ciento 
(10%) del valor 
del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

El valor de esta 
garantía debe ser 
el veinte por 
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Característica Condición 

contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

ciento (20%) del 
valor del contrato. 

Calidad del servicio 
suministrado  

Por el plazo del 
contrato  y 1 
año más 

El valor de esta 
garantía debe ser 
el veinte por 
ciento (20%) del 
valor del contrato. 

 
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir su razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
Esta garantía deberá presentarse al INVIAS dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la publicación del INVIAS en el SECOP de la comunicación de la aceptación de la oferta y requerirá la 
aprobación del ordenador del gasto.  

INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus 
subcontratistas o dependientes. 

 

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL INTERVENTOR está obligado a 
restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL 
INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión del contrato. 
El no restablecimiento de la garantía por parte del INTERVENTOR o su no adición o prórroga o suspensión, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 

29.1. Para la Garantía Única 
 

Con respecto a la Garantía Única de Cumplimiento, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar 
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la devolución de las garantías: 

1) El tomador debe ser el Interventor. Cuando se trate de Interventor plural (Consorcio o Unión 
Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

2) Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 
800.215.807-2 y el NIT del Interventor, Incluir dígito de verificación (número después del guion). 
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del Consorcio. Cuando el Interventor sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

3) Debe incluir claramente el número y año del contrato. 
4) Debe incluir el objeto del contrato. 
5) Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del Interventor. 
6) La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la firma del contrato. 
7) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
8) Las garantías deben venir en original. 
9) Anexar el comprobante de pago de las garantías. Sin controvertir lo dispuesto por el 

artículo 2.2.1.2.3.2.5 del decreto 1082 de 2015, se solicita este documento para control. 

30. REUNIÓN TÉCNICA Y VISITA AL PROYECTO 

Una vez impartida la orden de inicio de los contratos de obra e Interventoría y máximo dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes se deberá realizar una reunión técnica en la Dirección Territorial respectiva, con los 
directores de obra e Interventoría, los ingenieros residentes de obra e Interventoría, el Director de la  Territorial y el 
Supervisor del contrato de Interventoría. 

Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se realizarán los trabajos 
con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto  para establecer: 
sus necesidades reales, realizándose dentro de lo posible un video debidamente referenciado (fecha, Prs, etc.) 
y/o fotografías que muestren los sitios a intervenir de acuerdo al alcance del contrato, documentos que será 
parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos administrativos, técnicos, financieros y legales, además 
de definir el procedimiento de entrega y revisión de los estudios y diseños, si aplica para el proyecto; de tal forma, 
que se propongan de ser necesario los ajustes a la programación de las actividades para la ejecución del 
contrato, al igual, que fijar los compromisos que de ella surjan. A esta reunión se podrá citar al Gestor Ambiental 
u otras personas relacionadas con el proyecto y se suscribirá por parte de la Interventoría la respectiva acta 
consignando los compromisos de las partes según Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3. 

31. LIQUIDACIÓN 

El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su 
vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así 
lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro 
(4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es 
del caso. 

Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las 
obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún 
acuerdo, el INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible  del recurso de 
reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL 
INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá 
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liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la  liquidación 
acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por la Entidad con anterioridad a la liquidación. En 
todo caso, para la liquidación unilateral se tendrá en cuenta lo previsto en el Manual de Contratación vigente y en el 
presente manual y en especial en lo relacionado con la liquidación con saldo a favor del Contratista. 

32. CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONÓMICA 

 
Los Proponentes deberán presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Económica en los términos  y 

condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Económica se deberá expresar como un valor único, 

mediante el diligenciamiento del Formulario 1. 

Los precios deberán ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en el  Formulario 

No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la propuesta  económica se 

consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados. 

El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y  adecuada 

ejecución de la Interventoría del presente Concurso de Méritos Abierto. 

Por ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en  cuenta 

para determinar el precio de la oferta: 

    Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos directos de 
personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos requeridos para la 
ejecución del proyecto. 

    Los costos de personal estarán afectados por un factor multiplicador que contempla entre otros aspectos, 
las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos que no 
estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de herramientas, equipos, 
materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, costos 
de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos 
indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios 
del interventor. El factor multiplicador incluye los honorarios del interventor y los imprevistos 
entre los que se encuentran el posible acompañamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. 
El factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos rembolsables previstos en la 
propuesta del interventor. En la construcción del factor multiplicador se deberá prever el personal 
de nómina y el personal contratado por prestación de servicios. 

 
El proponente deberá presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones: 

  El costo total de la propuesta económica, debe ser igual al costo total obtenido al realizar revisión  aritmética. 

  No se debe suprimir ni modificar la información relacionada con el cargo/oficio, el concepto, la unidad, ni 
los ítems denominados globales. 

  No debe modificarse la participación total (h-mes) ni el tiempo de utilización total de los cargos y conceptos 
relacionados en el Formulario No. 1. 

 

  El personal al que se señale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le deberá ser pagada, 
obligación que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de los Procesos u módulos, 
constituyéndose como obligación contractual, susceptible de sanción en caso de incumplimiento. 
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  Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerará que no hay lugar 
al pago de la misma. 

  En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoría, que se pueden tener en cuenta 
para la elaboración de su propuesta, como guía o referencia. 

  Mínimo el personal de dedicación 100% al proyecto deberá ser vinculado por nómina. 

  Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso o por  defecto 
al peso, así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima 
por defecto al número entero del peso; en caso contrario, el Instituto efectuará dicho ajuste 
aritmético. 

  El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la Entidad estableció para los costos 
Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) ni modificar, 
adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. 

 

NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la Entidad 

en definitivo para el presente proceso de selección. 

El Instituto pagará los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen en la ejecución, 

afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculación del personal al 

proyecto. 

El Formulario No. 1 establece la participación de los recursos de personal y otros costos directos durante la  vigencia 

del proyecto; la utilización de esta participación será regulada de acuerdo con las disponibilidades anuales 

presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de trabajo del mismo, por lo que su utilización 

no es constante en la vigencia del contrato. 

 
Se firma en Floridablanca el 21 de noviembre de 2022 

 
 

  
EDGAR JESÚS ROJAS RAMIREZ 

Director Territorial Santander
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