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Entre los suscritos a saber, el Doctor: CRISTIAN DAVID PULECIO GÒMEZ, mayor de edad vecino 
y domiciliado en el municipio de Armenia, Quindío, identificado con la cédula de ciudadanía número: 
1.094.904.583, en su calidad de Secretario Administrativo del Municipio de Calarcá, conforme al 
Decreto Municipal Nro. 261 de fecha 05 de Agosto del año 2.020, y el Acta de Posesión Nro. 
131 de la misma fecha, quien obra en nombre y representación legal del MUNICIPIO DE CALARCA 
QUINDIO, identificado con NIT: 890.000.441-4 debidamente facultado para suscribir el presente 
contrato, conforme a las facultades delegadas por el Alcalde Municipal: Dr. LUIS ALBERTO 
BALSERO CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadanía número: 18.389.335 de Calarcá 
Quindío, a través del Decreto Municipal Nro. 019 de fecha 02 de enero del 2.020, expedido de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley 80 del año 1.993, otorgando las facultades 
consagradas en el Artículo 11, Numerales 1 y 3, Literal B) Ibidem, y las demás en materia contractual, 
(en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, la Persona Jurídica NEOAMBIENTAL 
S.A.S. / NIT No. 901.199.690-5 / JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZÁBAL / CC. 75.074.458 
/ CARRERA 27ª # 67-12 OF 101 Manizales, Caldas / TELÉFONO: 3116053229 / EMAIL: 
neoambientalsas@gmail.com, (en adelante el “Consultor”) a través de su representante legal, 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta hemos convenido 
celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes consideraciones:   
 

I. Que mediante la Resolución [966 del 24 de octubre de 2022] la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación [CM-007-2022]. 
 

II. Que a través de la Resolución [1036 del 10 de noviembre de 2022] la Entidad adjudicó el 
Contrato al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual 
son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición 
contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben 
comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto de 
infraestructura de transporte en donde se pretende ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es [“ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ (Q)”].  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación [CM-007-2022], los cuales 
hacen parte integral del Contrato. El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios 
cotizados en la propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos 
y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total 
terminación y aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo establece la 
legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá 
la Consultoría.  
 
El alcance del objeto del contrato que derive del proceso de selección tiene como finalidad la 
elaboración de un “ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALARCA (Q)”, su socialización y 
sustentación ante diferentes instancias. El contratista que resulte favorecido en el proceso de 
contratación deberá:  
 
1. Elaborar el estudio técnico de referencia para la determinación de los costos estimados de 

prestación en cada actividad del servicio de alumbrado público, teniendo en cuenta lo definido 
en la normatividad legal vigente, en especial lo definido en la Ley 1819 de 2016, Decreto 943 
de 2018 y la Resolución No. 101 013 del 2022 de la CREG, o las normas que las modifiquen o 
sustituyan; y socializar de forma presencial los resultados del estudio técnico de referencia ante 
Empresas Municipales de Calarcá – EMCA, el consejo de gobierno, el consejo municipal (en 
sesiones informales y ordinarias) y la comunidad en general, las veces que sean necesarias, la 
cual deberá ser soportada por los profesionales que efectúen el estudio, si es requerido. 
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2. Elaborar el manual de procedimientos de alumbrado público del municipio de Calarcá (Q), y 
socializar de forma presencial ante Empresas Municipales de Calarcá – EMCA. 

3. Analizar la información referente a las tarifas de alumbrado público vigentes, teniendo en cuenta 
el resultado del estudio técnico de referencia y la normatividad vigente, definir si de acuerdo con 
los resultados del análisis y el estudio técnico de referencia se requiere actualizar la tarifa, y en 
caso positivo, establecer la nueva tarifa, elaborar el proyecto de acuerdo con la exposición de 
motivos para presentación ante el concejo municipal, socializar ante Empresas Municipales de 
Calarcá – EMCA y el consejo de gobierno en forma presencial, y sustentar ante el consejo 
municipal (en sesiones informales y ordinarias) en forma presencial, las veces que sean 
necesarias; el cual deberá ser soportado por los profesionales que efectúen el estudio, si es 
requerido. 

4. Revisar el Convenio Interadministrativo suscrito el seis (6) del mes de octubre de 2001 con las 
Empresas Públicas de Calarcá – EMCA – ESP, y sus modificatorios, teniendo en cuenta entre 
otras cosas el marco normativo de alumbrado público y el estudio técnico de referencia, 
presentar una propuesta de ajuste al mismo, teniendo en cuenta los resultados de dicha 
revisión, y socializar de forma presencial la propuesta de ajuste ante Empresas Municipales de 
Calarcá – EMCA, y la oficina asesora jurídica. 

 
A continuación, se enuncian las actividades generales que se deben desarrollar para dar 
cumplimiento al alcance del objeto del contrato: 
 

I. Elaborar el estudio técnico de referencia para la determinación de los costos 
estimados de prestación en cada actividad del servicio de alumbrado público, 
teniendo en cuenta lo definido en la normatividad legal vigente, en especial lo definido 
en la Ley 1819 de 2016, Decreto 943 de 2018 y la Resolución No. 101 013 del 2022 de 
la CREG, o las normas que las modifiquen o sustituyan; y socializar de forma 
presencial los resultados del estudio técnico de referencia ante Empresas Municipales 
de Calarcá – EMCA, el consejo de gobierno, el consejo municipal (en sesiones 
informales y ordinarias) y la comunidad en general, las veces que sean necesarias, la 
cual deberá ser soportada por los profesionales que efectúen el estudio, si es 
requerido. 
 
Entregables.  Estudio técnico de referencia para la determinación de los costos estimados 
de prestación en cada actividad del servicio de alumbrado público, con sus correspondientes 
anexos en medio fisio y digital (ejecutable). 
 
Actas de asistencia socializaciones 

 
El estudio técnico de referencia de determinación de costos estimados de prestación en 
cada actividad del servicio de alumbrado público, contendrá como mínimo lo siguiente: 
 

1. Estado actual de la prestación del servicio en materia de infraestructura, cobertura, 
calidad y eficiencia energética (diagnostico). Este incluirá el inventario de luminarias 
y demás activos de uso exclusivo del alumbrado público y los indicadores que miden 
los niveles de calidad, cobertura y eficiencia energética del servicio de alumbrado 
público, establecidos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.6.1.11 del 
Decreto 1073 de 2015. El diagnostico debe contener, una descripción del estado de 
la prestación del servicio de alumbrado, y debe incluir como mínimo los siguientes 
aspectos: 

a) Revisión y validación del Inventario de la infraestructura: Revisión y validación del 
inventario de luminarias y demás componentes de la infraestructura del SALP, incluida 
la verificación de que el mismo (inventario) se encuentre debidamente registrado y 
actualizado en el Sistema de Información de Alumbrado Público, SIAP, de acuerdo con 
los criterios establecidos en la sección 580.1 del RETILAP o aquellos que la modifiquen, 
adicionen, sustituyan o complementen. El inventario debe incluir la fecha de entrada en 
operación y el nivel de riesgo de cada activo de no prestar el servicio para el cual se 
encuentra en funcionamiento de acuerdo con su obsolescencia tecnológica. El 
inventario de luminarias y demás componentes de la infraestructura del SALP 
debidamente georreferenciado será suministrado por la empresa prestadora de 
servicios públicos. 

b) Inventario de los espacios públicos de libre circulación peatonal o vehicular 
considerados en la definición de espacios objeto del alumbrado público, clasificando 
estos espacios según su destinación, determinando el área o longitud en el caso de 
caminos o vías vehiculares o peatonales. 
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c) Descripción de la población: se debe presentar según la información oficial del 
municipio o distrito, el número de habitantes totales y por vereda, las actividades 
económicas desarrolladas, el área del municipio expresada en kilómetros 
cuadrados, km2, discriminada en área urbana y área rural.  

d) Cobertura del servicio de energía eléctrica: se debe indicar la cobertura del servicio 
de energía eléctrica en el municipio, tanto en el área urbana como rural, para lo cual 
se debe presentar el número de usuarios que cuentan y que no cuentan con el 
mismo, el tipo de usuarios según actividad económica y para los usuarios 
residenciales la clasificación según el nivel socio económico (estratos) con sus 
consumos promedio. 

e) El ETR en su diagnóstico debe incluir el índice de cobertura del servicio de 
alumbrado público que se medirá a través de, como mínimo, los indicadores 
siguientes: 

 
i. La relación de los kilómetros de vías peatonales y vehiculares que hacen 

parte del municipio con servicio de alumbrado público con respecto al total 
de los kilómetros de vías peatonales y vehiculares del municipio o distrito 
definidos en el Decreto 943 de 2018 o la norma que lo modifique o sustituya, 
de conformidad con los requerimientos del RETILAP. 

ii. La relación del número de bienes de uso público con servicio de alumbrado 
público y el número total de bienes de uso público acorde con la definición 
establecida en el Decreto 943 de 2018 o la norma que lo modifique, adicione 
o sustituya, conforme con los requerimientos del RETILAP.  

 
f) Desempeño de la calidad del servicio considerando: 

 
i. Los niveles de disponibilidad del servicio, calculados según el artículo 28 de 

la presente resolución. 
ii. Los indicadores de los tiempos de respuesta a las peticiones, quejas y 

recursos, PQR, de los usuarios de alumbrado público. 
iii. Percepción de la calidad del servicio por parte de los usuarios de alumbrado 

público. 
iv. Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el RETILAP sobre calidad 

del servicio. 
 
Entregable. Informe con sus correspondientes anexos en medio físico y digital 
(ejecutable). 
 
2. La definición de las expansiones del servicio, armonizadas con el Plan de Ordenamiento 

Territorial, POT, y con los planes de expansión de otros servicios públicos, cumpliendo 
con los requisitos establecidos en el RETIE y el RETILAP, al igual que todas aquellas 
disposiciones técnicas que expida sobre la materia el Ministerio de Minas y Energía. 

 
Entregable: Informe con sus correspondientes anexos en medio fisio y digital 
(ejecutable). 
 
3. Los costos desagregados de prestación para las diferentes actividades del 

servicio de alumbrado público, incluido el pago por uso de activos de terceros 
para este servicio, conforme con la metodología para la determinación de los 
costos por la prestación del servicio de alumbrado público en los términos del 
artículo 2.2.3.6.1.8 del Decreto 1073 de 2015, y debe incluir como mínimo los 
siguientes aspectos: 

a. Costo del suministro de la energía, presentando las tarifas empleadas para el 
cálculo, las cantidades medidas en los medidores disponibles, el aforo, la 
liquidación y los descuentos por indisponibilidad.  

b. Costo de la inversión, incluyendo la disminución por compensaciones por mala 
calidad de la prestación del servicio.  

c. Los costos de administración, operación y mantenimiento de los activos del 
servicio de alumbrado público, incluyendo las compensaciones por 
indisponibilidad y por mala calidad del servicio.  

d. Costo del plan de manejo ambiental 
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e. Costo de la interventoría. 
f. Pago del uso de activos de terceros. 
g. Otros costos que deben asumir los municipios o distritos. 
 
Entregable: Informe con sus correspondientes anexos en medio fisio y digital 
(ejecutable). 
 

4. Determinación clara del periodo máximo en el que el Estudio Técnico de 
Referencia será sometido a revisión, ajuste, modificación o sustitución 
atendiendo las condiciones particulares de cada territorio, sin que este periodo 
supere cuatro (4) años. Los lineamientos para la realización del ajuste, 
modificación o sustitución del ETR son los siguientes: 

a. Revisión de los parámetros técnico-económicos establecidos en el plan del año 
inmediatamente anterior para cumplir con los objetivos definidos en el plan de 
calidad y cobertura del servicio. 

b. Cambio o ajuste de los parámetros técnico-económicos establecidos en el plan 
del año inmediatamente anterior para cumplir con los objetivos definidos en el 
plan de calidad y cobertura del servicio. 

c. Revisión y cambio de los parámetros técnico-económicos establecidos en el 
plan del último cuatrienio o cuando se presente cambio de la administración 
municipal o distrital. 
Entregable. Informe con sus correspondientes anexos en medio fisio y digital 
(ejecutable). 
 

II. Elaborar el manual de procedimientos de alumbrado público del municipio de Calarcá 
(Q), y socializar de forma presencial ante Empresas Municipales de Calarcá – EMCA. 

 
El contratista deberá elaborar el manual de procedimientos de alumbrado público del municipio de 
Calarcá (Q), el cual estará dirigido a los siguientes actores tanto del perímetro urbano como del área 
rural del municipio: 
 
1. Ciudadanos que requieran conocer los procedimientos para solicitar cualquier tipo de 

atención referente a la prestación del servicio de alumbrado público. 
2. Constructores que deban ejecutar infraestructura de alumbrado público como requisito 

de conexión a la malla urbana (obligación urbanística), según diseños revisados y 
aprobados por Empresas Municipales de Calarcá - EMCA  

3. Entidades de índole municipal que ejecuten infraestructura civil requerida para el 
alumbrado público, la cual comprende la construcción de la misma, según el alcance de 
los diseños aprobados por Empresas Municipales de Calarcá - EMCA. 

4. Asociaciones público privadas (APP) que ejecuten proyectos de ciudad que requieran, 
dentro de sus desarrollos urbanos, la dotación del servicio de alumbrado público 
 

Entregables.  Manual de Procedimientos de alumbrado público con sus correspondientes 
anexos en medio fisio y digital (ejecutable). 

 
Actas de asistencia socialización. 

 
III. Analizar la información referente a las tarifas de alumbrado público vigentes, teniendo 

en cuenta el resultado del estudio técnico de referencia y la normatividad vigente, 
definir si de acuerdo con los resultados del análisis y el estudio técnico de referencia 
se requiere actualizar la tarifa, y en caso positivo, establecer la nueva tarifa, elaborar 
el proyecto de acuerdo con la exposición de motivos para presentación ante el 
concejo municipal, socializar ante Empresas Municipales de Calarcá – EMCA y el 
consejo de gobierno en forma presencial, y sustentar ante el consejo municipal (en 
sesiones informales y ordinarias) en forma presencial, las veces que sean necesarias; 
el cual deberá ser soportado por los profesionales que efectúen el estudio, si es 
requerido. 

 
Entregables.  - Informe de análisis y definición con sus correspondientes anexos en medio 

físico y digital (ejecutable). 
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- Informe que contenga el desarrollo de la metodología para 
establecer la tarifa de acuerdo con la normatividad vigente, y la 
tarifa. 

- Proyecto de acuerdo con exposición de motivos para presentación 
ante el concejo municipal. 

- Actas de asistencia socializaciones y sustentaciones 
IV. Revisar el Convenio Interadministrativo suscrito el seis (6) del mes de octubre de 2001 

con las Empresas Públicas de Calarcá – EMCA – ESP, y sus modificatorios, teniendo 
en cuenta entre otras cosas el marco normativo de alumbrado público y el estudio 
técnico de referencia, presentar una propuesta de ajuste al mismo, teniendo en cuenta 
los resultados de dicha revisión, y socializar de forma presencial la propuesta de 
ajuste ante Empresas Municipales de Calarcá – EMCA, y la oficina asesora jurídica.  
 

Entregables.  Informe con conclusiones y recomendaciones en medio físico y digital, ejecutable. 
 
Proyecto Modificatorio No. 5 al Convenio Interadministrativo el día seis (6) del mes 
de octubre de 2001. 
 
Actas de asistencia socializaciones 

 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será [HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022], 
contados a partir de [LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO], previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en 
el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de [CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 102.777.920 M/CTE)] de acuerdo a la 
oferta económica presentada,equivalentes a [102,78] SMLMV para el año de suscripción del 
Contrato [2022], suma que se discrimina de la siguiente manera:  
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5.1. GRAVÁMENES 
 

Estarán a cargo del CONTRATISTA: todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, incluido el pago por concepto 
de estampillas, equivalente aproximadamente al 18.5% que afecten el contrato: 
 

ESTAMPILLA, TASA O CONTRIBUCIÓN Total porcentaje de 
descuento por cada pago 

que se realice 
Estampilla: Pro-Adulto mayor: 4% del valor total del pago: Artículo 293 a 298 
Estatuto Tributario Municipal. 

  
  

8.5% Estampilla: Pro-Cultura: 2% del valor total del pago: Artículo 303 a 308 
Estatuto Tributario Municipal. 
Tasa Pro-Deporte y Recreación: 0.5% del valor total del pago: Artículo 351 
a 356 Estatuto Tributario Municipal. 
Estampilla Departamental: Pro-Hospital: 2% del valor total del pago: 
Artículos 4 y 5 Ordenanza Nro. 05 del 2.005. 
Retención en la Fuente para contratos de Consultoría: 10%, conforme a la 
tabla dispuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN): Decreto Único Reglamentario del Sector Tributario Nro. 1625 del 
2.016 – CAPÍTULO 3 / Artículo: 1.2.4.3.1 

  
10% 

Total, Impuestos, Gravámenes o Descuentos previos a cada pago: 18.5% 
 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
[Para este Contrato la Entidad no entregará al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado]  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
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El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente  
 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
[Respecto a la forma de pago, la misma se establece atendiendo el principio de autonomía de la 
voluntad de las partes contratantes de que trata el Articulo 32 de la Ley 80 del año 1.993; para el 
presente caso, la Entidad establece para los proponentes la siguiente forma de pago del valor del 
contrato de: CONSULTORÍA, resultado del presente proceso contractual:  
 
El municipio de Calarcá pagará el valor de este contrato de la siguiente manera:  
 
 
UN PRIMER PAGO equivalente a SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000. 000.oo) 
M/CTE, una vez realizadas las respectivas socializaciones y recibo a satisfacción del estudio técnico 
de referencia para la determinación de los costos estimados de prestación en cada actividad del 
servicio de alumbrado público.  
 
UN SEGUNDO PAGO equivalente a VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($27.779.920.oo) M/CTE, al recibo a 
satisfacción del resto de productos que forman parte del alcance del contrato y suscripción del acta 
de terminación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista de consultoría deberá tener presente que, en forma previa 
a la autorización de cada pago, debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes del 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de Compensación 
Familiar, etc), cuando corresponda. Además de los requisitos exigidos por el área administrativa y 
financiera de la Entidad.   
 
NOTAS: 
 

1. El municipio no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con 
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato 
y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
 

2. Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor 
total del presupuesto estimado. 
 

3. Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin 
generar intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la 
entidad contratante. 
 

4. Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el 
cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
Nro.: 2022001366 de fecha 21 de septiembre del año 2.022, expedido por la Secretaria de Hacienda 

del Municipio de Calarcá Quindío  

CÓDIGO DEL RUBRO NOMBRE - DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL DE 
LA DISPONIBILIDAD 

0503232020200902210 
201304654611123114 

Impuesto de alumbrado público con situación de 
fondos - Estudio técnico de referencia para la 

determinación de los costos estimados de 
prestación en cada actividad del servicio de 

alumbrado público 

$75.000.000 

0503232020200902210 
201304654611133100 

Ingresos corrientes de libre destinación - Manual 
de procedimientos de alumbrado público.                                                                                    

Tarifa alumbrado público y proyecto de acuerdo con 
exposición de motivos.                                          

Propuesta de ajuste convenio EMCA. 

$28.000.000 

VALOR TOTAL DE LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES:  $ 103.000.000 
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5. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

6. Todas las actas y pago deberán ser refrendados por el supervisor designado para la 
ejecución del proyecto. 
 

7. El mayor plazo de ejecución que se llegare a requerir por parte del contratista para la 
ejecución del contrato, no generará costos adicionales para la entidad, pues si bien los 
costos se encuentran calculados con base al personal dispuesto y al plazo de ejecución, los 
pagos refieren a los productos entregados.  

 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en [Documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la 
ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a:  
 
Opción 1.  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del Contrato.  
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 

desarrolla la Consultoría. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  
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13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
[tres (3)] días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 
[La Entidad incluirá las obligaciones específicas que considere convenientes de acuerdo con la 
naturaleza y objeto del Contrato, al igual que los mecanismos que tenga cada Entidad para controlar 
el cumplimiento de los deberes del Consultor]. 

 
10.1.1. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá cumplir con el objeto contractual 

denominado como: “ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE 
CALARCÁ (Q)”, de conformidad con el alcance definido para el mismo, de acuerdo 
con los documentos que hacen parte integral del contrato de CONSULTORÍA. 

10.1.2. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá responder es su totalidad por el pago 
de los impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o 
municipal a que hubiera lugar, con ocasión de la celebración, legalización, ejecución 
pago y/o liquidación del contrato. 

10.1.3. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá cumplir los requisitos definidos por el 
municipio de Calarcá para la legalización del contrato. 

10.1.4. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá mantener vigentes todas las 
garantías que amparen el contrato en los términos del mismo. 

10.1.5. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar al supervisor del contrato 
para su conocimiento y fines pertinentes, una vez suscrita el acta de inicio, el 
personal propuesto en la oferta, adjuntando afiliación y pago al sistema de seguridad 
social, pensión y ARL, y detallando las modalidades de contratación. 

10.1.6. Previo el inicio EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá disponer de todo el 
personal que está obligado a suministrar por su cuenta para la ejecución del contrato. 
El contratista deberá presentar la programación detallada para la elaboración de los 
estudios y diseños, previa suscripción del acta de inicio. 

10.1.7. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y el personal requerido para la ejecución del 
contrato de consultoría deberá asistir a la reunión de inicio, previa a la firma del acta 
de inicio, donde se pondrán claras las condiciones de seguimiento del contrato. 

10.1.8. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la normatividad legal vigente aplicable, especialmente lo dispuesto en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NSR-10 o las normas que las modifiquen o 
sustituyan. 

10.1.9. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá identificar las oportunidades para 
promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del 
Contrato.  
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10.1.10. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá implementar las medidas 
identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se desarrolla la 
Consultoría. 

10.1.11. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá dar cabal cumplimiento al 
pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  

10.1.12. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá informar a la Entidad cuando 
ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos 
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para 
continuar con la ejecución del Contrato. 

10.1.13. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá comunicar a la Entidad 
cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

10.1.14. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá informar los cambios en la 
composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si 
está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

10.1.15. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá hacer la entrega final con 
los informes respectivos y documentos anexos; los cuales deben cumplir con toda la 
normatividad vigente, en medio impreso (3 originales) y digital (3 archivos).  

10.1.16. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar la permanencia 
del personal profesional, si EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA requiere cambiar 
o sustituir a uno o más profesionales o personal propuesto, deberá hacerlo con otro 
de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptación del nuevo profesional 
estará sujeta a la aprobación por parte del supervisor. Así mismo, deberá realizar el 
pago de los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo 
el personal que ocupe durante la ejecución del contrato, igualmente deberá elaborar 
los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 
laboral con el municipio. 
 

10.1.17. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá atender las solicitudes, 
observaciones y órdenes impartidas por el supervisor durante el desarrollo del 
contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad 
del EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA o le releven de las obligaciones 
derivadas del Contrato.  

10.1.18. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá rendir y elaborar los 
informes, conceptos, y demás trabajos que le solicite el supervisor en el desarrollo 
del contrato.  

10.1.19. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá cumplir las normas legales 
para el pago de salarios y prestaciones sociales del personal, el cual no tendrá el 
carácter de oficial. La entidad no asumirá ninguna responsabilidad laboral por la 
vinculación que haga el contratista del personal requerido.  

10.1.20. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá cumplir con las obligaciones 
relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad Social, y para ello deberá 
acreditar de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, el 
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los subsistemas 
de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como aportes parafiscales que 
corresponda, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor 
fiscal según el caso, en caso de vincular personal mediante prestación de servicios, 
deberán presentarse igualmente los soportes correspondientes a los aportes 
realizados por los mismos.   

10.1.21. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el cumplimiento 
de las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 
aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para todo el personal que interviene 
en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el 
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 

10.1.22. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá realizar acompañamiento en 
los ajustes o modificaciones a los diseños, cuando se advierta en la ejecución de las 
obras, que los motivos que dan lugar al ajuste o modificación, correspondían a 
situaciones previsibles al momento de la ejecución de la consultoría, siempre y 
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cuando la ejecución de la obra inicie dentro de los tres (3) años siguientes a la 
entrega y recibo de los estudios y diseños. 

10.1.23. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá mantener estricta reserva y 
confidencialidad sobre la información que conozca por causa u ocasión de la 
ejecución del contrato. 

10.1.24. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá asumir cualquier tipo de 
responsabilidad por las violaciones que pudieran darse en materia de patentes, 
marcas o derechos de autor tanto en el ámbito Nacional como Internacional con 
respecto al bien objeto de este contrato. 

10.1.25. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA será responsable ante las 
autoridades correspondientes por los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause 
perjuicio a la administración o a terceros igualmente será responsable de los 
términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.  

10.1.26. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá mantener indemne al 
municipio en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el 
desarrollo del objeto del contrato. 

10.1.27. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá manejar con la debida 
confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo 
de la ejecución del Contrato. 

10.1.28. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá reportar la información 
relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por la Entidad. 

10.1.29. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá dar estricto cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad así como de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 
531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan. 

10.1.30. Como requisito para liquidación del contrato EL CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA debe hacer entrega al municipio, de los documentos requeridos por 
la entidad, entre los que se encuentran: a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del 
contrato de consultoría y otro sí expedidos. (Si aplica el otro sí) c) Copia acta de 
inicio. d) Copia actas de suspensión y reinicios suscritas (Si aplica). e) Copia pólizas 
generadas durante toda la ejecución del contrato. f) Soportes de pago de aportes al 
sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales por cada mes de 
ejecución del contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, 
Bienestar Familiar, Caja de compensación). h) Paz y salvo expedido por la oficina 
de trabajo del municipio. i) Acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el 
contratista, supervisor. j) Ampliación y/o Actualización de garantías según 
condiciones establecidas en el contrato. k) Acta final de consultoría. l) Acta de 
liquidación. m)) Copia informes. n) Certificación cuenta bancaría por consignar. o) 
Las demás requeridas por el municipio de Calarcá en especial aquellas qué estando 
directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el 
supervisor. 

10.1.31. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y/o requeridas por el 
municipio.] 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato. 
2. [Que la entidad resuelva las solicitudes presentadas dentro de un término prudencial, siempre 

respetando el debido proceso]. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato. 
3. [Expedir el registro presupuestal correspondiente, si se cumplen los presupuestos 

establecidos]. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
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El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
[EL CONTRATISTA se obliga y en consecuencia será́ responsable y mantendrá́ indemne por 
cualquier concepto a LA ENTIDAD, frente a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier 
naturaleza derivada de daños y perjuicios causados a terceros, con ocasión o como consecuencia 
directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o 
subcontratistas, en ejecución del contrato correspondiente.] 
 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base 
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [__10%___SMMLV] por cada día de incumplimiento.  
 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas 
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que 
podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, 
aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un 
porcentaje del Contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro 
parámetro]: 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente 

al [10%] del [SMLMV], por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula [18], de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al [10 %] del [SMLMV], por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento.  

3. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [20 
%] del [SMLMV]. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando 
el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Consultor en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [20 %] del [SMLMV], por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al [30 %] del [SMLMV], [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación] .  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
[10 %] del [valor total del contrato]. 

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Consultor se le impondrá una multa equivalente al [10 %] del [Valor del contrato]. 
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8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a [5 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes opciones de cláusula penal, combinarlas, 
modificarlas o crear la que considere conveniente]. 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al veinte por ciento (20 %) del valor del 
Contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Consultor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para 
reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Consultor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [dos (2) días hábiles] contados a partir de la 
firma del Contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando el Contrato se celebre en el SECOP II la 
entrega de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Características Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo o (iii) Garantía bancaria. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Código CCE-EICP-IDI-31 Página 15 de 18 
Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-31 Versión 2 
 

Características Condición 
Asegurado/ 
beneficiario Municipio de Calarcá, identificada con NIT 890000441-4 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

 
Hasta la liquidación 
del Contrato 

 
20 % valor total del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del Contrato 

Plazo del Contrato y 
tres (3) años más. 

 
10 % valor total del 

contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, el NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión temporal, 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. 
 
 El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a 
que haya lugar. 
  

18.1.1  DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA 
DE CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor.  
 
El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos.  
 

18.2 Responsabilidad Civil Extracontractual: 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
Asegurados Municipio de Calarcá, identificada con NIT 890000441-4  

Tomador 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 
 

Comentado [MOU1]: Se eliminó la El Contratista deberá 
contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Profesional 
para arquitectos e ingenieros con las siguientes características:  
  
Característica 
Condición 
Clase 
Contrato de seguro contenido en una póliza  
Asegurados 
Municipio de Calarcá, identificada con NIT 890000441-4 
Tomador 
Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  
Valor 
No debe ser inferior a: 
1. Dos mil (2000) SMMLV [a1] [MOU2]  
Vigencia 
Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de Calarcá, identificada con NIT 
890000441-4 
Amparos 
Responsabilidad Civil Profesional para arquitectos e ingenieros, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados.  
Información necesaria dentro de la póliza 
Número y año del contrato  
Objeto del contrato 
Firma del representante legal del Contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 
  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope 
máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que 
en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.  
  
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la 
Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única 
de cumplimiento.  
  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la 
Entidad asegurada no serán admisibles. 
  
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del 
seguro de responsabilidad Civil Profesional. 
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No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 
 
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

No debe ser inferior a: 
1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) 
SMMLV. 
2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV 
e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 
3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) 
SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 
4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior 
o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 
5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, 
caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Calarcá, identificada con NIT 890000441-4 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones 
del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

Número y año del contrato  
Objeto del contrato 
Firma del representante legal del Contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. [La Entidad podrá hacer más exigente esta cláusula si requiere 
autorización previa y expresa de toda subcontratación, según lo determine por la necesidad, el objeto 
contractual o las obligaciones del Contrato.]. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
Consultor de las responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás 
obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas 
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad 
podrá exigir al Consultor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
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inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este 
(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
[La Entidad podrá usar esta opción de cláusula de liquidación o crearla, en todo caso atendiendo los 
términos y plazos previstos en la ley.] El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo 
establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación bilateral del Contrato 
será de [cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de recibo a 
satisfacción.].  
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente. [y, la Entidad podrá incluir otros requisitos de ejecución del contrato si se considera 
necesario como por ejemplo un acta de inicio]. 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en [el Municipio de Calarcá, ubicado 
en el departamento del Quindío] y el domicilio contractual es [Municipio de Calarcá, ubicado en el 
departamento del Quindío].  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
En constancia se firma el presente Contrato en [el Municipio de Calarcá, ubicado en el 
departamento del Quindío], el [día 10 de noviembre del año 2022] 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]  
 
 
 
Proyectó y Elaboró: Sebastián Enrique Castaño David -Abogado Contratista 
 
Revisó: Laura Victoria Cardona Borrero – Sub-secretaria Administrativo Municipio de Calarcá  
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Aprobó: Cristian David Pulecio Gómez– Secretaria Administrativa  
 
Aprobó: Juan David Marulanda Aristizábal / Representante legal NEOAMBIENTAL S.A.S. 


