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Entre ROBINSON GALINDO TARAZONA, Director Territorial de PARQUES NACIONALES 

NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO (PNNC-DTPA)  (en adelante 

la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra MARIA MARGARITA 

ZAPATA PAREDES, identificada con C.C. No. 66.862.498 expedida en Cali, (en adelante el 

“Interventor”) en mi condición de Representante Legal de la FUNDACION EDIFICANDO 

COLOMBIANOS EDICOL, identificada con el Nit. 900.032.390-1, hemos convenido celebrar el 

presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante Resolución Nº 20227500001235 del 15 de noviembre de 2022 la Entidad abrió 
el Procedimiento de Contratación No. DTPA-CM-FONAM-2022-003. 
 

II. Que a través de la Resolución No. 20227500001255 del 30 de noviembre de 2022 la Entidad 
adjudicó el contrato al oferente FUNDACION EDIFICANDO COLOMBIANOS EDICOL. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en el que 
se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA 
Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
No. DTPA-LIC-NACION-2022-005 “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA 
DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, Y 
MANTENIMIENTO DE PTAP Y PTAR EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL PNN GORGONA.”.  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. DTPA-CM-FONAM-2022-
003, los cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será hasta el 27 de diciembre de 2022, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.  ($69.536.783) incluido 
IVA, equivalentes a 69,53 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2022 suma que se 
discrimina de la siguiente manera:  
 

 
 

Estampilla Descripción Deducciones 

Retención en la fuente por 
honorarios 

 

PERSONAS JURIDICAS 11% sobre el valor del 
contrato antes de IVA.  
PERSONAS NAURALES 10% sobre el valor del 
contrato antes de IVA. 

Estampilla PROUCEVA  0.5% sobre el valor del contrato antes de IVA. 

RETENCION DE ICA 
Si es domiciliado en la ciudad de 
Santiago de Cali 

10 POR MIL sobre el valor del contrato antes de 
IVA. 

Los demás tributos que se encuentren establecidos por Ley. 
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El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al siguiente Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 
 

NUMERO DE CDP 18122 

LINEA PAA 83016 

ENTIDAD 

SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y 
MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES 

NIT 901.037.393 – 8 
DEPENDENCIA PNN Gorgona 

CUENTA  INVERSIÓN RECURSO 20 

PROYECTO DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN FONAM 

PRODUCTO INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA CONSTRUIDA  

OBJETO DE GASTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CÓDIGO USO 
PRESUPUESTAL 

C-02-05-02-007-002 

NOMBRE USO 
PRESUPUESTAL 

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

SUBCLASE CPC – DANE 83222 

TÍTULO SERVICIOS DE PLANEACIÓN RURAL 

VALOR TOTAL 
SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($69.536.783) MCTE 

 
 
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
 
La SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE 
SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, 
cancelará el valor del contrato mediante pagos de la siguiente manera: Pagos de manera mensual, 
mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos del personal aprobado por el 
Supervisor designado por la Entidad y efectivamente vinculado en la ejecución de los trabajos, 
afectados por un factor multiplicador más el reembolso, contra factura, de otros costos directos 
ocasionados y aprobados por el Supervisor, previa presentación y aprobación del informe mensual 
de avance del proyecto, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los 
recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. 
Las actas deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la fecha de corte 
mensual de ejecución.  
 
La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a 
que haya lugar, incluido:  
 

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.  
2. Informe de Supervisión parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor e 

interventor, y recibida a satisfacción por parte de la entidad.  
3. Certificación de cumplimiento por parte del supervisor o interventor del contrato.  
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4. Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de 
seguridad social y parafiscales.  

 
Todo pago a que se obliga SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE 
PARQUES NACIONALES, en virtud del contrato que se celebre, se sujetarán a las apropiaciones y 
disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual 
Mensualizado de Caja –PAC, y el desembolso se realizara dentro de los treinta (30) días calendarios 
siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial. 
 
Los pagos se realizarán dentro de los 30 días siguientes a la radicación de la certificación de 
cumplimiento y demás documentos soporte por parte del Interventor. En todo caso los pagos al 
CONTRATISTA se sujetarán a la situación de fondos que haga el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, circunstancia que declara conocer el contratista con la suscripción del contrato, exonerando 
de toda responsabilidad a La SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS. Solo se 
cancelarán los servicios efectivamente prestados y facturados, por lo que el contratista autoriza a la 
SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE 
ASIGNEN A LA ADMINISTRA-CION Y MANEJO DEL SIS, para que proceda a la liberación de los 
recursos no ejecutados. 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los estudios previos, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se 
obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  
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8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
tres (3) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 
persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el 
año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 
se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con 
la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

21. Incluir como mínimo el 80% del personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
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CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
 
1. De carácter general que recaen en el respectivo contrato de interventoría. 

 
1. Indemnizar y/o asumir todo  daño  que  se  cause  a  terceros,  a  bienes  propios  o  de terceros,  

o  al  personal  contratado  para  la  ejecución  del  contrato,  por  causa  o  con ocasión del 
desarrollo del contrato. 

2. Responder  por  el  pago  de  los  tributos  que  se  causen  o  llegaren  a  causarse  por  la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

3. Dar cumplimiento en un todo al Plan y cargas de trabajo, presentadas y aprobadas por el 
supervisor. En caso de realizar ajuste a los mismos, deberá presentar la justificación que  
soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior 
calidad, requerimientos y obligaciones. 

4. Contar con el personal que se requiere para cumplir cabalmente el contrato, acatando el tiempo 
de dedicación indicado en su propuesta y aceptado por SUBCUENTA PARA EL MANEJO 
SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA 
ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS . 

5. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del  
contrato  cuenten  con  matrícula  o  tarjeta  profesional  vigente  (cuando  aplique,  de acuerdo 
con la normatividad vigente). 

6. Suministrar  y  mantener,  durante  la  ejecución  del  contrato  y  hasta  la  liquidación  del 
mismo,  el  personal  profesional  ofrecido,  exigido  y  necesario.  En  caso  de  que  el consultor 
requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este 
deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los 
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que 
sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, SUBCUENTA 
PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE 
ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS deberá aprobar, previamente, el 
remplazo. 

7. En caso de situaciones no previstas durante la ejecución del contrato que requiera la suspensión 
temporal o definitiva de algún profesional que hace parte del equipo de trabajo, el Interventor 
deberá informar al Supervisor y a SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS 
RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO 
DEL SIS de esta situación, con el fin de que la Entidad realice las verificaciones a que haya 
lugar, y en caso de ser validada la solicitud o información, la Entidad pagará únicamente los 
honorarios de los profesionales que se encuentran efectivamente laborando en el contrato. 

8. Asumir,  por  su  cuenta  y  riesgo,  el  pago  de  los  salarios,  prestaciones  sociales, 
indemnizaciones, transportes, alojamiento, alimentación  y  honorarios  de  todo  el  personal  
que  ocupe  en  la  ejecución  de  la consultoría, quedando claro que no existe ningún tipo de 
vínculo laboral de tal personal con SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS 
RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO 
DEL SIS , ni responsabilidad para la entidad en los riesgos que se deriven de la contratación 
entre el consultor y su equipo de trabajo. 

9. Constituir y mantener vigentes las garantías del contrato en los términos de   ley. 
10. Responder  por  cualquier  tipo  de  reclamación,  judicial  o  extrajudicial,  que  instaure, impulse  

o  en  la  que  coadyuve  su  personal  o  sus  subcontratistas  contra  SUBCUENTA PARA EL 
MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA 
ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS por causa o con ocasión del contrato de consultoría. 

 
Nota:  Las  obligaciones  relacionadas  con  el  personal  requerido  para  la  ejecución  del  objeto 

contractual  será  objeto  de  especial  verificación  por  parte  del  supervisor  del  contrato  y  
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su incumplimiento, incluida las ausencias injustificadas tan siquiera de alguno de los integrantes 
de éste a una o varias jornadas de trabajo, acareará la imposición de las sanciones 
contractuales correspondientes. 

 
2. De carácter  administrativo  frente  al  contrato  de  obra  sobre  el  cual  ejercen  control  y 

vigilancia. 

 
1. Exigir a SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS 

PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS al inicio 
de las actividades de interventoría, la entrega oportuna y total de los estudios y diseños del 
proyecto, con el fin estudiar la información para dar respuesta adecuada al contratista en caso 
de ser necesario. 

2. Exigir al contratista una vez se cumplan las condiciones establecidas en la ley y en el contrato, 
la iniciación del contrato. 

3. Exigir al contratista, la entrega oportuna de los Análisis de precios unitarios (en medio físico y 
magnético), Programa de obra (en medio físico y magnético) en MsProject, Programa de 
inversiones (en medio físico y magnético), respectivamente y Flujo de caja de Actas de Obra en 
MsProject., dentro del plazo estipulado en Pliego de condiciones de la obra, para la respectiva 
revisión, análisis y aprobación por parte del Interventor. 

4. Suscribir conjuntamente con el contratista las actas que se deriven de la ejecución del contrato, 
tales como; acta de inicio, actas de suspensión, actas de reiniciación, actas de pago parcial y 
acta de recibo final. 

5. Llevar y mantener actualizado el archivo documental del respectivo contrato, en el cual deberán 
constar todos los documentos y correspondencia producida durante la vigencia del contrato. 

6. Velar y exigir en los términos y plazos pactados el cumplimiento de las obligaciones a cargo  del  
contratista,  tales  como:  entrega  de  informes,  documentos,  que  permitan verificar  la  correcta  
ejecución  del  objeto  contratado  y  efectuar  las  observaciones  que considere pertinentes a 
efectos de lograr el cabal cumplimiento del contrato. 

7. Verificar que las coberturas y vigencia de la garantía única permanezcan vigentes dentro del  
plazo  de  ejecución  del  contrato  y  en  caso  de  que  se  encuentre  vencidas,  deberá exigir  
al  contratista  su  correspondiente  actualización,  actividad  que  deberá  realizar igualmente al 
momento de la liquidación del contrato. 

8. Verificar que el contratista constructor cumpla durante el desarrollo del contrato con los aportes 
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de  
Compensación  Familiar,  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  y  Servicio Nacional  de  
Aprendizaje  SENA  de  conformidad  con  la  normativa  que  se encuentre vigente. 

9. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista consultor respecto del 
personal a su cargo en la ejecución de la obra. 

10. Proyectar, elaborar y recepcionar la correspondencia que sea necesaria para la óptima 
ejecución del contrato.  

11. Informar oportunamente a SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS sobre 
el incumplimiento total o parcial de parte del contratista de las obligaciones del contrato de obra. 

12. Elaborar  informe  periódico  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  contrato  y  enviarlo  en 
término  oportuno  a SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS . En 
dicho  informe  debe  aparecer  el  estado  del contrato  teniendo  en  cuenta   aspectos  técnicos,  
financieros,  avance  en  la  ejecución, problemas pendientes de solución que afectan la 
realización del contrato y en general todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con 
el desarrollo del mismo. 

13. Todas las solicitudes hechas por el interventor al contratista deberán hacerse por escrito y se 
enmarcaran dentro de los términos del respectivo contrato. 
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14. Estudiar  las sugerencias, reclamos  y  consultas  del  contratista  constructor, resolviendo 
oportunamente  aquellas  que  sean  de  su  competencia  y  tramitar  aquellas  que  no  lo 
fueren, ante SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS para 
que se dé la solución pertinente. 

15. Expedir  los  certificados  a  efectos  de  que  sirvan  de  soporte  de  los  pagos  que  deban 
efectuarse al contratista constructor. 

16. Proyectar  para  la  firma  de  las  partes  el  acta  de  liquidación  del  contrato  dentro  del 
término convencional o en su defecto el legal, para lo cual deberá tener en cuenta lo señalado 
en el 60 y 61 de la ley 80 de 1993. 

17. Suscribir  el  recibido  a  satisfacción  parcial  y  total  del  objeto  contratado  de  obras el cual 
servirá de  soporte para efectuar los pagos al contratista y para verificar el cumplimiento del 
contrato. 

18. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito 
que surjan en la ejecución del contrato a SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE 
LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y 
MANEJO DEL SIS .  

19. Consultar con SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, a 
través del supervisor del contrato, las inquietudes de orden legal y técnico que se presenten en 
relación con la ejecución del contrato. 

20. Realizar reuniones con el supervisor del contrato, por lo menos una (1) reunión por cada mes, 
con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado 
del mismo. 

21. Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto de la 
consultoría  y  elaborar  y  suscribir  las  actas  correspondientes, garantizando  que  las mismas 
sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 

22. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y relacionados con la 
viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del 
contrato y someter a la aprobación de la entidad. 

23. Velar porque  durante  la  ejecución  de  las  obras  el  contratista  constructor  mantenga 
disponible los equipos y el personal técnico propuesto y que cumplan con la  dedicación de  
tiempo,  ofertados  en  la  licitación  pública  que  se  haya  adjudicado  para  ejecutar  el contrato  
de  obra  objeto  de  la  interventoría.   En  caso  de  que  el  contratista  solicite  el cambio de 
personal propuesto para la obra, deberá el interventor verificar que la nueva persona  propuesta  
cumpla  con  las  mismas  condiciones  técnicas  y  profesionales exigidas  al  momento  de  
ofertar  y  emitir  su  concepto  sobre  la  pertinencia  de  dicha modificación,  la  cual  en   todo  
caso  deberá  ser  aprobada  por  el Director de SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO 
DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y 
MANEJO DEL SIS. 

24. Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y hacer seguimiento al 
cumplimiento  del  plan  de  trabajo  y  al  cronograma  acordado  con  el  supervisor  del contrato. 
 

3. De Carácter Técnico frente al contrato de Obra sobre el cual Ejercen Control y Vigilancia. 

 
1. Verificar que  el  contratista  constructor  cumpla  con  las  obligaciones  técnicas  de  las obras, 

así como con las normas ambientales correspondientes. 
2. Verificar que el  contratista  constructor haga entrega  de  las  obras  contratadas  dando 

cumplimiento a las condiciones técnicas, de calidad y cantidad mínimas requeridas en el 
proceso de selección. 

3. En caso de que las obras entregadas por el contratista constructor no cumplan con las 
condiciones  técnicas  mínimas  requeridas,  deberá  rechazarlas  y  exigirle  al  contratista 
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constructor el cumplimiento óptimo y de persistir tal incumplimiento informará a la entidad a fin 
de que se adelanten las actuaciones jurídicas pertinentes. 

4. Emitir  concepto  técnico  sobre  la  viabilidad  y  pertinencia  de  hacer  modificaciones  al 
contrato  consistentes  en  adiciones  en  valor,  incrementos  en  el  plazo  de  ejecución, 
modificación de condiciones técnicas, etc., teniendo en cuenta para ello lo establecido en  las  
disposiciones  legales  pertinentes.   En  el  caso  de  adiciones  al  contrato,  la interventoría 
deberá conceptuar y aprobar sobre los valores que justifican el valor total de la adición, 
verificando que dichos precios se encuentren acordes con los precios del mercado. 

5. Comprobar el cumplimiento de las normas técnicas, profesionales o específicas sobre la materia 
objeto del contrato. 

6. Implementar  y  ejecutar  los  controles  tanto  de  calidad  de  materiales  como  de  los procesos 
de ejecución de obra, para lo cual de ser el caso deberá realizar y verificar los correspondientes 
ensayos o análisis de laboratorio. 

7. Reportar  los  daños  prematuros  que  aparezcan  en  las  obras,  señalando  sus  causas  y 
presentando  las  soluciones  que  se  puedan  adoptar  y  solicitar  la  suspensión  de  los 
trabajos que se estén ejecutando de manera similar,  hasta tanto el contratista cumpla con las 
especificaciones convenidas. 

8. En  caso  que  los  daños  no  sean  reparados  oportunamente,  deberá  informar  de  tal 
situación a fin de que se adelanten las actuaciones necesarias para hacer  efectivas  las  
garantías  o  se  tomen  las   demás  acciones contractuales  a  que hubiere lugar. 

9. Controlar el avance del contrato de acuerdo con los proyectos y plazos del contrato. En el evento 
de incumplimientos parciales o totales, si se considera pertinente, solicitar la valoración de tales 
hechos con la debida antelación y debidamente sustentadas, para la aplicación de las sanciones 
a que hubiere lugar. 

10. Realizar inspección periódica de las obras mediante visitas a los frentes de trabajo. 
11. Medir las cantidades de  obra  y  revisar  las  actas  que  presente  el  contratista  para  su pago. 
12. Ejercer el control de los programas de inversión y de trabajo. 
13. Verificar que  el  contratista  tenga  en  la  obra  el  equipo  necesario  y  en  perfectas condiciones 

de servicio. 
14. Llevar conjuntamente con el contratista la bitácora de la obra, así como el seguimiento y registro 

fotográfico. 
15. Solicitar con  no  menos  de  diez  (10)  días  de  anticipación  al  vencimiento  del  plazo  de 

ejecución del contrato de obra sobre el cual ejerce el control y la vigilancia, el trámite de las 
prórrogas a que haya lugar, así como las adiciones del mismo, si hay lugar a ello, sustentando 
tal solicitud. 

16. Presentar el  informe  final  de  interventoría,  con  los  soportes  documentales correspondientes. 
 

4. De  Carácter  Financiero  frente  al  contrato  de  obra  sobre  el  cual  ejercen  control  y 
vigilancia. 

 
1. Evitar que se presenten dentro del desarrollo del contrato situaciones que  afecten  el equilibrio 

económico contractual y en caso de que ello ocurra tomar las  medidas oportunas tendientes a 
minimizar sus efectos. 

2. Controlar el estado financiero del contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos 
del mismo. 
 

5. De Carácter Ambiental frente al contrato de Obra sobre el cual Ejercen Control y Vigilancia. 

 
1. Comprobar todas las actividades en la obra cumplen a cabalidad con las leyes, decretos y/o 

resoluciones ambientales, sociales y de Seguridad Industrial y salud ocupacional vigentes. 
2. Inspeccionar antes y durante la ejecución de la obra que la maquinaria, herramienta insumos y 

materiales sean como mínimo aptas para el desarrollo de la obra y cumplan con las 
especificaciones ambientales y mediante acto justificado exigir el retiro de elementos no aptos. 
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3. Coordinar con el contratista de obra y SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS 
RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO 
DEL SIS, la realización de los comités de obra y/o comités integrados de gestión, con la 
periodicidad que se estime conveniente y levantar acta de cada comité́. 

4. Diligenciar y suscribir los formatos de informe ambiental solicitados pen la oportunidad que lo 
requiera la entidad  

5. Verificar que en todo momento las fuentes de materiales, puntos de acopio en el PNN Gorgona 
y sitios de disposición de escombros y demás proveedores requeridos para la construcción, 
cumplen con las normas ambientales y de seguridad vigente y cuentan con todos los permisos 
exigidos por la ley.  

6. Verificar la elaboración del Acta de Finalización correspondiente.  
7. Verificar que SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS 

PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS emita 
concepto favorable sobre los informes mensuales y final presentados, en caso de presentarse 
observaciones a estos informes, la Interventoría deberá́ presentar las correcciones y 
complementaciones de dichos informes en un plazo no mayor de una semana después de que 
le sean notificadas.  

8. Comprobar que todas las actividades en la obra cumplen a cabalidad con las leyes, decretos 
y/o resoluciones vigentes referentes a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

9. Realizar seguimiento y control a la implementación y desarrollo del programa de salud 
ocupacional y manejo de la seguridad industrial por parte del contratista de obra.  

10. Velar por el cumplimiento de las actividades planeadas en el cronograma de Salud ocupacional 
y vigilar el buen uso de materiales, herramientas y elementos de Protección personal y 
supervisar que el personal técnico del Contratista sea el idóneo. 

11. Supervisar las medidas de control de las actividades encaminadas a la prevención de 
accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales. 

12. EI interventor está autorizado para impartir instrucciones y/u órdenes al Contratista sobre 
asuntos de su responsabilidad, relacionados al objeto del contrato y éste estará́ obligado a 
cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del interventor al Contratista constructor 
deberán ser ratificadas por la entidad contratante cuando conlleven modificaciones al objeto, 
impliquen adiciones al contrato o alteren de alguna manera las condiciones básicas del contratar 

13. Velar por el cuidado, conservación y buen estado de la flora y fauna que se encuentra en el 
PNN Gorgona, así como del hábitat de las especies que se encuentran en el lugar, considerando 
la importancia ambiental con que cuenta dicho Santuario a nivel nacional y mundial. 

 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la cláusula 7 del presente contrato. 
2. Recibir de parte de SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS 

PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS toda Ia 
información que requiera para Ia correcta ejecución del objeto contractual. 

3. Que se le designe por parte de SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS 
RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO 
DEL SIS un supervisor con el fin de que poder mantener una comunicación directa y constante 
entre las partes. 

 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 7 del presente contrato. 
3. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.  
4. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Interventor. 
5. Acoger y ejecutar respecto del Interventor las directrices y lineamientos sobre la ejecución, 

seguimiento y monitoreo del Contrato que defina SUBCUENTA PARA EL MANEJO 
SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA 
ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS. 

 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
EL INTERVENTOR mantendrá indemne a la entidad contra todo reclamo, demanda, acción legal y 
costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
que se ocasionen durante la ejecución del objeto de este contrato. En caso de que se instaure 
demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo contra la entidad por asuntos que, según el 
contrato sean de responsabilidad del Interventor, la entidad, se lo comunicará lo más pronto posible 
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la Ley para 
mantener indemne a la entidad y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en 
cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el Interventor no asume debida y 
oportunamente la defensa de los intereses de la entidad, ésta podrá hacerlo directamente, previa 
notificación escrita al Interventor y éste último pagará todos los gastos en que la entidad incurra por 
tal motivo. 
 
CLÁUSULA 14.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 80% del personal 
colombiano, causará multas equivalentes a 0.1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 
al 0.1% del 100%, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que 
el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos 
y por los montos establecidos en la cláusula 16, de acuerdo con el contrato o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.1% del 100%, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento.  
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3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.01% del 100%. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0.1% del 100%, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, 
se causará una multa equivalente al 0.01% del 100% por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación 

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
0.1% del valor total del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0.1% del 100% por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de 
una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
1 salario mínimo diario legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 10% del valor del contrato. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contrato. La imposición de 
esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Interventor 
cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 16. GARANTÍAS  

 
16.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y 
MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES identificada con el NIT 
901.037.393 – 8 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

10% del valor del 
contrato 
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Característica Condición  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

5% del valor del 
contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

10% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Interventor, para lo cual relacionarán  claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

16.2. DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
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CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
  

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 19. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 20. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de SEIS (6) MESES.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de SEIS 
(6) MESES, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
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en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 21. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 22. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en PNN GORGONA y el domicilio 
contractual es la Ciudad de Santiago de Cali. 
 
CLÁUSULA 23. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por el Ordenador del 
Gasto y el Contratista a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 
 
 
Por la Entidad,         Por el Interventor, 
 
 
 
 
 
ROBINSON GALINDO TARAZONA   MARIA MARGARITA ZAPATA PAREDES 
Director       C.C. No. 66.862.498 de Cali 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE   Representante Legal 
COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL   FUNDACION EDIFICANCO - EDICOL 
PACÍFICO (PNNC-DTPA) 
 


