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CONTRATANTE:

NIT.

ORDENADOR GASTO:
CONSULTOR:

OBJETO:

VALOR:

CONTRATO No. 4151.010.26.1.1581-2022

SANTIAGO. DE CALI DISTRITO ESPECIAL -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

890399011-3

NESTOR MARTINEZ SANDOVAL
C.C. 16.607.744 de Cali (V)

ARMANDO LEON JIMENEZ
C.C. 16.585.987 de Cali (V)

“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA,
CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MITIGACION Y
PREVENCION DE AMENAZAS NATURALES Y
SOCIO-NATURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO
DE CALl, EN EL MARCO DEL DECRETO DISTRITAL
No. 4112.010.20.0680 DE 2022 “POR EL CUAL SE DECLARA LA
URGENCIA MANIFIESTA”, DERIVADA DE LA DECLARATORIA
DE CALAMIDAD PUBLICA ESTABLECIDA EN EL DECRETO
DISTRITAL No. 4112.010.20.0636 DE 2022.”

Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por
la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS ($396.530.796,00) M/CTE incluido IVA e impuestos y
demas costos directos e indirectos inherentes a la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato de interventoria.

Entre los suscritos NESTOR MARTINEZ SANDOVAL identificado (a) con cédula de ciudadania
No. 16.607.744 de Cali (V), quien actlia en su calidad de Secretario de Infraestructura, de
Santiago de Cali Distrito Especial, con NIT. 890399011-3 segun Decreto de nombramiento
No. 4112.010.20.1854 de octubre dos (2) de 2020, facultado para celebrar este tipo de
contratos segun Decreto No. 4112.010.20.0115 del 28 de febrero de 2019, quien en lo sucesivo

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
sin previa autorizacion del sefior Alcalde.

Pagina 1



MODELO INTEGRADO DE
4 PLANEACION Y GESTION MAJAQ01.04.03.P001.FO05
. (MIPG)
ALCALDIA DE,
'SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO VERSION 004
ADMINISTRATIVA CONTRATO DE CONSULTORIA
GESTION CONTRACTUAL

se denominara SANTIAGO DE CALl DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, por una parte y ARMANDO LEON JIMENEZ, identificado (a) con cédula
de ciudadania No. 16.585.987 expedida en Cali (V), actuando en nombre propio, quien para
los efectos del presente Contrato se denominara EL INTERVENTOR, hemos convenido en
celebrar el presente Contrato de Interventoria, previo el cumplimiento del procedimiento
establecido para el proceso de seleccion en el articulo 42 de la Ley 80 de 1993, que establece
“Contratacion directa por urgencia manifiesta”, y previa verificacion de los requisitos de
idoneidad establecidos para el procedimiento de contratacién directa por urgencia manifiesta
No. 4151.010.32.1.1581 - 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que, el articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia, establece que “Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la
participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las
autoridades de la Republica estén instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” .

2. Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de
2016, SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
tiene como proposito el disefio y desarrollo fisico de los proyectos de construccién de
Infraestructura de las vias (arterias, colectoras y complementarias), puentes o deprimidos
viales, puentes peatonales, andenes, espacio publico y mobiliario urbano complementario a las
vias, y la ciclo - infraestructura, mantenimiento de la malia vial en el Municipio de Santiago de
Cali, asi como realizar los estudios socioecondmicos y de factorizacién para decretar y definir
la zona de influencia y distribucién de la contribucién de valorizacién.

3. Que, en la misma norma, numerales 2°, 4°, 5° y 7° del articulo 207, se le asignaron las
siguientes funciones: “Articulo 207. Funciones de la Secretaria de Infraestructura. La
Secretaria de Infraestructura tendré& por funciones, las siguientes: Numeral 2 - Formular y
ejecutar los planes, programas y proyectos para la construccién de la Infraestructura vial del
Municipio de Santiago de Cali, y verificar su cumplimiento. Numeral 4 - Disefiar y construir las
obras civiles de su competencia. Numeral 5 - Adelantar el mantenimiento de la malla vial
urbana y rural del Municipio de Santiago de Cali. Numeral 7- Gestionar las acciones necesarias
para la contratacion de construccién y mantenimiento de Ja red vial del Municipio de Santiago
de Cali y supervisar el cumplimiento de las mismas.".
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4. Que, la Secretaria de Gestion de Riesgo de Emergencias y Desastres convocé a reunion el
dia 13 de septiembre de 2022, como consta en el acta No. 4163.001.1.23.4, en la cual se
generaron los argumentos y la correspondiente justificacién para una posible declaratoria de
calamidad publica, originada por el fenémeno de “La Nifia’, sumado a la temporada de lluvias
que a la fecha se evidencia en el pais y especialmente en la ciudad de Santiago de Cali para
el dltimo trimestre del afio 2022.

5. Que, con el fin de brindar una Reduccién del Riesgo y poder evitar y atender emergencias
presentadas con ocasiéon de la temporada de lluvias, y en atencién a los antecedentes
ocurridos por el comportamiento atipico en el clima, debido al fenémeno natural denominado
“La Nifia", que se ha venido presentando desde el afio 2021 y o corrido de este afo 2022, que
ha generado desastres en los distintos sectores urbanos y rurales del Distrito de Santiago de
Cali, como los fenémenos de inundaciones, remocién en masa (deslizamientos, derrumbes, .
entre otros), el Consejo Municipal de Gestién de Riesgo de Desastres del Distrito de Santiago
de Cali, se vio en la necesidad de declarar la situacidén de calamidad publica en los dias 17 de
marzo de 2021 y 03 de marzo de 2022, lo que a su vez se derivé en la declaratoria de urgencia
manifiesta, los dias 25 de marzo de 2021 y 4 de marzo de 2022, con lo cual se generaron
acciones integrales para la mitigacion y fa reduccién del riesgo en lo mas minimo en la zona
urbana y rural del Distrito Especial de Santiago de Cali, realizadas por parte de Infraestructura,
DAGMA, UAESP, EMCALI y Secretaria de Gestion del Riesgo, con un balance positivo en la
preservacion de la vida como eje principal de la administracién, minimizando
considerablemente los acontecimientos ocurridos.

6. Que el sefior Alcalde de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales el dia 26 de septiembre de 2022 expidi6 el Decreto No. 4112.010.20.0636 de 2022
“Por el cual se declara la situacién de calamidad pablica en el Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, y se dictan otras
disposiciones”, mediante el cual decreté la situacién de calamidad piblica en el Distrito
Especial de Santiago de Cali; con el fin de realizar e implementar acciones necesarias para
poder evitar las amenazas de tipo socio-natural, natural y antrépicas que se han venido
presentando en sectores urbanos y rurales del Distrito Especial de Santiago de Cali.

7. Que el sefior Alcalde de Santiago de Cali, el dia 14 de octubre de 2022 expidio el Decreto
No. 4112.010.20.0680 de 2022 “Por e/ cual se declara la urgencia manifiesta en el marco de
la calamidad pablica declarada por medio del decreto No.4112.010.20.0636 de 2022 en el
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali
y se dictan otras disposiciones”, por medio del cual autorizé a los organismos de la
Administracion Central Distrital adquirir el suministro de bienes, la prestacién de servicios o la
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ejecucion de obras en el inmediato futuro, necesarios para conjurar la situacién de desastre o
de calamidad publica como la que acontece con ocasién de la ola invernal, para la mitigacién
de los riesgos y prevencion de desastres en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012.

8. Que, evidenciado que contintan sucediendo las catastrofes y desastres como consecuencia
de la ola invernal y las altas precipitaciones, hubo lugar a las declaraciones antes descritas,
por lo tanto, el dia 18 de octubre de 2022 el Consejo Municipal de Gestién del Riesgo de
Desastres de Santiago de Cali realizé reunién para la creacién del Plan de Accién Especifico
en virtud de la Calamidad Publica declarada, en la cual se determinaron mecanismos y
actividades a realizar por parte de EMCALI, UAESP, DAGMA, Secretaria de Infraestructura y
la Secretaria de Gestion del Riesgo, con el fin de mitigar, minimizar y prevenir el riesgo y
amenaza, segun quedo registrado en el Acta No. 4163.001.3.2.6.

9. Que se hizo necesario hacer uso de la figura de Urgencia Manifiesta dispuesta en Ia
Legislacion Colombina, con el fin de realizar la ejecucién de obras en el inmediato futuro que
permita conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o
constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas con el fin de
prevenir la materializacion del riesgo con ocasion de la segunda temporada de Huvias que se
tiene prevista para los meses de octubre a diciembre y que ocasionarian el taponamiento de
vias, la pérdida de vidas y la afectacion a la integridad de las personas, ademas de la pérdida
total de la via.

10. Que, por lo anterior, SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA necesita realizar la interventoria integral al contrato de obra publica del
proceso de contratacion directa, cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MITIGACION Y PREVENCION DE AMENAZAS
NATURALES Y SOCIO-NATURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI,
EN EL MARCO DEL DECRETO DISTRITAL No. 4112.010.20.0680 DE 2022 “POR EL CUAL
SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA", DERIVADA DE LA DECLARATORIA DE

CALAMIDAD PUBLICA ESTABLECIDA EN EL DECRETO DISTRITAL No. 4112.010.20.0636
DE 2022.”

11. Que, SANTIAGO DE CALl DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 3600009834 del dieciocho (18) de noviembre de 2022, por valor de CUATROCIENTOS
MILLONES DE PESOS ($400.000.000) M/CTE.
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12. Que, para la satisfacciéon de la necesidad expuesta SANTIAGO DE CALI DISTRITO
ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA desarrollé los respectivos estudios
previos que justifican la contratacién y establecié en los mismos los factores para la seleccién
del contratista, cumpliendo con los principios de seleccion objetiva, transparencia, economia y
responsabilidad.

13. Que la oferta presentada por el proponente; ARMANDO LEON JIMENEZ, resultd
seleccionada para la ejecucién del Contrato de Interventoria derivado del proceso de seleccion
de contratacién directa por Urgencia Manifiesta No. 4151.010.32.1.1580 — 2022, teniendo en
cuenta que cumplié con los requisitos exigidos en el documento de estudio previo.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA OBJETO: El objeto del contrato es REALIZAR LA INTERVENTORIA
INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DEL PROCESO DE CONTRATACION
DIRECTA, CUYO OBJETO ES ‘EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA MITIGACION Y PREVENCION DE AMENAZAS
NATURALES Y SOCIO-NATURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI,
EN EL MARCO DEL DECRETO DISTRITAL No. 4112.010.20.0680 DE 2022 “POR EL CUAL
SE DECLARA A URGENCIA MANIFIESTA” DERIVADA DE LA DECLARATORIA DE

CALAMIDAD PUBLICA ESTABLECIDA EN EL DECRETO DISTRITAL No. 4112.010.20.0636
DE 2022.”

CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: Las
actividades especificas a desarrollar en el contrato son las siguientes: EL INTERVENTOR se
obliga a cumplir este contrato en los términos aqui consignados junto con todas y cada una
de las obligaciones establecidas en el manual de contratacién de la Alcaldia de Santiago de
Cali y en el anexo que contiene la metodologia y las cargas de trabajo para la interventoria.
No obstante y sin excluir responsabilidades y actividades a ejecutar, a continuacién se
describen las obligaciones especificas a su cargo: |. INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA: La
finalidad de estas obligaciones es permitir que se realicen los procedimientos administrativos
y contractuales necesarios para que se desarrolle el contrato bajo las condiciones adecuadas
dejando siempre la constancia de las actividades realizadas por el Interventor, la Entidad o
cualquier otro interviniente en la relacién contractual. Entre otras: 1. Informarse
adecuadamente, efectuar revisiones y proponer los ajustes necesarios, para llevar a cabo los
trabajos de interventoria. 2. Exigir y hacer cumplir los programas de inversién mensual y demés
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programas establecidos en cada uno de los contratos. 3. Informar al SANTIAGO DE CALI
DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, sobre el desarrollo de cada
uno de los contratos, mediante la presentacion de informes mediante los cuales se describan
los trabajos, se analice la ejecucién de los programas, los adelantos, atrasos y medidas
correctivas tomadas y/o exigidas al contratista e Informes finales en donde se consignen los
resultados de los trabajos objeto del contrato. 4. Prestar la debida colaboracién, rendir los
informes y suministrar los datos que se requieran. 5. Requerir por escrito al contratista de obra,
entre otros, cuando los trabajos no marchen de acuerdo con el programa de actividades e
inversiones acordado. 6. Organizar un archivo del contrato con toda la documentacién técnica
utilizada y elaborada durante la ejecucion de los trabajos. 7. Exigir al contratista la permanencia
en los sitios a intervenir del personal que sea necesario, asi como el equipe minimo exigido en
buenas condiciones de funcionamiento. 8. Analizar los items no previstos en los contratos de
manera conjunta con el contratista, teniendo como base los rendimientos y costos de los
insumos de la propuesta original. Si como consecuencia de la aprobacién de los nuevos items
se requiere adicién en el plazo o cuantia del contrato, se deberan tramitar los documentos
correspondientes. 9. Verificar que todos los trabajadores que laboran en la ejecucion del
contrato se encuentren afiliados con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones. 10.
Si EL INTERVENTOR no efectia o realiza totalmente los aportes correspondientes,
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
por conducto de su supervisor, podra retener las sumas adeudadas al sistema al momento de
la liquidacion (Parcial o Final) y solicitara a la Tesoreria del DISTRITO para que a través de la
misma Tesoreria Municipal o de la Fiducia efectlie el giro directo de dichos recursos a los
correspondientes sistemas, con prioridad a los regimenes de salud y pensiones. 11. EL
INTERVENTOR con el fin de dar cumplimiento al articulo 5° de la Ley 828 de 2003, cuando
tenga conocimiento sobre las conductas de! Contratista de evasiéon o elusion de sus
obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral y de los Recursos Parafiscales, debera
informar en forma inmediata al Ministerio de Protecciéon Social tratdndose de pensiones o
riesgos laborales y aportes a las cajas de compensacion familiar, Sena e ICBF o a la
Superintendencia Nacional de Salud. 12. Verificar el cumplimiento de los aspectos
administrativos que rigen el contrato. 13. Convocar al Contratista a las reuniones necesarias
para lograr |a debida ejecucion del contrato y elaborar las actas requeridas para una adecuada
comunicacién y documentacién. 14. Servir de canal de comunicacién efectiva entre el
Contratista de obra y el contratante. 15. Elaborar informes periédicos de ejecucion
administrativa del contrato e informar al Ordenador del Gasto cuando se presenten
incumplimientos, adicionalmente documentar con evidencia las irregularidades. 16. Rendir
informes administrativos a los organismos de control y a la auditoria interna. 17. Ordenar por
escrito lo necesario, para que la ejecucion de los trabajos se lleve a cabo sin perjuicios a
terceros. 18. Resolver con oportunidad las consultas administrativas que presente el
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
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Contratista y hacer las observaciones que estime conveniente. 19. Verificar el cumplimiento de
la programacién y el cumplimiento de la ejecucion de las actividades del contrato. 20. Elaborar
la solicitud de suspensién temporal del contrato, por circunstancias justificadas entre otras, de
fuerza mayor o caso fortuito y someterla a la aprobacién del Ordenador del Gasto. 21. Elaborar
y suscribir el acta de reanudacién del contrato, suscrita por EL INTERVENTOR y el Ordenador
del Gasto, dejando constancia del tiempo total de suspension y del vencimiento del contrato.
22. Elaborar y gestionar las firmas del acta de liquidacién, suscrita entre el Ordenador del Gasto
y EL INTERVENTOR, ademas dejar constancia de las reclamaciones presentadas y de los
desacuerdos insuperados, en todo caso deberan cuantificarse debidamente, toda vez que esta
acta presta mérito ejecutivo. 23. Elaborar el informe final de interventoria que servira como
fundamento del acta de liquidacion del contrato. 24. Elaborar el acta de recibo final del contrato.
25. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente fisico y los sistemas de
informacion segtin competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de
Ejecucion hasta el cierre del expediente del proceso de contratacién. 26. Solicitar al Lider del
Equipo de Contratacion el cierre del expediente contractual. Il. INTERVENTORIA TECNICA:
Estas obligaciones tienen como finalidad realizar el seguimiento al contrato en los términos del
articulo 4° 5° 14 y 26 de la Ley 80 de 1993 entre otros, para que se cumplan todas las
clausulas contractuales, especialmente las de calidad y oportunidad, y por lo anterior, finalizar
el contrato con un cumplimiento del 100% del mismo. Entre otras: 1. Programar reuniones
permanentes de trabajo para conocer el avance de las actividades del contrato de obra que
vigila. 2. Ejercer el estricto control de calidad de las actividades desarrolladas en el contrato de
obra que vigila. 3. Presentar los informes correspondientes a SANTIAGO DE CALI DISTRITO
ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA vy, de conformidad al plazo establecido
en el contrato y coordinado con el supervisor del mismo, contando con la aprobacién de este
para poder efectuar los correspondientes pagos. 4. Aprobar el cronograma para la ejecucién
del contrato de obra que vigila. 5. Cuando se hable de los informes a presentar ante
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, por
parte del Contratista de obra y del mismo interventor, los contenidos deben tener el mayor nivel
de detalle posible, por lo tanto, debera incluir: porcentaje de avance por actividad contratada,
cronograma de ejecucion, aparte cada uno de los informes técnico, administrativo y financiero,
la descripcion correspondiente y la exigencia de aplicar el manual de Interventoria. 6. El
interventor debe solicitar y verificar la instalacién de la valla, esta debe instalarse a mas tardar
quince (15) dias después de la firma del acta de inicio, de lo contrario podra ser sancionado
el Contratista ejecutor de la obra. 7. EL INTERVENTOR debe tener especial cuidado con el
estricto cumplimiento del plan de manejo ambiental que incluye: la disposicién de escombros
durante la ejecucion de las obras y las especies arbéreas a intervenir deben tener permiso de
la autoridad ambiental competente (tala o poda) si aplica. 8. EL INTERVENTOR debe solicitar
al Contratista la dotacion a sus trabajadores con la identificacién correspondiente, para poder
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
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dar inicio a las actividades de obra, y sus trabajadores deberan portar dicha identificacién
durante todo el contrato. 9. La informacion de la identificacién es: Numero de contrato, nombre
contratista, etc., de lo contrario sera sancionado. 10. Realizar verificacién del cumplimiento de
cada una de las actividades, compromisos, obligaciones de caracter técnico que haya
adquirido el Contratistas de la obra objeto de la presente interventoria. 11. Presentar los
informes correspondientes a SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, de conformidad al plazo establecido, para su aprobacién con el fin de
poder efectuar el correspondiente pago. 12. Entrega de informes de gestién periédicos con
registro fotografico en papel y medio magnético de cada una de las actividades realizadas
durante la duracion del contrato del antes, durante y después de la intervencion. 13. Suscribir
el acta de inicio y/o inicio de ejecucién del contrato a cargo. 14. Verificar que antes de
iniciar la obra o la prestacién de los servicios, que los permisos o licencias se encuentren
vigentes. 15. Informar al supervisor designado por SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, sobre hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que pongan o puedan
poner en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente sin que
EL INTERVENTOR se haya allanado a cumplirlo ante los requerimientos que en tal sentido le
haya formulado el supervisor. 16. Acompanar y dar el apoyo que se requiera en la audiencia
sancionatoria convocada por SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, en caso de que ésta sea necesaria 17. Verificar que los estudios
técnicos requeridos se encuentren actualizados para la ejecucion del contrato. 18. Suscribir
las actas de suspensién, reinicio y terminacién del contrato, cuando se presenten las causas
que las originen, de conformidad con lo establecido por el Estatuto General de Contratacion
de la Administracién Publica, previo visto bueno del Ordenador de! Gasto. 19. Recomendar
oportunamente al Ordenador del Gasto y suscribir las modificaciones necesarias al contrato
para el cumplimento del objeto, que deban adelantarse mediante otrosi (adiciones,
ampliaciones, suspensiones, entre otras), anexando los documentos requeridos y su
justificacién. El Supervisor debera presentar su concepto técnico donde recomiende o no
realizar dicha modificaciéon. 20. Verificar y exigir al contratista el cumplimiento de las
especificaciones y normas técnicas, calidad, y garantias de bienes, servicios y obras publicas
pactadas. 21. Verificar la experiencia, perfil, pago de honorarios y salarios segtn sea el caso
del talento humano, de acuerdo con lo pactado. 22. Verificar y exigir el cumplimiento de las
normas ambientales y requisitos de participacién ciudadana de acuerdo con lo pactado y las
normas propias del bien, servicio u obra publica a ejecutar. 23. Verificar cuando aplique e!
cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 24. Verificar para bienes
importados, que estos cumplan con los requerimientos fitosanitarios exigidos. 25. Verificar el
cumplimiento del cronograma de ejecucion y alertar al Ordenador del Gasto y al Supervisor,
con evidencias técnicas o facticas sobre posibles retrasos que pongan en riesgo el
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cumplimiento dentro de los plazos establecidos. 26. Informar al Ordenador del Gasto y ai jefe
del area sobre |a ocurrencia de incumplimientos, para que se adopten las medidas correctivas
respectivas. 27. Acompafiar los procedimientos sancionatorios que se adelanten, bien sea en
la etapa de ejecucion contractual y hasta el cierre del expediente de contratacion, en caso de
que sea necesario. 28. Revisar y aprobar las actas de obra, verificando que la informacién
financiera acumulada, el costo de los contratos adicionales, las modificaciones de las
cantidades de obra, medida y aceptada para el pago, el costo de la obra ejecutada y los
acumulados, y copia del pago de los aportes parafiscales y de seguridad social acorde con Ia
planilla de némina y toda la informacién adicional esté correcta, para lo cual anexara un
balance general de la obra ejecutada, concordante con el informe mensual de la obra.
29. Verificar que los equipos técnicos y maquinaria requeridos, correspondan con los exigidos
y operen con la calidad esperada. 30. Vigilar e informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad
de los bienes servicios y obras hasta el vencimiento de las garantias post contractuales, con
el fin de iniciar oportunamente las acciones respectivas aplicables. 31. Solicitar al Equipo de
Contratos la elaboracién de las actas de cesion del contrato o de la cesién de pagos, cuando
aplique. 32. Realizar empalmes con los supervisores entrantes o salientes, con informes
técnicos, en forma detallada, para establecer cortes. 33. Diligenciar, anexar y actualizar los
soportes en el expediente fisico y los sistemas de informacion segin competencia y
procedimientos establecidos desde el inicio de la etapa de ejecucién hasta el cierre del
expediente del proceso de contratacion. 34. Velar por el cumplimiento de los requerimientos
de personal del INTERVENTOR y su correspondencia con lo ofertado. Asi mismo, verificar que
el personal que ofrecié EL INTERVENTOR esté vinculado en la ejecucion del contrato bajo las
exigencias de tiempo, modo y lugar convenidos, y en caso de cualquier cambio, solicitar las
explicaciones respectivas a este y verificar que se cumplan las reglas previstas para su
remplazo en caso de ser necesario, estableciendo que sea de las mismas o superiores
calidades del personal ofertado. 35. Obrar con diligencia de manera que evite sobre costos o
perjuicios para el contratista, por lo que, en consecuencia, adelantard oportunamente las
acciones a que hubiere lugar para que la ejecucion del contrato no se vea afectada por
negligencia alguna. 36. Realizar las reuniones necesarias para aclarar, precisar o dar impulso
al desarrollo del contrato y dejar constancia de lo deliberado por escrito como en ayudas de
memoria, actas de reunién u otras de similar naturaleza. lll. INTERVENTORIA FINANCIERA:
Estas Obligaciones tienen como finalidad realizar el seguimiento a los asuntos presupuestales
y economicos del contrato para evitar cualquier tipo de anomalia en cuanto a los recursos y
lilevar el debido controf sobre los mismos. Entre otras: 1. Vigilar para que dentro de la ejecucién
del contrato de obra se ejecute el presupuesto del contrato y se mantenga la ecuacién
contractual. Si en concepto de la Interventoria, durante la ejecucion del contrato, se rompe la
igualdad de la ecuacion contractual por causas no imputables a quien resulta afectado, debera
presentar a SANTIAGO DE CALlI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio,
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INFRAESTRUCTURA para su aprobacién las medidas necesarias para su restablecimiento
debidamente soportadas, con el correspondiente informe. 2. Las solicitudes, érdenes,
documentacion, determinaciones, consultas, definiciones, modificaciones y demas gestiones
en desarrolio del contrato de obra publica, que deban cursarse entre EL INTERVENTOR,
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, el
Supervisor y el contratista de obra, deberan constar siempre por escrito. Ninguna orden de!
INTERVENTOR podra darse verbalmente, es obligatorio para EL INTERVENTOR entregar por
escrito sus érdenes o sugerencias, las cuales deberan enmarcarse dentro de los términos del
respectivo contrato. 3. En general dar cumplimiento con todo lo establecido en el Manual de
Interventoria de la Entidad y lo establecido en la normatividad que regula el ejercicio de la
Interventoria y/o Supervisién de contratos que se desprenda de este proceso de seleccién de
Concurso de Méritos. 4. EI INTERVENTOR se somete a la supervisién, vigilancia y control en
la ejecucion del presente Contrato, mediante la designaciéon de Supervisor por parte de
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
5. Expedir la certificacién de cumplimiento para procedimiento de pago. 6. Verificar el
cumplimiento de los aspectos financieros que rigen et Contrato. 7. Verificar el cumplimiento de
la oferta, conforme a lo establecido. 8. Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus
respectivos soportes, antes de que estas sean tramitadas. V. INTERVENTORIA JURIDICA
1. Conocer el Contrato y todos los documentos que hagan parte de los procesos contractuales,
asi como las normas que regulan dichos procesos. 2. Suscribir con el Contratista, las actas
que sean necesarias en la ejecucién del Contrato de obra, como las siguientes: a) Actas de
reunién de avance de ejecucion. b) Acta de suspensién del contrato, cuando ocurran hechos
de fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo
de ejecucion del mismo. EL INTERVENTOR, realizard una evaluacién de los hechos
acaecidos, las causas que lo motivaron y las acciones tomadas por el Contratista ante la
ocurrencia de esta, para que el acta sea suscrita por el Contratista, EL INTERVENTOR y el
Secretario de Infraestructura. Asi mismo, el acta de reiniciacién correspondiente. c) Acta de
modificacién de actividades, la cual deberéa ser sometida oportunamente a consideracién de
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, para
su aprobacion, siempre y cuando no implique modificacién al valor del Contrato o al plazo del
mismo. d) Acta Parcial y Acta final de recibo de actividades. e) EL INTERVENTOR debera en
cada acta de liquidacion parcial de avance de ejecucién o de liquidacién final de la misma,
dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes del
Sistema de Seguridad Social Integral y Recursos Parafiscales, estableciendo una correcta
relacion entre el monto cancelado y las mismas que debieron haber sido cotizadas. 3. Solicitar
la imposicién de las sanciones previstas en cada Contrato en todas aquellas situaciones en
que sea pertinente, indicando y soportando los motivos que dan lugar a ello. 4. Solicitar la
declaratoria de |a caducidad cuando a ello haya lugar. 5. Preparar el acta, y los documentos
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necesarios para la liquidacién del Contrato, garantizando que las actividades se reciban-
efectiva y definitivamente ejecutadas y a satisfaccién de SANTIAGO DE CAL! DISTRITO
ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA la cual debera ser suscrita también por
el contratante. 6. Elaborar el Acta de Liquidacién del Contrato de Obra objeto de esta
Interventoria, asi como, solicitar la liquidacién unilateral, cuando las circunstancias asi lo
exijan. 7. Informar a SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al Contratista,
que puedan causar perjuicios a SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA, y colaborar en la solucién de los mismos. 8. Estudiar y preparar
respuestas a las sugerencias, consuitas o reclamaciones del Contratista a la mayor brevedad
posible con el fin de evitar que se aplique el silencio administrativo de que hablan las
disposiciones legales. 9. Informar a la Compafiia Aseguradora cuando el Contrato sea
suspendido, modificado y en general en todos los casos que asi lo amerite. 10. Verificar el
cumplimiento de los aspectos legales, con el apoyo del abogado responsable del proceso, en
caso de requerirse. 11. Informar oportunamente al Ordenador del Gasto y al jefe de! 4rea
supervisora o a quien esta designe, sobre posibles causas que motiven el inicio de procesos
sancionatorios o de incumplimiento, documentando con evidencias las irregularidades.
12. Verificar el cumplimiento del plazo de ejecucion del Contrato y la vigencia de las garantias,
solicitar su prérroga cuando sea necesario. Una vez suscrito el Contrato, debe verificar que se
constituya la garantia unica de cumplimiento en los amparos y por el valor especificado en el
Contrato, y que se encuentren vigentes durante toda la ejecucién del mismo. En caso de
modificaciones, debe verificar que se incluya cualquier modificacién en la cuantia y/o vigencia
generada por variacién del valor y/o plazo contractual. Antes de ser aprobadas por el Lider del
Equipo de Contratos, deben contar con la revisién y visto bueno del Supervisor o.
INTERVENTOR, quien ademds debera llevar una relacién detallada de las pélizas del
Contrato. 13. Realizar seguimiento a los riesgos del Contrato que puedan afectar la ecuacion
contractual. 14. Verificar el cumplimiento de las obligaciones respecto al sistema de seguridad
social, en concordancia con la forma de pago pactada. 15. Verificar el cumplimiento de los
derechos y obligaciones de las partes. 16. Informar a |la aseguradora sobre las irregularidades
presentadas sobre todas las modificaciones al Contrato o hechos que le afecten y posibles
incumplimientos por parte del Contratista. 17. Verificar la existencia y suficiencia de los seguros
de vida o pélizas colectivas de acuerdo con las exigencias pactadas. 18. Diligenciar, anexar y
actualizar los soportes en el expediente fisico y los sistemas de informacién segun
competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de Ejecucién hasta el
cierre del expediente del proceso de contratacién. 19. Verificar el sustento juridico de la
suspension, reinicio, adicién, reduccion, prérroga o modificacién contractual de manera
oportuna cuando se presenten hechos que ameriten dichas circunstancias. 20. Entregar a la
Unidad Ejecutora respectiva, la informacion relacionada con el cumplimiento del Contrato, con
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descripcion detallada de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del
Contrato. 21. Una vez el Supervisor o EL INTERVENTOR de un Contrato ha evidenciado el
posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, debe informar
inmediatamente a la Unidad Ejecutora que lo contraté, rindiendo para tal fin un informe
detallado donde se sustente la razén y pruebas del posible incumplimiento. 22. Una vez
iniciado el proceso de incumplimiento contractual, es deber del supervisor e INTERVENTOR,
acompairiar la audiencia sancionatoria donde es citado el Contratista a rendir descargos.
23. Deben proponer los ajustes que consideren necesarios para precaver o solucionar de
manera expedita y eficaz las diferencias o situaciones litigiosas que se lleguen a presentar
durante la vigencia del Contrato. La omisién de esta obligacién, acarrea sanciones
disciplinarias, pues estan incumpliendo con las politicas de prevencidn del dafio antijuridico de
la Administracion Central Municipal. 24. Teniendo en cuenta que el contrato de obra tiene una
financiacién por la Ley 715 de 2001, es obligatorio que el interventor verifique que el Contratista
lleve a cabo, ante las auditorias visibles, tres (03) foros: uno de inicio, uno de seguimiento y un
de finalizacién, esto en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos Municipales
No. 411.0.20.0210 del 16 de abril de 2016 y 411.0.20.0189 del 8 de abril de 2013.
V. INTERVENTORIA AMBIENTAL 1. Realizar el control ambiental de las obras y verificar el
cumplimiento de todas las normas, condicionantes, disefios, actividades y procesos
recomendados en la normatividad ambiental. 2. Resolver las consultas e inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo ambiental del proyecto 3. Efectuar el seguimiento y
monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecucién de las actividades se enmarque dentro
de los requerimientos ambientales, y que sus resultados correspondan a los esperados, y
disefiar o recomendar los correctivos necesarios. 4. Disefiar o recomendar las medidas
tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos ambientales, y a su vez, verificar su
ejecucion por parte del contratista. VI. GESTION DE SEGUROS: Realizar los procesos y
actividades enfocados a asegurar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones
relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias exigidos
para el contrato, verificando entre otros que el mismo las entregue oportunamente a
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, de
acuerdo a lo definido en el Contrato y en las modificaciones del mismo que se puedan
presentar. VIl. GESTION DE RIESGOS: Disefar e implantar un sistema dedicado a la
identificacién y prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que
permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de
riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecucién del
Contrato de Obra.

CLAUSULA TERCERA: VALOR. El valor de! presente Contrato corresponde a la suma de
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TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS
NOVENTA'Y SEIS ($396.530.796,00) PESOS M/CTE incluido IVA e impuestos y demés costos
directos e indirectos inherentes a la celebracion, ejecucién y liquidacién del Contrato de
Interventoria.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA pagara al INTERVENTOR el valor del presente’
Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 3600009834 del dieciocho

(18) de noviembre de 2022. El presente Contrato est4 sujeto a registro presupuestal y el pago,
de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Entidad Estatal Contratante pagara al

INTERVENTOR el valor del Contrato en cuotas mensuales. Los anteriores valores se pagaran

previa entrega de actas de INTERVENTORIA e informes de ejecucién de INTERVENTORIA,

la certificacién de recibo a satisfaccion por parte del Supervisor del Contrato, la factura con el

cumplimiento de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o final y la constancia de pago

de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberan cumplir las previsiones

legales. Los pagos se realizaran dentro de los treinta (30) siguientes a fecha de presentacion

de los siguientes documentos: i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta

de recibo parcial y/o final segun corresponda, firmada por el Supervisor y recibida a satisfaccion

por parte de la Entidad,; iii) Certificacion de cumplimiento por parte del Supervisor del Contrato;

iv) Acreditacién de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de

seguridad social y parafiscales. De todas formas, se entiende que los pagos quedan

subordinados a la apropiacién y disponibilidad presupuestal ajustandose al Programa Anual

Mensualizado de Caja (P.A.C.).

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR hace las
siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso de seleccion, los
cuales hacen parte integral del presente Contrato. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié de SANTIAGO DE CALI
DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA respuesta oportuna a cada
una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente
Contrato. 5.4. EL INTERVENTOR al momento de la celebracién del presente Contrato no se
encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5.5. EL INTERVENTOR est&
al dia con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6. El valor
del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7. EL
INTERVENTOR durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades
necesarias para la ejecucién final de la Interventoria, cumpliendo con el Cronograma
establecido en el presente Contrato. 5.8. EL INTERVENTOR manifiesta que los recursos que
Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualgquier medio,
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componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo,
narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este Contrato no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9. EL INTERVENTOR se
compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como
a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacién a la
normativa vigente aplicable, sobre los derechos de los nifios.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo del presente Contrato es hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de 2022, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de inicio del
Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del Contrato establecidos
en la normativa vigente aplicable. PARAGRAFO: El Contrato de Interventoria ird hasta la
liquidacion del Contrato que se derive del proceso de Urgencia Manifiesta
No. 4151.010.32.1.1580 - 2022, de tal manera que, si este llegare a terminarse por cualquiera
de las causales previstas en el Contrato o por la Ley, el presente Contrato de Interventoria
sera liquidado por terminacién de su objeto, sin lugar a indemnizacién.

CLAUSULA SEPTIMA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. En adicién a los derechos
establecidos en ia normativa vigente aplicable se consideran los siguientes: 7.1. Recibir una

remuneracion por el servicio prestado de conformidad con los términos pactados en la Clausula
TERCERA del presente Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR se obliga
a: 8.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad
y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Estudios Previos. 8.2.
Colaborar con SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA en cualquier requerimiento que ella haga. 8.3. Comunicarle SANTIAGO
DE CALl DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cualquier
circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que
pueda afectar la ejecucién del Contrato. 8.4. EL INTERVENTOR se compromete a responder
por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotacién, implementacién,
inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposicién para la prestacién de servicios
realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, administrador
INTERVENTOR y este respondera con ellos, autorizando que el valor del mismo sea
descontado automaticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravio
injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el Contrato. 8.5.
Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta
responsabilidad, el personal suficiente e idoneo que sea necesario para la cabal ejecucién del
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objeto de este Contrato. 8.6. Mantener durante la ejecucién del Contrato, al personal incluido
en la oferta. El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo
propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del Contrato. Su reemplazo solo
se podra realizar por personas de igual o superior perfil a la persona que esta reemplazando.
8.7. Asistir a la Entidad Estatal en el analisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que
sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por INTERVENTOR, trabajadores,
propietarios de predios, autoridades competentes y terceros, relacionados con el objeto del
presente Contrato. 8.8. Cumplir con las directrices y lineamientos que SANTIAGO DE CALI
DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA defina y permitir que se
efectie el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato. 8.9. Cumplir con las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de
Compensacién Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con la normativa vigente aplicable y
demas normas aplicables, por cual anexo a la factura de cobro debera allegar la Certificacion
expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal, con la cual acredite los pagos
de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 8.10. Reportar la cuenta
bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del
Contrato. 8.11. Designar de su personal, a la persona que se encargara de atender en forma
directa los requerimientos de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, durante la ejecucion del Contrato y por toda la vigencia de las garantias
que lo amparan. 8.12. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para
la correcta ejecucion del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales,
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal
puesto a disposicion. EL INTERVENTOR seréa responsable si por falta de adecuadas medidas
de seguridad ocurrieren dafios o accidentes a su personal, al personal de SANTIAGO DE CALI
DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA o a terceros. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del
INTERVENTOR. EL INTERVENTOR se responsabiliza de |a ejecucién del Contrato, desde su
comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones
correran por cuenta del INTERVENTOR sin derecho a que SANTIAGO DE CALI DISTRITO
ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA le reembolse cualquier clase de costo o
gasto, y sin que implique derecho para prérroga del plazo convenido para la terminacién de los
trabajos. 8.13. Llevar el control del archivo de la Interventoria del respectivo proyecto o
Contrato. 8.14. Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que
representa al INTERVENTOR en la ejecucion y administracion del Contrato de Interventoria,
a quien deben dirigirse las notificaciones y comunicaciones de acuerdo con lo establecido en
la Clausula VIGESIMA TERCERA. 8.15. Dar a conocer a SANTIAGO DE CAL! DISTRITO
ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener alguin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
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CLAUSULA NOVENA: DERECHOS DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. En
adicion a los derechos establecidos en la normativa vigente aplicable se consideran los
siguientes: 9.1. Hacer uso de las cldusulas excepcionales del Contrato, establecidas por la
normativa vigente aplicable con sus modificaciones y adiciones. 9.2. Hacer uso de la clausuta
de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad
Estatal contratante de manera legal o contractual.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. 10.1.
Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 10.2. Pagar el valor
del Contrato, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 10.3. Prestar
su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del INTERVENTOR. 10.4. Acoger y
ejecutar respecto del INTERVENTOR las directrices y lineamientos sobre ia ejecucion,
seguimiento y monitorec del Contrato que defina SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. ARMANDO LEON JIMENEZ
es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera clausula del presente
Contrato. ARMANDO LEON JIMENEZ sera responsable por los dafios que ocasionen sus
empleados, los empleados de sus subcontratistas, a SANTIAGO DE CALI DISTRITO
ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA en la ejecucion del objeto del presente
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. EL INTERVENTOR se compromete
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la normativa vigente aplicable,
respecto de toda la informacién y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier
medio durante el plazo de ejecucion, y por ende éste no podra realizar su publicacién,
divulgacion y utilizacién para fines propios o de terceros no autorizados. Asi mismo, respetara
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la
celebracién de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL. EL INTERVENTOR cede a
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA los
derechos patrimoniales sobre los resultados, informes y documentos, y en general, sobre los
productos que genere en desarrollo y ejecuciéon de! Contrato de Interventoria y autoriza
expresamente a SANTIAGO DE CALlI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA  DE
INFRAESTRUCTURA a utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarios a través. de
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cualquier medio y en cualquier lugar, sin contraprestacion alguna a favor del INTERVENTOR.
EL INTERVENTOR es el titular originario de los derechos morales sobre los resultados,
informes y documentos, y en general sobre los productos generados en desarrollo y ejecucién
del Contrato de Interventoria, los cuales SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA reconoce. En consecuencia, EL INTERVENTOR,
puede hacer uso y difusién de los resultados, informes y documentos, y en general de los
productos generados en desarrollo y ejecucion del presente Contrato de Interventoria, siempre
y cuando con ello no afecte la confidencialidad de que trata la clausula DECIMA SEGUNDA
del presente Contrato y haya obtenido previamente autorizacion de SANTIAGO DE CALI
DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. EL INTERVENTOR
garantiza que los trabajos y servicios prestados a SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA por el objeto de este Contrato no infringen ni
vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos
legales o contractuales de terceros.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MARCAS Y PATENTES. El CONSULTOR le garantiza a

Santiago de Cali Distrito Especial, el uso de las marcas y patentes de los elementos objeto de
este contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del
INTERVENTOR derivadas del presente Contrato, SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA puede adelantar el procedimiento establecido en la
ley e imponer las siguientes multas: 15.1. Por incumplimiento en la presentacion del Programa
de ejecucién dentro del plazo establecido, el uno por mil (1/1000), por cada dia calendario de
retraso. 15.2. Si EL INTERVENTOR presenta atraso en la ejecucion, pagara una multa del
cinco por ciento (5%), sobre el valor del Contrato por cada dia calendario de retraso. 15.3. Por
incumplimiento del INTERVENTOR de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por
razon del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las 6rdenes del SUPERVISOR impartidas
para que se corrijan defectos observados en la ejecucion del Contrato o para que se tomen las
medidas de seguridad en prevision de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantia
Unica, si a ello diere lugar se aplicara el cinco por ciento (5%), del valor del Contrato por cada
dia calendario de incumplimiento, los cuales autoriza EL INTERVENTOR, se liquiden y cobren

de los saldos pendientes a favor del INTERVENTOR en las actas a cobrar y de ser procedente,
en el Acta Final.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de

incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, ARMANDO LEON
JIMENEZ debe pagar a nombre de SANTIAGO DE CALlI DISTRITO ESPECIAL -
Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualguier medio,
sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente a
el veinte por ciento (20%). El valor pactado de la presente clausula penal es el de |a estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado
con los montos que SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA adeude al INTERVENTOR con ocasién de la ejecucion del presente
Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia. -

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: GARANTIAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL
RIESGO. EL INTERVENTOR debera constituir a favor del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA algunas de las garantias admisibles contempladas
en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 y que contemplen los siguientes amparos: A} CUMPLIMIENTO:
(Arts. 2.2.1.2.3.1.7 numeral 3 y 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015) De todas las
obligaciones del contrato por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, con una vigencia equivalente al plazo pactado para el cumplimiento de las
obligaciones y hasta cuatro (4) meses mas. B) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: (Art. 2.2.1.2.3.1.7 numeral 4° del Decreto
1082 de 2015) Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de
duracién del mismo vy tres (3) afios mas. C) CALIDAD DEL SERVICIO: (Art. 2.2.1.2.3.1.7
numeral 6° y articulo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015)
Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de cinco (05) afios
contados a partir de la fecha de recibo del informe final del contrato de interventoria y previo
recibo a satisfacciéon del objeto del contrato de obra. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: (Art. 2.2.1.2.3.1.5, 2.2.1.2.3.1.8. y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082
de 2015) EL INTERVENTOR expedira una garantia por la suma de doscientos (200) SMLMV
al momento de la expedicién de la péliza, cuya vigencia se otorgara por todo el periodo de
ejecucion del Contrato. PARAGRAFO I: En el evento de concederse prérrogas en el plazo para
la ejecucion de este contrato o de celebrarse contratos adicionales, se procedera asi: a) Si es
prorroga del plazo se prorrogara la vigencia de la garantia en los correspondientes
riesgos amparados, teniendo EL INTERVENTOR el plazo fijlado por el DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA para presentar dicha
prorroga o extension de la garantia; b) Si es aumento del valor del contrato aumentara el valor
asegurado de los riesgos amparados en la garantia otorgada, en igual proporcién y tendra el
plazo fijlado por el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALl — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA para presentar dichas modificaciones. EL INTERVENTOR debera
presentar la garantia, en el término que para este efecto le fije el DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI— SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. En el evento de que por cualquier motivo
el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA haga

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio,
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efectiva la garantia constituida, EL INTERVENTOR se compromete a constituir nueva garantia
en la proporcién por el término pertinente y amparando el riesgo correspondiente.
PARAGRAFO Il: EL INTERVENTOR debe cumplir esta obligacién presentando la garantia al
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes de la suscripcién del contrato y solo serd procedente la
ejecucion del mismo una vez se obtenga la aprobacion de la misma por parte del Secretario
de Despacho.

EL INTERVENTOR se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR
es una entidad independiente de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA vy, en consecuencia, EL INTERVENTOR no es su representante,
agente o mandatario. EL INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CESION. EL INTERVENTOR no puede ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién
previa y por escrito de Santiago _de Cali Distrito Especial - Secretaria de Infraestructura.

CLAUSULA VIGESIMA: SUBCONTRATACION. EI INTERVENTOR debera comunicar
anticipadamente y por escrito a SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA, la intencién de celebrar subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista,
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, EL INTERVENTOR
no podra subcontratar funcién alguna sin la autorizacién previa y escrita de SANTIAGO DE
CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, salvo que ésta sea
necesaria para atender una situacién de emergencia o que exija la adopcion de medidas
urgentes y asi se justifique suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas no
relevara al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2: El
Contratante no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los
trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del INTERVENTOR. 22.3. SANTIAGO DE CALI
DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, podra exigir
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
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al INTERVENTOR la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por
la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia
de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo
con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre EL INTERVENTOR y SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA con ocasién de la firma, ejecucién, interpretacion,
prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo,
en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que
no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran mediante el empleo
de los mecanismos de solucidn de controversias contractuales, conciliacién, amigable
composicioén, transaccion y ias ademas previstas en la ley.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrofio del presente
Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones mdlcadas
a continuacién: '

Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria | ARMANDO LEON JIMENEZ

de Infraestructura Direccién: AV 4N No. 8- 37 apto 1902 de la
Nombre: Néstor Martinez Sandoval ciudad de Cali

Cargo: Secretario de despacho Teléfono: 4003867- 31 67428091

Direccién: Avenida 2 Norte # 10-70 Correo electrénico: arleonj@homail.com
‘Teléfono: 6617080

Correo Electrénico:

contratacioninfraest@cali.gov.co

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: VIGILANCIA Y CdNTROL. Las labores de vigilancia,
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seguimiento y control de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Consultor a favor de SANTIAGO DE CALl DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, estara a cargo de un supervisor que sera designado por el Ordenador
Gasto de la Secretaria de Infraestructura, antes de la firma de la respectiva Acta de inicio.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este
contrato los siguientes documentos: 28.1. Los estudios y documentos previos. 28.2. Anélisis
del Sector 28.3. La oferta presentada por el Consultor. 28.4. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal 3600009834 del dieciocho (18) de noviembre de 2022. 28.5. Decreto
No. 4112.010.20.0636.2022 28.6. Decreto No. 4112.010.20.0680.2022. 28.7 Demas
documentos necesarios para la ejecucion de! contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere el registro presupuestal la aprobacién de la garantia de que trata la clausula vigésima
del presente contrato y la acreditacion de encontrarse el Consultor a paz y salvo por concepto
de aportes al sistema de seguridad social integral. ~

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL.
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en la ciudad de Santiago de
Cali y el domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los ‘\—crehA:LQ. (?0) dias
de noviembre de 2022.

EL CONTRATISTA,
SANDOVAL - ARMANDO LEON JIMENEZ
retario de Despacho oo C.C. No. 16.585.987 de Cali (V)

Secretaria de Infraestructura
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