Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4054330
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/09/2022 6:30:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4054330
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO INDUSEL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA UPZ - 84 BOSA OCCIDENTAL DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	19 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(1/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/05/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900457115

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	455200078182

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2022 4:32:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2022 5:29:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4054330_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/08/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	29/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3/10/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10/10/2022 10:31:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10071582	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.040.403.672,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/04/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.9947235	Seriedad de la oferta	-	231.203.054,00 COP	-	15 días para terminar *(16/12/2022 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4054330
Proveedor CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 66-63
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	LOCALIDAD DE BOSA UPZ - 84 BOSA OCCIDENTAL DEL DISTRITO CAPITAL	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4054330

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	0,00	2.312.008.160,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1,1	81101513	DIRECTOR DE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	19,00	MES		6.000.000,00	0,00	114.000.000,00
1,2	81101513	RESIDENTE DE INTERVENTORIA (INGENIERO - ARQUITECTO - CONSTRUCTOR EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA) **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	19,00	MES		8.400.000,00	0,00	159.600.000,00
1,3	81101513	RESIDENTE ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	19,00	MES		4.200.000,00	0,00	79.800.000,00
1,4	81101513	ASESOR ESTRUCTURAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30%	19,00	MES		2.400.000,00	0,00	45.600.000,00
1,5	81101513	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30%	19,00	MES		2.400.000,00	0,00	45.600.000,00
1,6	81101513	ASESOR EN GEOTECNIA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30%	19,00	MES		2.400.000,00	0,00	45.600.000,00
1,7	81101513	ASESOR EN PAISAJISMO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	19,00	MES		2.400.000,00	0,00	45.600.000,00
1,8	81101513	ASESOR EN BIOCLIMATICA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	19,00	MES		2.400.000,00	0,00	45.600.000,00
1,9	81101513	RESIDENTE DE BIOSEGURIDAD **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	19,00	MES		4.200.000,00	0,00	79.800.000,00
1,10	81101513	ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIO, **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30%	19,00	MES		2.400.000,00	0,00	45.600.000,00
1,11	81101513	ASESOR COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	19,00	MES		4.200.000,00	0,00	79.800.000,00
1,12	81101513	ASESOR AMBIENTAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50%	19,00	MES		2.000.000,00	0,00	38.000.000,00
1,13	81101513	PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50%	19,00	MES		3.000.000,00	0,00	57.000.000,00
1,14	81101513	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30%	19,00	MES		3.000.000,00	0,00	57.000.000,00
1,15	81101513	ASESOR JURÍDICO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	19,00	MES		3.000.000,00	0,00	57.000.000,00
1,16	81101513	SUPERVISOR TECNICO INDEPENDIENTE	19,00	MES		3.000.000,00	0,00	57.000.000,00

2,1	81101513	**Mis observaciones:** Cantidad: 1con una dedicación 50% INSPECTOR DE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	19,00	MES	5.600.000,00	0,00	106.400.000,00
2,2	81101513	TOPÓGRAFO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50%	19,00	MES	3.000.000,00	0,00	57.000.000,00
2,3	81101513	CADENEROS **Mis observaciones:** Cantidad: 2con una dedicación 50%	19,00	MES	1.500.000,00	0,00	28.500.000,00
2,4	81101513	TÉCNICO O TECNÓLOGO SST **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	19,00	MES	2.500.000,00	0,00	47.500.000,00
	81101513	MENSAJERO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50%	19,00	MES	1.000.000,00	0,00	19.000.000,00
3,1	81101513	PAPELERÍA, INFORMES, FOTOCOPIAS, GASTOS DE OFICINA, PAPSO, ,IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	19,00	MES	33.256.000,00	0,00	631.864.000,00
4,1	81101513	IVA (19%) **Mis observaciones:** Equivalente al 19% del total del costo directo (pesonal profesional + personal técnico + otros costos directos)	1,00	UN	369.144.160,00	0,00	369.144.160,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
01_CIRCULAR_No._13_2021_LINEAMIENTOS_COMPLEMENTARIOS_FUNCIONAMIENTO_SED_PRESENCIALIDAD_V6.pdf	01_CIRCULAR_No._13_2021_LINEAMIENTOS_COMPLEMENTARIOS_FUNCIONAMIENTO_SED_PRESENCIALI
02_RESOLUCIO´N_No_0272_ 22_09_2022.pdf	02_RESOLUCIO´N_No_0272_ 22_09_2022.pdf
03_CE´DULA_DE_ CIUDADANI´A_REPRESENTANTE_LEGAL.pdf	03_CE´DULA_DE_ CIUDADANI´A_REPRESENTANTE_LEGAL.pdf
04_Autorizacion_Inhabilidades_Policia.pdf	04_Autorizacion_Inhabilidades_Policia.pdf
05_Antecedentes_Actualizados_OFC.zip	05_Antecedentes_Actualizados_OFC.zip
06_RUT_CONSULTORES_DE_OCCIDENTE SAS_2022.pdf	06_RUT_CONSULTORES_DE_OCCIDENTE SAS_2022.pdf
07_RIT_CONSULTORES_DE_OCCIDENTE_SAS.pdf	07_RIT_CONSULTORES_DE_OCCIDENTE_SAS.pdf
08_Certificacion_Bancaria_Consultores_De_Occidente_SAS.pdf	08_Certificacion_Bancaria_Consultores_De_Occidente_SAS.pdf
09_FORMATO_UNICO_DE_HOJA_DE_VIDA_CONSULTORES_DE_OCCIDENTE.pdf	09_FORMATO_UNICO_DE_HOJA_DE_VIDA_CONSULTORES_DE_OCCIDENTE.pdf
10_Paz_Y_Salvo_Seguridad_Social_Consultores_Occidente_SAS.pdf	10_Paz_Y_Salvo_Seguridad_Social_Consultores_Occidente_SAS.pdf
12_DECLARACION_CONFLICTO_INTERES.pdf	12_DECLARACION_CONFLICTO_INTERES.pdf
11_CDP_2235_2022_7_2023_INTERVENTORIA_OBRA_INDUSEL.pdf	11_CDP_2235_2022_7_2023_INTERVENTORIA_OBRA_INDUSEL.pdf

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	2.312.008.160
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	2.312.008.160

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2235	CDP	No validado	1.211.414.000 COP	1.211.414.000 COP	23-00-11-601-13000007638	Editar
☐	7	Vigencia futura ordinaria	No validado	1.100.616.538 COP	1.100.616.538 COP	23-00-11-601-130000007638	Editar

Saldo de CDP 1.211.414.000 COP
Saldo de vigencias futuras 1.100.616.538 COP
Saldo total a comprometer 2.312.030.538 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	4693	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.211.414.000 COP	1.211.414.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.211.414.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.211.414.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -