

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.3950295

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

24/08/2022 1:53:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.3950295

Objeto del contrato

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERAS INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Contrato

Interventoría

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

6 Meses

Fecha de inicio de contrato

7 días para terminar (9/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

8/06/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No \*

Fecha de inicio de liquidación

16/03/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

15/07/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No \*

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No \*

Reversión

☐Sí☒No \*

Información de la Entidad Estatal contratante



**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**

★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



**IA ingeniería y Arquitectura de Colombia SAS**

COLOMBIA, Bogotá

Número de documento 900283049

Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor                                    | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| IA ingeniería y Arquitectura de Colombia SAS | Banco AV Villas  | Ahorros        | 084085083        |

Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

Aprobado por: Yamil Fabian Castrillon

Fecha de aprobación: 22/09/2022 6:56:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Aprobador – Entidad Estatal**

Aprobado por: CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA

Fecha de aprobación: 22/09/2022 7:34:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

CO1\_PCCNTR\_3950295\_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

|                 |    |                                                                             |
|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Documentos Tipo | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí☒No

Seriedad de la oferta ☒Sí☐No



| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | 0,00                                                 | 278.959.800,00 |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                          |                 |                       | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |                |
| 1,1           | 81101513      | COORDINADOR DE INTERVENTORIA<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 50%                                                                                                                                                   | 6,00     | MES    |                          | 3.500.000,00    | 0,00                  |                                                      | 21.000.000,00  |
| 1,2           | 81101513      | ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 20%                                                                                                                                              | 6,00     | MES    |                          | 900.000,00      | 0,00                  |                                                      | 5.400.000,00   |
| 1,3           | 81101513      | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 25%                                                                                                                                                       | 6,00     | MES    |                          | 1.125.000,00    | 0,00                  |                                                      | 6.750.000,00   |
| 1,4           | 81101513      | ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 10%                                                                                                                                        | 6,00     | MES    |                          | 350.000,00      | 0,00                  |                                                      | 2.100.000,00   |
| 1,5           | 81101513      | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 20%                                                                                                                                                      | 6,00     | MES    |                          | 800.000,00      | 0,00                  |                                                      | 4.800.000,00   |
| 1,6           | 81101513      | ESPECIALISTA HIDROSANITARIO, RED CONTRA INCENDIO Y GAS<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 20%                                                                                                                         | 6,00     | MES    |                          | 900.000,00      | 0,00                  |                                                      | 5.400.000,00   |
| 1,7           | 81101513      | ESPECIALISTA ELECTRICO<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 20%                                                                                                                                                         | 6,00     | MES    |                          | 900.000,00      | 0,00                  |                                                      | 5.400.000,00   |
| 1,8           | 81101513      | ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION SOSTENIBLE Y/O BIOCLIMATICA<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 20%                                                                                                                       | 6,00     | MES    |                          | 900.000,00      | 0,00                  |                                                      | 5.400.000,00   |
| 1,9           | 81101513      | PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 20%                                                                                                                      | 6,00     | MES    |                          | 900.000,00      | 0,00                  |                                                      | 5.400.000,00   |
| 1,10          | 81101513      | ESPECIALISTA FORESTAL<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 10%                                                                                                                                                          | 6,00     | MES    |                          | 350.000,00      | 0,00                  |                                                      | 2.100.000,00   |
| 1,11          | 81101513      | ESPECIALISTA PAISAJISTA<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 15%                                                                                                                                                        | 6,00     | MES    |                          | 525.000,00      | 0,00                  |                                                      | 3.150.000,00   |
| 1,12          | 81101513      | ESPECIALISTA EN DISEÑO INTERIOR<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 20%                                                                                                                                                | 6,00     | MES    |                          | 900.000,00      | 0,00                  |                                                      | 5.400.000,00   |
| 1,13          | 81101513      | PROFESIONAL BIM<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 30%                                                                                                                                                                | 6,00     | MES    |                          | 1.350.000,00    | 0,00                  |                                                      | 8.100.000,00   |
| 1,14          | 81101513      | PROFESIONAL DE APOYO<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 100%                                                                                                                                                          | 6,00     | MES    |                          | 3.000.000,00    | 0,00                  |                                                      | 18.000.000,00  |
| 1,15          | 81101513      | REVISOR INDEPENDIENTE DE DISEÑOS ESTRUCTURALES<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 30%                                                                                                                                 | 6,00     | MES    |                          | 1.200.000,00    | 0,00                  |                                                      | 7.200.000,00   |
| 1,16          | 81101513      | ASESOR JURIDICO<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 10%                                                                                                                                                                | 6,00     | MES    |                          | 350.000,00      | 0,00                  |                                                      | 2.100.000,00   |
| 2,1           | 81101513      | TOPÓGRAFO<br><b>Mis observaciones:</b> Cantidad: 1 con una dedicación 15%                                                                                                                                                                      | 6,00     | MES    |                          | 480.000,00      | 0,00                  |                                                      | 2.880.000,00   |
| 3,1           | 81101513      | PERSONAL ADMINISTRATIVO, PAPELERÍA, GASTOS DE OFICINA, PUESTOS DE TRABAJO, MUEBLES, COMPUTADORES, SECUENCIA FOTOGRAFICA, TRANSPORTE PERSONAL, PAPS0, IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 6,00     | MES    |                          | 20.640.000,00   | 0,00                  |                                                      | 123.840.000,00 |
| 4,1           | 81101513      | IVA (19%)<br><b>Mis observaciones:</b> Equivalente al 19% del total del costo directo (personal profesional + personal técnico + otros costos directos)                                                                                        | 1,00     | UN     |                          | 44.539.800,00   | 0,00                  |                                                      | 44.539.800,00  |

Documentos del contrato

| Descripción                                                                                                                                                                           | Nombre del documento                                                                                                                                                                  | Detalle   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CIRCULAR_13-2021_lineamientos_complementarios_funcionamiento_SED_presencialidadV6.pdf                                                                                                 | CIRCULAR_13-2021_lineamientos_complementarios_funcionamiento_SED_presencialidadV6.pdf                                                                                                 | (detalle) |
| RESOLUCIÓN No. 0214 del 23 de agosto de 2022 "Por medio de la cual se ordena la adjudicación del proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto No. SED-CM-A-DCCEE-045-2022.pdf | RESOLUCIÓN No. 0214 del 23 de agosto de 2022 "Por medio de la cual se ordena la adjudicación del proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto No. SED-CM-A-DCCEE-045-2022.pdf | (detalle) |
| CDP_INTERVENTORIA_CONCURSO_SCA (1).pdf                                                                                                                                                | CDP_INTERVENTORIA_CONCURSO_SCA (1).pdf                                                                                                                                                | (detalle) |
| Certificado de existencia 12 de julio 2022 IA Ingeniería y Arquitectura de Colombia.pdf                                                                                               | Certificado de existencia 12 de julio 2022 IA Ingeniería y Arquitectura de Colombia.pdf                                                                                               | (detalle) |
| 1-FORMATO HOJA DE VIDA PERSONA JURIDICA.pdf                                                                                                                                           | 1-FORMATO HOJA DE VIDA PERSONA JURIDICA.pdf                                                                                                                                           | (detalle) |
| 4-RUT IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS 2022.pdf                                                                                                                           | 4-RUT IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS 2022.pdf                                                                                                                           | (detalle) |
| 3-RIT IA Ingeniería y arquitectura de Colombia 2022 actualizado.pdf                                                                                                                   | 3-RIT IA Ingeniería y arquitectura de Colombia 2022 actualizado.pdf                                                                                                                   | (detalle) |
| 5-Certificación parafiscales IA Ingeniera.pdf                                                                                                                                         | 5-Certificación parafiscales IA Ingeniera.pdf                                                                                                                                         | (detalle) |
| 6-Certificación bancaria Junio 2022 IA Ingeniería y Arquitectura de Colombia SAS.pdf                                                                                                  | 6-Certificación bancaria Junio 2022 IA Ingeniería y Arquitectura de Colombia SAS.pdf                                                                                                  | (detalle) |
| CONSULTAS_ORGANOS_CONTROL.pdf                                                                                                                                                         | CONSULTAS_ORGANOS_CONTROL.pdf                                                                                                                                                         | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

|                     |                      |                                                                                                       |                     |                     |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ordenador del Gasto | <input type="text"/> |  Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |
| Supervisor          | <input type="text"/> |  Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Histórico de asignaciones

| Pbsición                                                                      | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |        |                      |              |

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Si ☒ No 

\*

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

0

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

0

Sistema General de Regalías - SGR

0

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

278.959.800

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

0

Total

278.959.800

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Validación Código BPIN

| Código BPIN                            | Año  | Estado   |
|----------------------------------------|------|----------|
| <input type="checkbox"/> 2020110010008 | 2022 | Validado |

Código BPIN perteneciente al contrato

| Código BPIN                            | Año  | Estado   |
|----------------------------------------|------|----------|
| <input type="checkbox"/> 2020110010008 | 2022 | Validado |

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

| Código                        | Tipo | Estado      | Saldo             | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora |                        |
|-------------------------------|------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2370 | CDP  | No validado | 1.687.455.840 COP | 278.959.800 COP     | O2-30-116-01130000007638          | <a href="#">Editar</a> |

Saldo de CDP1.687.455.840 COP

Saldo de vigencias futuras0 COP

Saldo total a comprometer278.959.800 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF-

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso             | Tipo               | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución                                                  |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 4621 | Presupuestal (CDP) | -                | No validado       | 278.959.800 COP          | 278.959.800 COP    | -                            | -                        | <a href="#">SIIF</a> <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> |

Saldo de compromisos CDP278.959.800 COP

Saldo de compromisos AVF0 COP

Saldo total comprometido278.959.800 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF-