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ESTUDIO PREVIO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA

AREA SOLICITANTE: Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

|RESPONSABLE: |Ing. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ

“MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA INTERSECCION SOPAPO -
AGUA DE DIOS CONDUCE A LA VEREDA LLANO DEL POZzO
SECTOR CAMELLON SAN ALBERTO DEL MUNICIPIO DE
|RICAURTE, CUNDINAMARCA”
Plan de Desarrollo “RICAURTE, CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y
COMPROMISO SOCIAL”,
ALINEACION CON EL [-inea Estrategica: Ricaurte Con obras de infraestructura que construyen

PLAN DE sociedad.
Programa: Infraestructura de Transporte y Movilidad

|IOBJETO:

PISSARNOIHL Meta de Bienestar: Aumentar en un 10% el porcentaje de la malla via rural dell
municipio mantenida y mejorada, durante el periodo de gobierno.
Meta de producto: Via terciaria mejorada

IPLAN DE

ADQUISICION DE |Esta contratacién se encuentra incluida en el Plan de adquisicion de

BIENES, SERVICIOS Y [Bienes, Servicios y Obra Publica.
OBRA PUBLICA

De conformidad con lo establecido en la ley 1882 de 2018 articulo 6
paragrafo No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para
realizar la publicacion del proyecto de Pliego de Condiciones.

CERTIFICADO DE

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO ICIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS .MIL
OFICIAL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($150.826.715,00), Incluidos

Jtodos los impuestos de ley y demas emolumentos a los que haya lugar.
El Municipio de Ricaurte, a través de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publicas, procede a

realizar los estudios previos en atencion a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto
1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION.

La Constitucién Politica sefiala en el articulo 2° como fines del Estado: “Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la nacion”.

Es necesario que los alcaldes cumplan y hagan cumplir la Constitucién y la Ley, tal y como lo sefiala
en articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia, como también de dirigir la accién
administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion del servicio.
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El Municipio de Ricaurte, es considerado como una Entidad Territorial de la division politico-
administrativa del Estado y de las cuales, una de las finalidades de este, es velar por el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio.

A nivel de infraestructura el municipio de Ricaurte ha venido ampliando el inmobiliario publico en la
zona urbana Y rural con diferentes tipos de obras y atracciones, que permitan satisfacer las
necesidades de habitantes y turistas creando sitios de formacion cultural, formacion deportiva, de
interés turistico, de encuentro y uso de la sociedad en busqueda de obtener identidad como destino
turistico.

El Municipio de Ricaurte es un territorio préspero que se encuentra en constante crecimiento tanto
en la zona urbana como en la zona rural, dentro del crecimiento poblacional se ha evidenciado que
existen zonas del sector rural que han crecido y las vias que conectan estas zonas son importantes
corredores viales que conectan no solo la zona urbana con el sector rural, sino que también sirven
de vias alternas para conexion vial con municipios cercanos, a su vez donde las vias rurales se
convierten en vias alternas de gran importancia por su conexion principal a la zona urbana, rural y
a su vez como conexion a otras Municipios cercanos.

con este proyecto se realizara la construccion de una placa huella. Por esta razén se hace necesario
mejorar la estructura de la via teniendo en cuenta que son vias de tercer Orden y debido a las altas
pendientes que superan el 10% requiere una estructura compacta, las obras a construir para
solucionar la problematica: es la placa huella, obra que econémicamente resulta mas factible desde
el punto de vista financiero y que garantiza una estabilidad de la via logrando una mejor
transpirabilidad a los usuarios de la region.

Se llevara a cabo la construccién de acuerdo al alcance del convenio y el anexo N°1,la cual tendr&
los siguientes componentes constructivos: conformacién de la via, Excavaciones, afirmado,
construcciéon de una franja central en concreto ciclépeo de 2000 psi 40% rajon para bases de 0.90
m de ancho con un espesor de 0.15 m de espesor, construccion de 2 franjas laterales en concreto
de 0.90 m de ancho con un espesor 0.15 m en concreto de clase D, f'c de 3000 psi con instalaciéon
de aceros de refuerzo, y construccion de sobre anchos a cada costado de 0,15 m en concreto
ciclopeo de 2000 psi 40% rajon para bases de 0.90 m de ancho con un espesor de 0.15 m;
construccion de cuneta y bordillos con sus respectivos refuerzos y vigas en conformidad con la
norma Invias y disefo tipo entregado por el ICCU.

Actualmente hay dificultad en la intercomunicacion terrestre de la poblacion rural de la vereda llano
del Pozo sector San Alberto, debido al mal estado de la via, producidos por fendmenos
climatolégicos, falta de obras de mantenimiento, un manejo inadecuado de las aguas, y por el
aumento en el parque automotor que transita en la zona, se ha presentado cierres parciales de la
via y por esto se ocasiona un incremento en los costos del transporte de los productos y pasajeros,
asi como en el aumento de los tiempos de viaje. En cuanto al aumento de tiempos de viaje, se
retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos, se empieza a presentar
inasistencia de estudiantes a los centros de ensefianza y en cuanto al comercio se presenta
disminucion en la oferta y demanda de los productos de la region.

Las familias se ven abocadas a invertir mayores recursos en transporte y canasta familiar, los
servicios de transporte informal empiezan a generalizarse con costos aumentados y se reducen las
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oportunidades de desarrollo integral de los habitantes.

Los transportadores del municipio en varias ocasiones no trasladan a los campesinos a la vereda
Llano del Pozo debido a que el estado de la via la cual genera dafios en los vehiculos e imposibilita
la movilidad generando un déficit econémico y social.

Por todo lo anterior es de cardcter prioritario adelantar el mejoramiento de la calzada con pavimento
tipo placa huella y ademas sus obras complementarias para el manejo de las aguas lluvias en cada
caso particular de los camellones a intervenir.

Para las obras a ejecutarse segun el objeto, se beneficiara la siguiente poblacion, con el contrato se
beneficiard la poblacion de la Vereda Llano del Pozo con unos 987 habitantes aproximadamente,
realizando una inversion percapite de Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Catorce pesos M/CTE
($152.814,00).

Con esta obra segun el Plan de Desarrollo Municipal aprobado por el Concejo Municipal segun
Acuerdo Municipal No.006 del 11 de junio de 2020, en el Programa — Infraestructura de Transporte
y Movilidad, Linea Estratégica — 5. Ricaurte con obras de infraestructura que construyen sociedad,
Indicador de Bienestar — Aumentar un 10% el porcentaje de la malla vial rural del municipio
mantenida y mejorada durante el periodo de gobierno, establece como Meta de Producto:

Sector Meta de Producto Indicador Meta Anual 2022 Meta Cuatrienio
Via Terciaria | Placa Huella
Transporte Mejorada Construida 1 km 3 km

Teniendo en cuenta que en la ejecucién del proyecto se construiran 162 metros lineales de placa huella y
tendra un avance de meta del 16,20% para el afio 2022.

Para tal fin es imprescindible que la alcaldia de Ricaurte, seleccione un contratista que cumpla con
la experiencia adecuada para realizar el mantenimiento y adecuacion del proyecto.

De esta manera queda establecida la necesidad de la futura contratacion, por cuanto se publicara
de manera simultanea el presente estudio previo y la invitacion donde se estableceran como minimo
las condiciones exigidas dentro de la misma.

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

2.1 OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DE LA INTERSECCION SOPAPO-AGUA DE
DIOS CONDUCE A LA VEREDA LLANO DEL POZO SECTOR CAMELLON SAN ALBERTO DEL
MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA”.

2.2 CLASIFICACION UNSPSC: Los bienes objeto del presente contrato se encuentran codificados
en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica en la Tabla.

Clasificacion UNSPSC Descripcion
Servicios De Apoyo Para La Construccion 721015
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Servicios De Construccion De Autopistas Y Carreteras 721410

Servicios De Montaje De Acero Estructural 72 15 29

2.3 ESPECIFICACIONES

A. Estudios Tecnicos

Estudios y Disefio de Obras

La Entidad, previamente realiz6 en terreno la inspeccion visual y mediciones que sirvieron como
base para la elaboracién de disefios tomados de la cartilla de precios ICCU y de los planos tipos ,
asi como sus especificaciones, calculo de cantidades para cada obra de arte, también la elaboracion,
calculo de cantidades y presupuesto.

B. Especificaciones Técnicas

Las especificaciones y caracteristicas técnicas minimas obligatorias de los items son de obligatorio

ofrecimiento por los proponentes al momento de presentacion de la oferta y de obligatorio
cumplimiento por el futuro contratista con ocasion de la ejecucion del contrato.

ITEMDE | ESPECIFICACIONES

N° PAGO DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
GENERAL | PARTICULAR

1 310.1 VIAS 6.1 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE M2 810,00

2 311.1 VIAS 3.15 | AFIRMADO M3 121,50
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN

3 600.4 P VIAS2.13 | SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A | M3 14,51
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

4 630.4 VIAS4.6 | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) M3 50,19
CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40%

5 630.7 VIAS 4.25 RAJON PARA BASES M3 45,32
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI

6 671.1 VIAS 4.21 FUNDIDA EN EL LUGAR M3 27,95

7 640.1 VIAS 452 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE KG 4.937.43

REFUERZO 60000 PSI

La obra se realizara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del ICCU Afio 2022, las normas
INVIAS Y demés normas de calidad vigentes, con el fin de garantizar la calidad de la obra a ejecutar.

La aceptacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas se entendera cumplido con la
suscripcion en ORIGINAL de la carta de presentacion de la oferta.
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C. Certificaciones y Licencias

El presente proyecto cuenta con la certificacion ambiental expedida por la Secretaria de Planeacion
y no requiere licencia de contruccion necesaria para la ejecucion del mismo, y corresponden a las
siguientes:

El contratista debe verificar la relacion de licencias en especial las ambientales el Decreto nimero
2041 del 15 de octubre de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por el cual se
reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales” en los articulos octavo y
noveno establece los proyectos, obras o actividades que son objeto de solicitud de licencia
ambiental, dentro de los cuales no est4d contemplado el proyecto al que actualmente se esta
haciendo referencia.

2.4 TIPO DE CONTRATO: El contrato a celebrar es un contrato de obra publica, su ejecucién estara
regulada conforme con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la
cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos”, el Cédigo de Comercio
y demas normas que regulan la contratacion Estatal, asi como en las condiciones consignadas en
el presente documento.

2.5 PLAZO DE EJECUCION: DOS (2) Meses. Contados a partir del perfeccionamiento, legalizacion
y cumplimiento de requisitos de ejecucion. La fecha de inicio la estableceran en el acta de inicio
Contratista e interventor. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su
ejecucion se requerird de la aprobacion de las garantias y de la expedicion del respectivo registro
presupuestal.

2.6 LUGAR DE EJECUCION Y/O DE ENTREGA: El lugar de ejecucioén del futuro contrato sera en
la vereda Llano del Pozo del municipio de Ricaurte (Cundinamarca).

2.7 SUPERVISION: La supervision del contrato de obra sera ejercida por la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS.

2.8 LIQUIDACION: El contrato se liquidara dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento
del plazo de ejecucion de este, en atencion a lo establecido en el articulo 60 de la ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 217 del Decreto ley 19 de 2012 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

2.9 OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan
de la Constitucion Politica de la Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Puablica, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones
afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes,
de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas
en otros apartes del presente estudio , el Pliego De Condiciones y de las consignadas
especificamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:

2.9.1 Obligaciones Generales del Contratista:
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia

responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacién, ni vinculo laboral
alguno entre el contratista y el Municipio.
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2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion que
hacen parte del Pliego De Condiciones, con sujecién a los precios unitarios estipulados y dentro del
plazo establecido

3. Cumplir y acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido
en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 - adicionado mediante el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007 -, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido los independientes que presten
sus servicios para la ejecucion de la obra. Deberd igualmente presentar los recibos de pago al
sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y demas impuestos que consagra
la ley 1607 de 2012, cuando a ello haya lugar, cuando haya lugar a ellos para cada uno de los
respectivos desembolsos

4. Responder, Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo de este, que provengan de causas que le sean imputables.

5. Salvaguardar la informacién confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus
actividades y mantener la reserva sobre la misma, salvo requerimiento expreso de Autoridad
competente.

6. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para
no poner en peligro a las personas, a las cosas o0 al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores

7. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liguidacion del contrato.

8. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del
contrato le imparta el Municipio, a través del interventor de este, para una correcta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones.

9. Entregar al interventor/supervisor del control de ejecucién del contrato los informes que se
soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando
asi se requiera.

10. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, que resulten
adicionales a los que entregue LA ENTIDAD CONTRATANTE, son responsabilidad del constructor
11. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas

12. Si en la ejecucion de la obra se afectan las estructuras del sistema del servicio de acueducto y/o
alcantarillado del Municipio, para la liquidacion, EL CONTRATISTA deberéa presentar paz y salvo por
parte de la empresa operadora de servicios publicos del Municipio

13. Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto contractual.
14. Colaborar con el Municipio de Ricaurte, para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca
en las mejores condiciones de calidad.

15. Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio de Ricaurte
mediante su delegado.

16. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuerza de la Ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

17. Mantener vigentes las condiciones del contrato.

18. Ejecutar las demas actividades que por ley o por la Naturaleza del contrato que sean necesarias
para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque
no estén especificamente sefialadas en el presente documento, siempre y cuando las mismas
correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.
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2.9.20bligaciones Especificas:

1.

Nookw N

©

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ejecutar la obra de conformidad con el pliego de condiciones, estudio previo y
Especificaciones Particulares y Generales de Obra.

Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal que esté a
su cargo.

Asegurar la adquisicién y utilizacién de materiales de 6ptima calidad.

Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios, y con la periodicidad adecuada,;
Garantizar las condiciones técnicas

Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades;

Asumir total responsabilidad por cualquier dafio o perjuicio que se derive de la ejecucion de
la obra

Poner a disposiciéon del contrato el personal minimo requerido solicitado en el Pliego De
Condiciones;

Poner a disposicion del contrato la maquinaria, los equipos y las herramientas adecuadas
para la obra a realizar. EIl MUNICIPIO, a través del supervisor y/o interventor, se reserva el
derecho de rechazar aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean
inadecuadas, insuficientes o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el
personal o un obstaculo para el buen desarrollo de la obra.

Facilitar al MUNICIPIO la supervision e inspeccién de los trabajos, la cual se realizara a través
del supervisor delegado para tal finalidad.

Retirar, reparar o reconstruir toda obra o item rechazado por la supervision y/o interventoria.
En los frentes de trabajo el contratista debe garantizar simultineamente el equipo,
herramientas, recurso humano, materiales y todo lo necesario para el buen desarrollo en la
construccion de la obra.

El contratista debera suministrar, con la anticipacién debida de conformidad con los
requerimientos de la supervision y/o interventoria, las muestras que se requieran y las
pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los
materiales, elementos y accesorios cumple con lo estipulado en las especificaciones
técnicas, todo lo cual sera por cuenta del contratista. Cuando el material o elementos sean
rechazados por la Supervision y/o interventoria Municipal, el Contratista a su costa, debera
retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata y bajo las condiciones exigidas. Las aprobaciones
por parte de la Supervision a los materiales no exoneran al contratista de su responsabilidad
por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o reconstruir por
su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones;

Cuando a juicio de la supervisién el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin
la experiencia necesaria, el Contratista procedera a contratar el personal que haga faltay la
mano de obra calificada que se requiera, sin ningun costo para el Municipio de Ricaurte.
Todas las instrucciones y notificaciones que la supervision del municipio de Ricaurte le
imparta al representante del contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo
modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista tendran la misma
validez y comprometen al contratista.

Es obligacién del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que
utilice en la obra y presentar a la supervision y/o interventoria copia de dichos contratos.
Ademas, debera entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos,
copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de
las respectivas cédulas de ciudadania.

. El contratista debera uniformar con dotacién identificable a todos y cada uno de los

trabajadores que participen en la obra y durante todo el tiempo de ejecucion de esta, este
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costo debera ser asumido por el contratista el cual debe ser contemplado en los costos
administrativos del proyecto

Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya enganchando personal,
el Contratista debera presentar relaciones de personal con los siguientes datos: nombre,
documento de identificacion, libreta militar, domicilio, certificado médico (copia), cargo que
desempenfa, salarios, constancia de afiliaciéon al régimen de seguridad social, y los que
requiera la Supervision municipal para poder hacer las respectivas revisiones;

Presentar periédicamente los informes (final) a la Administracion Municipal dirigidos al
supervisor designado por el Municipio, los cuales deben contemplar el avance de obra, las
novedades, las soluciones brindadas a ellos, seguridad social e industrial del personal a su
cargo, como todas las recomendaciones que sean pertinentes incluida la atencién a las
diversas reclamaciones que presente la comunidad;

El contratista deber& entregar paz y salvos o documentos que certifiquen que no presenta
deudas por concepto de dafios o trabajos realizados por empresas prestadoras de servicios
publicos a las cuales se haya afectado durante la ejecucién de las obras.

Entregar programa detallado de ejecucion de las actividades de obra una vez suscrita el acta
de inicio.

Llevar Bitacora de obra detallada, en la cual se registre el estado del tiempo, el personal
utilizado, relacion de equipos y demas informacion relevante.

Presentar planos récord en medio magnético y dos (2) originales fisicos luego de terminadas
las obras y antes de liquidar el contrato, aprobados por las empresas de servicios publicos
que se intervengan y/o cuando aplique, pero siempre asegurando que se recopilara la
informacion de las redes y espacios intervenidos

Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con
el pliego de condiciones respectivo, la propuesta presentada y el contrato suscrito,
especificaciones del contrato de obra y la propuesta presentada, aunque ello no exime al
contratista que los incremente de acuerdo con la necesidad de la obra en su momento
reguerido segun el avance de esta.

Contar con los procedimientos, equipos y la disposicion de medidas que considere
necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucién contractual.
Cumplir la normatividad vigente existente para la correcta disposicion de materiales
sobrantes de demoliciones o de las labores de limpieza; estos materiales deberan ser
transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y aprobadas por el
interventor.

Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos
establecidos segun la documentacion y los Planos y Estudios técnicos, como también
aplicacion de las condiciones del Plan de manejo ambiental requeridas del proyecto.
Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por su
oportuna disposicién en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Presentar los soportes al interventor, quien podra rechazar los suministros que no cumplan
con las especificaciones técnicas.

Cumplir con la ejecucidbn de acciones correctivas de las actividades indebidamente
ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneracion distinta a la que se hubiere demandado
contractualmente la ejecucion correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones
técnicas y disefios aprobados, los planos y demas condiciones del contrato.

Pactar con la supervision de obra los precios de las actividades o items no previstos para la
adecuada ejecucion de la obra. El supervisor debera analizar y validar los nuevos precios
cuando se requieran items o actividades no previstas en el contrato y elaborar las
especificaciones técnicas respectivas.
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Hacer demolicion, remocién y el restablecimiento de las condiciones originales y/o cualquier
otra accion que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del contratista de
obra en cuanto a trabajos no autorizados previamente por la supervision.

Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccion contra cualquier dafio o deterioro
gque pueda afectar la calidad y estabilidad de la obra.

Observar el desempefio del personal, exigiéndole una direccion competente y emplear
personal técnico yl/o profesional, segin corresponda, en cada frente de trabajo de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.
Llevar un registro del avance de la ejecucién de obra, del personal y de los equipos
empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecucion del contrato.
Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley 962 de 2005, en lo referente a las
condiciones de higiene y seguridad.

Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas de la obra,
teniendo en cuenta lo indicado ademas en el plan de manejo ambiental.

Realizar reuniones con la supervision del Municipio por lo menos una (1) vez por mes, con el
fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de
este.

Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o en
las instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos objeto del contrato y elaborar y
suscribir las actas correspondientes.

Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente
anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas correspondientes.
Entregar periédicamente, segun se acuerde con la supervision de la Entidad, un resumen del
contrato de obray las pélizas que guarden relacién directa con la ejecucion de las actividades
objeto del contrato.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver aquellas que
fueren de su competencia, buscando solucionar juntamente con la interventoria los
problemas que puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato de obra.

El contratista debera dotar y exigir a sus trabajadores dependientes e independientes con los
gue se ejecute la obra, el uso de chalecos, cascos, botas y, en general, toda dotacion y
medios que permitan prevenir accidentes laborales y que garanticen el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial.

Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se
interponga en contra de la Entidad alguna accion administrativa, policial o judicial, o
requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de control y que
guarden relacién con la celebracién, ejecucion o liquidacion del contrato de obra.

Presentar informes mensuales e informe final de la ejecucién de sus actividades, e informes
técnicos en caso de requerirse, asi:

» Informe técnico: Cuando la supervision lo requiera o segun la periodicidad y los
estandares establecidos, el contratista presentara informes técnicos, de calidad y de pruebas
de materiales y procedimientos, para mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo
de los trabajos.
» Informe final: el contratista entregara a la supervision, al terminar los trabajos, un informe
final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

o Aspectos contractuales relevantes.

o Breve descripcion de los trabajos.

o Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

o Balance econdémico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,

reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).
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o Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
o Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas
empleadas.
o Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y
soluciones dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el
desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica).
Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.
Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias de este.
Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.
Adjuntar la liquidacion de la cuenta de manejo exclusivo del anticipo, con todos sus
soportes y cruce de saldos.
. Relacion de paz y salvos, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacion con las obligaciones del contratista.
° Indicar los plazos y montos asegurados de las pélizas de garantia o garantias
bancarias, segun sea el caso.
o Informe Salud Ocupacional: Presentar mensualmente los informes relacionados
con Salud Ocupacional y Seguridad en el trabajo.
Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento
del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén especificamente
sefialadas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la
naturaleza y objeto del contrato. EL CONTRATISTA de obra serd el encargado y unico
responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.
EL CONTRATISTA se obliga a cumplir la totalidad de las obligaciones contractuales y
laborales (convencionales o legales) aplicables a los trabajadores que utilice en desarrollo
del presente contrato. En consecuencia, a EL MUNICIPIO no le corresponde ninguna
obligacion de tal naturaleza y no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.
Pagar oportunamente al personal contratado los honorarios, salarios y prestaciones sociales
conforme a las leyes vigentes.
Afiliar al personal contratado al Sistema Integral de Seguridad Social y Riesgos Profesionales
de acuerdo con los términos legales y constituir una pdliza de seguros de vida, accidente e
invalidez en una compafiia de seguros, que ampare a todo el personal contratado para la
ejecucion de la obra durante la vigencia de este contrato.
Entregar a la supervision mensualmente copia de las planillas de pagos de salarios y
prestaciones sociales cancelados al personal contratado para la obra objeto de este contrato;
Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar.
Establecer como Unico canal de comunicacién entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA, el
supervisor designado por EL MUNICIPIO para el contrato.
Responder por los dafios y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, se causen
al MUNICIPIO o a terceros en la ejecucion de la obra contratada.
Responder por la estabilidad, buen funcionamiento y ejecucion de la obra conforme a las
especificaciones y por la buena calidad de los materiales empleados, tal como lo dispone el
cadigo civil; en consecuencia las fallas que se presenten, bien sea por mala construccion,
defectos de los materiales o por especificaciones inferiores a las pactadas, seran subsanadas
a costa de EL CONTRATISTA, iniciando las reparaciones correspondientes dentro del
término de ocho (8) dias calendario, contados a partir de la notificacion hecha por EL
MUNICIPIO. Si no lo hiciere, EL MUNICIPIO las efectuara y formulard AL CONTRATISTA el
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cobro correspondiente para su pago, aceptando este desde ahora la liquidacion efectuada
para ello. En caso de negarse EL CONTRATISTA a cancelar el valor presentado, EL
MUNICIPIO informara a la Compafia de Seguros este hecho y solicitara su pago con cargo
a la garantia de estabilidad o de cumplimiento del contrato, segun sea el caso, sin perjuicio
de que EL MUNICIPIO retenga el pago de las cuentas formuladas por EL CONTRATISTA,
hasta tanto atienda a las exigencias aqui pactadas.

53. Retirar de la obra los desechos y sobrantes y transportarlos fuera de los predios del sitio de
trabajo objeto de la obra.

2.9.3 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: La Vigilancia, Control y Supervision
de la ejecucién del Contrato de OBRA que se llegare a suscribir, estara a cargo de la SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS de la Alcaldia Municipal de Ricaurte
(Cundinamarca), quien debera verificar que el contrato se desarrolle de acuerdo con las
especificaciones, alcances y normas sefialadas, sin que ello releve al contratista de su
responsabilidad.

El supervisor tendra ademas de las anteriores obligaciones, las siguientes:

¢ Velar por el cumplimiento del contrato.
¢ Verificar que el contratista cumpla con la entrega de los elementos segun las especificaciones del
estudio previo e invitacion.
¢ Resolver todas las consultas presentadas por el CONTRATISTA y hacer las observaciones que
estime conveniente.
e Constatar a la fecha de vencimiento del contrato, su total cumplimiento.
Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las clausulas contractuales y en especial, las
obligaciones contraidas.
De conformidad con lo estipulado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, debe exigir al CONTRATISTA el cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de sus empleados
cuando a ello haya lugar mediante certificacion suscrita por el Representante Legal y/o Revisor
Fiscal, acompafada de la respectiva planilla de pago, antes de realizar cualquier pago y verificar
que se establezca una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber
sido cotizadas.

Obligaciones Financieras a cargo del contratista

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a
fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones de reserva
o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que la Entidad deba tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato de obra. (En caso de que aplique para el proceso).

3. LA MODALIDAD DE SELECCIQN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS
a. MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de seleccién, asi como el contrato que de €l se derive, se sujetardn a la
Constituciéon Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, contenido
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en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, a sus Decretos reglamentarios, a las normas que lo
modifiqguen y/o complementen y al Pliego de Condiciones.

El Articulo Segundo de la Ley 1150 de 2007 modificatoria de la Ley 80 de 1993, por medio de la cual
se introducen medidas para la eficiencia y transparencia, sefiala que la escogencia del proveedor
se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de Licitacion Publica, Seleccion Abreviada,
Concurso de Méritos y Contratacion Directa y Minima Cuantia.

En cuanto a la Licitacion Publica indica la Ley 1150 de 2007, que la escogencia del contratista se
efectuara por regla general a través de licitacién publica, con las excepciones que se sefialan en los
numerales 2, 3 y 4 del mismo articulo.

De conformidad con lo establecido en el inciso final del literal b) del numeral 2° del articulo 2° de la
Ley 1150 de 2007, la contratacién de menor cuantia de la alcaldia de Ricaurte para el afio 2022 sera
hasta 280 salarios minimos legales mensuales, es decir, $280.000.000, en consecuencia, tenido en
cuenta la cuantia del objeto a contratar, aunado a la naturaleza y alcance del objeto del contrato, se
adelantara la seleccion del contratista a través de la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA.

Ley 2020 de 2020 “Por el cual se modifica el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se dictan otras
disposiciones”

Resolucion 304 de 2021 “Documentos Tipo para seleccion abreviada de menor cuantia de
infraestructura de transporte”

b. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion de cumplimiento para continuar en el proceso
de seleccién, no otorgan puntaje; la administracion municipal verificard como CUMPLE o NO
CUMPLE, los siguientes factores: Capacidad Juridica, Capacidad Financiera, Capacidad
Organizacional y las condiciones de experiencia, y de organizacion de los proponentes.

Los requisitos sefialados corresponden con implementacién de los Documentos Tipo, conforme con
la normativa vigente:

» Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratacion publica en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras
disposiciones”.

» Resolucién 304 de 2021 “Documentos Tipo para seleccion abreviviada de menor cuantia de
infraestructura de transporte”

Asi las cosas, los elementos de evaluacion de orden técnico, financiero y juridico se encuentran ya
implementados y la administracién municipal procede a su aplicaciéon, en consecuencia, no se
requiere de andlisis para este caso.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

El valor estimado del contrato asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($150.826.715, 00),
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incluidos todos los impuestos de ley y demas emolumentos a los que haya lugar. Segun certificado
de disponibilidad XX de XX de 2022

El sustento del mismo se encuentra reflejado en el siguiente presupuesto oficial:

MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA INTERSECCION SOPAPO - AGUA DE DIOS CONDUCE A LA VEREDA LLANO DEL POZO SECTOR
CAMELLON SAN ALBERTO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA
ITEM
ESPECIFICACIONES
DE CANTIDA VALOR
N° DESCRIPCION UND. VALOR TOTAL
PAG | GENERA | PARTICULA D UNITARIO
0 L R
CONFORMACION DE LA CALZADA
1 310.1 VIAS 6.1 EXISTENTE M2 810,00 $1.227,20 $994.032,00
2 31141 VIAS 3.15 | AFIRMADO M3 121,50 | $106.804,10 | $ 12.976.698,00
EXCAVACIONES VARIAS EN
MATERIAL COMUN SECO A MANO
3 600.4 P VIAS 2.13 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M3 14,51 | $62.834,20 $911.724,00
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
4 6304 | VIAS46 (ct)ggec;;aETos CLASED, fc=3000psi | 13 50,19 | $794.00620| §$39.851.171,00
CONCRETO CICLOPEO CLASE G,
5 630.7 VIAS 4.25 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES M3 45,32 | $535.727,40 | $24.279.166,00
CUNETA DE CONCRETO CLASE E,
6 671.1 VIAS 4.21 2500 PS| FUNDIDA EN EL LUGAR M3 27,95 | $649.285,00 | $18.147.516,00
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO
7 640.1 VIAS 4.52 | DE ACERO DE REFUERZO 60000 KG 493743 | $10.869,30 | $53.666.408,00
PSI
Subtota $ 150.826.715,00
$
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 150.826.715,00
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuanc!o la fraccion dgcimal del peso sea igual o superiplr ab se aproximara ADMINISTRACIO )
por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccidn decimal del peso N A= 24%
sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.L.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO 1= 1%
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UTILIDAD U= 5%

TOTALA.LU AlU.= 30%

4.1 FORMA DE PAGO:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervision hasta el 95% del
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagaréa contra liquidacién del contrato.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

La entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del
presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la
propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos
los aspectos se evaluaran como “‘cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacibn de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los
documentos sefialados en los Documentos Tipo.

EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del Formato 3 — Experiencia para
todos los proponentes y iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia,
sefalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacién del proponente
adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o entidades estatales.

2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS
<100 SMMLV Entre 100 y 1.000 SMMLV
ACTIVIDAD A TIPO DE
CONTRATAR: EXPERIENCIA:
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CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

2.2 GENERAL

MEJORAMIENTO Nota 1: Sera valida la experiencia que haya sido ejecutada a través de alguna de las actividades constructivas de
EN VIAS la experiencia general para Vias en Asfalto Natural o Asfaltita.
TERCIARIAS. Nota 2: En caso de proyectos que correspondan a pavimento articulado o adoquinado, sera vélida la acreditacion
de la experiencia en este tipo de pavimento por parte de los proponentes.
ESPECIFICA N.A. N.A.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 -
EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS
O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de: EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Nota 1: Ser& valida la experiencia que haya sido ejecutada a través de alguna de las actividades
constructivas de la experiencia general para Vias en Asfalto Natural o Asfaltita.

Nota 2: En caso de proyectos que correspondan a pavimento articulado o adoquinado, sera vélida la
acreditacion de la experiencia en este tipo de pavimento por parte de los proponentes.

B. La experiencia que debera acreditar el proponente sera la establecida por la Entidad Estatal
de forma independiente para cada uno de los lotes 0 grupos de acuerdo con las actividades
definidas en la Matriz 1 — Experiencia en el literal A de la seccion 3.5.2.

Dependiendo del presupuesto oficial en SMMLV deberan acreditar la experiencia especifica
sefialada en la Matriz 1 — Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) para la ejecucion del
objeto del Contrato.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA: N/A

6. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

La Matriz 3 — Riesgos, incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucién del contrato.
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna,
cudl es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros
aspectos.

ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace
parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus
observaciones durante la etapa de observaciones al proyecto o al pliego de condiciones.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta con base en su propia informacion, de manera tal que el proponente debe tener en cuenta
el calculo de los aspectos econdémicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones
y asuncion de riesgos que emanan del Contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad
por la ejecucion completa de las obras de conformidad con el contrato ni le daréa derecho a rembolso
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

7. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega
de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio autbnomo
y (iii) garantia Bancaria.
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Aseggradp/ Municipio de Ricaurte identificada con NIT 890.680.059-1
beneficiario
AMDAroS Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefalados
P en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
Tomador documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio autonomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/
beneficiario MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Amparos,
vigenciay valores | | Cumplimiento  general  del | Hasta la liquidacion | 10% del valor total del
asegurados contrato y el pago de las multas y | del contrato contrato
la clausula penal pecuniaria que
se le impongan
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Caracteristica ‘ Condicion

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 5% del valor total del
sociales legales e | tres (3) afios mas. contrato
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucién del contrato

Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | 20 % del valor total del
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir del | contrato.
satisfaccion acta de recibo final.

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unidn temporal o consorcio,
se debe incluir la razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificaciébn y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacioén
necesaria dentro
de la poliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento,
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o
su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica ‘ Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza
Asegurados MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1
T q Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
omador y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
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Caracteristica Condicion

en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal 0 consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de

Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
y Numero y afio del contrato
Informacion Objeto del contrato
necesarla,d.entro Firma del representante legal del contratista
de la pdliza

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

8. INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisién
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Entidad

Acuerdo Comercial Estatal Umbral Bl Proceso de

incluida

aplicable | Contratacion cubierto

Chile NO NO NO
Alianza Pacifico México Sl NO Sl
Peru NO NO NO
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=rigge Excepcion Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral ; N :
: : aplicable | Contratacién cubierto
incluida
Canada Sl Sl Sl NO
Chile Sl Sl NO NO
Corea SI SI NO NO
Costa Rica Sl Sl NO NO
Estados Unidos Sl Sl NO NO
Estados AELC Sl Sl NO NO
México Sl Sl Sl NO
El Salvador Sl NO NO Sl
Triangulo Norte Guatemala Si NO NO Sl
Honduras Sl Sl NO Sl
Unién Europea NO NO NO NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Ricaurte - Cundinamarca, Octubre de 2022.

Ing. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretario de Infraestructuray Obras Publicas

Proyecto: Ing. William Avila Tafur
Contratista Profesional Asesor SIOP

Revision de Forma: Karen Julieth Martelo.
Contratista Apoyo SIOP
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